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1.0 OBJETO

Aquisição e montagem de móveis fabricados (sob medida) destinados a atender ao

Gabinete do Desembargador Raimundo José Barros de Sousa, localizado no Anexo

II, pavimento térreo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado na Praça Pedro II,

s/nº, Centro, São Luís, Maranhão, conforme especificações técnicas deste Termo.

2.0 JUSTIFICATIVA 

A presente  contratação  justifica-se  em virtude  da necessidade  de  adquisição  de

mobiliário planejado (sob medida), com a finalidade de melhor equipar o gabinete do

Desembargador  Raimundo  José  Barros  de  Sousa,  contribuindo  para  o  melhor

desempenho de suas atividades.

Desse modo, por apresentar particularidades, é necessária a aquisição de móveis

específicos, a serem fabricados conforme projeto, para atender padrões satisfatórios

de  qualidade,  ergonomia  e  acessibilidade.  Assim,  com  base  nas  necessidades

levantadas, foi elaborado o presente Termo de Referência com vista à realização de

processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a aquisição e

montagem do mobiliário sob medida.

3.0 REGIME DE CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada mediante licitação na modalidade  PREGÃO, em sua

forma Eletrônica, do tipo menor preço, conforme condições previstas neste Termo de

Referência.

A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do

Art. 1º, da Lei nº 10.520/12.

4.0 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Deverão ser apresentados, para aprovação, imagens 3D e amostras dos materiais

especificados (MDF, puxadores, etc) seguindo o projeto básico anexo. 

Os  materiais  deverão  obedecer  rigorosamente  ao  projeto  do  mobiliário  e  às

especificações descritas a seguir:
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4.1. Quadro de especificações e planilha de custos

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.

1 RECEPÇÃO

1.1

Mesa de trabalho em “L”– M1 (dimensões: L=1,25m x A=0,75m
x P=0,50m/ L=1,30m x A=0,75m x P=0,50m) em MDF (esp.
mín.=  40mm)  com  acabamento  em  laminado  Areia
(Guararapes) ou similar, tampo em MDF 40mm, 04 gavetas no
mesmo  material  e  vidro  lapidado  incolor  6mm  sobreposto.
Painéis frontal e lateral com acabamento no mesmo material.
Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.2

Mesa de trabalho em “U” – M2 (dimensões: L=1,07 x A=0,75 x
P=0,50m) em mdf  (esp.  mín.=  40mm) com acabamento em
laminado texturizado Areia (Guararapes) ou similar com tampo
sobreposto  em  vidro  incolor  6mm.  Previsão  de  furos  para
passagem de cabos. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.3

Armário suspenso – AS1 (dimensões: C=1,07m x A=0,825m x
P=0,35m) com 02 portas de abrir  com prateleira interna em
MDF com espessura  mínima de  18mm, 01  prateleira  em L
(C=1,06m x A=0,39m x p=0,25m) com espessura de 40mm em
MDF  com  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes) ou similar, recorte para colocação de iluminação
em fita de led.e puxadores de alumínio modelo perfil puxador
encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.4

Armário  alto  –  AA1  (dimensões:  L=0,45m  x  A=2,10m  x
P=0,50m)  com  02  portas  (superior  e  inferior)  e  nicho  para
colocação de galão de água mineral com estrutura em MDF
com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado
texturizado  Areia  (Guararapes)  ou  similar  e  puxadores  de
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de
borda. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.5

Painel  em  “L”  com  porta  de  correr  0.85x2.10m  –  P1
(dimensões:  C=1,93m x A=2,60m/ C=1,30m x A=2,60m) em
MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento em
laminado amadeirado Carvalho Hanover (Duratex)  ou similar
com puxador cava 1.00m. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.6

Prateleira  superior  em  “L”  –  PR1 (Dimensões:  C=1,70m  x
A=0,50m x P=0,35m) em MDF com espessura de 40mm com
acabamento  em  laminado  amadeirado  Carvalho  Hanover
(Duratex)  ou similar  e recorte para colocação de iluminação
em fita de led.. Ver projeto anexo.

und 1,00

2 ASSESSORIA UND. QUANT.

2.1

Mesa  de  trabalho  em  “U”  –  M3 (dimensões:  L=1,15m  x
A=0,75m  x  P=0,55m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de
22mm  com  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes)  ou similar com tampo sobreposto em vidro inc.
6mm. Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 5,00
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2.2

Mesa  de  trabalho  em  “U”  –  M4 (dimensões:  L=1,10m  x
A=0,75m  x  P=0,60m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de
22mm  com  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes)  ou similar com tampo sobreposto em vidro inc.
6mm. Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 3,00

2.3

Mesa  de  trabalho  em  “U”  –  M5 (dimensões:  L=1,10m  x
A=0,75m  x  P=0,60m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de
22mm  com  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes)  ou similar com tampo sobreposto em vidro inc.
6mm. Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.4

Gaveteiro com rodízios – G1 (dimensões: L=0,35m x A=0,57m
x  P=0,45m)  com  estrutura  em  MDF  (espessura  mínima  de
18mm) em laminado texturizado Gianduia (Duratex) ou similar
com  03  gavetas  e  puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 9,00

2.5

Estante - E1 (dimensões: L=1,15m x A=2,60m x P=0,28m) em
MDF com painel em lam. Gianduia (Duratex) ou similar e nicho
com  04  prateleiras  com espessura  mínima  de  22mm  com
acabamento em laminado texturizado Areia (Guararapes)  ou
similar. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.6

Estante - E2 (dimensões: L=0,60m x A=2,60m x P=0,38m) em
MDF  com  caixaria  com  espessura  mínima  de  18mm com
acabamento em laminado texturizado  Gianduia  (Duratex)  ou
similar  com 04 prateleiras  e  04 gavetas  com  puxadores  de
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de
borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.7

Armário suspenso –  AS2 (dimensões: C=3,30m x A=0,45m x
P=0,35m)  com  03  portas  basculantes  (l=60cm)  com  braço
articulador  abertura  variável,  permitindo  parada  da  porta  na
posição desejada e 03 nichos em MDF com espessura mínima
de  22mm  com  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes) ou similar e puxadores de alumínio modelo perfil
puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.8

Armário suspenso –  AS3 (dimensões: C=3,45m x A=0,45m x
P=0,35m)  com  03  portas  basculantes  (l=60cm)  com  braço
articulador  abertura  variável,  permitindo  parada  da  porta  na
posição desejada e 03 nichos em MDF com espessura mínima
de  22mm  com  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes) ou similar e puxadores de alumínio modelo perfil
puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00
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3 COPA UND. QUANT.

3.1

Armário  inferior  –  A1 sob  bancada  de  granito  (dimensões:
L=0,90 x A=0,75 x P=0,52m) com estrutura em MDF ULTRA
com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado
texturizado Areia (Guararapes). 01 porta de abrir e 04 gavetas
com frentes em alumínio (perfil invisível) e vidro laqueado na
cor bege. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

3.2

Armário  suspenso  –  AS4 (dimensões:  L=,47m x  A=1,05m x
P=0,35m) com estrutura em MDF com espessura mínima de
18mm  e  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes) ou similar. 02 portas de abrir com 01 prateleira
interna,  02  prateleiras  e  01  nicho  p/  microondas  com
profundidade de 45cm. Puxadores de alumínio modelo perfil
puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

3.3

Armário  alto  –  AA3  (dimensões:  L=1,30m  x  A=2,60m  x
P=0,57m)  com  estrutura  em  MDF  ULTRA  com  espessura
mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado Areia
(Guararapes) ou similar e porta em alumínio (perfil invisível) e
vidro laqueado na cor bege. 06 nichos internos para guarda de
material de limpeza e 01 nicho vertical com ganchos laterais
para colocação de vassouras. Ver projeto anexo.

und 1,00

4 GABINETE/ CLOSET UND. QUANT.

4.1

Mesa de trabalho em L – M6 (dimensões: L=1,90m x A=0,75m
x  P=0,80m/  L=1,50m x  A=0,58m x  P=0,50m)  com tampo  e
pernada em vidro temperado incolor 20mm. Móvel  de apoio
com estrutura em MDF com espessura mínima de 22mm com
acabamento em laca alto brilho na cor branca com 02 portas
de abrir  e 04 gavetas (l=40cm). Puxadores tipo fecho toque.
Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

4.2

Estante  - E3 (dimensões: L=1,75m x A=2,60m x P=0,50m) em
MDF  com  caixaria  com  espessura  mínima  de  22mm  com
acabamento em laca alto brilho na cor branca e 02 prateleiras,
sendo uma com recorte para iluminação em fita de led.
Parte  inferior  com bancada  em “U”  e  painel  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  amadeirado  Carvalho  Hanover
(Duratex)  ou  similar  e  armário  (dim.:L=1.00m  x  A=0.65m  x
P=0.50m) com 02 portas de abrir com acabamento em laca
alto brilho na cor branca com puxadores tipo fecho toque.
Ver projeto anexo.

und 1,00

4.3

Painel  com porta de correr  0.80 x 2.10m –  P2  (dimensões:
C=3,33m  x  A=2,60m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de
18mm com acabamento  em laminado amadeirado  Carvalho
Hanover  (Duratex)  ou  similar  com puxador  cava 1.00m.  Ver
projeto anexo.

und 1,00
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4.4

Painel  p/  TV –  P3  (Em “L”  com duas dimensões:  L=2,03 x
A=1,05m/ L=1,07 x A=1,05m) em MDF com espessura mínima
de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Carvalho
Hanover  (Duratex)  ou  similar,  distante  5cm da  parede  para
colocação de iluminação embutida em fita de led.
Ver projeto anexo.

und 1,00

4.5

Sofá  –  S1  (dimensões  aprox:  L=1,70  x  P=0,90m)  A
SUBSTITUIR  estofado  existente  por  couro  sintético  na  cor
caramelo,  mediante  apresentação  de  amostra.  Ver  projeto
anexo.

und 1,00

4.6

Armário  alto  –  AA3  (dimensões:  L=1,05m  x  A=2,60m  x
P=0,55m) com estrutura em MDF com espessura mínima de
22mm  e  acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes)  ou  similar  e  02  portas  em  alumínio  (perfil
invisível) e espelho prata. Divisão interna com 05 prateleiras e
cabideiro para colocação de toga. Ver projeto anexo.

und 1,00

5 WC GABINETE DESEMBARGADOR UND. QUANT.

5.1

Armários inferiores –  A2  (Dimensões: L=1,17m x A=0,30m x
P=0,35m) em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm
com acabamento em laminado texturizado Gianduia (Duratex)
ou similar sob bancada de mármore. 01 gavetão e 01 nicho.
Puxador  de  alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  c/
aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.

und 1,00

5.2

Espelho  -  EP1 (Dimensões:  L=1,87m  x  A=1,05m)  lapidado
prata 4mm, colado sobre painel de MDF 15mm, distante 4cm
da parede para colocação de iluminação embutida em fita de
led na parte inferior. Ver projeto anexo.

und 1,00

4.2. Acabamento padrão dos móveis

A estrutura principal dos móveis deverá ser 100% (cem por cento) em MDF ou de

material de qualidade superior. Será exigido para esse material, no momento da

contratação, a comprovação do certificado de madeira reflorestada e/ou reciclada

através de selo FSC Manejo Florestal.

A fixação das peças e/ou montantes deverá ser do tipo oculta. A utilização de cola

e/ou pregos só será permitida se houver ocultação total desses elementos.

Todos os puxadores deverão ser  do tipo perfil  embutido de alumínio permitindo

aplicação de fita de borda, conforme especificações e dimensões em projeto. As

ferragens deverão ser exclusivamente em aço inoxidável sendo que as dobradiças

deverão ser do tipo copo curvas.
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Dever-se-á prever canaletas para passagem de cabos nas estações de trabalho

sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos deverá ser em PVC

na cor mais aproximada do laminado.

Os vidros das bancadas deverão ser de 6 mm, lisos e incolores com aplicação de

película, quando especificado em projeto. O acabamento das bordas dos vidros

para  as  bancadas  e  divisórias  deverá  ser  reto  (tipo  lapidado)  sem boleos  ou

chanfros maiores que 1,5 mm.

Os  acabamentos,  em  laminado  melamínico,  deverão  seguir  os  padrões

especificados no projeto.  Não  havendo na empresa os  materiais  especificados,

esta deverá apresentar  as sugestões de acabamento aos arquitetos habilitados

deste Tribunal de Justiça para a devida apreciação.

5.0 DA FORMAÇÃO DO PREÇO E CUSTOS ESTIMADOS

A planilha de formação de preços deve ser elaborada de forma que o valor total da

contratação deverá englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de materiais

e  mão-de-obra,  custos  com  deslocamento  de  pessoal,  instalação  e  transporte,

tributos,  insumos,  equipamentos,  encargos,  ferramentas  e  lucro,  entre  outros,

necessários à correta execução do objeto. 

Em  face  da  dificuldade  na  elaboração  do  orçamento  estimado  através  da

composição  de  todos  os  custos  envolvidos  (mão  de  obra,  material,  encargos,

transporte, etc.) e em virtude da ausência de dados de instituições oficiais (como o

SINAPI, entre outros), recomendamos à Administração realizar estimativa de custos

através da cotação de preços junto às empresas especializadas, conforme preceitua

a PORTARIA-GP – 798/2019, que institui a metodologia de análise e pesquisa de

preços  para a  realização  da estimativa de valor  das contratações  no âmbito  do

Poder Judiciário do Estado do Maranhão, e adota outras providências. 

Segue, em Anexo II – Modelo de Proposta de Preços.

6.0 LOCALIZAÇÃO DA ENTREGA

O  objeto  do  presente  termo  será  realizado  no  Gabinete  do  Desembargador

Raimundo  José  Barros  de  Sousa,  localizado  no  Anexo  II,  pavimento  térreo,  do
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Tribunal de Justiça do Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís,

Maranhão

7.0 DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

A execução  do  objeto  será  autorizada  após  recebimento  da  Nota  de  Empenho,

assinatura do contrato e publicação, e mediante, também, a emissão da Ordem de

Fornecimento -  O.F.,  a ser expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA, que

poderá ser enviada via e-mail à CONTRATADA, ou ainda, ser entregue pessoalmente

ao seu representante legal.

8.0 DA  MONTAGEM E HORÁRIOS

A contratada  deverá observar  as especificações  técnicas constantes  nas plantas

baixas fornecidas pelo contratante, compreendidas no escopo:

 Designação de profissionais tecnicamente qualificados para a prestação de

serviços  técnicos  especializados,  sendo  de  inteira  responsabilidade  da

CONTRATADA os  encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  bem  como  os

decorrentes de eventuais danos que seus trabalhadores possam causar ao

CONTRATANTE ou a terceiros na execução dos serviços; 

 Fornecimento completo dos materiais e peças previstos no Projeto, tais como

a fabricação, montagem e instalação completa do mobiliário. Os materiais e

peças aplicados deverão seguir todos os padrões de qualidade exigidos pelo

CONTRATANTE;

 A fabricação  e  instalação do mobiliário  deverá  seguir  o  previsto  nas

plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as especificações de

materiais e peças. Antes de sua fabricação deverão ser verificadas “in

loco” as medidas de vãos, paredes, alturas de bancadas, localização de

pontos elétricos etc., com a finalidade de confirmar todas as dimensões

constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos.

Após a execução dos trabalhos, todos os materiais/mobiliário/peças deverão estar

limpos para a entrega, bem como todos os danos eventualmente ocorridos deverão

ser reparados.
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Não  serão  aceitos  móveis  manchados,  riscados,  lascados  ou  marcados,  e  que

apresentem características  em  desconformidade  com  as  especificações  técnicas

contidas nesse Termo.

O  vencedor  do  certame  licitatório  deverá  entrar  em  contato  com a  Divisão  de

Arquitetura pelo telefone 3261-6279 e com fiscal designado para definir horário de

entrega.

A  montagem  e  instalação  dos  móveis  deverão  ser  executados  normalmente

obedecendo o horário  das 8:00h  às 18:00h,  de segunda à sexta-feira.  Qualquer

programação  diferente  deverá  ser  previamente  autorizada  pela  Diretoria  de

Engenharia.

Deverá ser prevista a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de semana e

feriados  (sem  custos  adicionais  ao  Contratante),  por  oportuna  necessidade  de

execução dos trabalhos fora do horário de funcionamento do Contratante ou por

conveniência para a Administração.

A  Contratada  deverá  relacionar  o  nome  dos  funcionários  que  trabalharão  na

montagem, bem como o número de documento de identificação,  e repassá-los à

fiscalização para fins de obtenção de autorização de entrada no local.

9.0 SEGURANÇA E LIMPEZA

É de inteira responsabilidade da contratada a manutenção das áreas de trabalho

deixando-as sempre limpas, organizadas e sinalizadas.

A proteção e segurança do pessoal envolvido na instalação dos móveis devem ser

reforçadas de modo a evitar acidentes com os funcionários e visitantes. Em caso de

utilização de tapumes,  cartazes  de advertência  e  outros elementos  que visem à

segurança (se necessários), estes deverão estar compatíveis com o local, sendo de

responsabilidade da Contratada.

10.0 DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

Em conformidade COM A Lei nº 8666/93, verificado o adequado cumprimento de

todas  as  condições  contratuais,  o  Fiscal  do  Contrato  emitirá  o  Termo  de

Recebimento,  lavrando  em  duas  vias  de  igual  teor  o  Termo  de  Recebimento
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Provisório  (emitido no ato da entrega do serviço, após verificação do material  e

especificações técnicas), que será encaminhado à autoridade contratante.

O recebimento do mobiliário se efetivará com a assinatura, pela fiscalização (ateste

de recebimento) e representante legal do contratante, após finalização e entrega dos

trabalhos.

Constatados defeitos na execução, esse(s) será(ão) comunicado(s) pelo setor de

fiscalização, por escrito, à CONTRATADA, para que proceda às correções no prazo

de  05  (cinco)  dias  corridos,  podendo  ser  prorrogado  mediante  acordo  entre  as

partes.

O  objeto  será  recebido  definitivamente,  em  até  90  (noventa)  dias após  o

recebimento provisório pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissão de Termo

de Recebimento Definitivo, após conferência dos serviços constantes no Contrato,

bem  como  verificações  “in  loco”  que  comprovem  a  completa  conclusão  dos

trabalhos.

11.0 DO PAGAMENTO

Obedecido  o  cronograma  físico-financeiro  apresentado,  a  Contratada  solicitará  à

Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços do TJ/MA a realização da “medição” dos

trabalhos  executados.  Uma  vez  medidos  os  serviços  pela  Fiscalização,  a

CONTRATADA  apresentará  nota  fiscal/fatura  para  liquidação  e  pagamento  da

despesa pelo TJ/MA, mediante ordem bancária. 

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, que

somente  será  realizado  após  o  “atesto”  pelo  servidor  designado  na  Nota  Fiscal

apresentada pela Contratada. 

O prazo de pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias após a apresentação de

Nota Fiscal/  Fatura devidamente atestada por servidor designado para este  fim, e

depois de satisfeitas todas as condições de fornecimento dos acervos previstos no

Edital.

Nos casos de eventuais  atrasos de pagamento,  desde que a CONTRATADA não

tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionada  a  taxa  de

atualização financeira  devida pelo  Tribunal  de Justiça  do Maranhão,  entre  a data
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acima  referida  e  a  correspondente  ao  efetivo  adimplemento  do  fornecimento,

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Em que:

EM = Encargos Moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = Percentual da taxa anual = 6%  I = Índice de compensação financeira, assim

apurado:

I = (TX/100)                I = (6/100)                   I = 0,00016438 365 365

         365                            365

O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser

efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório,  logo,  estará eximida de

quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributários e previdenciários. 

Para  fins  de  pagamento,  em  anexos  à  nota  fiscal/fatura  deverão  ser  entregues

certificados de regularidade fiscal e trabalhista atualizados da empresa no momento das

solicitações de pagamento. 

Constatada  a  conformidade  dos  serviços  prestados  com  as  especificações  e

quantidades previstas no instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do

Contrato atestará o recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo na respectiva

Nota Fiscal/Fatura.

As notas fiscais deverão ser entregues no Centro Administrativo – TJ/MA, na Diretoria de

Engenharia, Obras e Serviços, no 2º Andar, localizado na Rua do Egito, s/nº - Centro,

São  Luís/MA,  ou  ainda  poderão  ainda  ser  encaminhadas  através  do  e-mail:

direngenharia@tjma.jus.br com cópia para coengenharia@tjma.jus.br. 

Em caso  de  possível  aplicação  de  multa  e  consequente  arbitramento  de  valor  à

CONTRATADA,  ressalvado  o  devido  procedimento  legal,  a  referida  quantia  será

deduzida do montante a ser pago pelo CONTRATANTE. 
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12.0 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de garantia de 02 (dois) anos contra

defeito  de  fabricação,  folga  ou  qualquer  outra  instabilidade  nos  elementos

construtivos,  deslocamento  ou  desgaste  prematuro  dos  revestimentos  ou

acabamentos  e  fadiga  prematura  das  ferragens, contados  a  partir  da  data  de

emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem

vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  de  materiais

empregados.

Durante a vigência da garantia, todas as peças, componentes ou quaisquer outros

materiais  relacionados à  montagem,  que  apresentarem defeito,  quebra,  falha  ou

avaria, deverão ser imediatamente substituídos pela CONTRATADA, sem ônus para

o CONTRATANTE.

13.0 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. Os serviços deverão ser iniciados  a partir da data de início contida na Ordem

de Fornecimento emitida pela Diretoria de Engenharia,  e seu prazo de execução

será de 120 (cento e vinte) dias corridos.

13.2. O prazo de vigência do Contrato decorrente deste Termo de Referência será de

12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do

Maranhão - DOEMA.

14.0 DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A Contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) dos

valores inicialmente pactuados, nos termos do art 65. §§ 1º e 2º da Lei nº 8666/93.

As  alterações  contratuais,  se  houver,  serão  formalizadas  por  meio  de  Termos

Aditivos,  numerados  em  ordem  crescente  e  serão  exigidas  as  formalidades  do

Contrato originalmente elaborado.
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15.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1.  A contratada,  no prazo  de 15 (quinze)  dias após  a  assinatura  do Termo de

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme

disposto no art.  56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações

contratuais.

15.1.1.  A inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

15.1.2.  O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco  dias)  dias  autoriza  a

Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento

irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.

8.666, de 1993.

15.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80%

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do

artigo  48  da  Lei  n°  8.666,  de 1993,  será  exigida,  para  a  assinatura  do  contrato,

prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com

base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

15.2.  A validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  deverá

abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual.

15.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b) prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato; 

c)  multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pela  Administração  à

CONTRATADA; e obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

15.4. No caso da opção pelo seguro-garantia o mesmo será feito mediante entrega da

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome do

Tribunal de Justiça do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da
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sua  duração,  devendo a  CONTRATADA providenciar  sua  prorrogação,  por  toda  a

duração do contrato, independente de notificação do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Deverá  a  apólice  conter  expressamente  cláusula  de  atualização  financeira,  de

imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

15.5. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá encaminhar-se

ao Setor Financeiro do Tribunal de Justiça do Maranhão, que o aplicará, de forma a

preservar o seu valor monetário.

15.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a

garantia  deverá  ser  ajustada  à  nova  situação  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos

parâmetros utilizados quando da contratação.

15.6.1. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

15.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa

renúncia do fiador aos benefícios do artigo nº 827 do Código Civil.

15.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

15.9.  Se o valor  da garantia for utilizado total  ou parcialmente em pagamento de

qualquer  obrigação,  a  CONTRATADA obriga-se  a  fazer  a  respectiva  reposição no

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

15.10. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que

rege a matéria.

15.11. Será considerada extinta a garantia:

a)  Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o

levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,

acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de

que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato,

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será

ampliado, nos termos da comunicação. 
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16.0 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica, requisito necessário para participar na licitação, dar-se-á por:

a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico - Operacional, em nome da

empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando

que  a  empresa  licitante  já  forneceu  materiais  compatíveis  com  o  objeto  desta

licitação,  especificamente  fornecimento e  montagem  de  móveis  fabricados  (sob

medida).

O mencionado documento deverá ser apresentado em papel timbrado pelo órgão ou

empresa  emissora,  contendo  as  informações  técnicas  do  objeto  contratual

executado, descrição dos materiais e assinatura do representante legal pelo órgão

ou empresa emissora, entre outros.

Se  a  Administração  entender  necessário  poderá  requerer  ao  licitante  que

disponibilize todas as informações no que concorre à comprovação da legitimidade

dos  atestados  apresentados,  tais  como,  contratos,  notas  fiscais  emitidas,  entre

outros.

b)  DECLARAÇÃO  FORMAL informando  que  dispõe de  instalações,  máquinas,

ferramentas  e  mão  de  obra  qualificada  para  a  execução  de  todos  os  serviços

constantes neste Termo.

c)  DECLARAÇÃO  DE  VISTORIA informando  que  realizou  vistoria  no  local  de

prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos da não

realização  dessa  faculdade.  A mencionada  vistoria  poderá  ser  realizada  até  72

(setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da licitação, em dias

úteis, podendo ser agendada diretamente na Divisão de Arquitetura, por meio do

contato  Giovana  Barreto  Vieira  Sousa no  telefone  (98)  3261-6279  ou  e-mail:

gbvsousa  @tjma.jus.br     ou através da Diretoria da Engenharia, por meio dos telefones

(98) 3261-6270/ 3261-6269.

Não será admitida,  em hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento

total ou parcial dos serviços após a licitação.

Obs.:  Não  será  necessário  visto  ou  assinatura  de  servidor  do  TJ-MA  na

DECLARAÇÃO DE VISTORIA.
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17.0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O critério de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço, observadas

as especificações definidas neste Termo de Referência.

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas diretas e

indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.

Serão desclassificadas:

a) As  propostas  que  sejam  omissas  ou  que  apresentem  irregularidades

insanáveis; 

b) As propostas que não apresentam as especificações exigidas no Termo de

Referência;

c) Propostas  com  valor  global  superior  ao  valor  máximo  estabelecido  pela

Administração.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da

necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada

diligência, na forma do § 3º do Artigo 43 da Lei Nº. 8.666/93, para efeito de

comprovação  de  sua  exequibilidade,  podendo  adotar,  dentre  outros,  os

seguintes procedimentos:

a) Solicitação à licitante, para no prazo estabelecido pela Comissão de Licitação

e Contratos, apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos

dos itens/serviços com indícios de inexequibilidade;

b) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

c) Apresentação de outros contratos que a licitante mantém e/ou manteve com a

Administração Pública ou com a iniciativa privada;

d) Apresentação de notas fiscais dos serviços fornecidos pela licitante em outros

contratos;

e) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

A Divisão de Arquitetura poderá requerer à Comissão de Licitação a efetivação das

diligências,  para  aferir  a  exequibilidade  e  a  legalidade  das  propostas  e  lances
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ofertados,  devendo  as  licitantes  apresentarem  as  provas  que  fundamentem  o

requisitado. 

18.0 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pelo TJ/MA a

quem competirá a gestão, fiscalização e aprovação dos trabalhos.

Assim ficam indicados  em Contrato,  na  área  de  arquitetura,  a  quem competirá

fiscalizar, acompanhar e atestar a execução de todos os trabalhos, os servidores:

Giovana Barreto Vieira Sousa, Analista Judiciário – Arquiteta, matrícula 130278

(automático)  e  José  Mário  Santos  Araújo,  Analista  Judiciário  –  Arquiteto,

matrícula 99184 (substituto).

Com  base  na  Resolução  21/2018-GP,  competirá  aos  fiscais  designados  o  que

segue:

a) Anotar,  em registro próprio,  as ocorrências relativas à execução do contrato,

determinando as  providências necessárias  à  correção  das  falhas ou defeitos

observados;

b) Realizar  vistorias  técnicas  antes,  durante  e  após  a  realização  dos  trabalhos

solicitados,  a fim de verificar  o andamento e desempenho da  CONTRATADA

(satisfatório/ insatisfatório), principalmente no que concerne ao cumprimento das

diretrizes estabelecidas neste Termo. 

c) Transmitir instruções à CONTRATADA sobre eventuais modificações de layouts

e alterações de prazos e cronogramas;

d) Elaborar  relatórios  técnicos  e  fundamentar  todo  processo  de  concessão  de

aditivos, com vistas à prorrogação de prazos de execução e vigência (no mínimo

03  meses  de  antecedência),  bem  como  supressões  ou  acréscimos  (valor),

devidamente justificados (se necessários);

e) Notificar,  sempre que necessário,  a CONTRATADA nos casos de lentidão na

realização dos  serviços observando os prazos estabelecidos,  bem como nos

casos da não inicialização dos trabalhos solicitados;

f) Determinar a aplicação de glosas ou multas por inexecução parcial do contrato;
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g) Notificar  a  CONTRATADA  sempre  que  observados  erros  na  execução  do

contrato;

h) Dar  imediata  ciência  por  escrito  aos  seus  superiores  sobre  incidentes  e

ocorrências  referentes  à  execução  dos  serviços  que  possam  acarretar  a

imposição de sanções ou a rescisão contratual.

A Gestão de Contrato ficará sob a responsabilidade do Chefe de Divisão de Arquite-

tura do Tribunal de Justiça (gestor), competindo-lhe:

a) Dar suporte administrativo necessário e monitorar os prazos de vigência contratu-

al em conjunto com o fiscal, tomando as providências cabíveis quanto aos processos

relativos à renovação e pedidos de formalização de novos termos aditivos;

b) acompanhar sempre que necessário, juntamente com o fiscal, os trabalhos pres-

tados pela Contratada programando eventuais intervenções a serem executadas em

fins de semana (se necessário);

c) promover reuniões técnicas, sempre que necessário, visando o acompanhamento

dos trabalhos relacionados em Contrato; 

d) notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a CONTRATADA, acerca da ocor-

rência de quaisquer imperfeições identificadas no curso da execução dos trabalhos e

fixar prazos para as respectivas correções; 

e) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade

e  solicitar  a  prorrogação,  acompanhada  da  prova  de  vantajosidade  econômica,

quando for o caso, com antecedência de no mínimo 90 dias (3 meses); 

f) esclarecer eventuais dúvidas apresentadas pela CONTRATADA;

g) averiguar o não cumprimento dos trabalhos descritos neste Termo;

h) informar prontamente sobre ocorrências que possam levar à aplicação de penali-

dades à contratada ou à rescisão do contrato aos seus superiores.

19.0 SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA somente poderá subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a

execução de partes do contrato a terceiros (a exemplo de fornecimento de vidros,

espelhos  e/ou  pedras),  mediante  autorização  prévia  do  CONTRATANTE,  sem

nenhum prejuízo das responsabilidades contratuais e legais.
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20.0 DO REAJUSTE DE PREÇOS

20.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um

ano contados da data limite para a apresentação da proposta.

20.2.  Após esse período os mesmos serão reajustados para cobrir  alterações no

custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de

Preço ao Consumidor do Mercado (IPCA), aplicando-se a seguinte fórmula: Pn = In x

Po Io Onde: Pn = Preço do mês desejado Po = Preço relativo à proposta inicial In =

índice do mês desejado para atualização Io = índice do mês da proposta inicial.

20.2.1. Os reajustes serão precedidos de solicitação pela CONTRATADA.

20.2.2.  O  CONTRATANTE  deverá  assegurar-se  de  que  os  preços

contratados  são  compatíveis  com  aqueles  praticados  no  mercado,  de  forma  a

garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.

20.2.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o

que vier a ser determinado pela legislação em vigor.

20.2.4.  Na  ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice  substituto,  as

partes  elegerão  novo  índice  oficial,  para  reajustamento  do  preço  do  valor

remanescente.

20.2.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente  ao  reajustamento  de  preços  do  valor  remanescente,  sempre  que  este

ocorrer.

20.2.6.  Para a  CONTRATADA ter  direito  a  uma segunda incidência  de

reajuste, deverá transcorrer um novo período de 12 (doze) meses. Portanto, do 12º

ao 23º mês a CONTRATADA fará jus a apenas um reajuste considerando 12 meses.

Somente a partir do 24º mês haverá a incidência de nova alíquota de reajuste.

21.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O  inadimplemento,  total  ou  parcial,  das  obrigações  assumidas  sujeitará  a

CONTRATADA  às  penalidades  previstas  na  Seção  II,  Capítulo  IV,  da  Lei  nº.

8.666/93,  garantidos  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  estipuladas  as  seguintes

penalidades:
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21.1. Advertência, que deverá ser feita através de notificação emitida pelo Fiscal e

Diretoria  de  Engenharia,  mediante  contrarecibo  do  representante  legal  da

CONTRATADA,  estabelecendo  prazo  para  cumprimento  das  obrigações

descumpridas;

Obs.: Após recebimento da Notificação a CONTRATADA se obrigará, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, a apresentar manifestação formal de ampla defesa por meio de

Carta/Ofício junto ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

21.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura,

por  dia  de  atraso,  no  caso  de  descumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no

Contrato, limitados ao total de 10% sobre o valor da Contrato;

21.2.1 Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada

cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao período em que

for constatado o novo descumprimento contratual;

21.3  Multa  de  3%  (três  por  cento)  sobre  o  valor  da  Contrato,  no  caso  de  não

atendimento à notificação realizada pela Diretoria de Engenharia e Fiscalização;

21.4  Rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das  demais  penalidades,  nos  casos  de

aplicações de multas por 03 (três) vezes em Contrato, devido à incidência de má

execução dos serviços e/ou não cumprimento das notificações;

21.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

21.6  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração,

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja

promovida a  reabilitação perante  a própria  autoridade  que  aplicou a  penalidade,

consoante inciso IV, Art. 87 da Lei 8.666/93.

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA o

contraditório e a ampla defesa.

22.0 RESCISÃO

A  inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato  ensejará  a  sua  rescisão,  com  as
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consequências contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico são

motivos para rescisão do contrato, os casos de:

22.1  Não  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  bem

como,  Termo  de  Referência,  especificações  e  prazos  definidos,  em  casos

reincidentes;

22.2 Lentidão no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão dos

trabalhos,  conforme  prazos  estipulados  no  Termo  de  Referência,  sem  motivos

justificados;

22.3 Atraso injustificado no início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após

emissão da Ordem de Fornecimento pelo Contratante;

22.4 Paralisação dos trabalhos sem justa causa e prévia comunicação por escrito ao

Contratante;

22.5  Não  tomar  providências  tempestivas  para  sanar  impropriedades/

irregularidades constatadas e notificadas pela Fiscalização;

22.6 Ser notificada (advertência) por 03 (três) vezes consecutivas pela Fiscalização,

por conta de irregularidades constatadas, pendências quanto a não finalização dos

trabalhos e não cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência.

23.0 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos lugares que se

fizerem  necessários  à  execução  dos  trabalhos,  devendo  os  mesmos  estar

devidamente identificados e uniformizados;

b)  Fornecer  à  CONTRATADA  de  todos  os  esclarecimentos  necessários  para

execução dos trabalhos e demais informações que estes venham a solicitar para o

desempenho dos trabalhos ora contratados;

c) Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do objeto deste termo, através do

fiscal (servidor designado pela Administração para fiscalização do contrato);

d)  Inspecionar  os  materiais  utilizados  pela  CONTRATADA para  execução  dos
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trabalhos;

e)  Recusar qualquer  trabalho cuja qualidade não se revista do padrão desejado,

bem  como  qualquer  material,  produto  ou  equipamento  que  não  atenda

satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a CONTRATADA deverá

retirar  o material  das dependências do CONTRATANTE no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas;

f)  Efetuar os pagamentos à CONTRATADA pelos trabalhos prestados, desde que

cumpridas as obrigações previstas no presente contrato;

g)  Analisar  e  atestar  os  documentos  apresentados  pela  CONTRATADA,  que

estiverem de acordo, através do setor competente.

24.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:

a) Executar os trabalhos em perfeita observância aos prazos e condições constantes

nas especificações técnicas deste Termo;

b)  Obedecer  a  todas  as  recomendações,  com relação  à  segurança  do trabalho,

contidas nas Normas Regulamentadoras;

c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los

na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo

empregatício com o CONTRATANTE;

d) Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus

empregados,  direta  ou  indiretamente,  ao  patrimônio  do  CONTRATANTE  ou  a

terceiro, por dolo ou culpa decorrente da execução dos trabalhos;

e)  Assumir,  objetivamente,  inteira  responsabilidade  civil  e  administrativa  pela

execução  dos  trabalhos,  correndo  por  sua  conta  os  ônus  inerentes  ao  trabalho

prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas,

salários, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros

contra acidentes de trabalho;
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f) Prover seu pessoal dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s;

g)  Executar,  imediatamente,  os  reparos  que  se  fizerem  necessários  sob  sua

responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalização do CONTRATANTE ou pela

unidade contemplada pelos trabalhos;

h)  Quando  necessário,  movimentar  equipamentos,  móveis  e  outros  elementos

existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia

autorização  da  fiscalização,  sem  que  isso  implique  acréscimo  nos  preços

contratados;

i)  Selecionar  rigorosamente  os  empregados  que  prestarão  os  trabalhos,

encaminhando profissionais capazes de executá-los;

j)  Substituir,  sem qualquer  ônus  para  o  CONTRATANTE,  sempre  que  exigido  e

independente  de qualquer  justificativa  por  parte  desta,  qualquer  empregado que

demonstre incapacidade técnica para a execução dos trabalhos ou cuja atuação,

permanência  ou  comportamento  sejam  julgados  prejudiciais,  inconvenientes  ou

insatisfatórios,  tais  como,  falta  de  urbanidade  pessoal,  sob  ação  de  bebidas  ou

tóxicos, sem identificação, etc;

k)  Manter  no local  objeto  da  execução,  durante  os  turnos  de  trabalho,  pessoas

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a

missão  de  garantir  o  bom  andamento  dos  serviços,  ministrando  a  orientação

necessária aos executantes dos trabalhos; 

l)  Informar  ao  CONTRATANTE  a  ocorrência  de  quaisquer  atos,  fatos  ou

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos dentro do

prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

m)  Comunicar  a  conclusão  dos  trabalhos  ao  setor  de  fiscalização  do  contrato,

imediatamente  após  seu  término,  para  fins  de  análise  e  aceite  dos  serviços

executados;

n) Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todas as

ferramentas, materiais de limpeza e sinalização (se necessário), removendo sujeiras

(pó,  graxas,  sacos  plásticos,  etc.),  sendo  responsabilidade  da  contratada  o

recolhimento  dos  entulhos  em recipientes  próprios  e  apropriados  e  descarte  de

peças inutilizadas.
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25.0 IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão  gerenciados de

acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002.

A Contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental

local ou pela Fiscalização do TJ/MA, devendo prestar informações completas sobre

a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e

a disposição final.

Sempre  que  possível,  os  serviços  prestados  pela  Contratada  deverão  obedecer

recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021

(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf)  e  uso

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de

insumos  e  materiais  consumidos,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  do  Plano  de

Contratação de Logística Sustentável do TJMA.

A Contratada deverá comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de

madeira reflorestada e/ou reciclada.

26.0 ANEXOS

ANEXO I – Planilha de Proposta de Preço (modelo) – cotação de preços;

ANEXO II – Projeto de Arquitetura e detalhamentos;

São Luís (MA), 21 de outubro de 2022.

____________________________
Giovana Barreto Vieira Sousa

Analista Judiciário - Arquiteta

Mat.: 130278

____________________________
Yasmim Vieira de Melo Bernardes

Chefe da Divisão de Arquitetura

Mat.: 205757
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PAPEL TIMBRADO PELA EMPRESA

Declaro que nos preços propostos estão computados todos os custos

necessários  para  o  atendimento  do  objeto  desta  licitação,  bem como  impostos,

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia,

lucro da empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto

licitado, constante da proposta.

Razão Social da Empresa: 

CNPJ:

End:                    

Tel:                               E-mail:

Nome do Banco:                      Nº Agência:                         Conta Corrente:

Nome do Responsável da Empresa:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 RECEPÇÃO

1.1 Mesa  de  trabalho  em  “L”– M1 (dimensões:
L=1,25m  x  A=0,75m  x  P=0,50m/  L=1,30m  x
A=0,75m x P=0,50m) em MDF (esp. mín.= 40mm)
com  acabamento  em  laminado  Areia
(Guararapes) ou similar,  tampo em MDF 40mm,
04 gavetas no mesmo material e vidro lapidado
incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral
com acabamento no mesmo material. Previsão de
furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

1.2 Mesa  de  trabalho  em  “U”  – M2 (dimensões:
L=1,07 x A=0,75 x P=0,50m) em mdf (esp. mín.=
40mm) com acabamento em laminado texturizado
Areia  (Guararapes)  ou  similar  com  tampo
sobreposto  em vidro  incolor  6mm.  Previsão  de
furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

1.3 Armário suspenso – AS1 (dimensões: C=1,07m x
A=0,825m  x  P=0,35m)  com  02  portas  de  abrir
com prateleira  interna  em MDF com espessura

und 1,00



26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Diretoria de Engenharia
Divisão de Arquitetura

mínima de 18mm, 01 prateleira em L (C=1,06m x
A=0,39m x  p=0,25m) com espessura  de  40mm
em  MDF  com  acabamento  em  laminado
texturizado Areia (Guararapes) ou similar, recorte
para  colocação  de  iluminação  em  fita  de  led.e
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador
encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

1.4 Armário  alto  –  AA1  (dimensões:  L=0,45m  x
A=2,10m x P=0,50m) com 02 portas (superior e
inferior) e nicho para colocação de galão de água
mineral  com estrutura  em MDF com espessura
mínima  de  18mm  e  acabamento  em  laminado
texturizado  Areia  (Guararapes)  ou  similar  e
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador
encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

1.5 Painel em “L” com porta de correr 0.85x2.10m –
P1 (dimensões: C=1,93m x A=2,60m/ C=1,30m x
A=2,60m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de
18mm com acabamento em laminado amadeirado
Carvalho  Hanover  (Duratex)  ou  similar  com
puxador cava 1.00m. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.6 Prateleira  superior  em  “L”  –  PR1 (Dimensões:
C=1,70m x A=0,50m x P=0,35m) em MDF com
espessura  de  40mm  com  acabamento  em
laminado  amadeirado  Carvalho  Hanover
(Duratex) ou similar e recorte para colocação de
iluminação em fita de led.. Ver projeto anexo.

und 1,00

2 ASSESSORIA

2.1 Mesa  de  trabalho  em  “U”  –  M3 (dimensões:
L=1,15m x  A=0,75m x  P=0,55m)  em MDF com
espessura mínima de 22mm com acabamento em
laminado  texturizado  Areia  (Guararapes)  ou
similar com tampo sobreposto em vidro inc. 6mm.
Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 5,00

2.2 Mesa  de  trabalho  em  “U”  –  M4 (dimensões:
L=1,10m x  A=0,75m x  P=0,60m)  em MDF com
espessura mínima de 22mm com acabamento em
laminado  texturizado  Areia  (Guararapes)  ou
similar com tampo sobreposto em vidro inc. 6mm.
Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 3,00

2.3 Mesa  de  trabalho  em  “U”  –  M5 (dimensões:
L=1,10m x  A=0,75m x  P=0,60m)  em MDF com
espessura mínima de 22mm com acabamento em
laminado  texturizado  Areia  (Guararapes)  ou
similar com tampo sobreposto em vidro inc. 6mm.
Previsão de furos para passagem de cabos. 

und 1,00
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Ver projeto anexo.
2.4 Gaveteiro  com  rodízios  –  G1 (dimensões:

L=0,35m x  A=0,57m x  P=0,45m)  com estrutura
em  MDF  (espessura  mínima  de  18mm)  em
laminado  texturizado  Gianduia  (Duratex)  ou
similar com 03 gavetas e puxadores de alumínio
modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita
de borda. 
Ver projeto anexo.

und 9,00

2.5 Estante -  E1 (dimensões: L=1,15m x A=2,60m x
P=0,28m) em MDF com painel em lam. Gianduia
(Duratex)  ou  similar  e nicho com 04 prateleiras
com espessura  mínima  de  22mm  com
acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes) ou similar. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.6 Estante -  E2 (dimensões: L=0,60m x A=2,60m x
P=0,38m) em MDF com caixaria com  espessura
mínima de 18mm com acabamento em laminado
texturizado Gianduia (Duratex) ou similar com 04
prateleiras  e  04  gavetas  com  puxadores  de
alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  c/
aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.7 Armário suspenso – AS2 (dimensões: C=3,30m x
A=0,45m x P=0,35m) com 03 portas basculantes
(l=60cm) com braço articulador abertura variável,
permitindo parada da porta na posição desejada e
03  nichos  em MDF  com espessura  mínima de
22mm com acabamento em laminado texturizado
Areia  (Guararapes)  ou  similar  e  puxadores  de
alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  c/
aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.8 Armário suspenso – AS3 (dimensões: C=3,45m x
A=0,45m x P=0,35m) com 03 portas basculantes
(l=60cm) com braço articulador abertura variável,
permitindo parada da porta na posição desejada e
03  nichos  em MDF  com espessura  mínima de
22mm com acabamento em laminado texturizado
Areia  (Guararapes)  ou  similar  e  puxadores  de
alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  c/
aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

3 COPA

3.1 Armário  inferior  –  A1 sob  bancada  de  granito
(dimensões:  L=0,90  x  A=0,75  x  P=0,52m)  com
estrutura em MDF ULTRA com espessura mínima
de 18mm e acabamento em laminado texturizado
Areia  (Guararapes).  01  porta  de  abrir  e  04

und 1,00
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gavetas com frentes em alumínio (perfil invisível)
e vidro laqueado na cor bege. 
Ver projeto anexo.

3.2 Armário suspenso –  AS4 (dimensões: L=,47m x
A=1,05m x P=0,35m) com estrutura em MDF com
espessura mínima de 18mm e acabamento em
laminado  texturizado  Areia  (Guararapes)  ou
similar.  02  portas  de  abrir  com  01  prateleira
interna, 02 prateleiras e 01 nicho p/ microondas
com  profundidade  de  45cm.  Puxadores  de
alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  c/
aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

3.3 Armário  alto  –  AA3  (dimensões:  L=1,30m  x
A=2,60m  x  P=0,57m)  com  estrutura  em  MDF
ULTRA  com  espessura  mínima  de  18mm  e
acabamento  em  laminado  texturizado  Areia
(Guararapes)  ou  similar  e  porta  em  alumínio
(perfil invisível) e vidro laqueado na cor bege. 06
nichos  internos  para  guarda  de  material  de
limpeza e 01 nicho vertical com ganchos laterais
para colocação de vassouras. Ver projeto anexo.

und 1,00

4 GABINETE/ CLOSET

4.1 Mesa  de  trabalho  em  L  –  M6 (dimensões:
L=1,90m  x  A=0,75m  x  P=0,80m/  L=1,50m  x
A=0,58m x P=0,50m) com tampo e pernada em
vidro  temperado  incolor  20mm.  Móvel  de  apoio
com estrutura em MDF com espessura mínima de
22mm com acabamento em laca alto brilho na cor
branca com  02  portas  de  abrir  e  04  gavetas
(l=40cm).  Puxadores  tipo  fecho  toque.  Previsão
de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

4.2 Estante  -  E3 (dimensões: L=1,75m x A=2,60m x
P=0,50m) em MDF com caixaria com espessura
mínima de 22mm com acabamento em laca alto
brilho na cor branca e 02 prateleiras, sendo uma
com recorte para iluminação em fita de led.
Parte inferior  com bancada em “U” e painel  em
MDF com acabamento em laminado amadeirado
Carvalho Hanover (Duratex) ou similar e armário
(dim.:L=1.00m  x  A=0.65m  x  P=0.50m)  com  02
portas  de  abrir  com  acabamento  em  laca  alto
brilho  na  cor  branca  com puxadores  tipo  fecho
toque.
Ver projeto anexo.

und 1,00

4.3 Painel  com porta  de correr  0.80 x  2.10m –  P2
(dimensões: C=3,33m x A=2,60m) em MDF com
espessura mínima de 18mm com acabamento em
laminado  amadeirado  Carvalho  Hanover

und 1,00
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(Duratex) ou similar com puxador cava 1.00m. Ver
projeto anexo.

4.4
Painel p/ TV – P3 (Em “L” com duas dimensões:
L=2,03 x A=1,05m/ L=1,07 x A=1,05m) em MDF
com  espessura  mínima  de  18mm  com
acabamento  em laminado amadeirado  Carvalho
Hanover  (Duratex)  ou  similar,  distante  5cm  da
parede  para  colocação  de  iluminação  embutida
em fita de led.
Ver projeto anexo.

und 1,00

4.5
Sofá – S1 (dimensões aprox: L=1,70 x P=0,90m)
A  SUBSTITUIR  estofado  existente  por  couro
sintético na cor caramelo, mediante apresentação
de amostra. Ver projeto anexo.

und 1,00

4.6 Armário  alto  –  AA3  (dimensões:  L=1,05m  x
A=2,60m x P=0,55m) com estrutura em MDF com
espessura mínima de 22mm e acabamento em
laminado  texturizado  Areia  (Guararapes)  ou
similar e 02 portas em alumínio (perfil invisível) e
espelho prata. Divisão interna com 05 prateleiras
e cabideiro para colocação de toga.  Ver  projeto
anexo.

und 1,00

5 WC GABINETE DESEMBARGADOR

5.1 Armários inferiores –  A2 (Dimensões: L=1,17m x
A=0,30m  x  P=0,35m)  em  MDF  ULTRA  com
espessura mínima de 18mm com acabamento em
laminado  texturizado  Gianduia  (Duratex)  ou
similar sob bancada de mármore. 01 gavetão e 01
nicho.  Puxador de alumínio modelo perfil puxador
encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto
anexo.

und 1,00

5.2
Espelho - EP1 (Dimensões: L=1,87m x A=1,05m)
lapidado prata 4mm, colado sobre painel de MDF
15mm, distante 4cm da parede para colocação de
iluminação  embutida  em  fita  de  led  na  parte
inferior. Ver projeto anexo.

und 1,00

VALOR TOTAL (R$)

Preço  Total  da  Proposta: (em  algarismo  e  por  extenso):  R$  xxxxx,xx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais)
Validade da Proposta: xxxx dias

(local), (dia) de (mês) de 2022
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