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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

1.  APRESENTAGAO

1.1. Com base nos fundamentos da Lei n 0 14.133 de 01.04.2021 e suas alteragdes
posteriores e a Lei Estadual 10.295 de 19 de agosto de 2015, este projeto basico visa
fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a implantacdo de obras de
infraestrutura basica, no presente caso, a constru¢ao do Novo Férum da Comarca de Sao
Pedro da Agua Branca, situado no Municipio de Sdo Pedro da Agua Branca, no interior do
Estado do Maranh&o, areas sob a jurisdicdo do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhdo, a serem executada em conformidade com a metodologia e especificagdes

técnicas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2. OBJETIVO

2.1. Contratacdo de empresa de engenharia para a Construgdo do Novo Férum da
Comarca de S3o Pedro da Agua Branca, em conformidade com este projeto basico,

projeto executivo e seus anexos.

3.  OBJETIVOS ESPECIFICOS
= Objetivam-se, especificamente, os seguintes aspectos:
= Construir o prédio do Férum da Comarca de Sao Pedro da Agua Branca;

= Aumentar a autoestima e o estimulo dos servidores lotados na Comarca, em
funcdo de um local de trabalho com boas condicbes de desempenho de suas

atividades;

= Propiciar as comunidades locais uma prestagdo jurisdicional com melhor
qualidade, tanto no aspecto das instalagdes fisicas, quanto em um melhor

atendimento por parte dos servidores.

» Fornecer imoéveis em condi¢des adequadas a prestagao jurisdicional, melhores

que as encontradas no imovel atual do férum, tais como:

1. Maior seguranga, com a colocagéo grades em todos 0os vaos com acesso a

area externa;
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2. Melhor infraestrutura elétrica e de transmissdo de dados e voz;

3. Proporcionar maior conforto térmico, com instalagdo de aparelhos de ar

condicionado tipo split em todos os ambientes;
4. Dotar a edificacdo de acessibilidade a portadores de necessidades especiais;
5. Propiciar iméveis com excelentes condi¢des de salubridade.

6. Criar espaco adequado para realizacdo de reunides do Conselho de

Sentenga, juris, reunides locais, etc.;

» Propiciar a comunidade local, e termos judiciarios, ambiente adequado para

realizagéo de juris, bem como reunides de interesse publico;

= Necessidade de criacdo de espacos para acomodacgao de diversas pessoas em
julgamentos, tendo em vista, a escassez de espacos fisicos aptos na Comarca de

S&o Pedro da Agua Branca.

4, DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Essa contratagao justifica-se em virtude da necessidade de alinhamento ao
Planejamento Estratégico do TJ/MA, bem como atender ao Plano de Obras do Poder
Judiciario 2021-2026, na qual a obra objeto de Projeto Basico encontra-se inserida, que
visa garantir a infraestrutura fisica apropriada as atividades judiciais deste Tribunal,

promovendo instalagbes adequadas aos magistrados, servidores e usuarios.

Atualmente, o prédio onde funciona o Férum da Comarca de S&do Pedro da Agua
Branca possui area construida igual a 371,78 m?, edificagédo térrea, alugada, constituido
por 01 (uma) vara.

O referido imével ndo possui area adequada para realizagao das sessodes de juri,
0 que causa varios contratempos e dificuldades para a plena realizacdo das atividades
judiciais. O espacgo fisico disponivel no féorum é muito pequeno e n&o comporta
adequadamente toda estrutura necessaria para o funcionamento adequado do Férum de

S&0 Pedro da Agua Branca.

O objeto deste projeto basico, consiste na realizagdo da construgao do prédio
principal e setores administrativos do Férum, incluindo também a construgdo de um Salao

do Juri com capacidade para 40 pessoas.

Apos a realizacdo dos estudos técnicos consolidou-se a concepg¢ao de um

projeto de férum totalizando uma area construida 784,02 m?, composto por uma vara e
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saldo do juri, com capacidade para 40 (quarenta) pessoas, depdsitos judiciais/arquivos e
estacionamento, situado na Rua S&o Luis, S/ n°, Vila Conceicdo, Sdo Pedro da Agua
Branca - MA.

Além disso, a edificagdo, encontra-se com alguns problemas de infraestrutura,
gue ndo puderam ser resolvidos com manutencao predial corriqueira, em virtude de seus
valores e complexidade, os quais podem, mesmo indiretamente, afetar ou dificultar a

produtividade da unidade.

Visando atender essas demandas e, consequentemente, melhorar a qualidade do
ambiente de trabalho e atendimento a populagdo, este projeto basico possui justificativa

para sua implementacéo.

5. DO VALOR ESTIMADO E APLICAGAO DO BDI (BENEFICIO DE DESPESAS
INDIRETAS)

5.1. O valor total estimado para a execugdo dos servicos é de R$3.925.072,04 (Trés
Milhoes Novecentos e Vinte e Cinco Mil Setenta e Dois reais e Quatro centavos)

conforme planilha orgamentaria em anexo (ANEXO V).

5.2. Os orgamentos foram baseados em quantitativos levantados constantes dos
projetos e com os precos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construgao Civil), com desoneragdo, més de referéncia 09/2023 (versdo 08/2023),
que € a tabela de referéncia publica nacional de orgamentos de obras em geral, mantida
pela Caixa Econbmica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), que informa os custos e indices da Construgdo Civil no Brasil. Quando nao
encontrado, utilizou-se pregos de referéncias publicas regionais ou por meio de pesquisa

de mercado.

5.3. Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de precos citadas acima foram
criadas composicdes proprias, utilizando o processo de comparacdo de servicos,
materiais e insumos, sempre observando, inicialmente, os precos dos insumos do SINAPI,
e na auséncia destes, os precos praticados no mercado local, por intermédio de

comprovacao por meio de documentos fiscais ou orgamentos prévios.

5.4. Vale ressaltar que nos custos unitarios de mao de obra, utilizou-se a metodologia
do SINAPI, onde ja se computa neste custo horario, tanto os encargos sociais
convencionais, quanto os custos com alimentacio, transporte, ferramentas, fardamento e

EPI's, que sdo chamados de “encargos complementares”.

5.5. Desta forma, todas as composi¢cdes de custos unitarios ja deverao estar com os
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encargos convencionais e os complementares embutidos no custo unitario da m&o de

obra.

5.6. Segundo a Lei n° 14.288/2021, as empresas do setor de construgao civil poderao
optar por recolher a chamada Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB), a
aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribuicdes destinadas a
Seguridade Social (20%) incidentes sobre as remuneragdes pagas a seus empregados - é

a chamada "desoneragao da folha de pagamento".

5.7. Por se tratar de uma obra de edificacido onde o custo com m&o de obra é elevado,
esta administracdo adotou os custos de referéncia com desoneragao, acrescentando
o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDIreferencial (ANEXO
IV.D), totalizando o valor de 27,48%.

6. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

6.1. A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em
até 10 (dez) dias uUteis apés a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por
esta Administracdo (ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO). O referido
documento sera submetido & aprovacao pela FISCALIZACAO.

6.2. Os servicos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias uteis, apos o
recebimento da ordem de servigo (O.S) emitida pelo Tribunal de Justica e o seu prazo de
execucao sera de até 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordemde Servigo

(O.S), conforme cronograma fisico-financeiro (ANEXO 1V).

6.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da

data daassinatura do contrato.

6.4. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei N° 14.133/2021,
desde que haja autorizagdo formal da autoridade competente, sem prejuizo da

responsabilizagdo da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

6.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante termo aditivo.

7. DA CONTRATAGCAO
7.1. Para a execugdo dos servigos objeto do presente projeto basico sugere-se a
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execugao indireta, através de contratagdo de empresa de Engenharia por procedimento
licitatorio, baseado na Lei n° 14.133 de 01.04.2021, e suas alteracdes posteriores e a Lei
Estadual 10.295 de 19 de agosto de 2015, na modalidade Concorréncia, através de maior
desconto linear, tendo em vista a vantajosidade para a Administragdo, oriunda da
economia de escala e interdependéncia entre os diversos servigos da planilha
orcamentaria, o que dificulta a execugao da referida obra por duas ou mais empresas.

Para o regime de execugao, sugere-se a Empreitada por Prego Global.

7.2. De forma geral, os servicos a serem contratados serao:

SERVICOS PRELIMINARES
INSTALACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIAS E PAINEIS
COBERTURA/ FORRO
REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO
9. PAVIMENTACAO INTERNA
10.INSTALACAO HIDRAULICA
11.INSTALACAO DE REUSO
12.INSTALACAO SANITARIA
13.INSTALACAO ELETRICA
14.SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
15. INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV
16. COMBATE A INCENDIO
17.LOUCAS, METAIS E APARELHOS
18.INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
19.ESQUADRIAS GERAIS
20. BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISORIAS DE GRANITO
21. PINTURA GERAL
22.DRENAGEM PLUVIAL
23.SERVICOS DE URBANIZACAO E PAV. EXTERNA
24 .SERVICOS DIVERSOS
25.SERVICOS FINAIS
7.3. Todas as informacgdes detalhadas dos servigos citados acima fazem parte dos

© N o Ok D=

anexos deste Projeto basico.
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8. APRESENTAGAO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS
8.1. A(s) proposta(s) de precgo(s) devera(ao) contemplar os seguintes documentos:

8.1.1 CARTA PROPOSTA (conforme modelo — ANEXO VIIl), com os dados da empresa,
descricdo do objeto da licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo
ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;

ressaltando que, o citando que Prego Total é composto da seguinte maneira:

A saber:

Prego Total = O valor total da obra

Preco = Valor sem BDI

BDI = BDI da empresa

% desconto = desconto da empresa

8.1.2 Planilha orgamentaria, agrupada por etapas de servigos, contendo n° do item,
descricdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragéo),

preco unitario, preco total, conforme Planilha Orgamentaria da Administragcdo (ANEXO
IV.A);

8.1.3 Composicao de custos unitarios de todos os servigos presentes na planilha
orcamentaria, demonstrando todos o consumo e indices de produtividades dos insumos

envolvidos em cada atividade a ser executada;

8.1.4 Cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela

Administracido e seus desembolsos mensais;

8.1.5 Composicao de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelos do ANEXO IV.D — TAXA DE BDI REFERENCIAL DA
ADMINISTRACAO. Ressalta-se que as aliquotas de tributos cotadas pelo licitante n&o
podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislag&o tributaria a qual a empresa
€ optante;

8.1.6 Composicao de Encargos Sociais; e

8.1.7 Curva ABC de Servigos com BDI.
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8.2 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.3 A Concorréncia Eletronica sera realizada em item unico, sendo apurado o valor da
proposta por meio da tabela denominada Planilha Orgamentaria, que devera ser
disponibilizada em formato .docx ou .xIsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma

indicada.

8.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.5 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) apos a fase de lances:
8.5.1 Propostas que ultrapassarem o valor global estimados no presente Projeto Basico;

No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo de planilhas”, e
ao mesmo tempo evitar a desclassificagdo de uma proposta com o menor prego global, o
desconto ofertado no preco global devera ser aplicado de forma linear em todos os

itens da planilha. O preco global ja deve ter o valor do BDI incluido.

8.5.2 Propostas que nio tiverem sua exequibilidade demonstrada;

8.5.3 Propostas que ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas neste
Projeto;

8.5.4 Propostas formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer
acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio;

8.5.5 Propostas que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do

edital; e
8.5.6 Propostas que contiverem vicios insanaveis.

8.6  Estardo disponiveis na pagina oficial eletrénica do Tribunal de Justiga do Maranh&o
(www.tjma.jus.br) os arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de engenharia e

arquitetura, bem como especificagbes técnicas e planilhas para o objeto desta licitagao.

8.7  As propostas ndao poderdo impor condigdes e deverao limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de pre¢co ou quaisquer outras

condicdes nao previstas no Edital e nos seus anexos.

8.8 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar

da data de sua apresentacéo, prorrogavel, a pedido da Administracao.
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8.9 Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogara

sua validade.

9 DA VISTORIA
9.5 A(s) licitante(s) podera(ao) avaliar as condic¢des fisicas da obra, sanando todas as
duvidas e demais questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a

proposta dentro do prazo legal.

9.6 Competira a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado
e/ou acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para

colher as informagdes necessarias a elaboragado de sua proposta.

9.7 O prazo para vistoria iniciar-se-a no 1° dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica,
devendo ser previamente agendada diretamente com o setor administrativo/Diretoria
do Férum da Comarca de Sdo Pedro da Agua Branca, por meio dos contatos Ivan
Domingues da Silva Junior, Secretario Judicial, telefones (99) 998476-6670, (99) 3571-
4012 ou e-mail: idsjunior@tjma.jus.br ou varal_spab@tjma.jus.br, ou ainda na Diretoria
de Engenharia e  Arquitetura, telefones (98) 3261-6272 ou e-mail

direngenharia@tjma.jus.br.

9.8 Nao sera admitida, em hipoétese alguma, qualquer alegagdo de desconhecimento

total ou parcial dos servigcos apos licitagao.

9.9 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

9.10 Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverdo apresentar a
declaracao formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao (dispensando a vistoria). Nao sera admitida
qualquer alegagcdao de desconhecimento total ou parcial dos servicos apdés a

licitagao.

10 DAHABILITACAO
10.5 Qualificagao técnica

10.2 Documentos relativos a qualificacdo técnica:
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a) Apresentacao do Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido
Conselho da regidao da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situagéo

atualizada da empresa.
10.2.1 Documentagéo relativa @ QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL:

a) devera ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia
execucao de obras/servicos de caracteristicas e complexidade semelhantes as
constantes do objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de
obra/servicgo, as indicacdes da area em metros quadrados, 0s servigos realizados; o

prazo de execugao e a vigéncia;

b) os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas parcelas

de maior relevancia, conforme quadro abaixo:

QUADRO 01: QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVACAO DE QUALIFICACAO
TECNICO-OPERACIONAL

Item Descricao QUANTIDAD EXIGIDA

01 | Cobertura em telha metalica 307 m?

02 | Estrutura metalica para cobertura 1696 kg

03 [ Laje pré-moldada 226,0 m?

04 | Alvenaria em tijolo ceramico 546,0 m?

05 Revestimento e/ou piso ceramico 267,0 m?

06 | Piso Intertravado 331,0 m?

07 | Concreto estrutural fck 20Mpa ou superior 44,00 m?

08 | Cabeamento estruturado Cat5 ou superior 1.930 m ou 19 pontos

c) as parcelas exigidas nos atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou

grande relevancia para execugao do objeto;

d) os atestados devem ser apresentados contendo a identificagcdo do signatario e
da pessoa juridica emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das

atividades executadas ou em execucéao pelo licitante;
e) nao seréo aceitos atestados parciais, ou seja, de servicos em andamento;

f) sera permitido o somatério de atestados para o atendimento aos quantitativos
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minimos na qualificag&do técnico-operacional, entretanto devera ser comprovada a
experiéncia e a complexidade de executar servigos semelhantes ou

superiores aos exigidos;

g) serdo aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional, que faga
mengao ao proprio licitante como prestador de servigos, desde que as informacdes
constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos

servicos com os parametros minimos fixados.

10.2.2. Documentac&o relativa 8 QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

a) a licitante devera apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU), conforme legislacao profissional dos respectivos conselhos vigentes;

b) apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome
do profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), suficientes para a comprovagao do acompanhamento e/ou execugao de
servigos com caracteristicas semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagao
e com o conselho profissional de origem. O(s) Atestados devem conter, no minimo,
as informagdes do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela(s) obra/servigos, quantificagdo principal, local, data de emissao do atestado,
periodo de execugao, além do nome e assinatura do signatario, contemplando os

seguintes servigos:
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QUADRO 02: SERVICOS PARA COMPROVAGCAO DE QUALIFICACAO TECNICO-
PROFISSIONAL

ITEM DESCRIGCAO PROFISSIONAL
Engenheiro Civil ou Arquiteto E Urbanista
01 Cobertura em telha metalica ou Profissional de ensino superior

devidamente habilitado pelo Conselho
Profissional competente;

02

Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecéanico
ou Profissional de ensino superior
devidamente habilitado pelo Conselho
Profissional competente;

Estrutura metalica para cobertura

03

Engenheiro Civil ou Arquiteto E Urbanista
ou Profissional de ensino superior
devidamente habilitado pelo Conselho
Profissional competente;

Laje pré-moldada

04

Engenheiro Civil ou Arquiteto E Urbanista
ou Profissional de ensino superior
devidamente habilitado pelo Conselho
Profissional competente;

Alvenaria em tijolo ceramico

05

Engenheiro Civil ou Arquiteto E Urbanista
ou Profissional de ensino superior
devidamente habilitado pelo Conselho
Profissional competente;

Revestimento e/ou piso ceramico

06

Engenheiro Civil ou Arquiteto E Urbanista
ou Profissional de ensino superior

devidamente habilitado pelo Conselho
Profissinnal comnetenta:

Piso Intertravado

07

Engenheiro Civil ou Arquiteto E Urbanista
Concreto estrutural fck 20Mpa ou|ou Profissional de ensino superior

superior devidamente habilitado pelo Conselho

Prafieeinnal rnmneatanta:

08

Engenheiro Eletricista ou Profissional de
Cabeamento  estruturado  Cat5 ou | ensino superior devidamente habilitado
superior pelo Conselho Profissional competente.

c) a licitante devera comprovar a qualificacdo do(s) profissional(is) de nivel
superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro 02,
com a comprovacado de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme

abaixo:

c.1) profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Profissional
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de ensino superior devidamente habilitado pelo Conselho Profissional
competente detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade
Técnica pela execucdo dos servigos referentes aos itens 01, 03, 04, 05, 06 e 07

emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

c.2) profissional Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecanico ou Profissional
de ensino superior devidamente habilitado pelo Conselho Profissional
competente detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade
Técnica pela execugao dos servigos referentes ao item 02, emitido(s) pelo seu

respectivo conselho de origem;

c.3) profissional Engenheiro Eletricista ou Profissional de ensino superior
devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor do(s)
Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugao dos servigos referentes

ao item 07, emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

d) a comprovagao do profissional pertencer ao quadro permanente da empresa
devera ser feita mediante a apresentacdo da Carteira de Trabalho, ou Certiddo do
CREA, ou Certiddo do CAU, ou Contrato Social, ou Contrato de prestacdo de
servigos, ou Contrato de Trabalho registrado na DRT, ou Termo, por meio do qual
o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou servigo
licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no_caso

do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

d.1) nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o(s)
profissional(is) exigidos no quadro 02, a Licitante devera apresentar a
Declaragdo de Compromisso de Contratagdo Futura referente ao(s)
profissional(is) — Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Eletricista
ou profissional com habilitagdo técnica equivalente, conforme modelo (ANEXO VI
DO PROJETO BASICO - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE
CONTRATACAO FUTURA).

d.2) A referida Declaragao devera conter a indicagdo (nome do profissional, n°
CREA e/ou CAU) a ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do
mesmo (assinatura). Nos casos de apresentagdo de Compromisso de
Contratacédo Futura sera exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a
comprovacgao de efetivagdo de vinculo do profissional devidamente registrado

junto ao seu respectivo conselho;

e) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
. nm MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISAO DE ORCAMENTOS E CUSTOS

capacitacdo técnica devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

f) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is),
devidamente averbado pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem,

com a comprovagao da execugao dos servigos de forma clara e legivel.

g) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade
do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —

CAU, dentro de seu prazo de validade.

Para fins de verificacdo dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART
ou RRT, data de emissdao da CAT, prazos de execugado, entre outros. Os atestados
deverao ser acompanhados pela planilha de servicos, devidamente averbados no CREA

ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

10.2.3. Em casos de duvidas, a Administracdo podera solicitar a licitante cépia do
Contrato, cépia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

10.2.4. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora. Toda a documentagado sera avaliada rigorosamente
pelo corpo técnico deste Tribunal.

10.2.5. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar este
Tribunal de Justica com a participacdo de empresas que possuam infraestrutura

adequada em razao das caracteristicas dos trabalhos.

102.6. Declaracao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Civil ou Arquiteto - para execucdo e acompanhamento dos servicos da obra. O
responsavel técnico pelo objeto da licitagdo devera ser o mesmo da comprovagao de

atestado técnico-profissional.

10.2.7. Declaragido de vistoria (ANEXO V DO PROJETO BASICO) informando que
realizou vistoria no local de prestacdo de servigos ou declaragdao informando que
assume os riscos da nao realizagdo dessa faculdade (ANEXO V.A DO PROJETO
BASICO), conforme ja disposto no item 9.6 deste edital.

10.2.8. Declaragao Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o

cumprimento do objeto da licitag&o.

10.2.9. Declaragcao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
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com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social.

10.2.10 Relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo da
disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de
comprovagao da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico,
das instalagbes e do aparelhamento, indicados para a realizagéo do objeto da licitagdo, bem como

de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.
10.2.11 Sdo0 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaragdo de inexisténcia de nepotismo de pessoa juridica, conforme Anexo |, do
Edital.

b) Declaracdo de que cumpre os requisitos de Sustentabilidade, conforme Anexo II, do
Edital.

c) Declaragdo de que, se contratada, absorvera, na execugdo do contrato, pessoas
egressas do sistema prisional no mercado de trabalho em percentual nao inferior a 5%
(cinco por cento) das vagas, em cumprimento ao Ato da Presidéncia -GP N° 72, de 10 de
outubro de 2022 e Lei Estadual n°. 10.182/ 2014.

d) Declaragdo de que, se contratada, absorvera, na execugdao do contrato, Mulheres
Vitimas de Violéncia Doméstica e Familiar na propor¢édo de 5% (cinco por cento) das
vagas, nos termos do art. 1° do Ato da Presidéncia - GP N° 48, de 8 de julho de 2022.

e) Os documentos complementares nao passiveis de desclassificagdo e nem inabilitagao,
cabendo ao agente fazer diligéncia para sanar caso nao seja enviado ou apresentacgao até

a assinatura do contrato.

11 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.5 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133/21, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

11.6 O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito
publico, e a eles serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratose as disposi¢des de direito privado.

11.7 A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as

seguintes obrigacoes:

11.3.1 ser responsavel pela execugcdo de todos os servigcos contidos na planilha
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orcamentaria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

11.3.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra,
objeto da contratagédo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas,
impostos, indenizagcbes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas,
previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o

Contratante de qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

11.3.3 a Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razao da execucido do contrato, e ndo excluira nem

reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo Contratante;

11.3.4 a Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela

empregados, dentro do prazo de vigéncia contratual;

11.3.5 cumprir todas as obrigagdes, principalmente no que compete ao cumprimento do

prazo de execugao da obra e cronograma estabelecido nesteProjeto Basico;

11.3.6 submeter a aprovagao da Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJ/MA,
antes do inicio dos trabalhos, a relagcdo nominal indicado junto coma habilitagdo técnica

de seu corpo técnico envolvido com a execugao da obra;

11.3.7 cumprir todas as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratadosefetuem os trabalhos
utilizando todos os Equipamentos de Protec&do Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC). O Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais
empregados nao estiverem protegidos. O 6nus da paralisagdo ocorrera por conta da

Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

11.3.8 responsabilizar-se pela exatiddo dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e Nnos prazos
determinados pelo Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apos

a execucao dos servicos;

11.3.9 providenciar o registro da ART ou RRT de execugao da obra juntoao CREA ou
CAU, bem como regularizagdo da obra junto a outros 6rgaos competentes (Prefeitura
Municipal, INSS, etc.), entregando uma cépia a Fiscalizagédo, para fins de registro e
comprovacdo das condi¢cdes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera
apresentar a ART ou RRT dos servigos, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, emitida pela
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Diretoria de Engenharia e Arquitetura;

11.3.10 submeter a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao;

11.3.11 obedecer a todas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) referentes a execugao de obras, em especial as relativas a execugéo
e recuperacao de estruturas metalicas, acessibilidade, instalacdes prediais, cobertura
metalica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e protecdo ao meio ambiente, entre

outras;

11.3.12 apds recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera se responsabilizar por sanar todas as imperfeicdes detectadas pela

Fiscalizacao;

11.3.13 responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao ambiental local ou pela
Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informag¢des completas sobre a caracterizacao
dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, transporte e disposigao final; e

11.3.14 a Contratada nao podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do

orgao ou entidade contratante ou de agente publico que

11.3.15 desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato. Nao poderao também participar da execugédo do objeto do certame as pessoas
descritas no art. 9° da Lei 14.133/2021.

11.8 A contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execugao do
contrato, vagas para mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, devendo

obedecer:

11.4.1 o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas dos trabalhadores reservadas as
mulheres vitimas de violéncia doméstica e familiar, conforme Ato da Presidéncia-GP n°
48, de 8 de julho de 2022. Em caso de descumprimento, sera aplicada a sangéo
administrativa e multa diaria de 0,2% do valor do contrato, em periodo nao superior a 10
(dez) dias. Em ndo havendo adequagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, a
administragdo providenciara a rescisao contratual, com a aplicagdo de multa por
inexecucgao total do contrato, sem prejuizo da aplicagdo de demais sangdes previstas no

contrato; e

11.4.2 na hipdétese de indisponibilidade de mao de obra qualificada para as atividades
laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a CoordenadoriaEstadual da Mulher

em Situacdo de Violéncia Doméstica e Familiar certificara a impossibilidade de
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cumprimento do item 11.4.1, cabendo a empresa CONTRATADA a comunicacido, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento de certiddo da CEMULHER, a
impossibilidade do cumprimento da obrigacdo de fazer ora deliberada, devidamente

acompanhada da certiddo supramencionada.

11.5 A contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execugdo do
contrato, vagas para egressos do sistema penitenciario, devendo obedecer a proporgao
de 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratagao for igual ou superior a 20
(vinte) trabalhadores, ou uma vaga, quando a contratacdo for entre 5 (cinco) e 19
(dezenove) trabalhadores, em cumprimento do art. 3° da Lei n° 10.182, de 22 de
Dezembro de 2014.

11.6 A CONTRATADA fornecera todos os materiais necessarios a execugao eficiente
dos servigos descritos neste projeto basico. Os materiais utilizados deverao ser novos
(sem uso) e originais. Na hipotese da substituicdo de qualquer material fornecido pela
Contratada, por motivo de imperfeicdo, o0 mesmo devera ser reposto, sem 6nus para o
Tribunal.

1.7 A CONTRATADA devera apresentar amostras e/ou testes dos materiais que
pretende utilizar para a execugado de pisos e revestimentos de paredes para fins de
aprovacao da fiscalizagao.

11.8 A Contratada devera apresentar, apds a assinatura da Ordem de Servigo (O.S)
em até 06 (seis) dias uteis, o estudo de logistica e canteiro contemplando os acessosdos
equipamentos e pessoas, adotando medidas de seguranga; a localizagao,
dimensionamento e detalhamento das areas administrativas, produgdo e vivéncia; o
posicionamento e detalhamento das areas de coleta de residuos incluindo contéineres ou
similares.

1.9 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender aos padrdes especificados e as
normas da ABNT.

11.10  Executar, caso necessario, junto a Prefeitura de Sdo Pedro da Agua Branca -
MA e demais 6rgaos competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento
da obra, efetuando o pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto
desta contratagdo, posteriormente, apresentar coépia ou via original para o
CONTRATANTE

12 DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

12.1 O Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
. nm MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISAO DE ORCAMENTOS E CUSTOS

seguintes obrigagdes:

12.1.1 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a sersolicitados pelo

Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada;

12.1.2 Fornecer toda documentagédo técnica (projetos, especificacbes e outros),

necessaria para a execucao dos servigos;

12.1.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, em conformidade com as

condigdes e termos definidos neste Projeto Basico e anexos;

12.1.4 O Tribunal de Justica do Estado do Maranhao tera o dever de explicitamente
emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugao dos
contratos regidos pela Lei n° 14.133/21, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao

do contrato;

12.1.5 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou
mais fiscais do contrato, representantes deste Tribunal especialmente designados

conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n® 14.133/21;

12.1.6 Realizar medi¢cdes peridodicas mensais e atestar, por meio do representante
designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, apds verificagdo da

efetiva execugao dos servicos;

12.1.7 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordocom as

orientagdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

12.1.8 Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicagado de
penalidades previstas em Contrato, bem como efetuar notificagées/adverténcia, quando

necessario;

12.1.9 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugao

da obra;

12.1.10 Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela
CONTRATADA todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a

contratagdo, bem como sua compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

12.1.11 Inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execugao da
obra;

12.1.12 Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou

especificagcdes adicionais que porventura se fizerem necessarios;
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12.1.13 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, conforme o
disposto no § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/21.

12.1.14 Verificada a ocorréncia de alteragdo do cronograma da obra nos casos do § 5°
do art. 115 da Lei n® 14.133/21 por mais de 01 (um) més, a Administracdo devera
divulgar, no site eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra, o aviso
publico de obra paralisada, o motivo e o responsavel pela inexecugado temporaria do

objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucgao; e

12.1.15 A Comarca de Sdo Pedro da Agua Branca, juntamente com a fiscalizacéo da
Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Maranhao
deverao prover os devidos acessos a contratada no terreno, de modo que a mesma

possa executar satisfatoriamente os servigos.

13  DAS MEDIGOES

13.5 As medicbes dos servicos serdo realizadas, pela Fiscalizagdo, mediante
solicitagdo expressa da Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido ao
Orgéo.

13.6 As medi¢des deverao ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir
da ordem de inicio dos servicos. Sob pena de nao realizagdo, as medi¢des devem
ser precedidas de solicitacdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco)

dias, instruida com os seguintes elementos:
13.6.1 relatério escrito e fotografico;
13.2.2cronograma refletindo o andamento da obra;

13.2.3 as medi¢bes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagédo dos
servicos, as quantidades medidas e seus precos, € serdo acompanhadas de elementos

elucidativos adequados, como memoarias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

13.7 As medicbes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante
do CONTRATANTE.

13.8 As medig¢des serao realizadas mediante averiguagdes constatadas “in loco” pelo
fiscal/responsavel técnico do TJ/MA ao final de cada etapa da execugao contratual,

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro; a Contratada apresentara a
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medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de

calculo detalhada;

13.9 Para o presente regime de execugao - empreitada por prego global - é vedada a
adocgao de sistematica de medigdo e pagamento baseada em pregos unitarios, devendo
tais procedimentos se vincular ao cumprimento das metas de resultado fixados no

cronograma fisico-financeiro, conforme Art. 46, § 9°, da Lei 14.133/21.

13.10 Os pagamentos deverao ser vinculados as metas estabelecidas para cada etapa
do orgamento, conforme cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada. Caso
alguma etapa nao seja cumprida no percentual planejado, esta ndo sera paga, havendo a

liquidagao apenas das etapas executadas no més conforme cronograma.

13.6.1 A titulo de exemplo, podemos citar:

MES ATUAL Medigdo més

ORD ETAPA . oBS
Planej. Exec. atual

—

1 SERV. PRELIMINARES 60% 65% 60% 5% ficara para o
Proximo mes
b :

2 MOV. DE TERRA 40% 80% 40% 40% ficara para o
proximo mes
ProXIK

3 INFRA-ESTRUTURA 30% 32% 30% 2% ficara para o
Proximo mes

A medigéo sera feita
4 ESTRUTURA 10% 9% - s6 apos a concluséo
da etapa

13.6.2 Em caso de cumprimento de percentual de etapa superior ao planejado no més da
medicao e inferior ao do més seguinte, sera pago, para a respectiva etapa, o percentual
planejado e ndo o executado. Caso o percentual executado seja superior ao do més da
medicdo e também ao do més subsequente, cabera a Contratante a decisao acerca do
pagamento dos percentuais referentes aos 2 (dois) meses, apds consulta a Diretoria

Financeira se ndo havera comprometimento de outras medigdes planejadas para o més.

13.7 ApOs constatagdo do valor da medigao pelo fiscal, a Contratada podera emitir a
nota fiscal correspondente a medicdo e enviar ao setor de fiscalizacdo acompanhada
dos certiddes negativas certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS
e FGTS e certiddo negativa de débitos trabalhistas, dentre outros, para fins de “ateste” e

envio aos demais setores competentes.

14 DO PAGAMENTO

14.1 Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitara a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJ/MA a realizagao da “medigao” dos

trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA
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apresentara nota fiscal/fatura para liquidagdo e pagamento da despesa pelo TJMA,

mediante ordem bancaria.

14.2 O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e
somente sera realizado apo6s “ateste” do representante do TJ/MA na Nota Fiscal
apresentada pela Contratada, o qual somente ocorrera caso tenha sido comprovado o

cumprimento das demais obrigagdes, inclusive quanto a regularidade fiscal.

14.3 O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a apresentagaode
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois

de satisfeitas todas as condigbes previstas no Edital.

14.4 Caso o pagamento ndo seja efetuado até o prazo estabelecido, 0o CONTRATANTE
se obriga a pagar multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por cento) ao dia, sobre o
valor vencido, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da nota fiscal, desde que
devidamente comprovado em processo administrativo a culpa da Administragao Publica
pelo referido atraso.

14.5 O CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatorio, logo, estara eximida de

quaisquer Onus, direitos ou obrigag¢des trabalhistas, tributarias e previdenciarias.

14.6 Para fins de pagamento, anexos a nota fiscal/fatura, deverdo ser entregues
certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certidao

negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.

14.7 Constatada a conformidade dos servicos prestados com as especificagdes e
quantidades previstas no instrumento convocatério e proposta apresentada, o Fiscal do
Contrato atestara o recebimento mediante assinatura eletrbnica na respectiva Nota

Fiscal/Fatura.

14.8 As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA, na
Diretoria de Engenharia e Arquitetura, no 2° Andar, localizado na Rua do Egito, s/n° -

Centro, Sao Luis/MA ou enviadas por email a ser definido pela fiscalizacao.

14.9 Na&o sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, a execucido de obras ou a prestacao de

servigos.

15 DA SUBCONTRATAGAO

15.1 Nao caracteriza a subcontratagdo de servicos a instalacdo, aplicagdo ou
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montagem de materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisi¢do pressuponha a
execugao dos trabalhos pelo fornecedor (vidros, marcenaria, serralharia, ventiladores, ar

condicionado, forros, placas, entre outros).
15.2 N&o sera admitida a subcontratagdo exclusiva de mao-de-obra.

15.3 Na&o sera permitida a subcontratacdo de nenhum nenhuma etapa ou servigo da

planilha orgamentaria.

16 REAJUSTE DE PRECOS

16.1 Os precgos apresentados pela licitante vencedora serao irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses, contados da data do orcamento da Administracdo. Apds esse
periodo, os mesmos poderdo ser reajustados para cobrir alteragbes no custo dos
insumos na mesma proporcdo da variacdo prevista no indice Nacional de Custo da

Construgao do Mercado (INCC-M). aplicando-se a seguinte férmula:
Pn =In x Po
lo
Onde:
Pn = Preco do més desejado

Po = Preco relativo a proposta inicial

In = indice do més desejado para atualizagao

10

indice do més da proposta inicial.
16.2 O CONTRATANTE devera assegurar-se de que os precos contratados sao

compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidadeda

contratagdo mais vantajosa.

16.3 Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a

ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

16.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao

novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

16.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.6 Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste, devera
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transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses, contados da data da concessaodo

ultimo reajuste.

17 DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.1 Em casos de reequilibrio econémico-financeiro contratual, a contratada devera
providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente

analisado pelos setores competentes, observados o estabelecido na Lei n°® 14.133/21.

17.2 A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por

meio de termo indenizatorio.

17.3 O pedido de restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos
do art. 107 da Lei n® 14.133/21.

18 DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A LICITANTE ou a CONTRATADA  sera responsabilizada

administrativamentepelas seguintes infragdes:
18.1.1. Dar causa a inexecug¢ao parcial do contrato

18.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano ao
CONTRATANTE, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
18.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

18.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

18.1.6. Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagcdo exigida para a

contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitagao

sem motivo justificado;

18.1.8.  Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

18.1.9.  Fraudar a licitagado ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
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18.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e

18.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013 (Lei

anticorrupgao).

18.2. A LICITANTE ou a CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes

administrativas acima previstas sera responsabilizada com as seguintes sangdes:
|.Adverténcia;
[l.Multa:

a.1) Moratéria - o atraso na execugao do objeto contratado, sem motivagao aceita
pelo CONTRATANTE, ensejara a aplicagdo de multa diaria no valor correspondente a
0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite
maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias. O atraso superior a esse prazo

podera ensejar a extingdo do contrato;

a.2) Moratéria — caso o atraso seja superior a 20 dias, sera aplicada a multa de5%
(cinco por cento)do valor do contrato;

a.3) Moratéria — o atraso na apresentagdo da garantia contratual possibilitara a
aplicagao da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o

limite maximo de 2% (dois por cento), 0 que pode ocasionar a extingado doContrato.

b.1) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame
ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da
proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes previstas neste

edital;

b.2) Compensatéria — a recusa ou o ndo comparecimento da adjudicataria em
assinar o contrato, quando regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentrodo prazo
de validade de sua proposta ensejara o pagamento de multa de 10% (dez por cento),
calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes
previstas no Edital; e

b.3) Compensatéria — a inexecucdo total do objeto contratado possibilitara a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da

aplicagao das demais penalidades cabiveis.
lll.Impedimento de licitar e contratar; e
IV.Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
. nm MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISAO DE ORCAMENTOS E CUSTOS

- 'l
l.as peculiaridades do caso concreto;

Il.a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

lll.as circunstancias agravantes ou atenuantes;

I\V.0os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V.a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

18.4. As sancgoes previstas nos subitens |, lll e IV do item 18.2 poderao ser aplicadas

cumulativamente com a prevista no subitem Il da mesma clausula.
18.5. Da aplicacdo das sangdes previstas nos incisos do |, Il e lll do item 18.2
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo.

18.5.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que,
se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de

20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

18.6. Da aplicagdo da sancao prevista no subitem IV do item 18.2 cabera apenas
pedido de reconsideragédo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias

uteis, contado do seu recebimento.

18.7. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da

decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

18.8. Além da multa prevista no subitem Il do item 18.2, pelo descumprimento das
obrigagdes contratuais ao CONTRATANTE aplicara multas conforme a gradagao

estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% sobre o valor mensal do contrato
06 4,0% sobre o valor mensal do contrato
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ITEM DESCRICAO GRAU
01 [Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 06

lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.

02 [Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso| 06
fortuito, osservigos contratuais, por dia.

03 |Manter empregado sem a qualificacdo exigida para executar os| 03
servigos contratados por empregado e por dia;

04 [Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por 02
servigo e por dia.

18.9 Para os itens a seguir, deixar de:

05 |Zelar pelas instalagbes utilizadas, por item e por dia. 03
06 |Cumprir determinacdo formal ou instrucdo do fiscalizador,por| 02
ocorréncia.

07 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente oul 01
nao atenda as necessidades, por funcionario e por dia.

08 | Efetuar o pagamento de salarios, seguros, encargos fiscais e sociais,| 06
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucao do contrato, por dia e por ocorréncia

09 | Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteg¢do Individual), quando| 02
exigido em lei ou convengdo, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e
porocorréncia.

10 | Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos nao 01
previstosnesta tabela de multas, por item e por ocorréncia.
11 | Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos nao previstos 02

nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
peloorgao fiscalizador, por item e por ocorréncia.

12 | Deixar de cumprir o cronograma fisico-financeiro por um periodo 02
de 90 dias

18.10 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133 de 2021, e subsidiariamcente na
Lei n® 9.784, de 1999.

18.11 Comete falta grave, podendo ensejar a extingdo unilateral da avenga, sem
prejuizo da aplicagdo de sangdo pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar
com a Uni&o, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n® 14.133, de 2021, aquele que:

18.11.1 n&do promover o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciariase para
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com o FGTS exigiveis até o momento da apresentagao da fatura, apos oprazo de 15
(quinze) dias da solicitagdo do CONTRATANTE.

18.12 O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, oudo
crédito existente do CONTRATANTE em relacdo a CONTRATADA. Caso o valor da
multa seja superior ao do crédito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei.

18.13 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, se for o caso, cobrada

judicialmente, na forma da lei.

18.14 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a

contar da data do recebimento da comunicagao enviada pelo CONTRATANTE.

18.15 Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacao
da obrigagdo assumida, estara caracterizada a inexecug¢ao contratual, ensejando a sua

extingéo.

18.16 Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens Ill e IV da
clausula do edital, a CONTRATADA que:

18.16.1 tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.16.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcéo;e

18.16.3 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo

Publica em virtude de atos ilicitos praticados.

18.17 As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.18 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
declaragcdo de inidoneidade, a licitante sera descredenciada por igual periodo, sem

prejuizo das multas previstas em contrato e demais cominagdes legais.

18.19 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagdao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

18.20 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover

o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
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cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

18.21 A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas emlei, sem

prejuizo da manutengao da multa aplicada.

19. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

19.1 Os servicos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela
Diretoria de Engenharia e Arquitetura, aos quais competira a GESTAO e
FISCALIZACAO dos mesmos.

19.2 As atribuicdes do GESTOR DE CONTRATO serdo conforme o art. 4° da

Resolucao GP — 21/2018 ou por norma que vier a substitui-la.

19.3  As atribuigdes dos FISCAIS TECNICOS serzo conforme o art. 6 da Resolugdo
GP - 21/2018 ou por norma que vier a substitui-la.

19.4 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que

ultrapasse sua competéncia.

19.5 A fiscalizagéo técnica e administrativa ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme
previsto no art. 120 da Lei n® 14.133/2021

20. DO HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

20.1  Os servigos deverao ser executados minimamente de segunda a sexta-feira,
das 8h as 18h e, aos sabados, das 8h as 12h .

20.2 Nos casos em que houver necessidade, seja por fatores técnicos, logisticos e
operacionais, a CONTRATADA podera executar os servicos em fins de semana,
jornadas noturnas, feriados, desde que autorizadas e acordadas com o setor de
fiscalizagao e/ou responsavel pela unidade, para que sejam tomadas as providéncias

cabiveis.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
. nm MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISAO DE ORCAMENTOS E CUSTOS

21. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

211 Para contratacédo do objeto a empresa vencedora devera observar as normas
ambientais existentes no ordenamento patrio, estando compreendidas as normas
locais e federais, como: Codigo Florestal Brasileiro, Lei n°® 6.938/1981 - Politica Nacional
do Meio Ambiente e Lei n°® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos e
observar as exigéncias contidas no CONAMA n° 307/2002, nao se limitando apenas as

leis mencionadas.

21.2 A empresa contratada devera efetuar a destinacdo dos residuos sélidos em
conformidade com as resolug¢des vigentes do CONAMA, o plano Municipal de Gestao
Integrada de Residuos Sélidos do municipio de S&o Pedro da Agua Branca-MA e o
Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos (PGRS) elaborado pelo Tribunal de

Justica do Maranhao.

21.3  Os servicos prestados pela CONTRATADA deverao pautar-se sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de

atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

21.4 A qualquer tempo o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagcdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

21.5 Caso seja necessario licenciamento, este ficara a cargo da CONTRATADA,

devendo ela providenciar junto aos érgaos locais competentes a respectiva autorizagao.

21.6 Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a
melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais,

positivos e negativos, associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo.

21.7 Atendendo ao art. 45 da Lei n® 14.133/21 e a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 01/10, o presente projeto basico contempla diversos itens de sustentabilidade, entre
0s quais destacamos: ldmpadas em Led; vaso sanitario com valvula de descarga com
duplo acionamento e consumo reduzido (3 e 6L); utilizagcdo de estrutura metalica na
cobertura em substituicdo a madeira; utilizagdo de sistema de esgoto eficiente, com

instalagao de torneira com arejador, entre outros.

21.8 Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverdo obedecer
recomendacdes da Resolu¢cdo CNJ n° 400/2021 e uso racional de recursos e
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equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica

Sustentavel no ambito do Poder Judiciario.

21.9 Os critérios de sustentabilidade na edificacdo devem ser capazes de funcionar
e se manter com o menor volume de recursos possiveis, prevendo o aproveitamentoda
agua da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento
de agua pluvial), NBR 16782:2019 (Conservagao de agua em edificagdes e 16783:2019
(Uso de Fontes Alternativas de agua nao potavel em edificagdes) e Lei n° 11447/2010 —
Politica Nacional de Saneamento Basico, Lei n° 14026/2020 - Marco Legal do
Saneamento Basico - e a posicdo das aberturas para o recebimento e o melhor
aproveitamento da ventilacdo e da luz solar. Deve prever, também, a utilizagdo da
edificagao, considerando os recursos de projeto, tais como implantagcdo adequada,
ventilacdo e iluminagdo natural, etc., bem como, solugdes tecnoldgicas para
aproveitamento das aguas pluviais, eficiéncia energética, uso de torneiras de pressao,

entre outros.

22, DA ACESSIBILIDADE

221 Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021, o presente projeto
basico contempla os principais requisitos e exigéncias das leis e normas técnicas de
acessibilidade: autonomia, conforto e seguranga. Tais parametros de acessibilidade
estdo previstos no Decreto Federal n° 5.296/2004, Lei n° 10.098/2000 (promog&o da
acessibilidade), Lei n°® 13.146/2015 (Lei de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia) e a
resolugao do CNJ n° 401/202, garantindo assim a acessibilidade e inclusdo de pessoas
com deficiéncia do Poder Judiciario e seus servigos auxiliares, regulamentando o

funcionamento da unidade de acessibilidade e incluséo.

22.2 Segundo a NBR 9050/2020, todos os espacgos, edificagbes, mobiliario e
equipamentos urbanos, que forem projetados, construidos, montados ou implantados,
bem como as reformas e ampliagdes de edificagdes e equipamentos urbanos, precisam

atender o que ela estabelece para serem considerados acessiveis.

22.3 Conforme o art. 93 da Lei n° 8.213/1991, a estes deverdo ser garantidos
acessibilidade, recursos tecnolégicos e adaptagcdo no ambiente de trabalho, com
prioridade total no atendimento a pessoa com deficiéncia com maior dificuldade de

inser¢cado no campo de trabalho, conforme Art. 37 da Lei n® 13.146/2015.
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23. GARANTIA DOS SERVICOS

231 Todos os servigcos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que
funcionarda como memodria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo
Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informagdes técnicas que venham a

ocasionar defeitos.

23.2 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco)
anos pela solidez e seguranga do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cdédigo Civil
e o art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) contado da data de
emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.3 A Contratada obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes
e instalagbes da obra em consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR
17.170/22, da ABNT.

23.4 As medidas corretivas pertinentes as solicitagbes de cumprimento de garantia
deveréo ser providenciadas no prazo maximo de 03 (irés) dias uteis, a contar dadata da
solicitagdo, salvo quando se tratar de situagbes emergenciais, que coloquemem risco a
integridade fisica das pessoas, quando as providéncias deverao ser adotadas no prazo

de 24 horas da solicitagao.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

24.1. A CONTRATADA optara por uma das modalidades no § 1° do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, quais sejam:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

24.2. Se a opgéao recair em Fianga Bancaria, devera constar do instrumento a expressa
renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n°
10.406, de 10.01.02 (Cddigo Civil Brasileiro).

24.3. Os titulos oferecidos em caugdo nao poderdao estar onerados por clausula de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
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24.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizo advindo do nao cumprimento do objeto contratado;

b) prejuizos causados a administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao

do contrato;
¢) multas punitivas aplicadas pela Administragéo;

d) obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela

contratada.

24.5. Nao serao aceitas garantias em cujos termos nao constem expressamente cobertura

para os eventos indicados no item anterior;

24.6. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias
além do recebimento provisério, devendo ser renovada e complementada, apds
comunicacao formal a CONTRATADA, na mesma proporcao e época de eventual aditivo,
a partir de eventuais prorrogagdes e adigdes ao ajuste, tantas vezes quanto for o proprio
contrato para a execugao dos servigos, sob pena de aplicagdo de multa contratual.

24.7. Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragcédo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administracio.

24.8. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou servigos, a garantia complementar
sera de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada a mesma

proporcgao do referido aditivo.

24.9. A garantia sera devolvida apos decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de
sua vigéncia ou se rescindido este contrato, contados do protocolo do requerimento,
desde que comprovada pela contratada a quitagdo de todas as verbas decorrentes de

vinculo trabalhista e n&o haja processo administrativo em curso.

24.10. Sem prejuizo de aplicagdo das sang¢des que lhe couberem, o Tribunal de Justica
recorrera a garantia constituida, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que |Ihe tenha

acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

24.11. Na hipotese de ndo correcédo pela CONTRATADA de pendéncias e anormalidades
verificadas na obra/servigo pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento

Provisério, o CONTRATANTE descontara da caugao a importancia correspondente.

24.12. No caso de rescisdo do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, sera
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imediatamente acionada a garantia para sanar possiveis prejuizos acarretados ao

CONTRATANTE, independente da aplicagao de outras sancoes.

25. RECEBIMENTO DA OBRA

251  Apds concluidos, os servigos serdo recebidos pela Fiscalizacdo do TJ/MA, em
estreita conformidade com as condi¢des estabelecidas neste projeto basico. A
Contratada devera requerer a realizacdo de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO
PROVISORIO.

25.2 O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob
pena de caracterizar mora na prestacéo dos servigos, sujeita as penalidades previstas

em contrato.

25.3 A vistoria sera efetuada pela Fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos do seu requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizacdo emitira,
naquela data, o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado

e assinado pelas partes.

25.4 Sendo constatada na VISTORIA a ndo conclusao integral da obra, volta-se a
fluir o prazo legal para a conclusdo dos servigos ou, caso findo o prazo, podera

incidir mora na prestacéo.

25.5 O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissdo designados
pela Administragdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo
da Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdaodo Termo de

Recebimento Provisorio, apds satisfeitas as seguintes condicdes:

25.5.1 vistoria que comprove a auséncia de vicios na execucao da obra, a serefetuada
no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de

Recebimento Provisério da Obra;

25.5.2 projeto "as built" em formato BIM (Building Information Modeling) e Caderno
complementar de especificagdes técnica elaborados pela Contratada e aprovados pela

Fiscalizacao; e

25.5.3 entrega, pela Contratada, dos documentos emitidos por terceiros, como:
Certiddo Negativa de Débitos Previdenciarios da Obra - CND, emitida pela Receita
Federal, Certificado de Aprovacido do Corpo de Bombeiros do Maranhido e o HABITE-
SE, emitido pela Prefeitura de Sao Pedro da Agua Branca-MA.

25.6 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
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em desacordo com o contrato.

25.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndao eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior
estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacgao, pela correcao, pela reconstrugao ou pela substituicdo

necessarias.

25.8 O recebimento provisorio ou definitivo n&o excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

26. DAS DISPOSIGOES FINAIS

26.1 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente
a Administracdo ou a terceiros, inclusive no impacto da vizinhanca decorrentes de sua

culpa ou dolo na execucao da obra.

S&o Luis, 10 de janeiro de 2024

Assinado de forma digital por
EDUARDO G EORG E EDUARDO GEORGE MARTINS SA
MART| NS SA Dados: 2024.01.10 14:16:41

-03'00
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