



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA	DATA : 28/01/2021	BDI : 25,44%			
LOCAL:	SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO / COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	85,68%	49,33%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI		584.923,96	79,72
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		4.138,43	0,56
1.2	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		80.692,61	11,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA		27.927,35	3,81
1.4	INFRAESTRUTURA		61.035,27	8,32
1.5	SUPERESTRUTURA		41.029,89	5,59
1.6	PAREDES E PAINÉIS		31.851,30	4,34
1.7	COBERTURA/FORRO		77.866,94	10,61
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDE		41.428,28	5,65
1.9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		20.860,26	2,84
1.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		4.360,52	0,59
1.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		4.423,21	0,60
1.12	INSTALAÇÃO ELETRICA		31.851,68	4,34
1.13	SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA		15.873,10	2,16
1.14	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		34.666,25	4,72
1.15	COMBATE A INCENDIO		1.723,40	0,23
1.16	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		9.171,47	1,25
1.17	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		4.581,99	0,62
1.18	ESQUADRIAS GERAL		39.867,92	5,43
1.19	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS		2.396,59	0,33
1.20	PINTURA GERAL		21.737,08	2,96
1.21	DRENAGEM PLUVIAL		3.379,67	0,46
1.22	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV EXTERNA		12.145,22	1,66
1.23	SERVIÇOS DIVERSOS		9.458,13	1,29
1.24	SERVIÇOS FINAIS		2.457,40	0,33
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		148.804,66	20,28
		VALOR BDI TOTAL:	148.804,66	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	584.923,96	
		VALOR TOTAL:	733.728,62	

