ESTADO DO MARANHAQ
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

EDITAL CONCORRENCIA N° 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27.445/2018

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO - TIMA, por meio da
Comissdo Permanente de Licitagdo, designada pela Portaria GP n® 536/2018, de 27 de
abril de 2018, em conformidade com o Processo n® 27.445/2018, torna plblico que, as
10:00 h, do dia 29/10/2018, no auditdrio do Centro Administrativo do Tribunal de Justica,
localizada na Rua do Egito, n® 144, Centro, Sdo Luis/MA, CEP.: 65.010-190, serao recebidas
as documentagbes (habllltagao/proposta) e inidada a abertura dos envelopes relativos a
CONCORRENCIA em epigrafe, do tipo MENOR PRECO, no regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteragOes, aplicando-se
também os proced|mentos determinados pela Lei Complementar n® 123/2006 e suas
respectivas alteragdes, subsidiariamente, no que couber, e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas nesse Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Construcdo do Saldo do Juri do Termo Judiciario
de Raposa, da Comarca da Ilha de Sdo Luis/MA, em conformidade com o Projeto Basico
e Anexos, parte integrante deste Edital.

1.2. O valor maximo do objeto desta licitagdo é de R$ 423.803,21 (Quatrocentos e vinte e
trés mil oitocentos e trés reais e vinte e um centavos), conforme estimativa elaborada

pela Diretoria de Engenharia, constante no Projeto Basico e Anexos, parte integrante deste
Edital.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. A despesa orgamentdria para execugdo do objeto desta licitacio esta disponivel nos
orcamentos deste Tribunal de Justica conforme descrigdo abaixo:

ORGAO: 04000 - Tribunal de Justica do Estado
UNIDADE ORCAMENTARIA: ?T:?E% Fundo Especial de Modernizagdo e Reap do Judiciario
FUNGAO: 02 - Judiciaria ) i .

SUB-FUNCAOQ: 061 - Agdo Judicidria B
PROGRAMA: | 0543 - Prestacdo Jurisdicional
PLANO INTERNO: EMC_SIRAPO - CONSTRUCAO [ DO SALAO DO JURI DE RAPOSA .
NATUREZA DA DESPESA: 449051 - Obras e Instalagbes

3. DA CONDIGCAO DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderdo participar desta Licitagdo, as empresas que atendam as condigdes editalicas e, na

fase de Habilitagdo, comprovem possuir os requisitos necessarios a qualificacio, estabelecidos
neste Edital.

4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1. Ndo poderdo participar, direta ou indiretamente, desta licitacdo:

J
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4.1.1. Pessoa fisica ou juridica que esteja cumprindo sancio de suspensdo de licitar com a
Administracdo Publica Estadual;

4.1.2. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo;

4.1.3. Empresas que tenham socios, gerentes ou responsaveis técnicos que sejam servidores ou
dirigentes de 6rgdo ou entidade da Administragéo Publica Estadual, ou que esteja cumprindo as
penalidades aludidas nos subitens 4.1.1 e 4.1.2;

4.1.4. Empresas que se encontrem em processo de dissolugdo, fusao, cisdo ou incorporacdo;
4.1.5. Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica (se houver);

4.1.6. Integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

4.1.7. Sociedades empresarias estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais.
4.1.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo indua o objeto deste certame;

4.1.9. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto (se
houver) ou da qual o autor do projeto, seu cdnjuge ou parente até 3° (terceiro) grau, seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, ou controlador ou responsavel técnico;

4.1.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquelas
que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econdmico em comum;

4.1.11. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. As empresas que quiserem se fazer representar resta Licitagdo, além dos envelopes,
deverdo apresentar credencial do seu representante a Comissdo, que podera ser formalizada
por intermédio de instrumento de procuracdo, plblico ou particular, ou Carta Credencial
(ANEXO - I), a partir das 09:30 hs do-dia da abertura do Certame, até 10:00 horas, horario
marcado para a abertura do Certame. Apds o recebimento dos Envelopes das licitantes,
declarado o encerramento da admissdo pela Comissdo, nenhum outro envelope mais sera
recebido.

5.1.1. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular ou por Carta Credencial, firmada pelo signatario da Proposta, com
assinatura reconhecida por cartorio, no modelo do ANEXO — I deste Edital, com poderes para
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formular ofertas e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente.

5.1.1.1. No caso de procuracdo por instrumento publico de mandato, devera vir
acompanhado dos respectivos documentos indicados na alinea “a” do item 5.1.1.2,
comprovando os poderes do mandante para a outorga, bem como praticar atos em
certames, conforme dispde o Provimento n° 42, de 31/10/2014 do CNJ.

5.1.1.2. O instrumento de procuragdo, publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO —
I), devera estar acompanhado de cdpia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
€, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdes de seus
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

b) Cdpia Autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto
do representante da empresa interessada;

c) Certidao da Junta Comercial competente, emitida até 90 (noventa) dias de antecedéncia
da data de apresentacdo da Proposta, que comprove o enquadramento da licitante como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de concessdo do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006.

5.1.2. Declaracdo negativa de fato impeditivo da sua habilitagdo, conforme ANEXO - VI, deste
Edital.

5.1.3. O credenciamento sera conferido pela Comisséo a cada Sessdo Publica realizada.

5.1.4. E facultada a apresentagao do credenciamento de que trata o subitem 5.1; desse modo, a
nao apresentagdo do documento legal de representacdo ndo inabilitara ou desclassificara o
licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome durante o processo
licitatorio.

5.1.5. As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderao participar da sessdo como ouvintes.

5.1.6.A licitante que comparecer representada por seu socio ou dirigente, fica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o subitem 5.1, devendo comprovar esta qualidade
através de copias dos documentos indicados nas alineas do subitem 5.1.1.

5.1.7. Ndo serd admitida a participagdo de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.

6. DOS ENVELOPES E DOCUMENTACAO

6.1. As licitantes deverdo apresentar toda a documentagdo de habilitagdo e proposta de pregos
no dia, hora e local estabelecidos no predmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes lacrados e
inviolados, em cuja parte externa, além da razdo social e endereco, esteja escrito:
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ENVELOPE "1" - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
Centro Administrativo do Tribunal de Justica
Rua do Egito, n° 144, Centro, Sao Luis/MA, CEP: 65.010-190
CONCORRENCIA N° 08/2018

ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PRECOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
Centro Administrativo do Tribunal de Justica
Rua do Egito, n® 144, Centro, S&o Luis/MA, CEP: 65.010-190
CONCORRENCIA N° 08/2018

6.2. Os envelopes deverdao conter, obrigatoriamente, a documentacdo em original ou copia
previamente autenticada por cartdrio competente ou por servidor desta Comissdo, ou ainda
publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

6.3. Nao serdo consideradas propostas apresentadas por via postal, internet ou fac-simile.

6.4. Apos o recebimento dos Envelopes das licitantes, declarado o encerramento da admissdo
pela Comissao, nenhum outro envelope mais sera recebido.

6.5. Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentacdo da proposta

implicara a submissdo as normas constantes da legislacdo que rege a matéria e ao presente
Edital e seus ANEXOS.

6.6. Os documentos contidos tanto no ENVELOPE "1" - DOCUMENTAGAO DE HABILl'I'ACEO
quanto no ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PRECOS, deverdo conter NUMERACAO
SEQUENCIAL. ;

7. DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGCAO

7.1. O Envelope n°® 01, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o
disposto no subitem 6.1 deste Edital, devera conter NUMERACAO SEQUENCIAL, em via
Unica, na forma estabelecida no subitem 6.2, a seguinte documentaggo:

7.1.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA
7.1.1.1. A documentacdo relativa a habilitacdo juridica, conforme o caso, consistira em:

I - Cédula de identidade ou outro documento oficial com foto (caso ja tenha sido
apresentada no credenciamento, ndo sera necessaria nova apresentacdo);

II - Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI;

IIT - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais/empresariais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;
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IV - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

V - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
7.1.2.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

7.1.2.2. Prova de Inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

7.1.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede da licitante,
através de: )
+ Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido;
* Certiddao Negativa de Débitos Relativos as Contribuicbes Previdencidrias e as de Terceiros
junto a Seguridade Social - CND/INSS, valida para as finalidades previstas no art. 47 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e suas alterages, bem como as da Lei n° 8.870,
de 15 de abril de 1994, exceto para Averbagdo de Imdveis, Baixa de Firma Individual ou
de Empresario e Registro ou Arquivamento de Alteracbes Contratuais.

7.1.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante,
através de:

* Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

* Certidao Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa.

7.1.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Munidpal, do domidlio ou sede da licitante,
relativa a ISSQN - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza e TLF — Taxa de Localizacdo e
Funcionamento, através de:

+ Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;

* Certidao Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa.

7.1.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
comprovada mediante a apresentagdo da:
*  CRF - Certificado de Regularidade do FGTS fornecido pela CEF.

7.1.2.7. Prova de inexisténda de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da:

« CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

7.1.2.8. Declaragdo de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27,
inciso V, da Lei n® 8.666/93, nos termos do ANEXO — IL.
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7.1.2.9. Declaragdo de que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, nos termos do inciso III e IV do art. 1° e no indiso III do art.5°
da Constituicao Federal.

7.1.3. RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.3.1. Balango Patrimonial e demonstragoes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisdrios, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (irés)
meses da data de apresentacdo da proposta.

a) A comprovacgdo de boa situagao financeira da empresa licitante sera demonstrada através
de indices financeiros utilizando-se as formulas abaixo, cujos resultados deverdo estar de
acordo com os valores ali estabelecidos:

. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo, igual ou superior a 1,00
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

« SOLVENCIA GERAL: (SG)

SG = Ativo Total , igual ou superior a 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

ILC = _Ativo circulante , igual ou superior a 1,00.
Passivo circulante

b) As empresas deverdo comprovar, considerados os riscos para a administragdo, o capital
minimo ou o valor do patriménio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de
indices oficiais;

7.1.3.2. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;

b)Publicados em jornal de grande circulacao ou;

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d)Por cdpia do Livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC,
de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos TERMOS DE ABERTURA

e de ENCERRAMENTO.
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7.1.3.2.1. Na hipdtese de alteragdo do Capital Social, apds a realizagdo do Balango Patrimonial,
a licitante devera apresentar documentagdo de alteragdo do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comerdal ou Entidade em que o Balango foi arquivado.

7.1.3.2.2. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-
calendario, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, devera
apresentar, juntamente com o Balanco Patrimonial, copias dos TERMOS DE ABERTURA e
ENCERRAMENTO DO LIVRO CAIXA.

7.1.3.3. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentagdo da Documentacdo e Proposta, quando n&o vier expresso
0 prazo de validade.

7.1.4. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA
7.1.4.1. A qualificacdo técnica, requisito necessario para participar na licitagdo, dar-se-a por:

I — Apresentagao de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional, em nome da
empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a

empresa licitante executou em servicos de construcdo (nova edificacdo), englobando as

parcelas de maior relevancia e valor significativo abaixo relacionadas, com no minimo:

- reboco cimento e areia: 295,0m?;

- alvenaria em tijolo ceramico: 155,0m2;

- estrutura metalica p/ cobertura: 460,00kg ou 65,0m2;
- cobertura metalica: 65,0m2;

- concreto estrutural fck 20Mpa ou superior: 19,5m3;

- pintura PVA e/ou acrilica: 318,00m2.

II — Apresentagao de Atestados de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do
profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/atestado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es)
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro Civil ou
Arquiteto, suficientes para a comprovagdo do acompanhamento e/ou execucdio dos
servigos de construcdo (nova edificacdo), no minimo:

- reboco cimento e areia;

- alvenaria em tijolo ceramico;

- estrutura metalica p/ cobertura;

- cobertura metalica;

- concreto estrutural fck 20 ou superior;
- pintura PVA e/ou acrilica.

III — Certificado de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da

regido a que esta vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto,
dentro da validade;
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IV - Apresentacdo de Declaragdo de Compromisso de Contratacdo Futura referente ao
profissional — Engenheiro Eletricista (ANEXO - Modelo). A referida Declaracdo devera conter
a indicagao (nome do profissional, n® CREA) a ser contratado, bem como devera conter a
anuéncia do mesmo. Nos casos de Apresentacdo de Compromisso de Contratagiio Futura
sera exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a comprovacgo de efetivacio de
vinculo do profissional devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.: A mencionada Declaracdo devera ser apresentada, tdo somente, nos casos em
que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o profissional = Engenheiro
Eletricista.

V — DECLARAGCAQ formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou

Arquiteto — para execugdo e acompanhamento dos servigos Construgdo do Saldo do Juri de
Raposa. O responsavel técnico pelo objeto da licitagdo devera ser o mesmo da comprovagdo
de atestado técnico-profissional e seu vinculo podera ser de sécio, diretor, empregado ou
prestador de servico:

1. A comprovagdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa LICITANTE
dar-se-a por meio de contrato social, se sdcio; da carteira de trabalho ou contrato de
trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do
profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacdo de servico.

VI — DECLARAg‘,A"O DE VISTORIA informando gue realizou vistoria(s) no(s) local(is) de

prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da ndo realizacio
dessa faculdade. A mencionada vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas

antes da data prevista para abertura da licitagdo, em dias uteis, podendo ser agendada
diretamente com o setor administrativo/Diretoria do Férum da Comarca de Raposa ou na
Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos, por meio do telefone (98) 3261 6270 / 6271. Ndo
sera admitida, em hipdtese alguma, qualquer alegacdo de desconhecimento total ou parcial
dos servigos apds licitagdo.

Obs.: N3o serd necessario visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na DECLARACAQ
DE VISTORIA.

VII — DECLARACAO FORMAL E RELACAO EXPLICITA informando a disponibilidade de
maquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relacdo de pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo, em consonancia ao Art.
30 § 6° da Lei 8666/93.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal com a
participacgdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das
caracteristicas dos trabalhos.

Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART, nos
termos da Lei n° 6.496/77, data de emissdo da CAT, prazos de execugdo, entre outros. Os
atestados deverao ser acompanhados pela planilha de servigos, devidamente averbada no
CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.
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Em casos de duvidas, a administracdo podera solicitar a licitante cdpia do Contrato, copia da
ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Quanto aos demais requisitos para habilitagdo, estes deverdo estar estabelecidas no Edital.

Em relacdo a classificagdo/desclassificacdo de propostas, recomendamos que constem no
Edital, além do previsto em lei, os seguintes itens:

1. Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado do presente
Projeto Basico;

2. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo de
planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificagao de uma proposta com o menor
preco global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitagdo daqueles: estara
desclassificada a proposta que ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo
custo unitario da Administragdo. Para efeito deste Projeto Basico, entende-se como
itens mais relevantes os que estiverem classificacdo “A” na Curva ABC de servigos, que
é obtida considerando a seguinte classificacdo: “A” servigos com valor acumulado até
50% do custo total do orgamento (maior relevancia); “B” servigos com valor
acumulado acima de 50% e até 80% do custo total do orcamento (média relevancia);
e "C" os demais servigos (menor relevancia.). Visando facilitar a andlise da proposta,
por parte do licitante e, consequentemente, da Comissdo de Licitacdo, sugere-se que
nas planilhas conste uma coluna de percentuais de cada item ou apresente planilha da
Curva ABC de servigos da sua proposta, conforme Curva ABC de Servigos.

Para efeito da verificagdo da aceitabilidade dos pregos unitarios serd considerada a curva
ABC da proposta da Licitante.

Estardo disponiveis no TJ/MA os arquivos digitais com extensdes “dwg”, “doc” e “xls”,
contendo um conjunto de desenhos e especificacdes para o objeto acima citado (projetos de
arquitetura e complementares).

7.1.4.2. Para fins de andlise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART,
nos termos da Lei n°® 6.496/77, data de emissdo da CAT, prazos de execucdo, entre outros. Os
atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servicos, devidamente averbada no
CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

7.1.4.3. Em casos de duvidas, a administracdo podera solicitar a licitante cdpia do Contrato,
copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

7.1.5. DOS OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS: (DEVERAO ser apresentados)
7.1.5.1, Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou entidade responsavel no Domicilio da

empresa ATUALIZADA, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias. Para empresas sediadas
no Maranhao deverdo obedecer o Art. 1° do Decreto n° 21.040 de 17 de fevereiro de 2005.

7.1.5.2. DECLARAGAO DE NAO PARENTESCO, preferencialmente com assinatura reconhecida

em firma do representante legal ou procurador, conforme disposicdes do ANEXO - VII deste
edital. Podendo a mesma ser apresentada até a data da assinatura do contrato;
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7.1.5.3. DECLARAC/"\O QUE ELABOROU SUA PROPOSTA INDEPENDENTE, sendo facultada a
apresentacao da declaragdo original, conforme disposto no ANEXO - VIII.

7.1.5.4. FORMULARIO DE CADASTRO SIAGEM — obrigatorio para que a empresa vencedora
do certame possa receber empenho e posterior pagamento, conforme ANEXO — IX. Podendo
a mesma ser apresentada até a data da assinatura do contrato;

7.15.5. Certidao Negativa de Condenagdes por Ato de Improbidade
Administrativa, tanto da EMPRESA, como dos SOCIOS, emitida através do site do
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br), para cumprimento da Meta 17, de 2014 do
CNJ;

7.1.5.6. Impressao da tela de consulta no Cadastro de Empresas Inidoneas e
Suspensas do Portal de Transparéncia do Governo Federal, obtida por meio do endereco
eletronico (www.portaltransparencia.gov.br) (PRINT SCREEN);

7.1.5.7. Declaragao de que, se CONTRATADA, absorvera, na execucdo do contrato,
egressos do sistema carcerdrio, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual ndo inferior a 5% (cinco por cento) das vagas, em cumprimento ao artigo 3° da
Lei n® 10182/2014 e ao Art. 89, § 1°, da Resolugao CNJ 114/2010;

8. DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. O Envelope n°® 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o
disposto no subitem 6.1 deste Edital devera conter a Proposta de Pregos que devera ser
apresentada, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em lingua portuguesa,
numerada sequencialmente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na Ultima
folha e rubricada nas demais pelo representante da empresa, em papel timbrado da licitante,
devendo conter obrigatoriamente:

a)Carta Proposta, no modelo do ANEXO - X, assinada por titular da empresa ou pessoa
legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os servicos, o nimero do Edital, o
prazo de execucdo, o preco total dos servigos, ja incluido todos os custos seja qual for o seu
titulo ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc), em algarismos
e por extenso, em Real, esclarecendo que o mesmo se refere a0 més de apresentacdo da
Proposta;

b) Planilha Orcamentaria, assinada na Ultima folha e rubricada nas demais, de acordo com
os quantitativos da Planilha Orcamentéria constante do ANEXO - XII deste Edital, com pregos
unitarios e totais dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por
extenso, na moeda nacional;

¢) Planilha de Composicdo de Precos Unitarios, por item, em conformidade com a Planilha
Orgamentaria, constando unidades e insumos com respectivos consumos, discriminando os
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados constantes do ANEXO - XII deste Edital;

d)Planilha de Composicao do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), detalhando todos os

seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual, conforme
estabelecido no Projeto Basico;
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e) Planilha de Composicdo de Encargos Sociais, contendo todos os encargos sodais e
trabalhistas previstos na legislacdo vigente, conforme modelo da Administraggo.

8.1.4. Prazo de validade da Proposta ndo podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da sessdo do processo licitatorio.

8.1.5. As propostas que omitirem o prazo de validade serdo entendidas como vélidas pelo
periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.2. A CPL podera solicitar aos licitantes a prorrogacdo do prazo de validade das Propostas.
Neste caso, tanto a solicitagdo quanto a aceitacdo serdo formuladas por escrito, sendo
facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso de concordancia, a
Proposta ndo podera ser modificada.

8.3. Na hipdtese do Processo licitatorio vir a ser interrompido, os prazos de validade das
propostas ficam automaticamente prorrogados por igual nimero de dias em que estiver
SUSpenso.

9. DA IMPUGNAGAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar edital de litagdo por irregularidade, devendo
protocolar o pedido até 05 (dnco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacdo em até 03 (irés) dias Uteis,
conforme previsto no Art. 41, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93 e sem prejuizo da faculdade prevista no §
1° do Art. 113 da Lei 8.666/93.

9.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de lidtacdo perante a administracio o Lidtante
que nao o fizer até o segundo dia (til que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacio.

9.3. A impugnacio feita tempestivamente pelo Licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

9.4. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o
aceito sem objegdo, vier, apds julgamento desfavoravel, apresentar falhas ou irregularidades
que o viciem, hipdteses em que tal comunicacdo ndo terd efeito recursal.

9.4.1. A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicard na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das condigdes nele estabeleddas.

9.5. A Impugnagdo ou Pedido de Esdaredmento devera ser encaminhado & Comissgo, por esarito, VIA
E-MAIL ou através de PROTOCOLO obededidos os seguintes aitérios:

9.5.1. No caso de encaminhamento via e-mail o enderego eletronico sera colicitacao@tjma.jus.br e
devera ser feito dentro o horario de expediente do TIMA (08:00 s 18:00);

9.5.2. No caso de encaminhamento via protocolo, 0 mesmo deverd ser encaminhado e protocolado
junto a Comisséo Permanente de Licitagdo do TIMA, localizada na sala da Coordenadoria de Lidtagdio e
Contratos, no Centro Administrativo do Tribunal de Justica, Rua do Egito, n® 144, Centro, Sdo
Luis/MA, CEP: 65.010-190, que recebera dentro o hordrio de expediente do TIMA (08:00 s 18:00);
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9.5.3. Em hipdtese alguma serdo aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital;

9.5.4. Os esdaredmentos e as impugnagdes serdo comunicados aos demais interessados que tenham
adquirido o presente Edital, através do e-mail indicado no Termo de Retirada do Edital;

9.6. Acolhida & petigdo contra o ato convocatdrio e justificada que a mesma altera a formulagio das
propostas, sera designada nova data para a realizagio do certame, obedecendo o disposto no § 4°, do
artigo 21 da Lei 8.666/1993.

10. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

10.1. O julgamento da HABILITACAO serd processado com observinda dos seguintes
procedimentos:

a)Sendo realizado o credenciamento a Comissdo precedera na abertura do envelope n° 01,
contendo a documentagdo de habilitagdo do licitante que a tiver formulado procedendo-se
ao respectivo exame;

b) O exame da documentagdo poderd ocorrer na propria sessdo ou em reunido reservada da
Comissao;

c) Condluido o exame da documentacdo na sessdo, a Comissdo declarard HABILITADO ou
INABILITADO o licitante, em vista dos critérios estabelecidos neste Edital;

d) Decidindo pelo exame da documentacdo em reunido reservada, a Comissdo suspendera a
sessdo, a ser retomada em data e horario informados aos licitantes ou mediante notificagdo,
com antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, para a continuagdo dos
trabalhos, quando divulgara o resultado da fase de habilitagdo, podendo a mesma divulgar o
resultado com publicagdo no Diario da Justica Eletrénico — DJE, em acordo prévio durante a
sessdo publica.

10.1.2. Em se tratando de licitante que comprove a sua condicdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte e cujos documentos apresentados para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, tenham alguma restricdo, conforme estabelecido no § 1°, Art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Comissdo, para reapresentacdo da documentagdo
de regularidade fiscal devidamente regularizada.

10.1.3. A ndo reapresentacdo da documentacdo devidamente regularizada no prazo previsto
neste item implicara na inabilitagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

10.1.4. A Comissdo podera em qualquer fase da habilitagdo promover diligéncias ou requisitar
informagoes, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de
HABILITACAO apresentados, sem implicar a modificacio de seu teor ou a indusdo de
documento ou informacdo que deveria constar originalmente nos documentos.

10.1.5. No julgamento da DOCUMENTAGCAO a Comissdo podera sanar erros ou falhas que néo
alterem a substincia dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo.
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10.1.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissdo de Licitagbes podera conceder
o prazo de até 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novos documentos, conforme § 3°,
do Art. 48 da Lei n© 8.666/93.

10.1.7. Os envelopes de Habilitacgdo que ndo foram abertos na sessdo publica, ndo
reclamados no prazo de 30 (irinta) dias a contar da data da Adjudicacdo do objeto desta
Lictagdo, ao vencedor do certame, serdo destruidos pela Comissdo, independentemente de
notificagdo ao interessado.

10.1.8. A documentacdo apresentada para fins de habilitagdo fara parte dos autos do processo
e ndo sera devolvida a proponente.

10.1.9. Conforme Art. 3° da Portaria GP — 536/2018 a Comissdo requisitara auxilio de
Engenheiros do TIMA para emissdo de Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos dos
documentos Téanicos (Atestados, ART, CertidGes etc) apresentados no Certame.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. Superada a fase de habilitagdo, em Sessdo Publica, a vista dos licitantes presentes serdo
abertos os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, dos licitantes habilitados, divulgando a
Comissdo, aos presentes, as condigdes oferecidas pelos participantes, sendo as propostas
rubricadas pelos representantes credenciados ou Comissdo de representantes designada em
sessdo publica;

11.2, Para fins de julgamento da proposta comercial, as Licitantes deverfio apresentar,
obrigatoriamente sob pena de Desclassificacdo, 0 que foi estabelecido no item 8 — Da
Proposta de Prego, deste Edital;

11.3.Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado do presente projeto
basico;

11.4. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir 0 chamado “jogo de planilhas”, e
a0 mesmo tempo evitar a desdassificacio de uma proposta com o menor prego global,
estabeleceu-se o seguinte ditério de limitagdo daqueles: estard desclassificada a proposta que
ulirapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo custo unitario da Administracio. Para efeito
deste Termo, entende-se como itens mais relevantes os que estiverem dassificacio “A” na
Curva ABC de servigos, que é obtida considerando a seguinte dassificacio: “A” servigos com
valor acumulado até 50% do custo total do orgamento(maior relevancia); “B” servigos com valor
acumulado acima de 50% e até 80% do custo total do orcamento (média relevanda); e “C” os
demais servicos (menor relevénda.). Visando facilitar a andlise da proposta, por parte do
licitante e, consequentemente, da Comissdo de Licitacio, sugere-se que nas planilhas conste
uma celuna de percentuais de cada item ou apresente planitha da Curva ABC de servicos da sua
proposta, Curva ABC de Servicos;

11.5. Para efeito da verificagdo da aceitabilidade dos precos unitarios sera considerada a curva
ABC da proposta da Licitante;

11.6. A proposta serd analisada e comparada com os critérios e especificagbes
preestabelecidas neste Edital, podendo o Tribunal de Justica convocar os licitantes para
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esdarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento na fase do
julgamento;

11.7. Verificando-se discordancia entre os pregos unitarios e o total prevalecer&io os primeiros,
sendo corrigido o prego total. Ocorrendo divergéncia entre os valores numéricos e os por
extenso, predominardo os ultimos. Se o licitante ndo aceitar a correcdo de tais erros, sua
proposta sera rejeitada;

11.8. O Presidente da Comissdo podera, a qualquer tempo, em sessdo publica, negodar os
precos visando aumentar as vantagens em favor da Administragdo, ndo podendo, porém,
alterar o objeto ou condigdes de classificagdo e habilitacdo, nos termos da Lei n° 8.666/93;

11.9. O Tribunal de Justica podera realizar diligéncias ou requisitar informagdes, incluindo
esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem implicar a modificacdo de seu teor ou
a inclusdo de documento ou informacgao que deveria constar originalmente na Proposta;

11.10. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a Comissdo podera fixar-lhes prazo de
até 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de novas propostas, nos termos do conforme § 3°,
do Art. 48 da Lei n° 8.666/93.

11.10.1. N3o sendo apresentadas novas propostas no prazo indicado pela Comissdo,
observado o disposto no item anterior, a licitagdo sera declarada fracassada;

11.11. Conforme Art 3° da Portaria GP - 536/2018 a Comissdo requisitara auxilio de
Engenheiros do TJMA para emissao de Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos da Propostas
de Prego apresentadas no Certame;

11.12. Nao serdo consideradas Propostas que contiverem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em
relacdo a valores como também ndo serdo admitidas propostas com prego total ou unitario
simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos exceto quando se referirem a materiais e
instalagbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renunde a parcela ou a
totalidade da remuneragéo;

11.13. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a Comissao podera fixar-lhes prazo de
até 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de novas propostas, nos termos do conforme § 3°,
do Art. 48 da Lei n° 8.666/93;

11.13.1. N3o sendo apresentadas novas propostas no prazo indicado pela Comissdo,
observado o disposto no item anterior, a licitacdo sera declarada fracassada;

11.14. Apds declarada aceita a proposta, havendo interesse de recorrer da decisé@o, por parte
de qualquer representante, este devera aguardar o momento proprio para registrar sua
intencdo de recorrer, conforme dispde a Lei n°® 8.666/93.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Dos atos da administracdo decorrentes da aplicagdo deste Edital, cabem:
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12.1.1. Recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitagdo ou inabilitacdo da
licitante ou do julgamento das propostas, anulagdo ou revogagao desta LICITACAO;

12.1.2. Representagdo, no prazo de cinco (5) dias Uteis da intimagdo da decisdo
relacionada com o objeto desta licitagdo ou do respectivo Contrato, de que ndo caiba
recurso hierarquico;

12.2. Nos casos de habilitacdo ou inabilitagdo da licitante ou do julgamento das
propostas, o recurso terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto
eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.3. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a
Comissd@o Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias (Uteis,
reconsiderar a sua decisao ou fazé-lo subir, devidamente informado ao Presidente do
TJ/MA.

12.4. Para efeito do disposto no §5°, do Art. 109, da Lei n°® 8.666/93 ficam os autos
desta CONCORRENCIA com vista franqueada aos interessados, notadamente na
Coordenadoria de Licitagdo e Contratos, localizado na Rua do Egito, n°® 144, Centro,
Sao Luis/MA.

12.5. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que
pretender modificagdo total ou parcial das decisdes da Comissdo Permanente de
Licitagdo deverdo ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao
recurso proprio, e obrigatoriamente protocolados, dentro do prazo legal.

12.6. O recurso, em qualquer das hipéteses acima previstas, sera dirigido & Autoridade
Superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido. (Presidente do
TIMA/Presidente da CPL)

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

13.1. Ndo havendo interposicdo de recurso quanto ao resultado da licitacdo, ou apds o seu
julgamento, a Comissdo adjudicard o objeto ao vencedor, submetendo tal decisio ao
Presidente do Tribunal de Justiga do Maranh&o para homologacso.

13.2. Homologada a licitagdo, a empresa adjudicatdria sera convocada para no prazo de até 05

(cinco) dias Uteis, comparecer para assinar do Contrato, consoante minuta constante do
ANEXO - XI do Edital.

13.?. O prazo de convocagdo estabelecido neste item podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela Adjudicatéria, durante o seu transcurso e desde gue ocorra
motivo justificado aceito pelo Tribunal de Justica do Maranh3o.

13.4. A recusa injustificada da Empresa adjudicataria em assinar o contrato, dentro do prazo
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estabelecido neste subitem caracteriza o desatendimento total da obrigag&io por ela assumida,
sujeitando-se as penalidades cabiveis, garantindo-se a ampla defesa e o contraditrio, caso em
que, consoante determina a Legislacdo.

13.5. Constam na Minuta do contrato ANEXO - XI, as condicbes e os demais elementos
necessarios a execugdo dos servigos, tais como: valor, prazos, condicdes de pagamento,
condigdes de recebimento dos servigos, responsabilidades das partes, garantias, sancdes e tudo
0 mais relacionado com o objeto da contratacdo.

13.6. As alteragdes contratuais, se houver, serao formalizadas por Termos Aditivos, numerados
em ordem crescente, sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente
elaborado, inclusive quanto a parecer juridico, atualizagdo da documentaciio de habilitaco e
garantia de contrato.

13.7. No ato da assinatura do contrato a adjudicataria estabelecida no Estado do Maranho,
devera apresentar novamente prova de regularidade fiscal.

13.8. Como condigdo para a assinatura do Contrato, o Tribunal de Justica do Maranhdo
procederd consulta prévia ao SICAF para verificagdo a situacdo do Adjudicatario em relacdo as
obrigages pecunidrias vencidas e ndo pagas, consoante determina o art. 5° da Lei Estadual n®
6.690, de 11 de junho de 1996.

13.9. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execucdo do contrato, as condigdes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

13.10. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato.

13.11. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da sua assinatura, com eficacia apos a publicagdo do seu extrato no Diario da
Justica Eletronico, podendo ser prorrogado, observadas as disposigoes do Art. 57, inciso I, da Lei
n@ 8.666/93.

13.12. A CONTRATANTE se reserva o direito de emitir Ordem de Servigo Parcial, de acordo
com a disponibilidade financeira do exercicio, devendo o cronograma fisico-financeiro dos
servicos serem adequados a mesma.

13.13. A CONTRATADA DEVERA CONTRATAR EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME
DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.182/2014.

13.14. O Tribunal de Justica do Maranhdo podera revogar a licitagdo por razbes de interesse
publico, devendo anula-la, de oficio ou por provocagao de terceiros, quando o motivo assim
justificar, consoante dispde a Lei n° 8.666/93.

13.15. A anulacdo do certame induz a do contrato.

13.16. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decor[éncia da anui_agéo do
procedimento licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
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encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

13.17. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracdo.

13.18. A recusa injustificada da Empresa em assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas no Edital.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

14.1. O adjudicatario, no prazo de 15 (quinze dias) apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condicOes previstas neste Edital,
conforme disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigacoes contratuais.

14.2. Quanto aos demais requisitos referentes a Garantia contratual estdo descritos na minuta
do contrato — Anexo XII.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. As sancdes administrativas ficam estabelecidas de acordo com o Projeto Basico,
anexo XII deste Edital.

16. DA INEXECUCEO E DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. A inexecugao e rescisdo contratual ficam estabelecidas de acordo com o Projeto
Bésico, anexo XII deste Edital.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS :
17.1. Os casos ndo previstos e as duvidas deste Edital serdo resolvidos pela COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGAO, com base na Lei n° 8.666/93 e demais legislacdes
aplicadas a espécie.

17.2. As licitantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos, condicdes e
normas, especificagdes e detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente,
independentemente de qualquer manifestagdo escrita ou verbal.

17.3. As eventuais alteragdes e esclarecimentos aos termos do Edital serdo repassadas
somente aos adquirentes que procederem de acordo com o item sequinte.

17.4. Ao adquirir o edital, o interessado devera declarar o endereco em que receberd
notificacdo e ainda comunicar qualquer mudanca posterior, sob pena de reputar-se
valida a notificagdo encaminhada ao endereco fornecido.

17.5. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

17.6. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razbes de interesse

Pagina 17 de 42 &;



ESTADO DO MARANHAOQ
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-& o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento.

17.8. Em divergéncia de redacdo entre 0 que estad estabelecido no Edital e no Projeto
Basico, prevalece o PROJETO BASICO.

17.9. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declaracdes expedidas pelo
praprio licitante ou na proposta poderdo ser supridas pelo representante legal presente
a sessdo de abertura dos envelopes com poderes para esse fim.

17.10. Integram o presente Edital, independentemente de transcricdo, os seguintes
ANEXOS:

ANEXO I — Modelo de Carta Credencial

ANEXO II — Modelo de Declaragao de ndo empregar menor de dezoito anos

ANEXO III - Modelo de Declaracdo de ndo utilizacdo de trabalho degradante ou forcado
ANEXO IV — Modelo de Declaragdo de Visita ao Local da Obra

ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Indicagéo do Responsavel Técnico

ANEXO VI — Modelo de Declaragdo Negativa de Fato Impeditivo da Habilitacdo

ANEXO VII - Declaracdo de Nao Parentesco

ANEXO VIII - Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta

ANEXO IX — Formulario de Cadastro no SIAGEM

ANEXO X — Modelo de Carta Proposta

ANEXO XI — Minuta do Contrato

ANEXO XII - Projeto Basico contém descricGes e especificacdes técnicas de materiais e
servigos, bem como os seguintes anexos (Fornecidos em CD-ROM ou Pen Drive). 1)
Planilhas: - Planilha Orgamentaria; - Cronograma fisico-financeiro; - ComposicGes de custos
do SINAPI/TIMA; - Composicdes de custos auxiliares; - Detalhamento de BDI; -
Detalhamento de Encargos Sociais; - Curva ABC de Servicos. 2) Caderno de Encargos: -
Generalidades; - Especificaches Técnicas de materiais e servicos; 3) Desenhos: - Projeto
Arquitetonico; - Projeto Estrutura; - Projeto Hidro-Sanitario; - Projeto Elétrico (planta de
pontos); - Projeto Cabeamento Estruturado (planta de pontos); - Relatério Final de
Topografia; - Relatdrio Final de Sondagem; 4) Modelos de Declaragdes: - Modelo de
Declaracao de Compromisso de Futura Contratagao;
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ANEXO -1

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO

NESTA

A BIMPIESA  ceiverssunmnniiiinesssninenniinsienserssiessssssensssssssessesesssssssesssssssanasnatessssesesssasnnens com
ENAETECO N iiieveirrenenmererisiessssnrereressnneessronssnessesssassssenesesens , inscrita no CNPJ/MF sob o
NO.iiirirnnnrenaniiinenissenesesassssnesessensannnenes vem, pelo seu representante legal infra-assinado na
qualidade de representante legal da empresa, vem credencar o (a)
SF. (@) ueiirniessrnnnsssnesssnenersnserssarssnnssesensssansssnnessasessansssnnessssannsssnansse portador(a) da cédula de
identidade 1 P _e do CPF
N  crercrrrereseneeseesannesiessesesssnnesessnanes a participar da CONCORRENCIA N° 08/2018,

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa em qualquer fase do certame,
bem como formular desisténcia da interposicdo de Recursos, assinar e/ou rubricar declaragoes
e propostas, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitagdo e praticar os demais atos inerentes ao procedimento.

Atendosamente,

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificagdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO - II

DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR DE DEZOITO ANOS

Ref.: CONCORRENCIA N° 08/2018

................................................................................................................ , inscrito no CNPJ]

;TSSO e eI CREOY , por intermédio de seu representante legal o(a)
OB s RS portador(a) da Carteira de Identidade
1y ——— 00 6 o ————— , DECLARA, sob as penas da Lei,

que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsével legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO - III

MODELO DE DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORGADO

A EMpPresa ......covveniiniciinnennenn. CNPJ: ....ccovivinrenenn , declara que ndo possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, nos termos do inciso III e
IV do art.1° e no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro que o0 Engenheird  uiussisssssisisisssasssssssasssmssin , representante  da
BIPIBS AL o i ssastidssaby VISHHOU, NO: QA sunvivassinussniss de .. . 2018, os locais
onde serdo desenvolvidos os servicos objeto do Edital de CONCORRENCIA N° 08/2018,
constatando as condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e ao ambiente
onde os mesmos serao executados, conforme exigido no Edital.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificagdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO -V

MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL _
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAQ

NESTA

Prezados Senhores,

i BRI - B iR A iy KR s s A AR A s com enderego
FIQ s suwwawvwunnuowanmunnssdnaesss smssois sy s s i e R T S N S TR R B , inscrita no
CNPJ/MF S0b 0 N°..cciviriiiiiiiiiiiiiiereennnnns vem, pelo seu representante legal infra-assinado,
indicar o(s) ENGEnhEIS).cmsimmmmmasssssmsmmmnameg portador da RG
I s ssn ek 3 EPF P ccmiainnmmmnvssssnivs e registro no CREA N°.....ccccevvevvnnnnens como

responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da CONCORRENCIA N° 08/2018.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacdo e qualificagdo).

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(Engenheirol, com a devida identificacdo e qualificacdo).
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ANEXO - VI

MODELO DE DECLARAGCAO NEGATIVA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO

O signatario da presente, na qualidade de Representante Legal da Empresa declara, sob as
penas da lei, nos termos do paragrafo segundo do art. 32, da Lei n° 8.666/93 que, ap6s o seu

cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite esta a participar da CONCORRENCIA N°
08/2018

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO - VII

DECLARACAO DE NAO PARENTESCO

Declaro sob as penas da lei, para efeito de contratacdo, que a Pessoa Fisica/Juridica
i A R AR S AU R R B s R i ), CPF/CNPJ ne
N —— ) ndo tem parentesco ou ndo possui em seu quadro
societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive dos respectivos juizes e desembargadores vinculados, ou
servidor investido em cargo de direcio e de assessoramento no ambito do
Tribunal de Justica do Estado do Maranhéo, a qual da aplicabilidade ao disposto no art.
3° da Resolugdo n° 07 de 18 de outubro de 2005, alteradas pelas Resolucdes n® 09/2005 e
n® 21/2006, do Conselho Nacional de Justica.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificagdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
Obs.: Preferencialmente com Assinatura Reconhecida em Firma do Representante
Legal ou Procurador
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ANEXO - VIII

DECLARAGAO DE INDEPENDENCIA DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagdo completa da licitante ou do Consdrcio) doravante denominado
(Licitante/Consdrcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificagdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitacdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da
licitacdo) ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitacdo) quanto a
participar ou ndo da referida licitacdo;

(d) que o contelido da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo)
nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) antes da
adjudicagdo do objeto da referida licitacdo;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da (identificaco da licitacdo)
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdio e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificagdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO - IX

FORMULARIO DE CADASTRO NO SIAGEM

CNPIJ:

RAZAO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CAPITAL SOCIAL:

DATA INCORPORACAO:

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

CNPJ DA EMPRESA MATRIZ: E REPRESENTANTE:
ENDERECO: BAIRRO:

CEP: CIDADE: [ESTADO: |UF: TEL:
TEL: REGISTRO PROFISSIONAL DO RESP. TECNICO

ENTIDADE FISCALIZADORA: |INSCRICAO DA ENTIDADE:
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO COMPETENTE:

No REGISTRO IDATA DO REGISTRO

SOCIOS DA EMPRESA  |RAZAO SOCIAL/NOME:

(SE HOUVER MAIS DE  |CNPJ/CPF:

UM INDICAR) PARTICIPACAO SOCIETARIA:

PARTICIPANTES DA NOME:

ADMINISTRACAO DA CPF:

EMPRESA (SE HOUVER
MAIS DE UM INDICAR) |CARGO:

CEDULA DE IDENTIDADE E CPF DOS SOCIOS;

DELNEN AR CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERACOES;

EXIGIDA:

CNPJ (ATUALIZADO);

OBS: CADASTRO OBRIGATORIO PARA QUE A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME POSSA
RECEBER EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO.
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ANEXO-X
MODELO DE CARTA PROPOSTA

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICIT, ACAO - CPL .
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
Nesta '

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente
os da Lei n° 8.666/93 com suas alteragOes e as clausulas constantes deste edital.

2. Propomos ao Tribunal de Justica do Maranhdo pelo preco total a seguir indicado, a
execucao dos servigos objeto da licitagdo em epigrafe, obedecendo as estipulacbes do
correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a)Os servicos deverdo ser executados sob condicdes que atendam as determinacGes
constantes nas Normas de Seguranga e Protegdo do Ministério do Trabalho.

b)Cumpriremos rigorosamente toda a legislacdo aplicivel & execucdo dos servicos
contratados, especialmente a referente a Seguranca e Medicina do Trabalho.

¢) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os servigos objeto desta licitagdo.

d)Em caso de divergéncia no preco apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerd
este (ltimo.

3. Propomos como prego total para a execucdo dos servicos descritos na CONCORRENCIA
N° 08/2018, nos termos do ANEXO - XI do Edital, 0 valor de R$ (...cccvviniiiiinniniisnnnnnns j
estando ja incluidos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais,
equipamentos, tributos, mao de obra, e transporte, incidentes direta ou indiretamente na
execugao dos servigos.

4. O prazo de validade desta proposta é de .......... dias a contar da data da sua entrega.

5. O prazo de vigéncia do contrato € de ............ meses, a contar da data da sua assinatura,
com efeitos financeiros a partir do recebimento da ordem de servigo.

6. Os servicos deverao ser iniciados a partir da data de emissdao da Ordem de Servigo, e seu
prazo de execugdo é de XX (XXO0OOXXX) dias, conforme cronograma fisico-financeiro, em anexo.
7. Qutras informagOes: Razao Social da Proponente, Endereco, Telefone, CNPJ, Inscricdo
Estadual, Banco, nome, n°® xxxxx, Agéncia n° xxxxx e Conta corrente n® xxo000x.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificagdo e qualificagdo)
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ANEXO - XI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO N° XX/2018
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
MARANHAO E A EMPRESA .

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, com sede na cidade de Sdo Luis,
Estado do Maranhdo, situado a Av. Pedro II, s/n°, Centro, Palacio “Cldvis Bevilacqua”,
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNP] sob o n° 05.288.790/0001-76, neste ato
representado pelo seu Presidente DES. JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS,
residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade N° 0000000
SSP/MA e CPF No X)000OXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro, a
0000X, com sede na x0x, CNPJ sob 0 n® xxxx, neste ato representado pelo 0, RG n°®
00000k € CPF n°® xo000xx, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo n® 26.983/2018, resultado da licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA N° 08/2018, e em observancia ao disposto na Lei n® 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, tém entre si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO
CONTRATO

1.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal n°® 8.666/93 e Lei Complementar n°®
123/2006 e demais normas pertinentes a espécie, vinculando-se ao Edital e anexos da
CONCORRENCIA No 08/2018, constante dos processos em epigrafe, a Ata de Sessdo firmada
pela CONTRATADA e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

2.1. O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia para
Construgio do Saldo do Jari de Raposa, em conformidade com o Edital CC n° XX/2018, e
proposta de prego apresentada na licitagdo.

2.2. O enderego onde ccorrera a obra € Av. Cafeteira, s/n® - Bom Viver , Raposa/MA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
3.1. A obra objeto deste CONTRATO sera executada na forma de execugdo indireta no regime
de Empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. O valor da execugdo dos servigos € de R$ XXX (XXXX), referente ao servigo especificado
na clausula segunda.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

1.5.1. Os servngos deverdo ser iniciados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, e seu

prazo de execugdo é de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma fisico-financeiro, em

anexo. A empresa contratada deverd apresentar seu cronograma fisico-financeiro, mediante
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modelo adotado pela Administracgo.

5.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da sua assinatura, com eficacia apds a publicacio do seu extrato no Diario da
Justica Eletronico - DIE.

5.3. Os prazos aqui referidos poderdo ser prorrogados em conformidade com o disposto da
Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1. A despesa decorrente da execugdo do objeto deste Contrato ocorrera a conta de recursos
especificos, consignados no orgamento do Tribunal de Justica do Maranhdo, na
conformidade com a seguinte descricdo:

ORGAO: /04000 - Tribunal de Justica do Estado
UNIDADE ORCAMENTARIA: E)?:%% - Fundo Especial de Modernizacdo e Reap. do Judiciario
FUNCAO: 02 - Judiciaria
SUB-FUNGAO: 061 - Acdo Judicidria
PROGRAMA: 0543 - Prestacdo Jurisdicional
_PLANO INTERNO: EMC_SIRAPO - CONSTRUGAO DO SALAO DO JURI DE RAPOSA
_ NATUREZA DA DESPESA: 449051 - Obras e InstalagGes

6.2. Surgindo a necessidade de alteracdo da Dotagao Orcamentaria acima descrita, proceder-
se-a ao Apostilamento, com fundamento na legislaco.

6.3. A CONTRATADA emitira Nota Fiscal em observancia a unidade orcamentaria emissora da
nota de empenho acima mencionada.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1, Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos do TJ/MA a realizacdo da “medicdo” dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os servigos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara nota

fiscal/fatura para liquidagdo e pagamento da despesa pelo TJ/MA, mediante ordem bancéria.

7.2. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, que
somente sera realizado apds o “atesto” pelo servidor designado na Nota Fiscal apresentada pela
Contratada.

7.3. O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a apresentacdo de Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de
satisfeitas todas as condigoes de fornecimento dos acervos previstos no Edital.

7.4. Caso o pagamento seja efetivado apds o prazo de 30 (trinta) dias da apresentagao da Nota

Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa de 0,33% (trinta -e trés
centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento) do
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valor contratado, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa da
Administracdo Publico no referido atraso.

7.5. A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
sem que tenha sido prevista no ato convocatdrio, logo, estara eximida de quaisquer onus, direitos
ou obrigacOes trabalhistas, tributarios e previdenciarios.

7.6. Para fins de pagamento, em anexos a nota fiscal/fatura deverao ser entregues certificados
de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certiddo negativa de débitos
trabalhistas, dentre outros.

7.7. Constatada a conformidade dos acervos fornecidos com as especificagdes e quantidades
previstas no instrumento convocatdrio e proposta apresentada, o Gestor e o Fiscal do
Contrato atestara o recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo na respectiva Nota
Fiscal/Fatura.

7.8. As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA, na Diretoria
de Engenharia, Obras e Servigos, no 2° Andar, localizado na Rua do Egito, s/n° - Centro, S&o
Luis/MA.

7.9. Em caso de possivel aplicacdo de multa e consequente arbitramento de multa a
CONTRATADA, o valor da referida multa sera deduzidlo do montante a ser pago pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DE PREGOS

8.1. Os pregos apresentados pela licitante vencedora serdo irreajustaveis pelo periodo 12 (doze)
meses contados a partir da data da apresentacao da proposta. Apds esse periodo os mesmos
serdo reajustados para cobrir alteragdes no custo dos insumos na mesma proporcdo da variagdo

verificada no indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M), aplicando-se a
seguinte formula:

Pn =1InxPo

Io
Onde:

Pn = Preco do més desejado

Po = Preco relativo a proposta inicial

In = indice do més desejado para atualizacdo
10 = indice do més da proposta inicial.

8.2. Os reajustes serdo precedidos de solicitacdo do CONTRATADO.
8.3. O CONTRATANTE devera assegurar-se de que os precos contratados sdo compativeis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratacdo mais

vantajosa.

8.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n3o possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicio o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.
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8.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, s partes elegeréio novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8.6. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7. Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste, devera
transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses. Portanto, do 12° ao 23° més a
CONTRATADA fard jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a partir do 24°
més havera a incidéncia de nova aliquota de reajuste.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO

9.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia, Obras e Servigos, a quem competirda & FISCALIZAGAO e aprovacdo dos
trabalhos.

9.2. Assim ficam indicados em Contrato, na area de engenharia civil, a quem competira
fiscalizar, acompanhar e atestar a execugao de todos os servicos caberdo aos servidores:
Gisele Silva Albuquerque de Oliveira (automatico), matricula 122.101 e Rogério
Frade da Silva Souza, matricula 150.656 (substituto).

9.3. Como fiscais do Contrato, na area de engenharia elétrica, a quem competira
fiscalizar, acompanhar e atestar a execu¢do de todos os servicos caberdo aos servidores:
Patryckson Marinho Santos, matricula 172.791 (automatico) e Rodrigo de Melo
Pereira, matricula 160.317 (substituto).

9.4. A critério da Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos deste Egrégio Tribunal, os
servidores acima indicados poderdo ser substituidos por outros servidores do TJ-MA com
mesmos cargos/atribuicdes, conforme a demanda e distribuicdo de servigos a época da
assinatura do contrato e/ou emissdo da ordem de Servigo.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1. Apds concluidos, os servigos serdo recebidos pela Fiscalizacio do T)/MA, em estreita
conformidade com as condicGes estabelecidas neste Edital e em rigorosa obediéndia aos
seguintes procedimentos:

I - Provisoriamente, em até quinze (15) dias, contados da solicitacdo formal, mediante
prévia e rigorosa vistoria na edificagdo, emitindo-se Termo de Recebimento Provusono no
qual constardo todas as providéncias necessarias;

II - Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificaggo, depois de sanadas todas as
iregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o art. 69 da Lei
n° 8.666/93, emitindo-se o Termo de Recebimento Definitvo em até noventa (90) dias,
conforme alinea “b”, inciso I do art. 73, ¢/c § 3°, da mencionada Lei.

CLAUSULA ONZE — DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1. A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
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sera liberada de acordo com as condigdes previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da
Lei n© 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas conforme dispéem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

11.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e "b” do § 1° do artigo 48
da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo minimo de trés meses apds o término da vigéncia contratual.

11.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

+ prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

* multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracio 8 CONTRATADA; e

+ obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. No caso da opgdo pelo seguro-garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais e em nome do
Tribunal de Justica do Maranhdo, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da
sua duragdo, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificagdo do Tribunal de Justica do Maranh3o.
Deverd a apdlice conter expressamente clausula de atualizacdo financeira, de
imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

11.5. No caso de opgdo por caugdo em dinheiro, o interessado devera encaminhar-se
ao Setor Financeiro do Tribunal de Justica do Maranhdo, que o aplicara, de forma a
preservar o seu valor monetario.

11.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos
pardmetros utilizados quando da contrataco.

11.6.1. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida pulblica, estes devem ter sido
emitidos sob a fo[ma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
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valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo n® 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo
maximo de 30 (trinta) dias (teis, contados da data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege
a matéria.

11.11. Sera considerada extinta a garantia:

« Com a devolugao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

* No prazo de 03 (trés) meses ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagao.

CLAUSULA DOZE — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
12.1. A Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigacoes:

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da Contratada;

b) Fornecer todo material técnico (plantas baixas, especificacbes e outros), necessarios para
a execucdo dos servicos;

¢) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, em conformidade com as condigdes e
termos definidos neste Projeto Basico e anexos.

d) Atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas pela
Contratante, apds verificacdo da efetiva execugdo dos servicos;

e) Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagGes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;
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f) Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacdo de penalidades
previstas em Contrato, bem como aplicar notificagdes/adverténcia, quando necessario;

g) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugdo da obra;

h) Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratagdo, bem como sua compatibilidade com as
obrigagbes assumidas;

i) Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execucao da obra;

j) Solicitar, sempre que necessario, as amostras de materiais a serem empregados na obra antes
da sua execucdo, para fins de aprovagao.

CLAUSULA TREZE — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigagdes:

a) Ser responsavel pela execugdo de todos os servicos contidos na planilha orcamentaria, em
cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra, objeto da
contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
indenizagbes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdencidrios, e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando a Contratante de
qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

c) Apresentar o comprovante de prestacdo da garantia de execugdo do contrato, em
conformidade com as disposigdes legais previstas nas clausulas contratuais;

d) Cumprir todas as obrigagdes, principalmente no que concorre ao cumprimento do prazo
de execugdo da obra e cronograma estabelecido no Projeto Basico;

e) Submeter a aprovagdo da Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos do TJ/MA, antes do
inicio dos trabalhos, a relagéo nominal de seu pessoal técnico envolvidos com a execucio
da obra;

f) Apresentar, obrigatoriamente, em meio fisico e magnético o cronograma de execucdo dos
servigos, para apreciagao da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos

apds assinatura da Ordem de Servico, respeitando o prazo de execucdo estabelecido no
Projeto Basico;

g) Cumprir todas as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, e diligenciar para
que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos
os Equipamentos de Protegdo Individual — EPI e Equipamentos de Protecdo Coletiva -
EPC. A Contratante podera paralisar os servicos, enquanto tais empregados n3o estiverem
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protegidos. O Onus da paralisagdo correrd por conta da Contratada, mantendo-se
inalterados os prazos contratuais;

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregOes resultantes da ma execucdo da obra ou devido ao uso de materiais de
qualidade inferior;

i) Fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de seguranca (EPI's) em perfeito
estado, fardamento, cracha de identificacido, bem como todas as ferramentas e
equipamentos necessarias a prestacdo dos servicos;

j) Proteger os moveis e objetos existentes no local de realizacdo dos servicos com lonas,
fitas adesivas e/ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos;

k) Responsabilizar-se pela exatiddo do servigo, inclusive dos trabalhos eventualmente
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e nos prazos
determinados, de comum acordo com a Contratante, todos os erros, vicios e falhas
comprovadas, mesmo apds a execugdo dos servicos;

) Providenciar a retirada da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucdo da
obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularizagdo da obra junto a outros érgdos
competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma copia a Fiscalizagdo, para
fins de registro e comprovacao das condigOes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA
devera apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo, emitida pela Diretoria de Engenharia;

m) Quando necessario, movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes no
CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucdo dos servicos, com prévia autorizacdo da
fiscalizacdo;

n) Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificagdes definidas no Caderno
de Encargos e demais documentos técnicos;

0) Submeter a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos antes da sua execugao;

p) Evitar transtornos tais como falta de fornecimento de agua, energia elétrica, telefone,
dentre outros, durante o expediente do CONTRATANTE, em decorréncia da prestacdo dos
SErvigos;

q) Apos recebimento provisorio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes detectadas
pela Fiscalizacao;

r) Absorver, obrigatoriamente, durante a execucdo do contrato, vagas para detentos e
egressos do sistema penitenciario, na proporgdo de 5% (cinco por cento) das vagas,

Pagina 36 de 42



ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

quando a contratagdo for igual ou superior a 20 (vinte) trabalhadores, em cumprimento
do Art. 39 da Lei n© 10.182, de 22 de Dezembro de 2014;

s) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela
Fiscalizagdao do TJ/MA, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizacdo dos
residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, transporte e a disposicdo final.

CLAUSULA QUATORZE — DA GARANTIA DOS SERVICOS

14.1. Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara
como memoria técnica, para efeito de garantia de servicos, assinado pelo Fiscal, para fins de
acervo técnico e guarda de informagGes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

14.2. A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e seguranga do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cddigo Civil, contado
da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

14.3. Deverdo ser observados os prazos previstos no Cddigo de Defesa do Consumidor:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo
caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo
duraveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos
duraveis.

§1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do
produto ou do término da execugdo dos servigos.

§2° Obstam a decadéncia:

I - a reclamagdo comprovadamente formulada pelo consumidor perante o
fornecedor de produtos e servigos até a resposta negativa correspondente,
que deve ser transmitida de forma inequivoca;

II — (Vetado). -
III - a instauragdo de inquérito civil, até seu encerramento.

§3° Tratando-se de vido oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento
em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensdo a reparagdo pelos danos
causados por fato do produto ou do servigo prevista na Seciio II deste
Capitulo, inidando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.”

14.4. Os prazos de garantia minimos dos principais sistemas, elementos, componentes e
mstalagoes estdao dlspostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR 15575 (ABNT, 2013),

porém, encontra-se, na integra, a tabela com os prazos de garantia dos principais itens da
edificagao.

Tabela 1 — Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)
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Fundagbes 5 anos
Estrutura 5 anos
Impermeshilizagio 5 anos
Intepridade e vedagio das nstalagGes hidrossanitarias 5 anos.
Paredes de vedagio 5 anos
Aderfincia dos revestimenins em arpamassa/pesso 5 anos
Estanqueidade de fachadas 3 anoa
Funciooamento da instalagio elétrica 3 anos
Funciooamernto das instakaghes hidrossanitarias 3 anos.
Fissures nos revestimentos argarmassados 2 anos
Aderbncia dos s e Cerfiniczranito 2 an0s
Pintura 2 anca.
Fechaduras, fxragens, metuis sanitérios e equipamentos elétricos 1 mo
Fizacio de vidos 1 ano
Es_ql;ifhsanmd:iaem 1m0
Rejuntiarnento 1ano

CLAUSULA QUINZE — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigages assumidas sujeitarda a
CONTRATADA as penalidades previstas na Secdo II, Capitulo IV, da Lei n°. 8.666/93,
garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, que devera ser feita através de notificacdo emitida pelo Fiscal e Diretoria de
Engenharia, mediante contra recibo, do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo
prazo para cumprimento das obrigacdes descumpridas;

a.1) Apos recebimento da Notificagdo a CONTRATADA se obrigard no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a apresentar manifestagao formal de ampla defesa por meio de Carta/Oficio junto
ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, por dia de
atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato, limitados ao total
de 10% sobre o valor do Contrato;

c) Em caso de reincidéncia, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente,
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao periodo em que for constatado o novo
descumprimento contratual;

d) Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de ndo atendimento a
notificacdo realizada pela Diretoria de Engenharia;

e) Rescisdo contratual, sem prejuizo das demais penalidades, nos casos de aplicagbes de
multas por 03 (irés) vezes, devido a incidéncia da ma execugdo dos servicos e/ou ndo
cumprimento das notificagdes;

f) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
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g) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao, enquan}o
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabi!itagaq
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei
8.666/93.

g.1) Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes sera assegurado a CONTRATADA o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA INEXECUCAO E RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico sdo motivos para rescisdo do
contrato, os casos de:

I — ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, bem como, Projeto
Basico, especificacdes e prazos definidos em contrato;

IT - lentiddo no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusdo da obra,
conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

III - atraso injustificado no inicio dos servigos, por mais de 15 (quinze) dias apds emissdo da
Ordem de Servigo pela Contratante;

IV - paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo por escrito, a contratante;
V - Nédo tomar providéncias tempestivas para sanar impropriedades / irregularidades
constatadas e notificadas pela fiscalizagdo;

VI — Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes pela Fiscalizacdo, por conta de
irregularidades constatadas e ndo cumprimento das clausulas do Projeto Basico.

16.2. Também constituem motivos para a rescisdo contratual, os enumerados nos artigos 77 a
80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSETE — DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

17.1. A contratada deverd, obrigatoriamente, absorver durante a execucdo do contrato, vagas
para detentos e egressos do sistema penitenciario, na proporcdo de 5% (cinco por cento) das
vagas, quando a contratagdo for igual ou superior a 20 (vinte) trabalhadores, em cumprimento
do Art. 3° da Lei n° 10.182, de 22 de Dezembro de 2014. A mencionada Lei dispe sobre a
obrigatoriedade da reserva das vagas para admissdo de detentos, bem como de egressos do
sistema penitencidrio nas contratacdes de obras e servigos no Estado do Maranh3o.

17.2. Tal medida, também atende ao disposto no Art. 82, § 1°, da Resolucdio n® 114/2010 do
Conselho Nacional de Justiga.

CLAUSULA DEZOITO — DO IMPACTO AMBIENTAL
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18.1. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo gerenciados de acordo
com a Resolugdo CONAMA n® 307, de 5 de julho de 2002. A Contratada respondera, sempre
que solicitado ou exigido pelo érgdo ambiental local ou pela Fiscalizagio do TJ/MA, devendo
prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizacido
dos trabalhos, o transporte e a disposicgo final.

18.2. A Fiscalizacdo do TJ/MA, podera cobrar da empresa CONTRATADA Comprovante de
Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade vélido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e da Instruciio Normativa do IBAMA n°
06, de 15/03/2013, e legislagdo correlata para o exercicio das atividades civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da
mencionada Instrugdo.

CLAUSULA DEZENOVE - DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES
CONTRATUAIS

19.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) para ampliacdo,
e em até 50% (cinquenta por cento) para reforma, dos valores inicialmente pactuados, nos
termos do art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

19.2. As alteragdes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por termos aditivos,
numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do Contrato originalmente
elaborado.

CLAUSULA VINTE — DA HABILlTA(,‘ﬁO

20.1. A CONTRATANTE mantera durante a execucdo do presente contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo.

CLAUSULA VINTE E UM — DA PUBLICAGAO

21.1. O resumo deste Contrato assim como os respectivos aditamentos serdo publicados pela
CONTRATANTE, na imprensa oficial, consoante dispde o paragrafo Unico, do art. 61, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DO FORO

22.1. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, as partes elegem o Foro da
Comarca de Sdo Luis, Capital do Estado do Maranhdo, para dirimir quaisquer duvidas do
presente instrumento, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por firmeza do que foi pactuado, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual
teor, data, forma e para um so fim.
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Sdo Luis/MA, XX de XXXX de 2018.

P/ CONTRATANTE:

DES. JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justica/MA

P/ CONTRATADA:

SR. XXX
Representante Legal
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CONCORRENCIA N° 08/2018
ANEXO — XII
PROJETO BASICO

Projeto Basico contém descrigies e especificagBes técnicas de materiais e servigos, bem
como os seguintes anexos (Fornecidos em CD-ROM ou Pen Drive). 1) Planilhas: -
Planilha Orcamentdria; - Cronograma fisico-financeiro; - Composicdes de custos do
SINAPI/TIMA; - Composigdes de custos auxiliares; - Detalhamento de BDI; - Detalhamento
de Encargos Sociais; - Curva ABC de Servigos. 2) Caderno de Encargos: - Generalidades;
- Espedificagbes Técnicas de materiais e servigos; 3) Desenhos: - Projeto Arquitetdnico; -
Projeto Estrutura; - Projeto Hidro-Sanitario; - Projeto Elétrico (planta de pontos); - Projeto
Cabeamento Estruturado (planta de pontos); - Relatério Final de Topografia; - Relatério Final
de Sondagem; 4) Modelos de Declaragdes: - Modelo de Declaragdo de Compromisso de
Futura Contratacdo.
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PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

1.0 APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n © 8.666 de 21.06.93, e suas
alteragBes posteriores e a Lei Estadual 10.295 de 19 de agosto de 2015, que institui o
Codigo de Licitagdes e Contratos do Estado do Maranhdo, este Projeto Bésico visa
fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a implantacdo de obras de
infra-estrutura basica, no presente caso, a Construgdo do Sdo Juri de Raposa, situado
no Municipio de Raposa, no interior do Estado do Maranhdo, areas sob a jurisdicdo do
Tribunal de Justica do Estado do Maranh@o, a serem executada em conformidade com
a metodologia e especificagdes técnicas e em consondncia com as Normas Técnicas

Brasileiras vigentes.
2.0 OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo da Construcido do
Saldao do Juri de Raposa, em conformidade com os desenhos, especificacdes e
orcamento, em anexo, e normas técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

3.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivam-se, especificamente, os seguintes aspectos:
v" Criar espago adequado para realizagdo de reunibes do Conselho de
Sentenga, juris, reunides locais, etc.;
v' Propiciar a comunidade local e termos judicidrios local adequado para
realizagdo de juris, bem como reuniGes de interesse publico;

Centro Administrativo do Tribunal de Justica — Rua do Egito, s/n, Centro, Sdo Luis/MA
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v Necessidade de criagdo de espagos para acomodacdo de diversas
pessoas em julgamentos, tendo em vista, a escassez de espagos
fisicos aptos na Comarca de Raposa.

4.0 JUSTIFICATIVA

Atualmente, o prédio onde funciona o Férum da Comarca de Raposa,
possui drea construida igual a 373,61 m2, edificacdo térrea, prdpria, constituido por 01
(uma) vara.

O referido imdvel ndo possui drea construida para realizacdo das sessdes de
juri, entretanto, apds a realizagdo dos estudos técnicos consolidou-se a concepcdo de
um projeto de saldo do juri reduzido, com capacidade para 42 (quarenta e dois)
lugares, situado ao lado do atual Forum.

Atualmente, a realizagdo dos julgamento ocorre em espacos fisicos
inadequados, em que ha necessidade de deslocamento de computadores,
impressoras, etc., gerando desconforto aos servidores, magistrados e populacéo em
geral.

5.0 LICITACAO — HABILITACAO TECNICA E APRESENTACAO
DA PROPOSTA DE PRECOS

A qualificagdo técnica, requisito necessario para participar na licitacdo, dar-
se-a por:

I — Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional,

em nome da empresa, fornecido por pessoa juridica de direito pdblico ou
privado, comprovando que a empresa licitante executou em servicos de

construgdao (nova edificacdo), englobando as parcelas de maior relevancia e

valor significativo abaixo relacionadas, com no minimo:

- reboco cimento e areia: 295,0mz2;

(8]
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- alvenaria em tijolo ceramico: 155,0m2;

- estrutura metalica p/ cobertura: 460,00kg ou 65,0m?2;
- cobertura metalica: 65,0m2;

- concreto estrutural fck 20Mpa ou superior: 19,5m3;

- pintura PVA e/ou acrilica: 318,00m?2.

II - Apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico-Profissional, em

nome do profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado/atestado(s) no CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro Civil ou
Arquiteto, suficientes para a comprovagdo do acompanhamento e/ou

execugdo dos servigos de construgdo (nova edificacdo), no minimo:

- reboco cimento e areia;

- alvenaria em tijolo ceramico;

- estrutura metalica p/ cobertura;

- cobertura metalica;

- concreto estrutural fck 20 ou superior;
- pintura PVA e/ou acrilica.

IIT - Certificado de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, emitido pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido a que esta vinculada a licitante, que

comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

IV _- Apresentacdo de Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura

referente ao profissional — Engenheiro Eletricista (ANEXO - Modelo). A referida

Declaragdo devera conter a indicagdo (nome do profissional, n® CREA) a ser

contratado, bem como deverd conter a anuéncia do mesmo. Nos casos de

Centro Administrativo do Tribunal de Justica — Rua do Egito, s/n, Centro, Sdo Luis/MA 4 &
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Apresentacdo de Compromisso de Contratacdao Futura sera exigido da licitante,
no ato da assinatura do Contrato, a comprovacao de efetivacao de vinculo do

profissional devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.: A mencionada Declaracdo devera ser apresentada, tdo

somente, nos casos em gue a licitante ndo possuir em seu quadro

permanente o profissional — Engenheiro Eletricista.

V_- DECLARACAO formal da licitante, indicando o responsavel técnico —

Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execugdo e acompanhamento dos servicos

Construgdo do Saldo do Juri de Raposa. O responsavel técnico pelo objeto da
licitagdo devera ser o mesmo da comprovagdo de atestado técnico-profissional
e seu vinculo podera ser de sécio, diretor, empregado ou prestador de servico:

1. A comprovagdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a por meio de contrato social, se sdcio; da carteira de
trabalho ou contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA,
se nela constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato
de prestacao de servico.

VI - DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s)
local(is) de prestacdo de servicos ou DECLARACAQ informando que assume 0s

riscos da ndo realizagdo dessa faculdade. A mencionada vistoria poderd ser

realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da
licitagdo, em dias uteis, podendo ser agendada diretamente com o setor
administrativo/Diretoria do Forum da Comarca de Raposa ou na Diretoria de
Engenharia, Obras e Servigos, por meio do telefone (98)3261-6270/6271. N3o
sera admitida, em hipdtese alguma, qualquer alegacdo de desconhecimento
total ou parcial dos servigos apds licitacdo.

Obs.: Nao sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na
DECLARACAQ DE VISTORIA.

VII - DECLARACAO FORMAL E RELACAO EXPLICITA informando a

disponibilidade de maquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relacdo
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de pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitagdo, em consonancia ao Art. 30 § 6° da Lei 8666/93.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o
Tribunal com a participacdao de empresas que detenham infraestrutura adequada em
razao das caracteristicas dos trabalhos.

Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas
da ART, nos termos da Lei n® 6.496/77, data de emissao da CAT, prazos de execucdo,
entre outros. Os atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servigos,
devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

Em casos de duvidas, a administragdo poderd solicitar a licitante cdpia do
Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deverdo estar
estabelecidas no Edital.

Em relagdo a classificagdo/desclassificacdo de propostas, recomendamos
que constem no Edital, além do previsto em lei, os seguintes itens:
1. Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado
do presente Projeto Basico;
2. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado
‘jogo de planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificagdo de uma proposta com
0 menor prego global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitagido daqueles: estara
desclassificada a proposta que ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo
custo unitario da Administragao. Para efeito deste Projeto Béasico, entende-se como
itens mais relevantes os que estiverem classificagdo “A” na Curva ABC de servicos,
que € obtida considerando a seguinte classificacdo: “A” servicos com valor
acumulado até 50% do custo total do orgamento (maior relevancia); “B” servigcos com

valor acumulado acima de 50% e até 80% do custo total do orcamento (média

relevancia); e “C" os demais servigos (menor relevancia.). Visando facilitar a analise
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da proposta, por parte do licitante e, consequentemente, da Comisséao de Licitagéo,
sugere-se que nas planilhas conste uma coluna de percentuais de cada item ou
apresente planilha da Curva ABC de servigos da sua proposta, conforme Curva ABC

de Servigos.
Para efeito da verificagdo da aceitabilidade dos precos unitarios sera
considerada a curva ABC da proposta da Licitante.
Estardo disponiveis no TJ/MA os arquivos digitais com extensoes “dwg”,
“doc” e “xls”, contendo um conjunto de desenhos e especificacdes para o objeto

acima citado (projetos de arquitetura e complementares).
6.0 CUSTOS DA CONTRATACAO

O valor total estimado para a execucao dos servicos € de R$ 423.803,21
(Quatrocentos e vinte e trés mil oitocentos e trés reais e vinte e um
centavos), conforme planilha orcamentaria em anexo.

Os orgamentos foram baseados em quantitativos levantados a partir do
projeto basico e custos unitarios extraidos do SINAPI, versdo 07/2018 com
desoneracao, més de referéncia 08/2018.

Cabe salientar que, a partir de 1° de maio, entrou em vigor a nova
Convencdo Coletiva 2018/2019 dos Trabalhadores na Industria da Construcdo Civil, o
que implicou em aumento no custo da mao de obra. A versao do SINAPI utilizada
neste projeto Basico (2018/07 com desoneracdo), divulgada recentemente, ndo
contempla este incremento em todas as categorias profissionais. Desta forma, a
Diretoria de Engenharia atualizou todos os custos de mdo de obra conforme
Convencao Coletiva de Trabalho 2018/2019.

Para os servicos que nao constam no SINAPI, realizou-se a devida
composicao de custos unitarios, utilizando os custos dos insumos constantes no
SINAPI. Os insumos nao encontrados neste sistema foram cotados no mercado local.

Vale ressaltar que nos custos unitarios de mao de obra, utilizou-se a nova
metodologia do SINAPI, onde ja se computa neste custo horario, tanto os encargos
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socCiais convencionais, quanto os custos com alimentacdo, transporte, ferramentas,
fardamento e EPI's, que sao chamados de “encargos complementares”.

Desta forma, todas as composigdes de custos unitarios, ja deverao estar
com 0S encargos convencionais e os complementares embutidos no custo unitario da
mdo de obra, mesmo em caso de omissao dessa informagdo na respectiva composicao

unitaria.
7.0 IMPACTO AMBIENTAL

Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo
gerenciados de acordo com a Resolugago CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. A
Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local
ou pela Fiscalizagdo do TJ/MA, devendo prestar informagdes completas sobre a
caracterizagdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a
disposicao final.

A Fiscalizagago do TJ/MA, podera cobrar da empresa CONTRATADA
Comprovante de Inscricao no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938,
de 1981, e da Instrugao Normativa do IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacdo
correlata para o exercicio das atividades civis, classificada como potencialmente
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada

Instrugao.
8.0 LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O endereco onde ocorreréa a obra € Av. Cafeteira, s/n® - Bom Viver ,
Raposa/MA.
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9.0 PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao ser iniciados a partir da data de emissao da Ordem de
Servico, e seu prazo de execugdo € de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro, em anexo. A empresa contratada devera apresentar seu

cronograma fisico-financeiro, mediante modelo adotado pela Administrag&o.
10.0 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 365 dias (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados da sua assinatura, com eficacia apos a publicacdo do

seu extrato no Diario Oficial.
11.0 GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que serd liberada de acordo com as condicBes previstas no Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.

Quanto aos demais requisitos referentes a Garantia contratual, estes deverdo

estar estabelecidas no Edital.
12.0 PAGAMENTO

Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitara a Diretoria de Engenharia, Obras e Servios do TJ/MA a realizacdo da
"medicdo” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela Fiscalizacdo, a
CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura para liquidagdo e pagamento da despesa
pelo TJ/MA, mediante ordem bancaria.
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O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente
nacional, que somente sera realizado apds o “atesto” pelo servidor designado na Nota
Fiscal apresentada pela Contratada.

O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a
apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado
para este fim, e depois de satisfeitas todas as condi¢des de fornecimento dos acervos
previstos no Edital.

Caso o pagamento seja efetivado apds o prazo de 30 (trinta) dias da
apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa
de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratado, desde que devidamente
comprovado em processo administrativo a culpa da Administracdo Publico no referido
atraso.

A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatdrio, logo, estara eximida
de quaisquer 6nus, direitos ou obrigagOes trabalhistas, tributarios e previdencirios.

Para fins de pagamento, em anexos a nota fiscal/fatura deverdo ser
entregues certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e
certiddo negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.

Constatada a conformidade dos acervos fornecidos com as especificacoes e
quantidades previstas no instrumento convocatdrio e proposta apresentada, o Gestor
e o Fiscal do Contrato atestara o recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo
na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA,
na Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos, no 2° Andar, localizado na Rua do
Egito, s/n° - Centro, Sdo Luis/MA.

Em caso de possivel aplicagdo de multa e consequente arbitramento de
multa a CONTRATADA, o valor da referida multa serd deduzido do montante a ser
pago pela CONTRATANTE.
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13.0 GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servicos prestados deverdao gerar um relatorio detalhado que
funcionara como memdria técnica, para efeito de garantia de servicos, assinado pelo
Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informagGes técnicas que venham a
ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05
(cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho realizado, conforme art. 618 do
Cddigo Civil, contado da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Deverdo ser observados os prazos previstos no Codigo de Defesa do
Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacdo caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo duraveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos duraveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da
execucao dos servicos.

§ 2° Obstam a decadéncia:

I - a reclamagdo comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e
servicos até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequivoca;

II - (Vetado).
IIT - a instauracdo de inquerito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o
defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensao a reparagdo pelos danos causados por fato do produto ou do
servigo prevista na Secdo II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.

Os prazos de garantia minimos dos principais sistemas, elementos,
componentes e instalagdes estdo dispostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR
15575 (ABNT, 2013), porém, encontra-se, na integra, a tabela com os prazos de

garantia dos principais itens da edificagdo.
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Tabela 1 - Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)

" i = Prazo de
Sistemas, elementos, com ponentes ¢ instalacies

garantia

Fundagdes 5 anos
Estrutura 5 anos
Impermenbilizagio 5 anos
Integndade ¢ vedagio das instalagoes hidrossanitanias 5 anos
Paredes de vedagio 3 nos
Aderéncia dos revestmentos em arganissia gesso 3 anos
Estanquetdade de tachadas 3 anos
Funcionamento da instalagio elétrica 3anos
Funcionamento das mstalagoes hidrossamitarias 3anos
Fissuras nos revestunentos arganssados 2 anos
Aderéneia dos revestimentos em ceriimica granito 2 anos
Pintura 2 anos
Fechaduras, ferragens, metais sanitinos ¢ equipamentos elétricos 1o

Fixagdo de vidros 1 ano

Esquadrias em madeira e ago 1 ano

Rejuntamento 1 ano

14.0 SANGOES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento, total ou parcial, das obrigagGes assumidas sujeitard a
CONTRATADA as penalidades previstas na Segdo II, Capitulo IV, da Lei n°. 8.666/93,
garantida a previa defesa, estipuladas as seguintes penalidades:

* Adverténcia, que deverd ser feita através de notificacio emitida pelo Fiscal e
Diretoria de Engenharia, mediante contra recibo, do representante legal da
CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigacSes
descumpridas;

Obs.: Apds recebimento da Notificagdo a CONTRATADA se obrigard no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a apresentar manifestacdo formal de ampla defesa por

meio de Carta/Oficio junto ao fiscal e Diretoria de Engenharia.
e Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura,
por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no

Contrato, limitados ao total de 10% sobre o valor do Contrato;
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e Em caso de reincidéncia, multa de 5% (cinco por cento), aplicada
cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao periodo em
que for constatado o novo descumprimento contratual;

e Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de ndo
atendimento a notificagdo realizada pela Diretoria de Engenharia;

o Rescisao contratual, sem prejuizo das demais penalidades, nos casos de
aplicagbes de multas por 03 (trés) vezes, devido a incidéncia da ma execucdo
dos servigos e/ou ndo cumprimento das notificacdes;

e Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

o Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, consoante inciso 1V, Art. 87 da Lei 8.666/93.

Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangGes serd assegurado a
CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa.

15.0 RESCISAO

A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico sdo
motivos para rescisao do contrato, os casos de:

I — ndo cumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas contratuais,
bem como, Projeto Basico, especificagdes e prazos definidos em contrato;

II - lentiddo no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a
conclusdo da obra, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

IIT - atraso injustificado no inicio dos servigos, por mais de 15 (quinze) dias
apos emissdo da Ordem de Servico pela Contratante;
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IV — paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo por escrito,
a contratante;

V — Ndo tomar providéncias tempestivas para sanar impropriedades /
irregularidades constatadas e notificadas pela fiscalizagdo;

VI - Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela
Fiscalizagdo, por conta de irregularidades constatadas e ndo cumprimento das
clausulas deste Projeto Basico.

Também constituem motivos para a rescisdo contratual, os enumerados nos
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

16.0 RECEBIMENTO DA OBRA

Apos concluidos, os servigos serdo recebidos pela Fiscalizagdo do TI/MA,
em estreita conformidade com as condigdes estabelecidas neste Edital e em rigorosa
obediéncia aos sequintes procedimentos:

I — Provisoriamente, em até quinze (15) dias, contados da solicitacdo formal,
mediante prévia e rigorosa vistoria na edificacdo, emitindo-se Termo de Recebimento
Provisorio no qual constardo todas as providéncias necessarias;

II - Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificagdo, depois de
sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, de
acordo com o art. 69 da Lei n® 8.666/93, emitindo-se 0 Termo de Recebimento
Definitivo em ate noventa (90) dias, conforme alinea “b”, inciso I do art. 73, c/c § 3°,
da mencionada Lei.

17.0 REAJUSTE DE PRECOS
Os pregos apresentados pela licitante vencedora serfo irreajustaveis pelo

periodo 12 (doze) meses contados a partir da data da apresentagdo da proposta. Apds

esse periodo 0os mesmos serdo reajustados para cobrir alteracbes no custo dos

s : : ; . - , N
Centro Administrativo do Tribunal de Justica — Rua do Egito, s/n, Centro, Sdo Luis/MA 14 %



£y

)

g e

ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIGOS

insumos na mesma proporgao da variagao verificada no indice Nacional de Custo da
Construgao do Mercado (INCC-M), aplicando-se a sequinte férmula:

Pn=1InxPo
Io
Onde:
Pn = Prego do més desejado
Po = Prego relativo a proposta inicial
In = indice do més desejado para atualizacdo
I0 = indice do més da proposta inicial.

Os reajustes serdo precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.

O CONTRATANTE devera assegurar-se de que 0s precos contratados sdo
compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratagao mais vantajosa.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier
a ser determinado pela legislacdo entao em vigor.

Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memaria de calculo referente
a0 reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste,
devera transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses. Portanto, do 12° ao 23°
més a CONTRATADA fara jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a

partir do 24° més havera a incidéncia de nova aliquota de reajuste.
18.0 FISCALIZACAO
Os servigos deverao ser acompanhados por servidores designados pela

Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos, a quem competird a FISCALIZACAO e
aprovacao dos trabalhos.
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Assim ficam indicados em Contrato, na area de engenharia civil, a quem
competira fiscalizar, acompanhar e atestar a execucdo de todos os servicos caberdo
aos servidores: Gisele Silva Albuquerque de Oliveira (automatico), matricula
122.101 e Rogério Frade da Silva Souza, matricula 150.656 (substituto).

Como fiscais do Contrato, na area de engenharia elétrica, a quem
competira fiscalizar, acompanhar e atestar a execucdo de todos os servicos caberao
aos servidores: Patryckson Marinho Santos, matricula 172.791 (automatico) e
Rodrigo de Melo Pereira, matricula 160.317 (substituto).

19.0 EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

A contratada deverd, obrigatoriamente, absorver durante a execucdio do
contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitenciario, na proporcdo de
5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratacdo for igual ou superior a 20 (vin-
te) trabalhadores, em cumprimento do Art. 3° da Lei n°® 10.182, de 22 de Dezembro
de 2014. A mencionada Lei dispde sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas para
admissdo de detentos, bem como de egressos do sistema penitencidrio nas contrata-
goes de obras e servicos no Estado do Maranhéo.

Tal medida, tambem atende ao disposto no Art. 89, § 1°, da Resolugdo n°
114/2010 do Conselho Nacional de Justica.

20.0 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais,
as seguintes obrigacoes:
a) Ser responsavel pela execugdo de todos os servicos contidos na planilha
orgamentaria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra,
objeto da contratagdo, tais como: materiais, saldrios, sequros de acidentes,
taxas, impostos, indenizagdes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos
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trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom
desempenho da obra, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade
solidaria ou subsidiaria;

c) Apresentar o comprovante de prestacao da garantia de execugdo do contrato,
em conformidade com as disposicoes legais previstas nas clausulas contratuais;

d) Cumprir todas as obrigagdes, principalmente no que concorre ao cumprimento
do prazo de execugdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

e) Submeter a aprovagdo da Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos do TI/MA,
antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal técnico
envolvidos com a execugao da obra;

f) Apresentar, obrigatoriamente, em meio fisico e magnético o cronograma de
execugao dos servigos, para apreciagao da CONTRATANTE, no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos apos assinatura da Ordem de Servico, respeitando o prazo
de execucao estabelecido neste Projeto Basico;

g) Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os
trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecao Individual — EPI e
Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC. A Contratante podera paralisar os
servigos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos. O 6nus da
paralisacdo correra por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os
prazos contratuais;

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da ma execucdo da obra ou
devido ao uso de materiais de qualidade inferior;

i) Fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de seguranca (EPI's) em
perfeito estado, fardamento, cracha de identificacdo, bem como todas as
ferramentas e equipamentos necessarias a prestacdo dos servicos;
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j) Proteger os moveis e objetos existentes no local de realizagdo dos servigos com
lonas, fitas adesivas e/ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos
equipamentos;

k) Responsabilizar-se pela exatiddo do servico, inclusive dos trabalhos
eventualmente subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas
expensas e nos prazos determinados, de comum acordo com a Contratante,
todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a execucdo dos
Servicos;

) Providenciar a retirada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de
execugao da obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularizagdo da obra
junto a outros drgaos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.),
entregando uma copia a Fiscalizagdo, para fins de registro e comprovacdo das
condigbes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART
— Anotagao de Responsabilidade Técnica dos servigos objeto do contrato no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servico, emitida pela Diretoria de Engenharia;

m) Quando necessario, movimentar equipamentos, moveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucdo dos servigos, com
prévia autorizagao da fiscalizacdo;

n) Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificacoes definidas
no Caderno de Encargos e demais documentos técnicos;

0) Submeter a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao;

p) Evitar transtornos tais como falta de fornecimento de 4gua, energia
elétrica, telefone, dentre outros, durante o expediente do CONTRATANTE,
em decorréncia da prestacdo dos servigos

q) ApOs recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeigdes detectadas pela Fiscalizacdo;
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r) Absorver, obrigatoriamente, durante a execucdo do contrato, vagas para
detentos e egressos do sistema penitencidrio, na proporgdo de 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a contratagdo for igual ou superior a 20 (vinte)
trabalhadores, em cumprimento do Art. 3° da Lei n° 10.182, de 22 de
Dezembro de 2014;

s) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo drgdo ambiental local ou pela
Fiscalizagao do TJ/MA, devendo prestar informacGes completas sobre a
caracterizagao dos residuos produzidos na realizagdo dos trabalhos, transporte
e a disposicao final.

21.0 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante tera dentre outras cldusulas previstas nos instrumentos
legais, as seguintes obrigacdes:

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada;

b) Fornecer todo material técnico (plantas baixas, especificagbes e outros),
necessarios para a execucao dos servicos;

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, em conformidade com as
condicOes e termos definidos neste Projeto Basico e anexos.

d) Atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas
pela Contratante, apds verificacdo da efetiva execucao dos servigos;

e) Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacOes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

f) Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicagao de
penalidades previstas em Contrato, bem como aplicar notificagdes/adverténcia,
quando necessario;

g) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execucdo
da obra;

/
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h) Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a contratacdo, bem como
sua compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

i) Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execucdo da
obra;

j) Solicitar, sempre que necessario, as amostras de materiais a serem

empregados na obra antes da sua execugao, para fins de aprovagao;
22.0 ANEXOS

O presente Projeto Basico € composto por esta parte introdutdria e demais
anexos citados abaixo:

22,1 - Planilhas:

- Planilha Orgamentaria;

- Cronograma fisico-financeiro;

- Composicdes de custos do SINAPI/TIMA;
- Composicdes de custos auxiliares;

- Detalhamento de BDI;

- Detalhamento de Encargos Sociais;

- Curva ABC de Servigos.

22.2 — Caderno de Encargos:
- Generalidades;

- Especificagdes Técnicas de materiais e servigos;

22.3 - Projetos e Levantamentos:
- Projeto Arquitetdnico;

- Projeto Estrutural;

- Projeto Hidraulico

/
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- Projeto Sanitario;

- Projeto Elétrico;

- Relatorio final de topografia (com levantamento topografico);
- Relatdrio de Sondagem (com boletins SP-01 E SP-02).

22.4 — Modelos de declaracoes

- Modelo de Declaragao de Compromisso de Futura Contratagéo;

Sdo Luis, 31 de agosto de 2018.

Coordenadbe de Obras
de Engenharia - Analista Judicidrio
Engenhairo Civil
Mat 140 R18 . CREA RANTNIMA
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