
 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Coordenadoria de Licitação  

   Processo nº  
 56532/2024 

 
 

 
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão torna público aos interessados que realizará 
licitação para contratar o objeto abaixo descrito: 
 

OBJETO 
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBÍLIA FABRICADA 

(SOB MEDIDA) PARA GABINETE DE 
DESEMBARGADOR 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
MENOR PREÇO 

 
REGIME DE EXECUÇÃO 

 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

VALOR ANUAL ESTIMADO  R$  306.205,88 

 
EXCLUSIVO ME/EPP 

 
NÃO 

 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
NÃO 

LOCAL DA SESSÃO 

 
https://www.gov.br/compras/ 

 
UASG: 925125 

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS 

 
INÍCIO:16/01/2025 

FIM: MOMENTO DE ABERTURA DA SESSÃO 
 

 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
29/01/2025 ÀS 14:00 HORAS 

 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

 
 
 
 É indispensável que, previamente ao envio de eventuais 

questionamentos, o interessado consolide a leitura plena do 
edital e seus anexos. 
 A cópia do edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelos interessados nos endereços https://www.gov.br/compras/ 

e http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes) 
 Toda comunicação deverá ser realizada exclusivamente por meio 
eletrônico.  
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MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.002/2025  

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA torna público, para ciência dos interessados 
que, às 14:00 Horas (Horário de Brasília), do dia 29 de janeiro de 2025, na Sala da 
Coordenadoria de Licitações, localizada na Rua do Egito, 144, Centro, São Luís, CEP nº 65.010-
190, por meio do sítio www.gov.br/compras será realizada licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, por GRUPO, regida pelas disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações e demais legislações aplicadas à matéria, naquilo que não contrarie este edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob 
medida) para Gabinete de Desembargador, observadas as condições estabelecidas nos 
Anexos I e II, partes integrantes deste edital convocatório. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no Portal de 
Compras do Governo Federal e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão 
as últimas. 

2. DO PREÇO MÁXIMO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada conforme a estimativa de 
custos abaixo. 

2.1.1. Os lances serão ofertados pelo valor total do item, coluna “E” da tabela abaixo: 

Item 
(A) 

Descrição 
(B) 

Quantidade total 
(C) 

Valor unitário  
(D) 

Valor total máximo 
(E) 

 1. LAVABO 01  

1 1.1 

Prateleira inferior – P1 
(Dimensões: L=1,30 x P=0,30m) 
em MDF ULTRA com espessura 
de 40mm com acabamento em 
laminado amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. Ver projeto 
anexo 

1 unidade R$ 915,72 R$ 915,72 

2 1.2 

Espelho – EP1 (dimensões: 
L=1,30 x A=1,49m) lapidado prata 
4mm colado sobre alvenaria. Ver 
projeto anexo. 

1 unidade R$ 2.002,43 R$ 2.002,43 

 2. COPA  

3 2.1 
Painel com porta de correr 
0.75x2.10m – P1 em L 
(dimensões: 

1 unidade R$ 9.963,71 R$ 9.963,71 
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C=1,80m x A=2,60m/ C=1,45m x 
A=2,60m) em MDF ULTRA com 
espessura mínima de 18mm com 
acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou 
similar com puxador cava na porta 
inteira e fechadura com chave. 
Ver projeto anexo. 

4 2.2 

Armário inferior – A2 sob bancada 
de granito existente (dimensões: 
L=1,23 x A=0,70 x P=0,55m) com 
estrutura em MDF ULTRA com 
espessura mínima de 18mm e 
acabamento em laminado 
texturizado Gris (Arauco) ou 
similar. 01 basculante invertido e 
01 gavetão com frentes em 
alumínio e vidro e 04 gavetas em 
laminado com puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de 
borda. Ver projeto anexo 

1 unidade R$ 4.554,55 R$ 4.554,55 

5 2.3 

Armário suspenso – AS1 
(dimensões: L=1,23m x A=0,82m x 
P=0,35m) com estrutura em MDF 
com espessura mínima de 18mm e 
acabamento em laminado 
texturizado Gris (Arauco) ou 
similar. 03 portas basculantes, 01 
nicho p/ microondas com 
profundidade de 45cm e 01 
prateleira (p=20cm) c/ iluminação 
embutida em fita de led. 
Puxadores de alumínio modelo 
perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Ver projeto anexo 

1 unidade R$ 3.543,18 R$ 3.543,18 

6 2.4 

Torre p/ geladeira – T1 
(dimensões: L=0,66m x A=2,32m x 
P=0,66m) com estrutura em MDF 
com espessura mínima de 18mm e 
acabamento em laminado 
texturizado Gris (Arauco) ou 
similar. Painel lateral, 01 armário 
com porta basculante e nicho em 
lam. Gris e nicho interno 1 unidade 
em lam. amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de 
borda. Ver projeto anexo. 

1 unidade R$ 2.888,16 R$ 2.888,16 
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7 2.5 

Mesa para copa - M1 (dimensões: 
L=1,30m x A=0,75m x P=0,75m) c/ 
tampo em lam. amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar, vidro incolor 
6mm sobreposto e base em 
metalon branco 30x30mm. Ver 
projeto anexo 

1 unidade R$2.992,98 R$ 2.992,98 

8 2.6 

Banco - B1 (dimensões: L=1,80m x 
A=0,43m x P=0,50m) c/ assento e 
encosto em MDF c/ acabamento 
em lam. amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. 03 gavetões 
com frentes em lam. Gris (Arauco) 
ou similar e almofada p/ assento c/ 
espuma de alta densidade e=5cm 
e tecido tipo sarja na cor cinza 
claro. 

1 unidade R$ 4.643,44 R$4.643,44 

9 2.7 

Armário alto – AA1 (dimensões: 
L=0,85m x A=2,20m x P=0,50m) 
com caixaria em MDF com 
espessura mínima de 18mm com 
acabamento em laminado Gris 
(Arauco) ou similar, contendo 02 
módulos. O primeiro c/ 02 nichos, 
sendo 01 vertical p/ colocação de 
gelágua. O segundo com 01 porta 
alta de abrir com divisão interna 
com 06 nichos, sendo 01 vertical 
com ganchos para a colocação de 
vassouras. Ver projeto anexo. 

1 unidade R$ 4.197,56 R$ 4.197,56 

 3. ADMINISTRATIVO    

10 3.1 

Mesa de trabalho em “U”– M2 
(dimensões: L=1,20m x A=0,75m x 
P=0,60m/ Pernada: L=0,60 x 
A=0,75m) em MDF (esp. mín.= 
25mm) com acabamento em 
laminado Gris (Arauco) ou similar, 
tampo em MDF 40mm, 02 gavetas 
e 01 gavetão no mesmo material e 
vidro lapidado incolor 6mm 
sobreposto. Painéis frontal e lateral 
com acabamento no mesmo 
material. Puxadores de alumínio 
modelo perfil puxador encaixe c/ 
aplicação de fita de borda. 
Previsão de furos para passagem 
de cabos. Ver projeto anexo. 

4 unidades R$  10.222,27 R$ 40.889,08 

11 3.2 Painel – P2 (dimensões: C=2,95m 1 unidade R$ 4.132,00 R$ 4.132,00 
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x A=1,00m) p/ colocação de TV em 
MDF com espessura mínima de 
15mm com acabamento em 
laminado Cinza Sagrado (Duratex) 
ou similar, composto de 03 
módulos divididos por frisos 20mm. 
02 portas de abrir com fecho toque 
para acesso às caixas de energia. 
Previsão de painel com soltura da 
parede. Ver projeto anexo. 

12 3.3 

Painel – P3 (dimensões: C=1,25m 
x A=2,85m) em MDF com 
espessura mínima de 15mm com 
acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou 
similar. Previsão de soltura da 
parede para esconder porta 
existente. Ver projeto anexo. 

1 unidade R$ 6.320,05 R$ 6.320,05 

13 3.4 

Estante - E1 (dimensões: L=1,25m 
x A=2,40m x P=0,50m) em MDF 
com caixaria com espessura 
mínima de 18mm em lam. Cinza 
Sagrado (Duratex) ou similar com 
03 prateleiras superiores (p=35cm) 
e 03 nichos (p=35cm). Armário 
baixo (p=50cm) com 02 portas de 
abrir com 01 prateleira interna com 
acabamento em lam. Gris (Arauco) 
ou similar. Puxadores de alumínio 
modelo perfil puxador encaixe c/ 
aplicação de fita de borda. Ver 
projeto anexo 

1 unidade1 R$ 5.765,60 R$ 5.765,60 

 
4. RECEPÇÃO 

   

14 4.1 

Mesa de trabalho em L – M3 
(dimensões: L=1,35m x A=0,75m x 
P=0,60m/ L=1.40m x A=0,75m x 
P=0,50m) em MDF (esp. mín.= 
25mm) com acabamento em 
laminado Gris (Arauco) ou similar, 
tampo em MDF 40mm, 02 gavetas 
e 01 gavetão no mesmo material e 
vidro lapidado incolor 6mm 
sobreposto. Painéis frontal e lateral 
com acabamento no mesmo 
material. Puxadores de alumínio 
modelo perfil puxador encaixe c/ 
aplicação de fita de borda. 
Previsão de furos para passagem 

1 unidade R$ 5.704,45 R$ 5.702,45 
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de cabos. Ver projeto anexo. 

15 4.2 

Painel com porta de correr 
0.85x2.10m – P4 (dimensões: 
C=2,78m x A=2,85m) em MDF 
com espessura mínima de 18mm 
com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex). Porta 
de correr com acabamento em 
lam. amadeirado Itapuã (Duratex) 
e puxador cava na recepção e 
acabamento em lam. branco fosco 
com puxador em aço 
inox h=80cm no gabinete. 
Fechadura com chave. Ver projeto 
anexo. 

1 unidade R$ 9.917,20 R$ 9.917,20 

 5. ASSESSORIA    

16 5.1 

Mesa de trabalho em “U” – M4 
(dimensões: L=1,35m x A=0,75m x 
P=0,60m) em MDF com espessura 
mínima de 25mm com acabamento 
em laminado text. Gris (Arauco) ou 
similar, tampo em MDF 40mm, 02 
gavetas e 01 gavetão no mesmo 
material e vidro lapidado incolor 
6mm sobreposto. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de 
borda. Previsão de furos para 
passagem de cabos. Ver projeto 
anexo. 

3 unidades R$ 8.902,49 R$ 26.707,47 

17 5.2 

Mesa de trabalho em “U” – M5 
(dimensões: L=1,30m x A=0,75m x 
P=0,60m) em MDF com espessura 
mínima de 25mm com acabamento 
em laminado text. Gris (Arauco) ou 
similar, tampo em MDF 40mm, 02 
gavetas e 01 gavetão no mesmo 
material e vidro lapidado incolor 
6mm sobreposto. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de 
borda. Previsão de furos para 
passagem de cabos. Ver projeto 
anexo. 

6 unidades R$ 13.607,75 R$ 81.646,50 

18 5.3 

Armário baixo – A2 (dimensões: 
L=1,20 x A=0,75 x P=0,50m) em 
MDF com espessura mínima de 
18mm e acabamento em laminado 

1 unidade R$ 3.679,06 R$ 3.679,06 
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Gris (Arauco) ou similar. Armário 
com 02 portas de abrir com 01 
prateleira interna e 04 gavetas em 
laminado Gris (Arauco) ou similar e 
puxadores de alumínio modelo 
perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Ver projeto anexo. 

19 5.4 

Armário suspenso – AS2 
(dimensões: C=4,05m x A=0,55m x 
P=0,35m) com 03 portas 
basculantes (l=75cm) e 03 nichos 
(l=60cm) em MDF com espessura 
mínima de 18mm com acabamento 
em laminado amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de 
borda. Ver projeto anexo 

1 unidade R$ 5.567,64 R$ 5.567,64 

20 5.5 

Painel com porta de correr 
0.85x2.10m – P5 (dimensões: 
C=4,18m x A=2,85m) em MDF 
com espessura mínima de 18mm 
com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou 
similar com puxador cava na porta 
inteira e fechadura com chave. 
Previsão de reforço com 
montantes para colocação de TV. 
Ver projeto anexo. 

1 unidade R$ 14.063,82 R$ 14.063,82 

 6. GABINETE     

21 6.1 

Mesa de trabalho em U – M6 
(dimensões: L=2,40 x A=0,75 x 
P=0,80m/ Pernada: L=0,80 x 
A=0,75m/ Painel frontal: L=2,35 x 
A=0,45m) com tampo, pernada de 
apoio e painel frontal em 
porcelanato polido Marrom Brown 
(Eliane) ou similar. Bancada em L 
de apoio (dimensões: L=1.50 x 
A=0,70 x P=0,50m/ L=1,90 x 
A=0,70 x P=0,50m) em MDF com 
acabamento em lam. Amadeirado 
Itapuã (Arauco) ou similar. 
Previsão de furos para passagem 
de cabos. Ver projeto anexo. 

1 unidade R$ 22.639,20 R$ 22.639,20 
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22 6.2 

Painel pergolado – P6 (dimensões: 
C=0,50m x A=2,85m) em MDF 
com 07 peças verticais de 3x8cm 
com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou 
similar. Ver projeto anexo. 
 

1 unidade R$ 2.873,60 R$ 2.873,60 

23 6.3 

Mesa de reuniões – M7 
(dimensões: L=2,20m x A=0,75 x 
P=1,00m) com tampo e base em T 
(Dimensões: L= 1,70 x A=0,74m/ 
L= 0,50 x A=0,74m) em vidro 
temperado incolor 12mm. Ver 
projeto anexo. 

1 unidade R$ 7.540,93  R$ 7.540,93 

24 6.4 

Painel – P7 (dimensões: C=1,60m 
x A=1,85m) em MDF com 
espessura mínima de 18mm com 
acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou 
similar, soltura para colocação de 
fita de led na parte inferior e 
prateleira superior (p=30cm) com 
friso para iluminação. Ver projeto 
anexo. 

1 unidade R$ 4.611,88 R$ 4.611,88 

25 6.5 

Estante – E2 (dimensões: L=2,69m 
x A=2,85m x P=0,50m) em MDF 
com prateleiras (p=45cm) 
iluminadas com espessura mínima 
de 18mm em lam. amadeirado 
Itapuã (Arauco) ou similar. Armário 
inferior com nicho e 04 portas de 
abrir com fecho toque e 
acabamento em laminado Gris 
(Arauco) ou similar. Ver projeto 
anexo. 

1 unidade R$ 15.172,10 R$ 15.172,10 

26 6.6 

Armário alto – AA2 (dimensões: 
L=1,00m x A=2,85m x P=0,57m) 
com caixaria em MDF com 
espessura mínima de 18mm com 
acabamento em laminado 
madeirado Itapuã (Arauco) ou 
similar e 02 portas de abrir em 
alumínio e espelho prata. Divisão 
interna com 07 nichos e espaço 
com cabideiro em alumínio para 
colocação de toga. Ver projeto 
anexo 

1 unidade R$ 8.188,73 R$ 8.188,73 

 
7. LAVABO 02 - GABINETE 
DESEMBARGADOR 
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27 7.1 

Armário inferior – A3 (Dimensões: 
L=1,35m x A=0,45m x P=0,47) em 
MDF ULTRA com espessura 
mínima de 18mm com acabamento 
em laminado Gris (Arauco) ou 
similar, com 01 basculante 
invertido e 01 gavetão sob 
bancada existente. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de 
borda. Ver projeto anexo. 

1 unidade R$ 2.157,49 R$ 2.157,49 

28 7.2 

Espelho – EP2 (dimensões: 
L=1,15m x A=1,50m) lapidado 
prata 4mm colado sobre painel de 
MDF com soltura retroiluminada 
com fita de led. Ver projeto anexo 

1 unidade R$ 2.929,35 R$ 2.929,35 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 306.205,88 

2.3. A despesa decorrente da contratação ficará à conta da dotação orçamentária do Fundo 04901 
– Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ, do exercício de 
2024. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio www.gov.br/compras. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 
regulamento do sistema.  

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao TJMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.2. Não poderão disputar esta licitação: 

3.2.1. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.2.1.1. O impedimento de que trata esta subcondição será também aplicado ao proponente que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 
devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 
proponente. 

3.2.2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
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deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

3.2.3. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante 
responsável pelo presente processo licitatório; 

3.2.3.1. A vedação de que trata o item 3.2.3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.2.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.2.6. empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
TJMA, conforme Artigos 1º e 2º, inciso VI e Artigo 3º, da Resolução nº 07, do Conselho Nacional 
de Justiça, de 18 de outubro de 2005. 

3.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma pessoa 
física ou jurídica. 

3.4 Empresa cuja atividade(s) econômica principal(is) ou secundária(s) constante no contrato social 
vigente não seja pertinente e/ou compatível com o objeto deste PREGÃO. 

3.5. Para participação no certame, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

3.6. Ao participar de processo licitatório, o representante legal do licitante, titular de dados 
pessoais, está ciente de que, para a execução do objeto desta licitação, o CONTRATANTE terá 
acesso aos seus dados, tais como: número de documentos, endereço eletrônico, cópias de 
documentos de identificação, bem como, que os referidos dados serão tratados pela 
Administração, conforme autorização legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – Art. 7º, inciso II. 

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA  

4.1. A licitante cadastrará sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data 
e horário marcados para abertura da sessão pública, momento em que o prazo para recebimento 
de novas propostas será automaticamente encerrado.  

4.2. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos:  

a) valor unitário e total dos itens e do grupo;  
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b) descrição detalhada do objeto ou remissão ao item do edital que contenha as suas 
especificações.  

c) marca, fabricante e modelo/versão, exceto quando se tratar de serviço. 

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.4. A formação de preços deverá ser elaborada de forma que o valor da contratação deverá 
englobar todos os custos relativos aos serviços indicados neste Edital, incluídos os custos de mão 
de obra, materiais, ferramentas necessárias, instalação, encargos sociais e trabalhistas, tributos, 
lucro, mobilização/desmobilização/deslocamento dentre outros. 

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.6. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 

4.6.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de 
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório. 

4.6.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

4.6.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

4.6.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 
1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.8.1. No caso de item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item. 

4.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
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4.9. A falsidade da declaração de que trata o item 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 

4.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

4.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 

4.12.1. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a 
sua validade. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO  

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pela 
comunicação imediata ao provedor do sistema acerca de qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança. 

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos,  
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e 
valor consignados no registro de cada lance.  

6.2. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item conforme coluna “E” da tabela 
2.2.1. 

6.3. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

6.3.1. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 
(quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

6.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

6.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, proposta ou lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível. 
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6.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

6.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio www.gov.br/compras. 

6.9. Será adotado para o envio de lances neste Pregão Eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, conforme disposto no art. 24 da IN Seges-ME nº 73/2022. 

6.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

6.10. O intervalo mínimo de diferença de percentuais, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um 
centavo). 

6.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.10.2. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.10.3. Na ausência de no mínimo, três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.13. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.13.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
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prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 

6.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas os demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

6.13.5. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate obedecerá a ordem 
prevista no  §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, desde que disponibilizada a funcionalidade no 
sistema.  

6.13.6. Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata o 
Art. 60, proceder-se-á a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo, conforme IN SEGES 
nº 79/2024. 

7. DA NEGOCIAÇÃO 

7.1. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido 
para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 
resultado do julgamento. 

7.2. Quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo para a contratação, a negociação poderá ser feita 
com os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação estabelecida.  

7.3. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

7.4. Depois de concluída, a negociação terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e 
anexado aos autos do processo licitatório. 

7.5. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante preenche os 
requisitos de participação, mediante consulta cadastral da empresa no SICAF, CEIS, CNEP, TCU, 
CNJ e SIMPLES NACIONAL.  

7.5.1. As consultas aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429 de 1992, que prevê, entre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

8.1. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares previstos no edital. 
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8.1.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.1.2. Na recomposição final, os valores que compõem a proposta não poderão ultrapassar os 
valores máximos unitários e máximo total que estão fixados neste edital, bem como não poderão 
ser majorados os valores consignados na proposta inicial. 

8.2. No mesmo prazo previsto acima, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos 
complementares: 

a) Proposta assinada, contendo obrigatoriamente todas as informações constantes do modelo do 
Anexo I - do termo de referência;  

a.1) Na hipótese da proposta ser apresentada por procurador, deverá ser anexado o respectivo 
instrumento que demonstre os poderes para executar o ato; 

b) Junto a proposta deverá ser encaminhada declaração de que o licitante cumprirá os requisitos 
descritos nos itens 19.4 e 19.5. do termo de referência; 

c) Validade da proposta 90 dias. 

8.3. A simples repetição das especificações do termo de referência sem a devida comprovação 
acarretará a desclassificação da proposta. 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço do grupo. 

9.1.1. Na hipótese de discrepância entre os montantes unitários e totais, para efeito de cotejo, 
prevalecerão os de menor valor. 

9.2. No julgamento o Pregoeiro poderá, de forma fundamentada, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância da proposta, dos documentos e sua validade jurídica, para fins de 
classificação. 

9.2.1. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 
que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 
os custos da contratação. 

9.3. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação escrita do setor requisitante, da área especializada 
no objeto a ser contratado, de servidores pertencentes ao quadro de pessoal deste Tribunal de 
Justiça ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para subsidiar suas decisões, indicando 
o dispositivo do edital de licitação objeto do questionamento e os documentos ou elementos sobre 
os quais recai a dúvida. 

9.4. Será desclassificada a proposta:  

a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;  

b) que contenha qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas dos demais licitantes;  
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c) que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para 
os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração; 

d) com preços superiores aos valores máximos que estão fixados no item 2.1.1, preços 
manifestamente inexequíveis ou que não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando 
exigido pela Administração; 

e) em desacordo com as especificações, prazos e condições fixadas neste edital;  

f) que após diligências não forem corrigidas ou justificadas;  

g) que contiver vício insanável. 

9.5. A proposta será analisada quanto à sua exequibilidade segundo os critérios estabelecidos no 
Art. 59 da Lei nº14.133/2021. 

9.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

9.6.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do 
licitante que ela seja demonstrada. 

9.7. No caso de desclassificação será examinada a proposta subsequente e assim 
sucessivamente até a apuração de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro negociar 
com o licitante para que sejam obtidas melhores condições. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante cuja 
proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.  

10.2 Os documentos necessários para comprovar a habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista, previstos nos incisos I a VI do caput e nos §§ 1º e 2º do artigo 68 da Lei nº 
14.133/2021, caso não estejam contemplados no Sicaf, e a documentação comprobatória das 
exigências de qualificação econômico-financeira e técnica do licitante, além de condições 
adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deverão ser enviados por meio da opção 
“Enviar Anexo” do sistema www.gov.br/compras, quando solicitados pelo Pregoeiro. 

10.3. Os documentos deverão ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02 (duas) 
horas, prorrogável por igual período, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro. 

10.3.1. A prorrogação de prazo de envio da documentação somente poderá ocorrer por 
solicitação do licitante, antes de findo o prazo, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou de 
ofício, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para 
o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificação de conformidade. 

10.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de 
informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária par 
a apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou para atualização de documentos cuja 
validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.  
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10.5. As Certidões apresentadas que não tiverem prazo de validade expresso, serão consideradas 
válidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 

10.6. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará 
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao presente edital. 

10.7. Será exigida dos licitantes a documentação descrita a seguir para fins de habilitação: 

10.8. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

10.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

10.8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento 
de eleição de seus administradores; ou 

10.8.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; ou ainda 

10.8.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.9. Quanto à HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 
(CNPJ), relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

10.9.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do interessado; 

10.9.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do interessado; 

10.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

10.9.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

10.9.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de 
Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.440, de 07/07/2011; 

10.9.7. Caso a empresa licitante seja considerada isenta dos tributos referidos nos itens 10.9.2 e 
10.9.3 relacionados ao objeto licitatório deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
fazenda estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma 
da lei. 

10.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
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poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 

10.11. Quanto à HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, conforme PORTARIA-TJ – 
34442024. 

10.11.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação 
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à solicitação dos 
documentos de habilitação pelo Pregoeiro; 

10.11.1.1. caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de 
recuperação extrajudicial, conforme o caso; e 

10.11.2. balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

10.11.2.1. o balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

10.11.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

10.11.2.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

I - Publicados em Diário Oficial ou; 

II - Publicados em jornal de grande circulação ou; 

III - Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 

IV - Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 
1º de agosto de 1997, art. 6o, acompanhada obrigatoriamente dos termos de abertura e de 
encerramento. 

10.11.2.4. A comprovação de boa situação financeira da empreso licitante será demonstrada 
através índices financeiros. Quando os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) constantes do Sicaf superior a 1: 
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       Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 
LG= ------------------------------------------------------------ 
        Passivo circulante + Passivo Não Circulante 
 
                            Ativo total 
SG= ------------------------------------------------------------ 
        Passivo circulante + Passivo Não Circulante 
                        Ativo Circulante  
LC= --------------------------------------------------- 
                      Passivo circulante 

10.11.2.5. O licitante deverá comprovar para o(s) grupo (s) do qual concorre, patrimônio líquido 
não inferior a 10% valor anual da proposta quando qualquer dos índices de liquidez geral, de 
liquidez corrente ou de solvência geral for igual ou inferior a 1 (um). 

10.11.2.6. Patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos 
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 
pública de abertura do Pregão; 

10.11.2.7. Justificativa da licitante caso exista diferença superior a 10% (dez por cento), para mais 
ou para menos, entre o valor total da declaração de contratos firmados e a receita bruta 
discriminada na demonstração do resultado do exercício (DRE); 

10.11.2.8. Os indicadores previstos serão calculados por exercício, de forma que serão verificados 
2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercício social a que se referirem as 
demonstrações contábeis. 

10.12. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.12.1. O licitante, como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá apresentar atestado(s) de 
capacidade técnica conforme abaixo: 

10.12.1.1. Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaração de capacidade técnico-
operacional, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da Licitante 
comprovando que executou o fornecimento envolvendo a aquisição e montagem de móveis 
fabricados (sob medida) com características similares ou superiores ao objeto licitado; 

10.12.1.2. DECLARAÇÃO FORMAL informando que dispõe de instalações, máquinas, 
ferramentas e mão de obra qualificada para a execução de todos os serviços constantes  
no TR. 

10.12.1.6. DECLARAÇÃO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local de prestação de 
serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade. 
Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial 
dos serviços após a contratação 

10.12.1.6.1 A vistoria poderá ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista 
para abertura da licitação, em dias úteis, (segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das 13:00 
às 17:00 horas), podendo ser agendada na Divisão de Projetos através do contato Rodney 
Barbosa, e-mail divarquitetura@tjma.jus.br, telefone (98) 2055-2428. 

10.12.1.6.2. Não será necessário visto ou assinatura de servidor do TJMA na DECLARAÇÃO DE 
VISTORIA. 
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10.13. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

10.14. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
www.gov.br/compras poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

10.14.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 
Coordenadoria de Licitação, endereço: Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís – MA, CEP: 
65.010-190. 

10.15. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

10.15.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente 
em nome da matriz. 

10.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

10.16.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes 
e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

10.16.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

10.17. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

10.18. As Certidões apresentadas que não tiverem prazo de validade expresso, serão 
consideradas válidas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Qualquer licitante poderá, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intenção de recorrer 
em campo próprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de habilitação ou 
inabilitação. 

11.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 
sistema, no prazo de três dias úteis, contados da data de intimação do Termo de Julgamento. 

11.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, caso desejarem, apresentar suas contrarrazões, 
no prazo de três dias úteis, contado da data de divulgação da interposição do recurso. 

11.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

11.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação e homologação deste Pregão competem ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado Maranhão. 

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

13.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

13.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

13.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

13.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 

13.1.5. Fraudar a licitação; 

13.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

13.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

13.2.1. Advertência; 
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13.2.2. Multa; 

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e 

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

13.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto; 

13.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública 

13.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado. 

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 
do valor do contrato licitado; 

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4,13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado. 

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 
entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 
13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 
13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita 
no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora 
da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Coordenadoria de Licitação  

   Processo nº  
 56532/2024 

 
13.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 
dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 
deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 
autos. 

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento. 

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

14. DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

14.1. Conforme disposto no Anexo I da Portaria GP 224/2024 – TJMA. 

15. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO 

15.1. Após a adjudicação e homologação, caso se conclua pela contratação, a Administração 
tomará todas as providências para a assinatura do Termo de Contrato, salvo se entender ser 
viável a sua substituição pela Nota de Empenho, observando as hipóteses elencadas no Art. 95, II 
da Lei nº 14.133/2021. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

15.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital de Licitação, no 
Termo de Referência e seus anexos. 

15.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

15.6. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 
e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 
139 da mesma Lei. 
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15.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido 
pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 
órgão, se houver (Art. 90, §5º da Lei nº 14.133/2021). 

15.8. É de inteira responsabilidade da contratada a manutenção e verificação diária de seu 
endereço eletrônico, para acompanhamento das notificações do TJMA relativas ao Pregão 
Eletrônico, execução do contrato e notas de empenhos entre outras comunicações. 

15.8.1. As mensagens enviadas ao endereço eletrônico da contratada, inclusive as de 
encaminhamento da nota de empenho, serão consideradas lidas 02 (dois) dias após o envio, 
iniciando-se no primeiro dia útil subsequente a contagem do prazo. 

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

16.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a 
ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico colicitacao@tjma.jus.br, até 18:00 horas, 
no horário oficial de Brasília/DF. 

16.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

16.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
colicitacao@tjma.jus.br. 

16.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
sistema eletrônico para os interessados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia 
útil anterior à data da abertura do certame. 

17. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

17.1. As condições de entrega e/ou execução dos serviços dar-se-ão segundo as regras previstas 
no Termo de Referência (Anexo I) e na minuta contratual (Anexo III) do edital. 

17.2. O recebimento do objeto será feito em conformidade com o disposto no artigo 140 
da Lei nº 14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referência (Anexo I) e na minuta 
contratual (Anexo III) do edital. 

17.3. O pagamento será efetuado de acordo com o prazo e as regras previstas no Termo 
de Referência (Anexo I) e na minuta contratual (Anexo III) do edital. 

17.4. Quanto à fiscalização, o gestor e fiscais do contrato serão designados através de Portaria, e 
serão competentes para liquidarem as faturas apresentadas (atestos) encaminhando-as ao 
pagamento, notificar a empresa e solicitar aplicação de sanções. 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1. Não se admitirá em nenhuma hipótese a subcontratação total ou parcial do objeto 
contratado, nem a transferência de qualquer das obrigações assumidas. 

19. DA SUSTENTABILIDADE 
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19.1. A empresa deverá declarar que durante a execução do contrato se compromete a cumprir os 
critérios de sustentabilidade dispostos na minuta contratual (Anexo III), conforme Resolução CNJ 
nº 400/2021 e alterações e do Plano de Logística Sustentável do TJMA, Resolução nº 37/2022, e 
da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade 
Ambiental, em seus Artigos 2º, 3º e 5º, no que couber. 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. O Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão poderá revogar o presente certame, em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; ou homologá-lo. 

20.2. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e disponível no endereço Eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, no site do 
Tribunal de Justiça do Maranhão, na seção cidadão  - transparência - licitação 
(http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes), podendo também ser 
fotocopiado na Coordenadoria de Licitações e Contratos no endereço supra, assim como copiado 
mediante a apresentação de pen-drive, para sua regravação. 

20.3. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntado ao processo, deverá estar 
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela 
autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante o artigo 13 da Constituição 
Federal; artigo 22, §1º, da Lei nº 9.784/1999; artigo 224 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); 
artigo 192 e § único da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), como também o artigo 148 
da Lei nº 6.015/1973 (Registros Públicos) e artigos 17, alínea “a” e 18 do Decreto nº 13.609, de 21 
de outubro de 1943. 

20.4. Na hipótese de suspensão da sessão pública pelo período superior a 05 (cinco) dias, a 
sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. 

20.4.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

20.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
em contrário, pelo Pregoeiro. 

20.6. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 

20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
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20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

20.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.11. A gravação e transmissão ao vivo das sessões públicas dos processos licitatórios, via 
Internet, realizados no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão estão estabelecidos de 
acordo com a Portaria GP 330/2021. 

20.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidirá com base nas 
normas conduzidas pela legislação em vigor aplicada à espécie. 

20.13. Anexos: 

20.13.1. Do Edital: 

Anexo I – Termo de Referência (TR); 

Anexo II – Estudo Técnico Preliminar (ETP); 

Anexo III – Minuta de Contrato; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Contratos e Compromissos Assumidos. 

20.13.2. Do termo de referência: 

Anexo I – Modelo de proposta de preços; 

Anexo II – Projetos de Arquitetura e detalhamentos (pasta drive) 

Estarão disponíveis no link: 

https://drive.google.com/file/d/19E8DK1xoyuMZE9XiEzIbwyWIDQDK82vl/view?usp=sharing os 
arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de engenharia e arquitetura, bem como 
especificações técnicas e planilhas para o objeto desta licitação. 

 

 

 
 

Sanae Souza Yamada 
Pregoeira Oficial do TJMA 

 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Coordenadoria de Licitação  

   Processo nº  
 56532/2024 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

(Em anexo Termo de Referência contendo 33 fls) 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO 

 

1.1 Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o Gabinete do 

Desembargador José Nilo Ribeiro em atendimento ao processo nº 56532/2024. O 

processo supracitado trata sobre solicitação de nova proposta de mobiliário para 

assistir à demanda dos referidos espaços. O Gabinete requisitante está localizado 

no Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão, conforme 

especificações técnicas deste estudo. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de aquisição de 

mobiliário planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda dos 

servidores lotados no Gabinete do desembargador requisitante, contribuindo para o 

melhor desempenho de suas atividades e prestação de serviços jurisdicionais. 

 

2.2 Tratando-se de Gabinete de Desembargador e considerando que há uma 

padronização de mobiliário, é necessária a aquisição de móveis fabricados sob 

medidas e com materiais específicos, conforme projeto elaborado, para atender aos 

padrões existentes no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como 

satisfatórios nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.  

 

2.3 Considerando que o objetivo do Poder Judiciário é dispor de materiais e serviços 

de qualidade que atendam às necessidades de seus servidores e jurisdicionados, foi 

elaborado o presente Termo de Referência, com vista a realizar a contratação, 

através de licitação na modalidade Pregão, de empresa de prestação de serviços 

técnicos especializados para a confecção e montagem de mobiliário sob medida. A 

contratação será em um único LOTE. 
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3 REGIME DE CONTRATAÇÃO 

 

3.1 A contratação será realizada mediante licitação na modalidade PREGÃO, em 

sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, conforme o Art 28° inciso I e Art  29º da 

Lei 14.133/2021 e nas condições previstas neste Termo de Referência. 

 

4 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1 Deverão ser apresentados, para aprovação, imagens 3D e amostras dos 

materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias após 

assinada a Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto básico anexo e obedecendo 

rigorosamente ao projeto do mobiliário e às especificações descritas a seguir: 

 

4.2 Quadro de especificações: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. 

1 LAVABO 01    

1.1 
Prateleira inferior – P1 (Dimensões: L=1,30 x P=0,30m) em MDF 
ULTRA com espessura de 40mm com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

1.2 
Espelho – EP1 (dimensões: L=1,30 x A=1,49m) lapidado prata 4mm 
colado sobre alvenaria.  
Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
 

    

2 COPA UND. QUANT. 

2.1 

Painel com porta de correr 0.75x2.10m – P1 em L (dimensões: 
C=1,80m x A=2,60m/ C=1,45m x A=2,60m) em MDF ULTRA com 
espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã  (Duratex) ou similar com puxador cava na porta 
inteira e fechadura com chave.  
Ver projeto anexo. 

und 1,00 

2.2 

Armário inferior – A2 sob bancada de granito existente (dimensões: 
L=1,23 x A=0,70 x P=0,55m) com estrutura em MDF ULTRA com 
espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado 
Gris (Arauco) ou similar. 01 basculante invertido e 01 gavetão com 
frentes em alumínio e vidro e 04 gavetas em laminado com puxadores 
de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo. 

und 1,00 
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2.3 

Armário suspenso – AS1 (dimensões: L=1,23m x A=0,82m x P=0,35m) 
com estrutura em MDF com espessura mínima de 18mm e acabamento 
em laminado texturizado Gris (Arauco) ou similar. 03 portas 
basculantes, 01 nicho p/ microondas com profundidade de 45cm e 01 
prateleira (p=20cm) c/ iluminação embutida em fita de led. Puxadores 
de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo. 

und 1,00 

2.4 

Torre p/ geladeira – T1 (dimensões: L=0,66m x A=2,32m x P=0,66m) 
com estrutura em MDF com espessura mínima de 18mm e acabamento 
em laminado texturizado Gris (Arauco) ou similar. Painel lateral, 01 
armário com porta basculante e nicho em lam. Gris e nicho interno em 
lam. amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar. Puxadores de alumínio 
modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto 
anexo. 

und 1,00 

2.5 

Mesa para copa -  M1 (dimensões: L=1,30m x A=0,75m x P=0,75m) c/ 
tampo em lam. amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar, vidro incolor 
6mm sobreposto e base em metalon branco 30x30mm. Ver projeto 
anexo. 

und 1,00 

2.6 

Banco - B1 (dimensões: L=1,80m x A=0,43m x P=0,50m) c/ assento e 
encosto em MDF c/ acabamento em lam. amadeirado Itapuã (Duratex) 
ou similar. 03 gavetões com frentes em lam. Gris (Arauco) ou similar e 
almofada p/ assento c/ espuma de alta densidade e=5cm e tecido tipo 
sarja na cor cinza claro. 

und 1,00 

2.7 

Armário alto – AA1 (dimensões: L=0,85m x A=2,20m x P=0,50m) com 
caixaria em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento 
em laminado Gris (Arauco) ou similar, contendo 02 módulos. O primeiro 
c/ 02 nichos, sendo 01 vertical p/ colocação de gelágua. O segundo 
com 01 porta alta de abrir com divisão interna com 06 nichos, sendo 01 
vertical com ganchos para a colocação de vassouras. Ver projeto 
anexo. 

 
und 

 
 

1,00 
 

    

3 ADMINISTRATIVO   

3.1 

Mesa de trabalho em “U”– M2 (dimensões: L=1,20m x A=0,75m x 
P=0,60m/ Pernada: L=0,60 x A=0,75m) em MDF (esp. mín.= 25mm) 
com acabamento em laminado Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 
40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado 
incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral com acabamento no 
mesmo material. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe 
c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para passagem de 
cabos. Ver projeto anexo. 

und 
 

4,00 
 

3.2 

Painel – P2 (dimensões: C=2,95m x A=1,00m) p/ colocação de TV em 
MDF com espessura mínima de 15mm com acabamento em laminado 
Cinza Sagrado (Duratex) ou similar, composto de 03 módulos divididos 
por frisos 20mm. 02 portas de abrir com fecho toque para acesso às 
caixas de energia. Previsão de painel com soltura da parede. Ver 
projeto anexo. 

und 1,00 

3.3 

Painel  – P3 (dimensões: C=1,25m x A=2,85m) em MDF com 
espessura mínima de 15mm com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar. Previsão de soltura da parede 
para esconder porta existente. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

3.4 Estante - E1 (dimensões: L=1,25m x A=2,40m x P=0,50m) em MDF 
com caixaria com espessura mínima de 18mm em lam. Cinza Sagrado 

und 1,00 
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(Duratex) ou similar com 03 prateleiras superiores (p=35cm) e 03 
nichos (p=35cm). Armário baixo (p=50cm) com 02 portas de abrir com 
01 prateleira interna com acabamento em lam. Gris (Arauco) ou similar. 
Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de 
fita de borda. Ver projeto anexo. 

    

4 RECEPÇÃO   

4.1 

Mesa de trabalho em L – M3 (dimensões: L=1,35m x A=0,75m x 
P=0,60m/ L=1.40m x A=0,75m x P=0,50m) em MDF (esp. mín.= 25mm) 
com acabamento em laminado Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 
40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado 
incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal e lateral com acabamento no 
mesmo material. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe 
c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para passagem de 
cabos. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

4.2 

Painel com porta de correr 0.85x2.10m – P4 (dimensões: C=2,78m x 
A=2,85m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento 
em laminado amadeirado Itapuã (Duratex). Porta de correr com 
acabamento em lam. amadeirado Itapuã (Duratex) e puxador cava na 
recepção e acabamento em lam. branco fosco com puxador em aço 
inox h=80cm no gabinete. Fechadura com chave.  
Ver projeto anexo. 

und 1,00 

    

5 ASSESSORIA UND. QUANT. 

5.1 

Mesa de trabalho em “U” – M4 (dimensões: L=1,35m x A=0,75m x 
P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 25mm com acabamento 
em laminado text. Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 
gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm 
sobreposto. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ 
aplicação de fita de borda. Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo. 

und 
 

3,00 
 

5.2 

Mesa de trabalho em “U” – M5 (dimensões: L=1,30m x A=0,75m x 
P=0,60m) em MDF com espessura mínima de 25mm com acabamento 
em laminado text. Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 
gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro lapidado incolor 6mm 
sobreposto. Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ 
aplicação de fita de borda. Previsão de furos para passagem de cabos. 
Ver projeto anexo. 

und 
 

6,00 
 

5.3 

Armário baixo – A2 (dimensões: L=1,20 x A=0,75 x P=0,50m) em MDF 
com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado Gris 
(Arauco) ou similar. Armário com 02 portas de abrir com 01 prateleira 
interna e 04 gavetas em laminado Gris (Arauco) ou similar e puxadores 
de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo. 

und  1,00 

 
5.4 

Armário suspenso – AS2 (dimensões: C=4,05m x A=0,55m x P=0,35m) 
com 03 portas basculantes (l=75cm) e 03 nichos (l=60cm) em MDF 
com espessura mínima de 18mm com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar. Puxadores de alumínio modelo 
perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
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5.5 

Painel com porta de correr 0.85x2.10m – P5 (dimensões: C=4,18m x 
A=2,85m) em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento 
em laminado amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar com puxador cava 
na porta inteira e fechadura com chave. Previsão de reforço com 
montantes para colocação de TV. 
Ver projeto anexo. 

und 1,00 

    

6 GABINETE UND. QUANT. 

6.1 

Mesa de trabalho em U – M6 (dimensões: L=2,40 x A=0,75 x P=0,80m/ 
Pernada: L=0,80 x A=0,75m/ Painel frontal: L=2,35 x A=0,45m) com 
tampo, pernada de apoio e painel frontal em porcelanato polido Marrom 
Brown (Eliane) ou similar. Bancada em L de apoio (dimensões: L=1.50 
x A=0,70 x P=0,50m/  L=1,90 x A=0,70 x P=0,50m) em MDF com 
acabamento em lam. Amadeirado Itapuã (Arauco) ou similar. Previsão 
de furos para passagem de cabos. 
 Ver projeto anexo. 

und 1,00 

6.2 
Painel pergolado – P6 (dimensões: C=0,50m x A=2,85m) em MDF com 
07 peças verticais de 3x8cm com acabamento em laminado 
amadeirado Itapuã  (Duratex) ou similar. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

6.3 
Mesa de reuniões – M7 (dimensões: L=2,20m x A=0,75 x P=1,00m) 
com tampo e base em T (Dimensões: L= 1,70 x A=0,74m/  L= 0,50 x 
A=0,74m) em vidro temperado incolor 12mm. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

6.4 

Painel – P7 (dimensões: C=1,60m x A=1,85m) em MDF com espessura 
mínima de 18mm com acabamento em laminado amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar, soltura para colocação de fita de led na parte 
inferior e prateleira superior (p=30cm) com friso para iluminação. Ver 
projeto anexo. 

und 1,00 

6.5 

Estante – E2 (dimensões: L=2,69m x A=2,85m x P=0,50m) em MDF 
com prateleiras (p=45cm) iluminadas com espessura mínima de 18mm
em lam. amadeirado Itapuã (Arauco) ou similar. Armário inferior com 
nicho e 04 portas de abrir com fecho toque e acabamento em laminado 
Gris (Arauco) ou similar. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

6.6 

Armário alto – AA2 (dimensões: L=1,00m x A=2,85m x P=0,57m) com 
caixaria em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento 
em laminado madeirado Itapuã (Arauco) ou similar e 02 portas de abrir 
em alumínio e espelho prata. Divisão interna com 07 nichos e espaço 
com cabideiro em alumínio para colocação de toga. Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
 

    

7 LAVABO 02 - GABINETE DESEMBARGADOR UND. QUANT. 

7.1 

Armário inferior – A3 (Dimensões: L=1,35m x A=0,45m x P=0,47) em 
MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm com acabamento em 
laminado Gris (Arauco) ou similar, com 01 basculante invertido e 01 
gavetão sob bancada existente. Puxadores de alumínio modelo perfil 
puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo. 

und 1,00 

7.2 
Espelho – EP2 (dimensões: L=1,15m x A=1,50m) lapidado prata 4mm 
colado sobre painel de MDF com soltura retroiluminada com fita de led. 
Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
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4.3 Acabamento padrão dos móveis 

 

4.3.1 A estrutura principal dos móveis deverá ser 100% (cem por cento) em MDF 

ou de material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme 

especificações em projeto. Poderá ser exigido para esse material a comprovação 

do certificado de madeira reflorestada e/ou reciclada por meio de selos e/ou 

documentos; 

4.3.2 A fixação das peças e/ou montantes deverá ser do tipo oculta. A utilização de 

cola e/ou pregos só será permitida se houver ocultação total desses elementos; 

4.3.3 Todos os puxadores deverão seguir as especificações indicadas em projeto, 

e, em caso de troca, deverá ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a 

modificação de especificação; 

4.3.4. Todas as ferragens (entre elas dobradiças, fechaduras, parafusos, buchas, 

suportes e trilhos) deverão ser de primeira qualidade, em aço inoxidável, alumínio ou 

com tratamento anticorrosivo. Além disso, a análise do acabamento e a presença de 

certificações de qualidade podem indicar a confiabilidade do produto. assegurando 

que o projeto atenda aos padrões de segurança e durabilidade, evitando gastos 

futuros com manutenções e substituições; 

4.3.5. Todas as corrediças serão do tipo telescópicas com amortecimento, 

proporcionando estabilidade e suavidade na abertura e no fechamento das gavetas; 

4.3.6 Dever-se-á prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estações 

de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos deverá 

ser em PVC na cor mais aproximada do laminado; 

4.3.7 Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverão ser do 

tipo liso incolor 6mm com acabamento lapidado; 

4.3.8. Toda a iluminação prevista no mobiliário (fitas de led e embutidos) deverá ser 

quantificada e incluída no orçamento; 

4.3.9. Todos os armários deverão ter fundo com mesmo material e acabamento do 

tamponamento na espessura mínima de 6mm; 

4.3.10. Não será aceito o mobiliário que em sua composição tiver peças com 

acabamento diferente do especificado. Os acabamentos deverão seguir os 

padrões especificados nos projetos. Não havendo os materiais especificados, a 
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Contratada deverá apresentar as sugestões de acabamento aos arquitetos 

habilitados deste Tribunal de Justiça para a devida apreciação. 

 

5 DA FORMAÇÃO DO PREÇO E CUSTOS ESTIMADOS 

 

5.1 A planilha de formação de preços deve ser elaborada de forma que o valor total 

da contratação deverá englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de 

materiais e mão de obra, custos com deslocamento de pessoal, instalação e 

transporte, tributos, insumos, equipamentos, encargos, ferramentas e lucro, entre 

outros, necessários à correta execução do objeto.  

 

5.2 Em face da dificuldade na elaboração do orçamento estimado por meio da 

composição de todos os custos envolvidos (mão de obra, material, encargos, 

transporte, etc.) e em virtude da ausência de dados de instituições oficiais (como o 

SINAPI, entre outros), será realizada estimativa de custos por intermédio da cotação 

de preços junto às empresas especializadas, conforme preceitua a PORTARIA nº 

351/2024 - Regras para a realização de pesquisas de preços na aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 

 

5.3 Segue, no Anexo I, Planilha de Proposta de Preços (modelo). 

 

6 LOCALIZAÇÃO DA ENTREGA 

 

6.1 O objeto do presente termo será realizado: 

6.1.1 No Gabinete do Desembargador José Nilo Ribeiro localizado no Primeiro 

Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, situado 

na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão. 

 

7 DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

7.1 A execução do objeto será autorizada após recebimento da Nota de Empenho, 

assinatura do contrato e publicação, e mediante, também, a emissão da Ordem de 
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Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA que 

poderá ser enviada via e-mail à Empresa Contratada, ou ainda, ser entregue 

pessoalmente ao seu representante legal. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S) 

 

8.1 Observar e seguir todas as especificações técnicas constantes nos projetos 

fornecidos pelo contratante bem como todos os padrões de qualidade exigidos pelo 

CONTRATANTE. 

8.2 Executar os trabalhos em perfeita observância aos prazos e condições 

constantes nas especificações técnicas deste Termo de Referência. 

8.3 Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas nas Normas Regulamentadoras. 

 

8.4 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 

na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o Contratante. 

 

8.5 Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus 

empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por 

dolo ou culpa, decorrente da execução dos trabalhos. 

 

8.6 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela 

execução dos trabalhos, correndo por sua conta os ônus inerentes ao trabalho 

prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, 

salários, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros 

contra acidentes de trabalho. 

 

8.7 Prover seu pessoal dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
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8.8 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários sob sua 

responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalização da Contratante ou pela 

unidade contemplada pelos trabalhos. 

 

8.9 Quando necessário, movimentar equipamentos, desmontar e descartar móveis e 

outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou facilitar a 

execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso 

implique acréscimo nos preços contratados. 

 

8.10 Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os trabalhos, 

encaminhando profissionais capazes de executá-los e profissionais tecnicamente 

qualificados para a prestação de serviços técnicos especializados. 

 

8.11 Substituir, sem qualquer ônus para a Contratante, sempre que exigido e 

independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que 

demonstre incapacidade técnica para a execução dos trabalhos ou cuja atuação, 

permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob ação de bebidas ou 

tóxicos, sem identificação, etc. 

 

8.12 Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas 

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a 

missão de garantir o bom andamento dos serviços, ministrando a orientação 

necessária aos executantes dos trabalhos. 

 

8.13 Informar à Contratante a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias 

que possam atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto 

no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

 

8.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e peças previstos no Projeto, 

tais como a fabricação, montagem e instalação completa do mobiliário. Os materiais 

e peças aplicados deverão seguir todos os padrões de qualidade exigidos pela 
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Contratante. 

 

8.15 Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todas as 

ferramentas, materiais de limpeza e sinalização (se necessário), removendo sujeiras 

(pó, graxas, sacos plásticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa Contratada o 

recolhimento dos entulhos em recipientes próprios e apropriados e descarte de 

peças inutilizadas. 

 

8.16 Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as 

especificações de materiais e peças. Antes de sua fabricação deverão ser 

verificadas “in loco” as medidas de vãos, paredes, alturas de bancadas, 

localização de pontos elétricos etc., com a finalidade de confirmar todas as 

dimensões constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos. 

 

8.17 Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no 

transporte do material. 

 

8.18 Fazer a manutenção das áreas de trabalho, deixando-as sempre limpas, 

organizadas e sinalizadas. 

 

8.19 Em caso de utilização de tapumes, cartazes de advertência e outros elementos 

que visem à segurança (se necessários), realizá-los de modo que estejam sempre 

compatíveis com o local, sendo de responsabilidade da Empresa Contratada. 

 

8.20 Não entregar peças tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, 

danificadas ou que apresentem características em desconformidade com as 

especificações técnicas contidas nesse termo, pois não serão aceitas. 

 

8.21 Apresentar cronograma de entrega e montagem à fiscalização, para cada um 

dos locais previstos neste Termo de Referência, com todas as datas dentro do prazo 

de execução, a fim de que o contratante possa manter-se informado e consiga 

organizar as atividades dos servidores que precisarão sair dos locais para 
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montagem e instalação dos móveis. 

 

8.22 Obedecer ao horário das 8:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta-feira. Qualquer 

programação diferente deverá ser previamente autorizada pela Diretoria de 

Engenharia. 

 

8.23 Relacionar o nome de seus funcionários e repassá-los ao Contratante para fins 

de obtenção de autorização de entrada no local. 

 

8.24 Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e feriados 

(sem custos adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de execução dos 

trabalhos fora do horário de funcionamento regular ou por conveniência da 

Administração. 

 

8.25 Entregar, após a execução dos trabalhos, todos os materiais/mobiliário/peças 

limpos, bem como reparar todos os danos eventualmente ocorridos. 

 

8.26 Comunicar a conclusão dos trabalhos ao setor de fiscalização do contrato, 

imediatamente após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços 

executados. 

 

9 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1 Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administração, para 

que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade 

deste Contrato. 

 

9.2 Assegurar o livre acesso, dentro do horário previsto em contrato, dos 

empregados da Empresa Contratada aos lugares que se fizerem necessários à 

execução dos trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente identificados e 

uniformizados. 
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9.3 Fornecer à Empresa Contratada todos os esclarecimentos necessários para 

execução dos trabalhos e demais informações que estes venham a solicitar para o 

desempenho dos trabalhos ora contratados. 

 

9.4 Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do objeto deste termo, por meio do 

fiscal (servidor designado pela Administração para fiscalização do contrato). 

 

9.5 Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execução dos 

trabalhos. 

 

9.6 Recusar qualquer trabalho cuja qualidade não se revista do padrão desejado, 

bem como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda 

satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa Contratada 

deverá retirar o material das dependências do Contratante no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

 

9.7 Efetuar os pagamentos à Empresa Contratada pelos trabalhos prestados, desde 

que cumpridas as obrigações previstas no presente contrato. 

 

9.8 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada, que 

estiverem de acordo, por meio do setor competente. 

 

10 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 A gestão e fiscalização do contrato será exercida, no que couber, pelas regras 

gerais estabelecidas no Capítulo VI (Da execução dos Contratos) da Lei nº 

14.133/2021 e nos termos da Resolução nº 1082024 (Dispõe sobre a gestão e 

fiscalização dos contratos administrativos celebrados pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão) e Portaria 4177/2024 (Estabelece as competências dos 

gestores e das gestoras, dos fiscais e das fiscais dos contratos administrativos do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, e dispõe sobre a Trilha de Capacitação. 
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10.2 A presença de fiscalização do Tribunal de Justiça não elide nem diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021. 

 

10.3 Com base na Resolução 21/2018-GP, competirá aos fiscais designados o que 

segue: 

10.3.1 Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos 

observados; 

10.3.2 Realizar vistorias técnicas antes, durante e após a realização dos trabalhos 

solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho da Empresa Contratada 

(satisfatório/insatisfatório), principalmente no que concerne ao cumprimento das 

diretrizes estabelecidas neste Termo; 

10.3.3 Transmitir instruções à Empresa Contratada sobre eventuais modificações de 

layouts e alterações de prazos e cronogramas; 

10.3.4 Elaborar relatórios técnicos e fundamentar todo processo de concessão de 

aditivos, com vistas à prorrogação de prazos de execução e vigência (no mínimo 03 

meses de antecedência ao fim do contrato), bem como supressões ou acréscimos 

(valor), devidamente justificados (se necessários); 

10.3.5 Notificar, sempre que necessário, a Empresa Contratada nos casos de 

lentidão na realização dos serviços observando os prazos estabelecidos, bem como 

nos casos da não inicialização dos trabalhos solicitados; 

10.3.6 Determinar a aplicação de glosas ou multas por inexecução parcial do 

contrato; 

10.3.7 Notificar a Empresa Contratada sempre que observados erros na execução 

do contrato; 

10.3.8 Dar imediata ciência por escrito aos seus superiores sobre incidentes e 

ocorrências referente à execução dos serviços que possam acarretar a imposição de 

sanções ou a rescisão contratual. 
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10.4 A Gestão de Contrato ficará sob a responsabilidade do Chefe de Divisão de 

Projetos do Tribunal de Justiça (gestor), competindo-lhe: 

10.4.1 Dar suporte necessário administrativo e monitorar os prazos de vigência 

contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providências cabíveis quanto aos 

processos relativos à renovação e pedidos de formalização de novos termos 

aditivos; 

10.4.2 Acompanhar sempre que necessário, com o fiscal, os trabalhos prestados 

pela Empresa Contratada programando eventuais intervenções a serem executadas 

em fins de semana (se necessário); 

10.4.3 Promover reuniões técnicas, sempre que necessário, visando o 

acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato; 

10.4.4 Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa Contratada, acerca 

da ocorrência de quaisquer imperfeições identificadas no curso da execução dos 

trabalhos e fixar prazos para as respectivas correções; 

10.4.5 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 

responsabilidade e solicitar a prorrogação, acompanhada da prova de vantajosidade 

econômica, quando for o caso, com antecedência de no mínimo 90 dias (3 meses); 

10.4.6 Esclarecer eventuais dúvidas apresentadas pela Empresa Contratada; 

10.4.7 Averiguar o não cumprimento dos trabalhos descritos neste Termo de 

Referência; 

10.4.8 Informar prontamente sobre ocorrências que possam levar à aplicação de 

penalidades à Empresa Contratada ou à rescisão do contrato aos seus superiores. 

 

11 DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

11.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um 

ano, contado da data fixada pelo Orçamento da Administração. 

 

11.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a 

aplicação do índice IPCA ou outro índice a ser adotado, exclusivamente para as 
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obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na 

seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994): 

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 

fixada pelo Orçamento da Administração; 

I = Índice relativo ao mês de aniversário do reajustamento. 

11.2.1 O referido pedido deverá vir acompanhado de demonstração analítica da 

alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 

preços que fundamente o reajuste, conforme for a variação de custos objeto do 

reajuste; 

11.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 

11.2.3 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo; 

11.2.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo; 

11.2.5 Caso o índice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma não possa mais 

ser adotado, será utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislação em 

vigor; 

11.2.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

 

12 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 Com fundamento nos artigos 155 e 156 da  Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, 

a CONTRATADA: 
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12.1.1 Será sancionada com advertência, quando der causa à inexecução parcial do 

contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.  

 

12.1.2 Ficará impedida de licitar e contratar no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão (TJMA), pelo prazo máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, a licitante ou CONTRATADA que 

enquadrar-se nas condutas a seguir enumeradas, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os 

princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:  

 

I - der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

II - der causa à inexecução total do contrato. 

III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem 

motivo justificado.  

 

12.1.3 Será declarada inidônea para licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três 

anos e máximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os princípios 

da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infrações: 

 

I - aquelas previstas para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o 

TJMA , quando se justificar imposição de penalidade mais grave; 

II - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução 

do contrato; 

III - praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

IV - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

12.1.3.1 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade será precedida da 

análise jurídica prevista no § 6º do art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e 
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deverá seguir os trâmites descritos no art. 6º da Resolução -GP nº. 83, de 13 de 

agosto de 2024. 

 

12.1.4 Será imposta à CONTRATADA a multa moratória e a sanção pecuniária que 

entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, porém com 

atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 

I - 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado, pelo 1º 

(primeiro) dia de atraso;  

II - 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia 

de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade 

com o prazo previsto no contrato; 

III - 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até 

o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela 

executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato; 

IV - após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato 

deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, 

avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a 

contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la.  

12.1.4.1 O valor final apurado para a sanção de multa, calculada na forma do edital 

ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem 

superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e poderá ser aplicada 

ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da  

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. 

12.1.4.2 Considera-se atraso injustificado a não apresentação pela CONTRATADA 

de argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo 

estabelecido no contrato para a entrega ou a prestação do serviço. 

12.1.4.3 A aplicação de multa de mora não impedirá que o CONTRATANTE a 

converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a 

aplicação cumulada de outras sanções previstas no contrato e na Resolução -GP nº. 

83, de 13 de agosto de 2024. 
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12.1.4.4 Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e não cumpra o 

restante da obrigação, será aplicada a penalidade de multa moratória a ser 

calculada sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa 

compensatória a ser calculada sobre a parcela não entregue.  

12.1.4.5 Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada será: 

 

I - descontado dos pagamentos devidos pela Administração; 

II - recolhido à conta bancária informada à CONTRATADA pelo TJMA, mediante 

apresentação do respectivo comprovante; 

III - descontado do valor da garantia prestada. 

 

12.1.4.6 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1º e 2º, da 

Resolução - GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024 e havendo garantia prestada na 

forma do art. 96 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, será a seguradora ou a 

fiadora notificada para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme 

o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida 

pública. 

12.1.4.7 A multa compensatória será imposta à CONTRATADA que executar 

parcialmente o objeto contratado ou não o executar, situação em que restará 

configurada, respectivamente, a inexecução parcial e a inexecução total do contrato, 

podendo, nesses casos, o TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se 

o disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 

12.1.4.8 Caso o atraso na execução do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as 

eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação fundamentada se 

persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, 

devendo instruir os autos para análise e deliberação da Presidência do TJMA.  

12.1.4.9 A inexecução parcial do objeto do contrato implicará a aplicação de multa 

no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida, 

nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parâmetros estabelecidos no 



 

 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

Diretoria de Engenharia 
Divisão de Arquitetura 

 

 
 

art. 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e § 1º do art. 3º da Resolução - GP nº. 

83, de 13 de agosto de 2024.  

12.1.4.10 A inexecução total do objeto do contrato implicará a aplicação de multa no 

percentual de até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do 

contrato, nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parâmetros 

estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e § 1º do art. 3º da 

Resolução - GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024.  

12.1.4.11 As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão 

cumuladas, situação que não se confunde com a descrita no § 4º do art. 20 da 

Resolução - GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024.  

12.1.4.12 O TJMA exigirá o pagamento do valor fixado a título de multa 

compensatória independentemente da demonstração de prejuízos, nos termos do 

art. 416 do Código Civil. 

12.1.4.13 A aplicação da multa compensatória não obsta a apuração e cobrança de 

eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.  

12.1.4.14 A penalidade de multa compensatória poderá ser aplicada 

cumulativamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 156  

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e do art. 3º da Resolução - GP nº. 83, de 13 de 

agosto de 2024, observadas as ressalvas do Art. 162, parágrafo único, da Lei 

14.133, de 1º de abril de 2021 e § §3º e 4º do art. 20, da Resolução - GP nº. 83, de 

13 de agosto de 2024. 

 

12.2 A aplicação das sanções será precedida de regular instrução de processo de 

responsabilização, constituído e conduzido em observância às regras dispostas na 

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e Resolução - GP nº. 83, de 13 de agosto de 

2024, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

13 DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

13.1 A extinção deste contrato se dará nos termos dos artigos 106, inciso III, ou 137 

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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13.1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 

até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

 

13.2 O contrato poderá será extinto unilateralmente pela Administração, nos casos 

de inexecução parcial ou total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções 

nele previstas e em legislação específica. 

 

14 DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

 

14.1 A liquidação da despesa ocorrerá com base na verificação do cumprimento das 

obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do 

contrato, a conformidade dos serviços prestados e bens fornecidos. 

 

14.2 Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato deverá proceder a análise, ateste e 

certificação da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 

Fiscal), observados os prazos do recebimento provisório e definitivo definidos no 

Termo de Referência e no contrato. 

 

14.3 A nota fiscal deverá ser enviada para pagamento até o 7º (sétimo) dia do mês 

subsequente à sua emissão, conforme disposto na PORTARIA-TJ – 21242023, 

acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de 

consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais e documentação complementar, 

quando for o caso. 

 

14.4 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 

(trinta) contados a partir do recebimento da requisição - pagamento de fornecedor na 

Coordenadoria de Finanças. 
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14.5 A Nota Fiscal deverá ser expedida em nome da Unidade Orçamentária que 

constar na nota de empenho. 

 

14.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

 

14.7 A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, no 

contrato, ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será 

devolvida à CONTRATADA, com a interrupção do prazo previsto para pagamento. A 

nova contagem do prazo será iniciada a partir da respectiva regularização. 

 

14.8 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

14.9 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de 

alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o 

valor devido, conforme a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = TX/365 

I = 6/100/365 

I = 0,00016438 

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento). 
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15 DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

 

15.1 As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a 

legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018, assim como as determinações do Conselho Nacional de 

Justiça e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da Política de Proteção de 

Dados do Tribunal de Justiça do Maranhão (Resolução-GP nº 13, de 23 de março de 

2021) e Portaria GP 224/2024 – TJMA. 

 

16 DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

16.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e 

cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da 

Lei n.º 14.133/2021. 

 

16.2 As alterações contratuais, se houverem, serão formalizadas por Termos 

Aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do 

contrato originalmente elaborado. 

 

17 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

17.1 O prazo de vigência do Contrato, será de 12 (doze) meses, contatos a partir do 

primeiro dia útil subsequente à divulgação no PNCP, em conformidade com o Art. 

105 da Lei nº 14.133/2021. 

 

18  PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1 O prazo de execução do Contrato deverá ser de 120 (cento e vinte) dias 

corridos, contados a partir da data de início contida na Ordem de Fornecimento a 

ser emitida pela Diretoria de Engenharia. 
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19 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

19.1 Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaração de capacidade 

técnico-operacional, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

em nome da Empresa Contratada comprovando que executou o fornecimento 

envolvendo a aquisição e montagem de móveis fabricados (sob medida) com 

características similares ou superiores ao objeto licitado. 

 

19.2 O mencionado documento deverá ser apresentado em papel timbrado pelo 

órgão ou empresa emissora, contendo as informações técnicas do objeto contratual 

executado, descrição dos materiais e assinatura do representante legal pelo órgão 

ou empresa emissora, entre outros. 

 

19.3 Se a Administração entender necessário poderá requerer a Empresa 

Contratada que disponibilize todas as informações no que concorre à comprovação 

da legitimidade dos atestados apresentados, tais como, contratos, notas fiscais 

emitidas, entre outros. 

 

19.4 DECLARAÇÃO FORMAL informando que dispõe de instalações, máquinas, 

ferramentas e mão de obra qualificada para a execução de todos os serviços 

constantes neste Termo. 

 

19.5 DECLARAÇÃO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local de 

prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos da não 

realização dessa faculdade. 

19.5.1 A(s) licitante(s) poderá(ão) avaliar as condições físicas do local, sanando 

todas as dúvidas e demais questionamentos antes de fornecer a proposta dentro do 

prazo legal. 

19.5.2 Competirá a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser 

representado e/ou acompanhado de técnicos e especialistas que possuem 

conhecimento técnico para colher as informações necessárias à elaboração de sua 

proposta. 



 

 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

Diretoria de Engenharia 
Divisão de Arquitetura 

 

 
 

19.5.3 O prazo para vistoria iniciar-se-á no 1º dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da 

sessão pública, devendo ser previamente agendada diretamente com a Diretoria de 

Engenharia e Arquitetura, através do telefone (98) 2055-2428 ou do e-mail 

direngenharia@tjma.jus.br. 

19.5.4 Não será admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação de 

desconhecimento total ou parcial dos serviços após licitação. 

19.5.5 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

19.5.6 Caso o(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverão apresentar a 

declaração formal pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação (dispensando a vistoria). Não 

será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços 

após a licitação. 

19.5.7 Não será necessário visto ou assinatura de servidor do TJMA na 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 

 

20 DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

 

20.1 Em conformidade com a Lei nº 14133/2021, verificado o adequado 

cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato receberá o 

objeto em se tratando de compras: 

20.1.1 Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais; 

20.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais. 
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20.2 O recebimento do mobiliário se efetivará com a assinatura, pela fiscalização 

(ateste de recebimento) e representante legal da Contratante, após finalização e 

entrega dos trabalhos. 

 

20.3 Constatados defeitos na execução, esse(s) será(ão) comunicado(s) pelo setor 

de fiscalização, por escrito, à Empresa Contratada, para que proceda às correções 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre 

as partes. 

 

20.4 O objeto será recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento provisório pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissão de Termo 

de Recebimento Definitivo, após conferência dos serviços constantes no Contrato, 

bem como verificações “in loco” que comprovem a completa conclusão dos 

trabalhos. 

 

21 DA MEDIÇÃO 

 

21.1 A medição será realizada pela Fiscalização, conforme designados em Contrato, 

mediante solicitação expressa da Empresa Contratada, que deverá dar entrada 

formalmente ao Órgão. 

 

21.2 O fiscal deverá emitir relatório físico-financeiro e relatório fotográfico a serem 

posteriormente encaminhados à Divisão de Projeto. 

 

21.3 O gestor deverá atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada à 

Diretoria de Engenharia. 

 

22 GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

22.1 A Empresa Contratada se responsabilizará pelo prazo de garantia de 02 (dois) 

anos contra defeitos de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos 

elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou 
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acabamentos e fadiga prematura das ferragens, contados a partir da data de 

emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

22.2 A Empresa Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

 

22.3 Durante a vigência da garantia, todas as peças, componentes ou quaisquer 

outros materiais relacionados à montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha 

ou avaria, deverão ser imediatamente substituídos pela Empresa Contratada, sem 

ônus para o Contratante. 

 

23. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

23.1 O critério de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço, 

observadas as especificações definidas neste Termo de Referência. Nos preços 

propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas 

como impostos, taxas, fretes, etc. 

 

23.2 Serão desclassificadas: 

23.2.1 As propostas que sejam omissas ou que apresentem irregularidades 

insanáveis; 

23.2.2 As propostas que não apresentam as especificações exigidas no Termo de 

Referência; 

23.2.3 Propostas com valor global superior ao valor máximo estabelecido pela 

Administração. 

 

23.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, 

na forma do § 2º e § 3º do Artigo 59 da Lei Nº. 14133/2021, para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade. 
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23.4 A Divisão de Projetos poderá requerer à Comissão de Licitação a efetivação 

das diligências, para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas e lances 

ofertados, devendo as licitantes apresentarem as provas que fundamentem o 

requisitado. 

 

24 SUBCONTRATAÇÃO 

 

24.1 A Empresa Contratada não poderá subcontratar ou, por qualquer forma, 

transferir a execução de todo ou partes do contrato a terceiros. 

 

25 IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

25.1 Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados 

de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. 

 

25.2 A Contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão 

ambiental local ou pela Fiscalização do TJ/MA, devendo prestar informações 

completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos 

trabalhos, o transporte e a disposição final. 

 

25.3 Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão obedecer 

as recomendações da Resolução CNJ nº 400/2021 

(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso 

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 

insumos e materiais consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de 

Contratação de Logística Sustentável do TJMA. 

 

25.4 A Contratada deverá comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o 

uso de madeira reflorestada e/ou reciclada. 
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26 ANEXOS 

 

ANEXO I – Planilha de Proposta de Preços (modelo)  

ANEXO II – Projetos de Arquitetura e detalhamentos 

 

 

São Luís (MA), 05 de dezembro de 2024. 
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ANEXO I 

 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

Declaro que nos preços propostos estão computados todos os custos necessários 

para o atendimento do objeto desta contratação, bem como impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da 

empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, 

constante da proposta. 

Razão Social da Empresa:  

CNPJ: 

End:                     

Tel:                               E-mail: 

Nome do Banco:                      Nº Agência:                      Conta Corrente: 

Nome do Responsável da Empresa: 

 

1. Quadro de especificações 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 LAVABO 01      

1.1 
Prateleira inferior – P1 (Dimensões: L=1,30 x 
P=0,30m) em MDF ULTRA com espessura de 40mm 
com acabamento em laminado amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

1.2 
Espelho – EP1 (dimensões: L=1,30 x A=1,49m) 
lapidado prata 4mm colado sobre alvenaria.  
Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
 

  

      

2 COPA     

 
2.1 

Painel com porta de correr 0.75x2.10m – P1 em L 
(dimensões: C=1,80m x A=2,60m/ C=1,45m x 
A=2,60m) em MDF ULTRA com espessura mínima de 
18mm com acabamento em laminado amadeirado 
Itapuã  (Duratex) ou similar com puxador cava na 
porta inteira e fechadura com chave.  
Ver projeto anexo. 

 
und 

 
1,00   

2.2 Armário inferior – A2 sob bancada de granito 
existente (dimensões: L=1,23 x A=0,70 x P=0,55m) 

und 1,00   

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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com estrutura em MDF ULTRA com espessura 
mínima de 18mm e acabamento em laminado 
texturizado Gris (Arauco) ou similar. 01 basculante 
invertido e 01 gavetão com frentes em alumínio e 
vidro e 04 gavetas em laminado com puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Ver projeto anexo. 

2.3 

Armário suspenso – AS1 (dimensões: L=1,23m x 
A=0,82m x P=0,35m) com estrutura em MDF com 
espessura mínima de 18mm e acabamento em 
laminado texturizado Gris (Arauco) ou similar. 03 
portas basculantes, 01 nicho p/ microondas com 
profundidade de 45cm e 01 prateleira (p=20cm) c/ 
iluminação embutida em fita de led. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

2.4 

Torre p/ geladeira – T1 (dimensões: L=0,66m x 
A=2,32m x P=0,66m) com estrutura em MDF com 
espessura mínima de 18mm e acabamento em 
laminado texturizado Gris (Arauco) ou similar. Painel 
lateral, 01 armário com porta basculante e nicho em 
lam. Gris e nicho interno em lam. amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. Puxadores de alumínio modelo 
perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. 
Ver projeto anexo. 

und 1,00   

2.5 

Mesa para copa -  M1 (dimensões: L=1,30m x 
A=0,75m x P=0,75m) c/ tampo em lam. amadeirado 
Itapuã (Duratex) ou similar, vidro incolor 6mm 
sobreposto e base em metalon branco 30x30mm. Ver 
projeto anexo. 

und 1,00   

2.6 

Banco - B1 (dimensões: L=1,80m x A=0,43m x 
P=0,50m) c/ assento e encosto em MDF c/ 
acabamento em lam. amadeirado Itapuã (Duratex) ou 
similar. 03 gavetões com frentes em lam. Gris 
(Arauco) ou similar e almofada p/ assento c/ espuma 
de alta densidade e=5cm e tecido tipo sarja na cor 
cinza claro. 

und 1,00   

2.7 

Armário alto – AA1 (dimensões: L=0,85m x A=2,20m 
x P=0,50m) com caixaria em MDF com espessura 
mínima de 18mm com acabamento em laminado Gris 
(Arauco) ou similar, contendo 02 módulos. O primeiro 
c/ 02 nichos, sendo 01 vertical p/ colocação de 
gelágua. O segundo com 01 porta alta de abrir com 
divisão interna com 06 nichos, sendo 01 vertical com 
ganchos para a colocação de vassouras. Ver projeto 
anexo. 

 
und 

 
 

1,00 
 

  

      

3 ADMINISTRATIVO     

 
3.1 

Mesa de trabalho em “U”– M2 (dimensões: L=1,20m x 
A=0,75m x P=0,60m/ Pernada: L=0,60 x A=0,75m) em 
MDF (esp. mín.= 25mm) com acabamento em 
laminado Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 
40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e 
vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal 

 
und 

 
 

4,00 
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e lateral com acabamento no mesmo material. 
Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe 
c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para 
passagem de cabos. Ver projeto anexo. 

3.2 

Painel – P2 (dimensões: C=2,95m x A=1,00m) p/ 
colocação de TV em MDF com espessura mínima de 
15mm com acabamento em laminado Cinza Sagrado 
(Duratex) ou similar, composto de 03 módulos 
divididos por frisos 20mm. 02 portas de abrir com 
fecho toque para acesso às caixas de energia. 
Previsão de painel com soltura da parede. Ver projeto 
anexo. 

und 1,00   

3.3 

Painel  – P3 (dimensões: C=1,25m x A=2,85m) em 
MDF com espessura mínima de 15mm com 
acabamento em laminado amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. Previsão de soltura da parede 
para esconder porta existente. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

3.4 

Estante - E1 (dimensões: L=1,25m x A=2,40m x 
P=0,50m) em MDF com caixaria com espessura 
mínima de 18mm em lam. Cinza Sagrado (Duratex) 
ou similar com 03 prateleiras superiores (p=35cm) e 
03 nichos (p=35cm). Armário baixo (p=50cm) com 02 
portas de abrir com 01 prateleira interna com 
acabamento em lam. Gris (Arauco) ou similar. 
Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe 
c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

      

4 RECEPÇÃO     

4.1 

Mesa de trabalho em L – M3 (dimensões: L=1,35m x 
A=0,75m x P=0,60m/ L=1.40m x A=0,75m x P=0,50m) 
em MDF (esp. mín.= 25mm) com acabamento em 
laminado Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 
40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e 
vidro lapidado incolor 6mm sobreposto. Painéis frontal 
e lateral com acabamento no mesmo material. 
Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe 
c/ aplicação de fita de borda. Previsão de furos para 
passagem de cabos. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

4.2 

Painel com porta de correr 0.85x2.10m – P4 
(dimensões: C=2,78m x A=2,85m) em MDF com 
espessura mínima de 18mm com acabamento em 
laminado amadeirado Itapuã (Duratex). Porta de 
correr com acabamento em lam. amadeirado Itapuã 
(Duratex) e puxador cava na recepção e acabamento 
em lam. branco fosco com puxador em aço inox 
h=80cm no gabinete. Fechadura com chave.  
Ver projeto anexo. 

und 1,00   

      

5 ASSESSORIA     

5.1 
Mesa de trabalho em “U” – M4 (dimensões: L=1,35m 
x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura 
mínima de 25mm com acabamento em laminado text. 

und 
 

3,00 
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Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 
gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro 
lapidado incolor 6mm sobreposto. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Previsão de furos para passagem de 
cabos. Ver projeto anexo. 

5.2 

Mesa de trabalho em “U” – M5 (dimensões: L=1,30m 
x A=0,75m x P=0,60m) em MDF com espessura 
mínima de 25mm com acabamento em laminado text. 
Gris (Arauco) ou similar, tampo em MDF 40mm, 02 
gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro 
lapidado incolor 6mm sobreposto. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Previsão de furos para passagem de 
cabos. Ver projeto anexo. 

und 
 

6,00 
 

  

5.3 

Armário baixo – A2 (dimensões: L=1,20 x A=0,75 x 
P=0,50m) em MDF com espessura mínima de 18mm 
e acabamento em laminado Gris (Arauco) ou similar. 
Armário com 02 portas de abrir com 01 prateleira 
interna e 04 gavetas em laminado Gris (Arauco) ou 
similar e puxadores de alumínio modelo perfil puxador 
encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto 
anexo. 

und  1,00   

 
5.4 

Armário suspenso – AS2 (dimensões: C=4,05m x 
A=0,55m x P=0,35m) com 03 portas basculantes 
(l=75cm) e 03 nichos (l=60cm) em MDF com 
espessura mínima de 18mm com acabamento em 
laminado amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar. 
Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe 
c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
 

  

5.5 

Painel com porta de correr 0.85x2.10m – P5 
(dimensões: C=4,18m x A=2,85m) em MDF com 
espessura mínima de 18mm com acabamento em 
laminado amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar com 
puxador cava na porta inteira e fechadura com chave. 
Previsão de reforço com montantes para colocação 
de TV. 
Ver projeto anexo. 

und 1,00   

      

6 GABINETE     

6.1 

Mesa de trabalho em U – M6 (dimensões: L=2,40 x 
A=0,75 x P=0,80m/ Pernada: L=0,80 x A=0,75m/ 
Painel frontal: L=2,35 x A=0,45m) com tampo, 
pernada de apoio e painel frontal em porcelanato 
polido Marrom Brown (Eliane) ou similar. Bancada em 
L de apoio (dimensões: L=1.50 x A=0,70 x P=0,50m/  
L=1,90 x A=0,70 x P=0,50m) em MDF com 
acabamento em lam. Amadeirado Itapuã (Arauco) ou 
similar. Previsão de furos para passagem de cabos. 
 Ver projeto anexo. 

und 1,00   

6.2 
Painel pergolado – P6 (dimensões: C=0,50m x 
A=2,85m) em MDF com 07 peças verticais de 3x8cm 
com acabamento em laminado amadeirado Itapuã  
(Duratex) ou similar. Ver projeto anexo. 

und 1,00   
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6.3 

Mesa de reuniões – M7 (dimensões: L=2,20m x 
A=0,75 x P=1,00m) com tampo e base em T 
(Dimensões: L= 1,70 x A=0,74m/  L= 0,50 x A=0,74m) 
em vidro temperado incolor 12mm. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

6.4 

Painel – P7 (dimensões: C=1,60m x A=1,85m) em 
MDF com espessura mínima de 18mm com 
acabamento em laminado amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar, soltura para colocação de fita de 
led na parte inferior e prateleira superior (p=30cm) 
com friso para iluminação. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

6.5 

Estante – E2 (dimensões: L=2,69m x A=2,85m x 
P=0,50m) em MDF com prateleiras (p=45cm) 
iluminadas com espessura mínima de 18mm em lam. 
amadeirado Itapuã (Arauco) ou similar. Armário 
inferior com nicho e 04 portas de abrir com fecho 
toque e acabamento em laminado Gris (Arauco) ou 
similar. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

6.6 

Armário alto – AA2 (dimensões: L=1,00m x A=2,85m 
x P=0,57m) com caixaria em MDF com espessura 
mínima de 18mm com acabamento em laminado 
madeirado Itapuã (Arauco) ou similar e 02 portas de 
abrir em alumínio e espelho prata. Divisão interna 
com 07 nichos e espaço com cabideiro em alumínio 
para colocação de toga. Ver projeto anexo. 

und 
 

1,00 
 

  

      

7 LAVABO 02 - GABINETE DESEMBARGADOR     

7.1 

Armário inferior – A3 (Dimensões: L=1,35m x 
A=0,45m x P=0,47) em MDF ULTRA com espessura 
mínima de 18mm com acabamento em laminado Gris 
(Arauco) ou similar, com 01 basculante invertido e 01 
gavetão sob bancada existente. Puxadores de 
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação 
de fita de borda. Ver projeto anexo. 

und 1,00   

7.2 
Espelho – EP2 (dimensões: L=1,15m x A=1,50m) 
lapidado prata 4mm colado sobre painel de MDF com 
soltura retroiluminada com fita de led. Ver projeto 
anexo. 

und 
 

1,00 
 

  

 

Preço Total da Proposta: (em algarismo e por extenso): R$ xxxxx,xx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

Validade da Proposta: xxxx dias 

(local), (dia) de (mês) de (ano) 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do responsável 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Coordenadoria de Licitação  

   Processo nº  
 56532/2024 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – II 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

(Em anexo Estudo Técnico Preliminar contendo 18 fls) 
 
 
 
 



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ENGENHARIA-TJMA

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1.  Estudo  técnico  preliminar  realizado  para  atender  ao  processo:  56532/2024

referente à aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida).

2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui:

2.1.1. Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o Gabinete

do  Desembargador  José  Nilo  Ribeiro,  em  atendimento  ao  processo  nº

56532/2024. O processo supracitado trata sobre solicitação de nova proposta de

mobiliário para assistir à demanda do referido espaço. O Gabinete requisitante

está localizado no Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justiça do

Estado  do  Maranhão,  situado  na  Praça  Pedro  II, s/nº,  Centro,  São  Luís,

Maranhão, conforme especificações técnicas deste estudo.

2.2.  A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de aquisição de

mobiliário  planejado  (sob  medida),  com  a  finalidade  de  assistir  à  demanda  dos

servidores lotados no Gabinete do desembargador requisitante, contribuindo para o

melhor desempenho de suas atividades e prestação de serviços jurisdicionais.

2.3.  Tratando-se de  Gabinete  de  Desembargador  e   considerando  que  há  uma

padronização  de  mobiliário,  é  necessário  a  aquisição  de  móveis  fabricados  sob

medidas e com materiais específicos, conforme projeto elaborado, para atender aos

padrões  existentes  no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  bem  como

satisfatórios  nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.4. Considerando que o objetivo do Poder Judiciário é dispor de materiais e serviços

de qualidade que atendam às necessidades de seus servidores e jurisdicionados,  foi

elaborado o presente Estudo Técnico Preliminar, com vista a realizar a contratação,

através de licitação  na modalidade Pregão, de empresa de prestação de serviços

técnicos especializados para a confecção e montagem de mobiliário sob medida.



3. PARTES INTERESSADAS

3.1. A solicitação foi realizada pelo Gabinete do Desembargador José Nilo Ribeiro. O

público-alvo  final  direto  é  o  referido  magistrado,  sua  equipe  de  assessoria e,

indiretamente, a sociedade, por meio da prestação do serviço jurisdicional.

4. REQUISITOS DA SOLUÇÃO

4.1. Por apresentar particularidades, é necessária a aquisição de móveis específicos, a

serem fabricados conforme projeto realizado pela Divisão de Projetos do Tribunal de

Justiça do  Estado do Maranhão,  em anexo ao Termo de Referência,  para atender

padrões satisfatórios de qualidade, ergonomia e acessibilidade.

4.2. As novas propostas deverão atender as necessidades bem como se adequar aos

padrões  estéticos  e  funcionais  já  existentes  nos  demais  Gabinetes  de

Desembargadores.

4.3. A estrutura principal dos móveis deverá ser 100% (cem por cento) em MDF, vidro

incolor,  ou de materiais de qualidade superior.  A fixação das peças e/ou montantes

deverá ser do tipo oculta e a utilização de cola e/ou pregos só será permitida se houver

ocultação total desses elementos. Os puxadores deverão seguir as especificações e

dimensões determinadas em projeto. Todas as ferragens deverão ser exclusivamente

em aço inoxidável, e ainda dever-se-á prever adequações para passagem de fiação

elétrica e lógica prevendo que os acabamentos dos furos para passagem de cabos

deverá ser em PVC na cor mais aproximada do laminado.

4.4. Os  acabamentos  deverão  seguir  os  padrões  especificados  no  projeto.  Não

havendo na empresa os materiais especificados, esta deverá apresentar as sugestões

de  acabamento  aos  arquitetos  habilitados  deste  Tribunal  de  Justiça  para  a  devida

apreciação.

4.5.  A empresa prestadora dos  serviços deverá prestar  garantia contra  defeitos de

fabricação dos móveis de, no mínimo, 02 (dois) anos.

5. LEVANTAMENTO DAS OPÇÕES DISPONÍVEIS

5.1 Das possíveis soluções existentes no mercado:

5.1.1. Solução 1 – Fabricação própria de mobiliários na instituição.

5.1.2. Solução 2 – Adquirir mobiliários modulados com medidas padronizadas.



5.1.3. Solução 3 – Adquirir mobiliários fabricados sob medida.

5.2  Da análise das soluções:

5.2.1 Solução  1  –  Na  instituição  não  há  recursos  materiais  e  humanos

disponíveis para fabricação e mobiliários em MDF.

5.2.2 Solução 2  –  Não  há aproveitamento adequado da estrutura física

existente.

5.2.3. Solução  3  –  Os  móveis  instalados  nos  Gabinetes  requisitantes  são

planejados, não se mostrando viável outra solução no mercado que não seja a

contratação de empresa(s) para confecção de móveis planejados para melhor

aproveitamento do espaço e estrutura existentes.

5.3  Das possíveis formas de contratação

5.3.1 Forma 1 –  Buscar  atas de registro de preços disponíveis para a

realização de adesão.

5.3.2 Forma 2 – Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão,

na condição de participante.

5.3.3 Forma 3 – Realizar licitação própria.

5.3.4 Forma 4 – Contratação por dispensa de licitação.

5.4  Da análise das formas de contratação:

5.4.1 Forma 1 – Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para

a realização de adesão.

5.4.2 Forma 2 – Não foi encontrada intenção de registro de preços disponível

para participação.

5.4.3 Forma 3 e 4 – É possível a realização de licitação, conforme dispõe a

legislação vigente. Há de se verificar, também, a possibilidade de dispensa de

licitação, tendo em vista a natureza simples do serviço prestado e a pequena

monta da contratação.

5.5  Da conclusão:

5.5.1 Pelo exposto, diante da impossibilidade de adesão ou participação, esta

equipe conclui que as aquisições de mobiliário sob medida por este tribunal são

regularmente realizadas mediante processo licitatório. 

5.5.2 O  objeto  a  ser  licitado,  pelas  suas  características  e  com  base  nas

justificativas acima mencionadas, possui conclusão de escopo predefinida, logo



o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, quando seu objeto não

for concluído no período firmado no contrato. Quando a não conclusão decorrer

de  culpa  do  contratado,  ele  será  constituído  em mora   com  aplicações  de

sanções  administrativas,  conforme  está  previsto  no  Art.111  da  Lei  nº

14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. Quadro de especificações:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.

1 LAVABO 01 

1.1
Prateleira inferior –  P1 (Dimensões:  L=1,30 x P=0,30m) em MDF
ULTRA com espessura  de 40mm com acabamento em laminado
amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar. Ver projeto anexo.

und 1,00

1.2
Espelho – EP1 (dimensões: L=1,30 x A=1,49m) lapidado prata 4mm
colado sobre alvenaria. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2 COPA UND. QUANT.

2.1

Painel  com porta  de  correr  0.75x2.10m –  P1  em L (dimensões:
C=1,80m x A=2,60m/ C=1,45m x A=2,60m) em MDF ULTRA com
espessura  mínima  de  18mm  com  acabamento  em  laminado
amadeirado Itapuã  (Duratex) ou similar com puxador cava na porta
inteira e fechadura com chave. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

2.2

Armário inferior – A2 sob bancada de granito existente (dimensões:
L=1,23 x A=0,70 x P=0,55m) com estrutura em MDF ULTRA com
espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado texturizado
Gris (Arauco) ou similar. 01 basculante invertido e 01 gavetão com
frentes  em  alumínio  e  vidro  e  04  gavetas  em  laminado  com
puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação
de fita de borda. Ver projeto anexo.

und 1,00

2.3

Armário  suspenso  –  AS1 (dimensões:  L=1,23m  x  A=0,82m  x
P=0,35m) com estrutura em MDF com espessura mínima de 18mm
e acabamento em laminado texturizado Gris (Arauco) ou similar. 03
portas basculantes, 01 nicho p/ microondas com profundidade de
45cm e 01 prateleira (p=20cm) c/ iluminação embutida em fita de
led.  Puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  c/
aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.

und 1,00

2.4

Torre p/ geladeira – T1 (dimensões: L=0,66m x A=2,32m x P=0,66m)
com  estrutura  em  MDF  com  espessura  mínima  de  18mm  e
acabamento  em  laminado  texturizado  Gris  (Arauco)  ou  similar.
Painel lateral, 01 armário com porta basculante e nicho em lam. Gris
e nicho interno  em lam.  amadeirado  Itapuã  (Duratex)  ou  similar.
Puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação
de fita de borda. Ver projeto anexo.

und 1,00



2.5

Mesa para copa -  M1 (dimensões: L=1,30m x A=0,75m x P=0,75m) 
c/ tampo em lam. amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar, vidro 
incolor 6mm sobreposto e base em metalon branco 30x30mm. Ver 
projeto anexo.

und 1,00

2.6

Banco - B1 (dimensões: L=1,80m x A=0,43m x P=0,50m) c/ assento 
e encosto em MDF c/ acabamento em lam. amadeirado Itapuã 
(Duratex) ou similar. 03 gavetões com frentes em lam. Gris (Arauco) 
ou similar e almofada p/ assento c/ espuma de alta densidade 
e=5cm e tecido tipo sarja na cor cinza claro.

und 1,00

2.7

Armário alto  –  AA1  (dimensões: L=0,85m x A=2,20m x P=0,50m)
com  caixaria  em  MDF  com  espessura  mínima  de  18mm  com
acabamento  em  laminado  Gris  (Arauco)  ou  similar,  contendo  02
módulos. O primeiro c/ 02 nichos, sendo 01 vertical p/ colocação de
gelágua. O segundo com 01 porta alta de abrir com divisão interna
com 06 nichos, sendo 01 vertical com ganchos para a colocação de
vassouras. Ver projeto anexo.

und 1,00

3 ADMINISTRATIVO UND. QUANT.

3.1

Mesa de trabalho em “U”– M2 (dimensões: L=1,20m x A=0,75m x
P=0,60m/ Pernada: L=0,60 x A=0,75m) em MDF (esp. mín.= 25mm)
com acabamento em laminado Gris (Arauco) ou similar, tampo em
MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro
lapidado  incolor  6mm  sobreposto.  Painéis  frontal  e  lateral  com
acabamento  no  mesmo material.  Puxadores  de  alumínio  modelo
perfil  puxador encaixe c/  aplicação de fita de borda.  Previsão de
furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.

und 4,00

3.2

Painel – P2 (dimensões: C=2,95m x A=1,00m) p/ colocação de TV
em MDF com espessura mínima de 15mm com acabamento  em
laminado  Cinza  Sagrado  (Duratex)  ou  similar,  composto  de  03
módulos divididos por frisos 20mm. 02 portas de abrir com fecho
toque para acesso às caixas de energia. Previsão de painel com
soltura da parede. Ver projeto anexo.

und 1,00

3.3

Painel   –  P3  (dimensões:  C=1,25m  x  A=2,85m)  em  MDF  com
espessura  mínima  de  15mm  com  acabamento  em  laminado
amadeirado  Itapuã  (Duratex)  ou  similar.  Previsão  de  soltura  da
parede para esconder porta existente. Ver projeto anexo.

und 1,00

3.4

Estante - E1 (dimensões: L=1,25m x A=2,40m x P=0,50m) em MDF
com  caixaria  com  espessura  mínima  de  18mm  em  lam.  Cinza
Sagrado  (Duratex)  ou  similar  com  03  prateleiras  superiores
(p=35cm) e 03 nichos (p=35cm). Armário baixo (p=50cm) com 02
portas de abrir com 01 prateleira interna com acabamento em lam.
Gris  (Arauco)  ou  similar.  Puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda. Ver projeto anexo.

und 1,00

4 RECEPÇÃO UND. QUANT.

4.1

Mesa de trabalho em L –  M3 (dimensões:  L=1,35m x A=0,75m x
P=0,60m/  L=1.40m x  A=0,75m x  P=0,50m)  em MDF (esp.  mín.=
25mm)  com  acabamento  em  laminado  Gris  (Arauco)  ou  similar,
tampo em MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material
e vidro lapidado incolor 6mm sobreposto.  Painéis frontal  e lateral
com  acabamento  no  mesmo  material.  Puxadores  de  alumínio
modelo  perfil  puxador  encaixe  c/  aplicação  de  fita  de  borda.
Previsão de furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.

und 1,00



4.2

Painel com porta de correr 0.85x2.10m – P4 (dimensões: C=2,78m x
A=2,85m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de  18mm  com
acabamento  em laminado  amadeirado Itapuã (Duratex).  Porta  de
correr  com  acabamento  em lam.  amadeirado  Itapuã  (Duratex)  e
puxador cava na recepção e acabamento em lam. branco fosco com
puxador em aço inox h=80cm no gabinete. Fechadura com chave. 
Ver projeto anexo.

und 1,00

5 ASSESSORIA UND. QUANT.

5.1

Mesa de trabalho em “U” –  M4 (dimensões: L=1,35m x A=0,75m x
P=0,60m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de  25mm  com
acabamento em laminado text. Gris (Arauco) ou similar, tampo em
MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro
lapidado incolor  6mm sobreposto.  Puxadores de alumínio modelo
perfil  puxador encaixe c/  aplicação de fita de borda.  Previsão de
furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.

und 3,00

5.2

Mesa de trabalho em “U” –  M5 (dimensões: L=1,30m x A=0,75m x
P=0,60m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de  25mm  com
acabamento em laminado text. Gris (Arauco) ou similar, tampo em
MDF 40mm, 02 gavetas e 01 gavetão no mesmo material e vidro
lapidado incolor  6mm sobreposto.  Puxadores de alumínio modelo
perfil  puxador encaixe c/  aplicação de fita de borda.  Previsão de
furos para passagem de cabos. Ver projeto anexo.

und 6,00

5.3

Armário baixo –  A2 (dimensões: L=1,20 x A=0,75 x P=0,50m) em
MDF com espessura mínima de 18mm e acabamento em laminado
Gris (Arauco)  ou similar.  Armário com 02 portas de abrir  com 01
prateleira interna e 04 gavetas em laminado Gris (Arauco) ou similar
e puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação
de fita de borda. Ver projeto anexo.

und  1,00

5.4

Armário  suspenso  –  AS2 (dimensões:  C=4,05m  x  A=0,55m  x
P=0,35m) com 03 portas basculantes (l=75cm) e 03 nichos (l=60cm)
em MDF com espessura mínima de 18mm com acabamento  em
laminado  amadeirado  Itapuã  (Duratex)  ou  similar.  Puxadores  de
alumínio modelo perfil puxador encaixe c/ aplicação de fita de borda.
Ver projeto anexo.

und 1,00

5.5

Painel com porta de correr 0.85x2.10m – P5 (dimensões: C=4,18m x
A=2,85m)  em  MDF  com  espessura  mínima  de  18mm  com
acabamento em laminado amadeirado Itapuã (Duratex)  ou similar
com puxador cava na porta inteira e fechadura com chave. Previsão
de reforço com montantes para colocação de TV.
Ver projeto anexo.

und 1,00

6 GABINETE UND. QUANT.

6.1 Mesa  de  trabalho  em  U  –  M6 (dimensões:  L=2,40  x  A=0,75  x
P=0,80m/  Pernada:  L=0,80  x  A=0,75m/  Painel  frontal:  L=2,35  x
A=0,45m)  com  tampo,  pernada  de  apoio  e  painel  frontal  em
porcelanato polido Marrom Brown (Eliane) ou similar. Bancada em L
de apoio (dimensões: L=1.50 x A=0,70 x P=0,50m/  L=1,90 x A=0,70
x P=0,50m) em MDF com acabamento em lam. Amadeirado Itapuã
(Arauco) ou similar. Previsão de furos para passagem de cabos.
 Ver projeto anexo.

und 1,00



6.2
Painel pergolado –  P6 (dimensões: C=0,50m x A=2,85m) em MDF
com 07 peças verticais de 3x8cm com acabamento em laminado
amadeirado Itapuã  (Duratex) ou similar. Ver projeto anexo.

und 1,00

6.3

Mesa de reuniões – M7 (dimensões: L=2,20m x A=0,75 x P=1,00m) 
com tampo e base em T (Dimensões: L= 1,70 x A=0,74m/  L= 0,50 x 
A=0,74m) em vidro temperado incolor 12mm. Ver projeto anexo.

und 1,00

6.4

Painel  –  P7  (dimensões:  C=1,60m  x  A=1,85m)  em  MDF  com
espessura  mínima  de  18mm  com  acabamento  em  laminado
amadeirado Itapuã (Duratex) ou similar, soltura para colocação de
fita de led na parte inferior e prateleira superior (p=30cm) com friso
para iluminação. Ver projeto anexo.

und 1,00

6.5

Estante – E2 (dimensões: L=2,69m x A=2,85m x P=0,50m) em MDF
com  prateleiras  (p=45cm)  iluminadas  com  espessura  mínima  de
18mm em  lam.  amadeirado  Itapuã  (Arauco)  ou  similar. Armário
inferior  com  nicho  e  04  portas  de  abrir  com  fecho  toque  e
acabamento  em  laminado  Gris  (Arauco)  ou  similar.  Ver  projeto
anexo.

und 1,00

6.6

Armário alto –  AA2  (dimensões: L=1,00m x A=2,85m x P=0,57m)
com  caixaria  em  MDF  com  espessura  mínima  de  18mm  com
acabamento em laminado madeirado Itapuã (Arauco) ou similar e 02
portas de abrir em alumínio e espelho prata. Divisão interna com 07
nichos e espaço com cabideiro em alumínio para colocação de toga.
Ver projeto anexo.

und 1,00

7 LAVABO 02 - GABINETE DESEMBARGADOR UND. QUANT.

7.1

Armário inferior –  A3  (Dimensões: L=1,35m x A=0,45m x P=0,47)
em MDF ULTRA com espessura mínima de 18mm com acabamento
em laminado Gris (Arauco) ou similar, com 01 basculante invertido e
01 gavetão sob bancada existente. Puxadores de alumínio modelo
perfil  puxador  encaixe  c/  aplicação  de  fita  de  borda.  Ver  projeto
anexo.

und 1,00

7.2
Espelho –  EP2 (dimensões: L=1,15m x A=1,50m) lapidado prata
4mm colado sobre painel de MDF com soltura retroiluminada com
fita de led. Ver projeto anexo.

und 1,00

7. REQUISITO TEMPORAL

7.1. O prazo de vigência do(s) contrato(s) deve ser de 12 (doze) meses a partir de sua

assinatura.

7.2. O Prazo de execução de uma ordem de fornecimento deverá ser de 120 (cento e

vinte) dias corridos a partir da sua emissão.



8. DIVISIBILIDADE DA SOLUÇÃO

8.1. A solução não é técnica e economicamente divisível, uma vez que as empresas

no mercado local  de fabricação de móveis  planejados invariavelmente fornecem o

material,  produzem  os  móveis  segundo  especificações  disponibilizadas  pelo

contratante e realizam a montagem. Sendo assim, contratar o serviço como um todo

se mostra mais favorável do ponto de vista técnico, tendo em vista que se mantém a

qualidade,  garantia do  produto  e  a  economicidade,  uma vez  que  não se perde  a

economia de escala, devendo os itens serem agrupados e contratados como um todo.

9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1.  Visando  a  efetiva  aplicação  de  critérios,  ações  ambientais  e  socioambientais

quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental, deverão ser exigidos no

Termo de Referência os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

9.1.1.  Os  resíduos  produzidos  durante  a  execução  dos  trabalhos  serão

gerenciados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307,  de 5 de julho de

2002.

9.1.2.  A Contratada responderá,  sempre que solicitado ou exigido pelo órgão

ambiental  local  ou pela Fiscalização do TJ/MA,  devendo prestar  informações

completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos

trabalhos, o transporte e a disposição final.

9.1.3.  Sempre que possível,  os serviços prestados pela Contratada deverão

obedecer  recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021

(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf)  e  uso

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício

de insumos e materiais consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de

Contratação de Logística Sustentável do TJMA.

10. MATRIZ DE RISCOS

10.1.  É  proporcionada  pela  análise  de  incertezas  em relação  aos  objetivos.  Seu

levantamento dar-se-á pela coleta de informações e percepções por meio de fontes

internas e externas. A mobília será instalada em um local em funcionamento, sendo

necessária sua instalação provisória em outro espaço ou paralisação temporária das

atividades jurisdicionais atualmente desempenhadas para a execução dos serviços.



10.2.  Avaliação de riscos potenciais mais relevantes com relação à contratação:

QUADRO 03: LEVANTAMENTO DE RISCOS, CAUSAS, SEUS EFEITOS E AÇÕES

1ª FASE - PLANEJAMENTO

ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS
PROBABILIDADE

DE OCORRÊNCIA
IMPACTO AÇÃO RESPONSÁVEL

1-A

Equívoco no 

levantamento de 

medidas ou das 

necessidades do setor 

beneficiado

Elaboração 

deficiente do 

projeto básico
baixa alto

Fazer visitas in loco,

para levantamento 

adequado bem como

revisar todas as 

necessidades do 

setor.

Diretoria de 

Engenharia

1-B

Falhas, omissões ou 

divergências nos 

quantitativos estimados, 

constantes em quaisquer

das peças, projetos, 

especificações ou estudo 

técnicos preliminares 

que ocasione erros nas 

estimativas de custo.

Danos ao erário, 

além de possíveis 

impugnações do 

edital.

baixa alto

A licitante deve se 

planejar para o 

processo licitatório, 

analisando todos os 

projetos e demais 

documentos 

fornecidos pela 

administração, 

analisando 

atentamente todo o 

objeto do contrato. 

As manifestações e 

questionamentos 

deverão ser feitos 

durante o processo 

licitatório.

Diretoria de 

Engenharia

2ª FASE – FASE LICITATÓRIA

ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS
PROBABILIDADE

DE OCORRÊNCIA
IMPACTO AÇÃO RESPONSÁVEL

2-A Impugnação do edital Erros no edital ou 

possivelmente na 

documentação 

técnica do projeto 

básico.

baixa alto

Elaborar edital com 

critérios adequados 

à legislação vigente,

bem como revisão 

de todas as peças 

técnicas do projeto 

básico de arquitetura

Comissão  de

licitação  /

Diretoria  de

Engenharia



de interiores. 

Reestimativa e 

relançamento do 

edital no menor 

prazo possível.

2-B

Falta de interesse na 

prestação do serviço por 

parte das Empresas;

Possível

remarcação da data

do  certame,

comprometendo  o

cronograma.

baixa médio

Realizar ampla 

divulgação da 

licitação.

Comissão  de

licitação 

2-C

Seleção irregular de 

empresas pela 

habilitação técnica

Falha  na  análise

dadocumentação

técnica  e  na

documentação.
baixa alto

Avaliação criteriosa 

das concorrentes.

Comissão  de

licitação

2-D Falta de capacidade 

financeira da empresa 

para prestar os serviços

Falta de análise 

criteriosa da 

qualificação 

econômico-

financeira da 

empresa. 

Contratação de 

empresa incapaz 

de executar o 

serviço, as 

obrigações 

financeiras, fiscais,

trabalhistas e 

previdenciárias 

relativas ao 

contrato.

baixa alto Elaborar edital com 

critérios claros e 

objetivos, além das 

exigências de todas 

as documentações 

cabíveis. 

Estabelecer 

requisitos mínimos 

de Habilitação 

financeira conforme 

preconizado na Lei 

nº 14.133/21.

Comissão  de

licitação



3ª FASE – PÓS CONTRATAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS
PROBABILIDADE

DE OCORRÊNCIA
IMPACTO AÇÃO RESPONSÁVEL

3-A

Descumprimento de 

obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e com 

relação ao recolhimento 

de FGTS pela 

Contratada.

Danos  para  a

administração

pública,  além  de

danos  aos

contratados.

médio alto

Possíveis ações 

judiciais, quebra do 

contrato e 

necessidade de 

abertura de processo

administrativo.

Assessoria

Jurídica.

3-B

Baixa qualidade na 

execução dos serviços 

(materiais, prazos, 

segurança e etc) 

Serviços  de  baixa

qualidade,

causando prejuízos

para  a

Administração  e

demais usuários

baixo alto

Estabelecer as 

especificações e os 

critérios de 

habilitação técnico 

operacional e 

profissional 

compatíveis com o 

objeto a ser 

fornecido.

Planejamento prévio

e fiscalização 

continuada da 

execução dos 

serviços;

Gestor e fiscal

do contrato

3-C

Equipamentos

inadequados  para  a

execução das atividades

Não aquisição de 

ferramentas de 

trabalho adequadas

na fabricação e 

montagem dos 

móveis.

médio médio

Notificação  da

empresa e reforço na

fiscalização.

Gestor e fiscal

do contrato

3-D

Servidor sem capacidade

técnica  de  fiscalizar  o

contrato

Decisão

gerencial  e

fiscalização

administrativa

inadequada.

baixo alto Avaliar com 

antecedência o 

futuro fiscal do 

contrato com 

experiência e 

conhecimento do 

objeto.

Diretoria de 

Engenharia



3-E
Baixa produtividade e

atrasos na execução e

entrega dos serviços.

Atraso  no

cronograma

físico  e

consequenteme

nte  atraso  na

obra.
médio médio

Verificar 

periodicamente o

desempenho da 

contratada e 

notifica-la em 

casos de 

percepção de 

atraso. Reforçar 

fiscalização.

Gestor e fiscal

do contrato

3-F

Paralisação  do

contrato  por  culpa

exclusiva  ou interesse

da Contratante.

Custos dos 

materiais e  

equipamentos, 

logística, 

deslocamento 

entre fábrica e 

local de 

montagem.  

Alteração de 

prazos.

baixo alto

Possibilidade de 

prorrogação de 

prazo do 

contrato.  

Possibilidade de 

revisão 

contratual 

mediante a 

apresentação de 

justificativas e 

documentos 

comprobatórios.

Diretoria

administrativa

3-G

Alterações  nos  custos

c/  materiais,  não

decorrentes  de

natureza  tributária

ou  políticas  públicas,

ensejando

modificações

diferentes  dos  índices

de reajuste contratual

e  causando

desequilíbrio  na

equação  econômico-

inanceira do contrato.

Alteração de 

custos e 

aumento da 

demanda 

financeira para 

a 

Administração.

baixo médio

Possibilidade de 

revisão contratual 

mediante a 

apresentação de 

justificativas e 

documentos 

comprobatórios.

Diretoria

financeira



3-H

Inexecução  total  ou

parcial dos serviços.

Atraso  no

cronograma

físico  e

consequenteme

nte  atraso  na

entrega  dos

serviços.

baixo alto

Monitoramento e 

controle do 

cronograma físico e 

necessidade de uma 

fiscalização 

eficiente.

Gestor e fiscal

do contrato

3-I

Paralisações da 

montagem devido a 

interferência da 

administração ou dos 

servidores locais.

Possíveis

interferências  dos

gestores  dos

setores

beneficiados  em

relação  a

montagem  ou

devido  às

interferências  em

atividades

administrativas

externas

baixo baixo

Alinhamento inicial 

com os servidores, 

bem como 

comunicações 

formais através de 

ofícios, 

esclarecendo as 

atividades, o 

cronograma e os 

demais detalhes e 

possíveis 

interferências 

técnicas que podem 

ocorrer durante a 

obra.

Gestor e fiscal

do contrato

3-J

Prejuízos causados no 

setor beneficiado devido 

à má execução dos 

serviços e manuseio de 

peças, inclusive aqueles 

ocasionados por 

perfurações de parede, 

forro ou tubulações 

devido a utilização 

equivocada de 

maquinário, dentre 

outros.

Aumento do custo 

de execução. 

Aumento dos 

prazos. Paralisação

dos serviços por 

ações judiciais ou 

por órgãos de 

fiscalização. 

Pagamento de 

indenizações. 

Aplicação de 

multas e sanções 

pelos órgãos 

competentes.

baixo médio Na ocorrência do 

risco, a contratada 

assumirá os custos 

relativos aos reparos

das propriedades 

dos terceiros, 

indenizações, 

multas, sanções, 

dentre outros.

Gestor e fiscal

do contrato e 

Contratada



3-K

Erros, defeitos e/ou 

imperícia na execução 

dos serviços/projeto(s) 

pela contratada, 

decorrente de causas 

diversas.

Reconstrução total 

ou parcial de 

serviços. Alteração

de custos. 

Alteração dos 

prazos. Paralisação

dos serviços/obras.

Possibilidade de 

danos materiais, 

morais, físicos, 

ambientais, dentre 

outros. 

Possibilidade de 

aplicação de 

multas e sanções 

pelos órgãos 

competentes.

baixo médio

A contratada 

providenciará a 

correção dos erros e 

defeitos. Caso não 

sejam adotadas as 

medidas 

necessárias/suficient

es, a contratada 

assumirá os 

prejuízos/custos 

decorrentes da 

ausência de correção

dos erros e defeitos. 

Possibilidade de 

aplicação de 

penalidades e de 

suspensão ou 

rescisão do contrato.

Possibilidade de 

sanções.

Gestor e fiscal

do contrato

3-L

Atos de vandalismo ou 

furtos que causem danos

às instalações ou aos 

equipamentos/materiais,

antes do recebimento 

pela contratante.

Aumento de custos

de execução. 

Atrasos do 

cronograma de 

execução. Custos 

com reparo ou 

descarte dos itens 

danificados.

baixo médio

A contratada 

assumirá os 

prejuízos 

decorrentes do ato 

de vandalismo, 

inclusive reposição 

de equipamentos 

para cumprimento 

do objeto.

Diretoria

administrativa

3-M

Ocorrência de 

epidemia/pandemia 

durante a execução 

contratual, com possíveis

impactos ao andamento 

da obra e necessidade de

medidas para proteção 

dos trabalhadores.

Alteração  de

custos.  Alteração

dos  prazos.

Paralisação  dos

serviços/obra

baixo médio Na ocorrência do 

risco, a contratada 

se responsabilizará 

por fornecer todos 

os EPIs e EPCs para

a segurança de seus 

colaboradores, 

assim como 

respeitar as 

recomendações/

Diretoria

administrativa



portarias locais e do 

Ministério da Saúde.

3-N

Ocorrência de eventos 

climáticos e ambientais 

extremos, como chuvas, 

alagamentos, raios e 

outros eventos climáticos

extraordinários na 

região da fabricação do 

mobiliário ou nos locais 

de montagem.

Alteração nos 

custos. Perda de 

serviços e/ou 

materiais. Danos 

às instalações. 

Mudança no 

cronograma da 

obra. Dificuldade 

de acesso aos 

locais de 

fabricação e/ou 

montagem
médio médio

Possibilidade de 

prorrogação de 

prazo equivalente ao

número de dias de 

chuva além da 

média histórica do 

local, durante o 

período total de 

execução da obra, 

segundo 

informações obtidas 

no endereço 

eletrônico do 

INMET. Também 

poderão ser 

admitidas outras 

prorrogações de 

prazo estritamente 

para reparar os 

estragos causados 

pelas ocorrências 

climáticas.

Fiscal e gestor

do contrato

3-O Ocorrências de acidentes

do trabalho

Possibilidade de 

danos leves ou 

moderados a 

terceirizados, 

empregados da 

Contratante e/ou 

terceiros. 

Paralisação das 

obras ou atraso no 

cronograma de 

execução. 

Aumento dos 

custos. 

Necessidade de 

repor os serviços, 

materiais e 

médio médio Na ocorrência do 

risco, a contratada 

se responsabilizará 

pelos danos e 

prejuízos, bem como

acionamento do 

seguro, conforme o 

caso/situação.

Fiscal e gestor

do contrato e 

Contratada



equipamentos 

danificados. 

Responsabilidade 

civil por danos à 

propriedade da 

contratante ou de 

terceiros. 

Indenizações por 

danos materiais ou 

morais a eventuais 

vítimas. 

Condenações na 

esfera trabalhista. 

Multas, embargos 

e outras 

penalidades 

aplicadas por 

órgãos de 

fiscalização. 

Responsabilização 

penal dos 

responsáveis 

técnicos

3-P

Descarte  irregular  de

resíduos em decorrência

da  execução  do  serviço

pela contratada.

Possibilidade  de

danos  materiais,

morais,  físicos,

ambientais,  dentre

outros.

Possibilidade  de

aplicação  de

multas  e  sanções

pelos  órgãos

competentes.

Responsabilização

criminal.

médio médio

Na ocorrência do 

risco, a contratada 

arcará com os 

prejuízos advindos. 

Possibilidade de 

aplicação de 

penalidades e 

paralisação do 

contrato.

Gestor e fiscal

do contrato e 

Contratada



10.3. Diante a avaliação dos principais riscos, analisa-se os riscos encontrados pelos

códigos de cada item:

QUADRO 04: MAPA GERAL DE RISCOS

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

E

ALTA - - -

MÉDIA -
3-C / 3-E / 3-N /

3-O / 3-P
3A 

BAIXA 3-I
 2-B / 3-G/ 3-J / 

3-K / 3-L / 3-M 

1-A / 1-B /  2-A / 2-C / 2-D /

3-B / 3-D/ 3-F / 3-H

BAIXO MÉDIO ALTO

IMPACTO



11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

11.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita,

após  criteriosa  avaliação  e  montagem  resoluta  de  um  estudo  técnico  preliminar,

presume ser a mais acertada, segura e viável, com a maioria dos riscos apontando

baixa  probabilidade  de  ocorrência,  apesar  de  serem  classificados  na  sua  grande

maioria entre médio e alto impacto, caso ocorra.

11.2.  Por  fim,  esta  Diretoria  de  Engenharia  e  Arquitetura  posiciona-se  sobre  a

viabilidade e razoabilidade por meio da contratação de empresa(s) para  Aquisição e

montagem de mobiliário fabricado (sob medida) para o Gabinete do Desembargador

José Nilo Ribeiro.

 São Luís, 23 de setembro de 2024.

____________________________
Yasmim Vieira de Melo Bernardes
Chefe da Divisão de Arquitetura

Mat.: 205.757

____________________________
Giovana Barreto Vieira Sousa
Analista Judiciário - Arquiteta

Mat.: 130.278
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ANEXO – III 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE XXXXXXXX nº XX/202x 

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
E A EMPRESA XXXXXXXXX 

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com sede na cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão, situado à Av. Pedro II, s/nº, Centro, Palácio “Clóvis Bevilácqua”, Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente o 
Desembargador xxxxx, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF 
sob o n° xxx, portador da Carteira de Identidade nº xxx, doravante denominado 
CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA xxxxxxxxxxxx CNPJ Nº xxxxxxxxx, sediada à Rua 
xxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade nº 
xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta o Processo 
Administrativo  nº 56532/2024, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
xx/2025 e em observância ao disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais 
legislações aplicadas à matéria, têm entre si justo e contratado o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o Gabinete do Desembargador 
José Nilo Ribeiro, conforme especificação e quantidades constantes no Termo de Referência, 
anexo do edital PE xx/2025 e proposta de preço apresentada. 
 
1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1.2.1. Deverão ser apresentados, para aprovação, imagens 3D e amostras dos materiais 
especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias após assinada a Ordem de 
Fornecimento, seguindo o projeto básico anexo e obedecendo rigorosamente ao projeto do 
mobiliário e às especificações descritas acima. 
 
1.2.2. Acabamento padrão dos móveis 
 
1.2.2.1. A estrutura principal dos móveis deverá ser 100% (cem por cento) em MDF ou de material 
de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme especificações em projeto. Poderá 
ser exigido para esse material a comprovação do certificado de madeira reflorestada e/ou 
reciclada por meio de selos e/ou documentos; 
 
1.2.2.2. A fixação das peças e/ou montantes deverá ser do tipo oculta. A utilização de cola e/ou 
pregos só será permitida se houver ocultação total desses elementos; 
 
1.2.2.3. Todos os puxadores deverão seguir as especificações indicadas em projeto, e, em caso 
de troca, deverá ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a modificação de 
especificação. As ferragens deverão ser exclusivamente em aço inoxidável; 
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1.2.2.4. Dever-se-á prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estações de trabalho 
sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos deverá ser em PVC na cor mais 
aproximada do laminado; 
 
1.2.2.5. Os acabamentos deverão seguir os padrões especificados nos projetos. Não havendo na 
empresa os materiais especificados, esta deverá apresentar as sugestões de acabamento aos 
arquitetos habilitados deste Tribunal de Justiça para a devida apreciação; 
 
1.2.2.6 Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverão ser do tipo liso incolor 
6mm com acabamento lapidado; 
 
1.2.2.7. Todos os armários deverão ter fundo com mesmo material e acabamento do 
tamponamento na espessura mínima de 6mm; 
 
1.2.2.8. Não será aceito o mobiliário que em sua composição tiver peças com acabamento 
diferente do especificado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1. O prazo de vigência do Contrato, será de 12 (doze) meses, contatos a partir do primeiro 
dia útil subsequente à divulgação no PNCP, em conformidade com o Art. 105 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3.1. O regime de execução será empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
4.1. O valor total para o objeto deste Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxx, incluído no mesmo todas as 
despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido, conforme Nota de 
Empenho nº xxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Os recursos orçamentários para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correrão à 
Dotação Orçamentária seguinte: 

Unidade Orçamentária 04901 - Fundo Especial de Modernização e Reap. do Judiciário - FERJ 

Função 02 - Judiciaria 

Subfunção 061 - Ação Judiciária 

Programa 0543 - Prestação Jurisdicional 

Projeto Atividade  

Natureza de Despesa 449052 – Equipamentos e material permanente 

5.2. A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ: xxxxxxxxxxx, 
conforme Nota de Empenho. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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6.1. O prazo de execução do Contrato deverá ser de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a 
partir da data de início contida na Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de 
Engenharia. 
 
6.2. O objeto do presente termo será realizado no Gabinete do Desembargador José Nilo Ribeiro, 
localizado no Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão. 
 
6.3. A execução do objeto será autorizada após recebimento da Nota de Empenho, assinatura do 
contrato e publicação, e mediante, também, a emissão da Ordem de Fornecimento (OF) a ser 
expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA que poderá ser enviada via e-mail à Empresa 
Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 
 
7.1. A medição será realizada pela Fiscalização, conforme designados em Contrato, mediante 
solicitação expressa da Contratada, que deverá dar entrada formalmente ao Órgão. 
 
7.2. O fiscal deverá emitir relatório físico-financeiro e relatório fotográfico a serem posteriormente 
encaminhados à Divisão de Projeto. 
 
7.3. O gestor deverá atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada à Diretoria de 
Engenharia. 
 
7.4. Em conformidade com a Lei nº 14133/2021, verificado o adequado cumprimento de todas 
as condições contratuais, o Fiscal do Contrato receberá o objeto em se tratando de compras: 
 
7.4.1. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais; 
 
7.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 
 
7.5. O recebimento do mobiliário se efetivará com a assinatura, pela fiscalização (ateste de 
recebimento) e representante legal da Contratante, após finalização e entrega dos trabalhos. 
 
7.6. Constatados defeitos na execução, esse(s) será(ão) comunicado(s) pelo setor de 
fiscalização, por escrito, à Empresa Contratada, para que proceda às correções no prazo de 
05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes. 
 
7.7. O objeto será recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório 
pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, após 
conferência dos serviços constantes no Contrato, bem como verificações “in loco” que comprovem 
a completa conclusão dos trabalhos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

8.1. A liquidação da despesa ocorrerá com base na verificação do cumprimento das obrigações 
contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos deste contrato, a conformidade 
dos serviços prestados ou bens fornecidos. 
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8.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato deverá proceder a análise, ateste e certificação da 
Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal), observados os 
prazos do recebimento provisório e definitivo definidos no Termo de Referência e neste contrato. 

8.3. A nota fiscal deverá ser enviada para pagamento até o 7º (sétimo) dia do mês subsequente à 
sua emissão, conforme disposto na PORTARIA-TJ – 21242023, acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais e documentação 
complementar, quando for o caso. 

8.4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicadas pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta) contados a partir do 
recebimento da requisição – pagamento de fornecedor na Coordenadoria de Finanças. 

8.5. A Nota Fiscal deverá ser expedida em nome da Unidade Orçamentária que constar na nota de 
empenho. 

8.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, no contrato, ou com 
qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à CONTRATADA, com a 
interrupção do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo será iniciada a partir da 
respectiva regularização. 

8.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.9 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma 
a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, conforme a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = Encargos Moratórios; 

 
N = Número de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = TX/365 
I = 6/100/365 
I = 0,00016438 
 
TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento). 
 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇO 

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano, contado 
da data do orçamento estimado, (27/11/2024), conforme DESPACHO-CMEP - 2812024. 

9.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do 
índice IPCA ou outro índice a ser adotado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
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concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 
1.054, de 1994): 
 
R = V (I – Iº) / Iº, onde: 
R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual a ser reajustado; 
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 
entrega da proposta na licitação; 
I = Índice relativo ao mês do reajustamento. 
 
9.2.1 O referido pedido deverá vir acompanhado de demonstração analítica da alteração dos 
custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços que fundamente o 
reajuste, conforme for a variação de custos objeto do reajuste; 
 
9.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste; 
 
9.2.3 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará 
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; 
 
9.2.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo; 
 
9.2.5 Caso o índice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser adotado, 
será utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislação em vigor; 
 
9.2.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DEZ – GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
10.1. A Empresa Contratada se responsabilizará pelo prazo de garantia de 02 (dois) anos contra 
defeitos de fabricação, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos, 
deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das 
ferragens, contados a partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 
10.2. A Empresa Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
10.3. Durante a vigência da garantia, todas as peças, componentes ou quaisquer outros materiais 
relacionados à montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverão ser 
imediatamente substituídos pela Empresa Contratada, sem ônus para o Contratante.
 
CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  
 
11.1. Não haverá exigência da garantia da contratação nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

 
CLÁUSULA DOZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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12.1. Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administração, para que a 
Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade deste Contrato. 
 
12.2. Assegurar o livre acesso, dentro do horário previsto em contrato, dos empregados da 
Contratada aos lugares que se fizerem necessários à execução dos trabalhos, devendo os 
mesmos estar devidamente identificados e uniformizados. 
 
12.3. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução dos trabalhos e 
demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos trabalhos ora 
contratados. 
 
12.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do objeto do termo, por meio do fiscal (servidor 
designado pela Administração para fiscalização do contrato). 
 
12.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Contratada para execução dos trabalhos. 
 
12.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como 
qualquer material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se 
destinam. Nesse caso, a Contratada deverá retirar o material das dependências do Contratante no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
12.7. Efetuar os pagamentos à Contratada pelos trabalhos prestados, desde que cumpridas as 
obrigações previstas no presente contrato. 

12.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, que estiverem de acordo, 
por meio do setor competente. 

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1. Observar e seguir todas as especificações técnicas constantes nos projetos fornecidos pelo 
contratante bem como todos os padrões de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE. 
 
13.2. Executar os trabalhos em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas 
especificações técnicas no Termo de Referência. 
 
13.3. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas nas 
Normas Regulamentadoras. 
 
13.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante. 
 
13.5. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados, 
direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente 
da execução dos trabalhos. 
 
13.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos 
trabalhos, correndo por sua conta os ônus inerentes ao trabalho prestado, tais como: encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, salários, licenças, férias e documentos 
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho. 
 
13.7. Prover seu pessoal dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
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13.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários sob sua responsabilidade, 
apontados pelo setor de fiscalização da Contratante ou pela unidade contemplada pelos trabalhos. 
 
13.9. Quando necessário, movimentar equipamentos, desmontar e descartar móveis e outros 
elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou facilitar a execução dos serviços, 
com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 
 
13.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os trabalhos, encaminhando 
profissionais capazes de executá-los e profissionais tecnicamente qualificados para a prestação 
de serviços técnicos especializados. 
 

13.11. Substituir, sem qualquer ônus para a Contratante, sempre que exigido e independente de 
qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que demonstre incapacidade técnica 
para a execução dos trabalhos ou cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob ação de 
bebidas ou tóxicos, sem identificação, etc. 

13.12. Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de 
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a missão de garantir o bom 
andamento dos serviços, ministrando a orientação necessária aos executantes dos trabalhos. 
 
13.13. Informar ao Contratante a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 
possam atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto no cronograma, 
sugerindo as medidas para corrigir a situação. 
 
13.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e peças previstos no Projeto, tais como a 
fabricação, montagem e instalação completa do mobiliário. Os materiais e peças aplicados 
deverão seguir todos os padrões de qualidade exigidos pela Contratante. 
 
13.15. Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todas as 
ferramentas, materiais de limpeza e sinalização (se necessário), removendo sujeiras (pó, graxas, 
sacos plásticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos 
entulhos em recipientes próprios e apropriados e descarte de peças inutilizadas. 
 
13.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as especificações 
de materiais e peças. Antes de sua fabricação deverão ser verificadas “in loco” as medidas de 
vãos, paredes, alturas de bancadas, localização de pontos elétricos etc., com a finalidade de 
confirmar todas as dimensões constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos. 
 
13.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no transporte do 
material. 
 
13.18. Fazer a manutenção das áreas de trabalho, deixando-as sempre limpas, organizadas e 
sinalizadas. 
 
13.19. Em caso de utilização de tapumes, cartazes de advertência e outros elementos que visem 
à segurança (se necessários), realizá-los de modo que estejam sempre compatíveis com o local, 
sendo de responsabilidade da empresa Contratada. 
 
13.20. Não entregar peças tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, danificadas ou que 
apresentem características em desconformidade com as especificações técnicas contidas nesse 
termo, pois não serão aceitas. 
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13.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem à fiscalização, para cada um dos locais 
previstos neste Termo de Referência, com todas as datas dentro do prazo de execução, a fim de 
que o contratante possa manter-se informado e consiga organizar as atividades dos servidores 
que precisarão sair dos locais para montagem e instalação dos móveis. 
 
13.22. Obedecer ao horário das 8:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta-feira. Qualquer 
programação diferente deverá ser previamente autorizada pela Diretoria de Engenharia. 
 
13.23. Relacionar o nome de seus funcionários e repassá-los ao Contratante para fins de 
obtenção de autorização de entrada no local. 
 
13.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e feriados (sem custos 
adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de execução dos trabalhos fora do horário de 
funcionamento regular ou por conveniência da Administração. 
 
13.25. Entregar, após a execução dos trabalhos, todos os materiais/mobiliário/peças limpos, bem 
como reparar todos os danos eventualmente ocorridos. 
 
13.26. Comunicar a conclusão dos trabalhos ao setor de fiscalização do contrato, imediatamente 
após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados. 

CLÁUSULA QUATORZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a 
CONTRATADA: 

14.1.1. Será sancionada com advertência, quando der causa à inexecução parcial do contrato, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

14.1.2. Ficará impedida de licitar e contrata no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão (TJMA), pelo prazo máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, a licitante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir 
enumeradas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, considerando-se, na 
dosimetria da pena, os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade: 

I - der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

II - der causa à inexecução total do contrato. 

III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo 
justificado. 

14.1.3. Será declarada inidônea para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, 
considerando-se, na dosimetria da pena, os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da 
razoabilidade, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando praticar as 
seguintes infrações: 

I - aquelas previstas para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o TJMA, quando se 
justificar imposição de penalidade mais grave; 
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II - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

III - praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

IV - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.1.4. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade será precedida da análise jurídica 
prevista no §6º do art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e deverá seguir os trâmites 
descritos no art. 6º da Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto de 2024. 

14.1.5. A multa moratória e a sanção pecuniária que será imposta à contratada que entregar o 
objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, porém com atraso injustificado em 
relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

I - 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com 
contratação direta, pelo 1º (primeiro) dia de atraso; 

II - 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, a 
ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no 
contrato; 

III - 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até o 45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em 
desconformidade com o prazo previsto no contrato; 

IV - após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar 
o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação 
fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la. 

14.1.6. O valor final apurado para a sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, 
não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e poderá ser aplicada ao 
responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1º 
de abril de 2021. 

14.1.7. Considera-se atraso injustificado a não apresentação pela contratada de argumentos e 
documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a 
entrega ou a prestação do serviço. 

14.1.8. A aplicação de multa de mora não impedirá que o CONTRATANTE a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 
sanções previstas no contrato e na Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto de 2024. 

14.1.9. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e não cumpra o restante da 
obrigação, será aplicada a penalidade de multa moratória a ser calculada sobre a parcela 
entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatória a ser calculada sobre a 
parcela não entregue. 

14.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada será: 

I – descontado dos pagamentos devidos pela Administração; 
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II – recolhido à conta bancária informada à contratada pelo TJMA, mediante apresentação do 
respectivo comprovante; 

III – descontado do valor da garantia prestada. 

14.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 
ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1º e 2º, da Resolução - GP nº 83, de 13 de 
agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133, de 1º de abril de 
2021, será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder com o pagamento dos valores 
devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da 
dívida pública. 

14.1.12. A multa compensatória será imposta à contratada que executar parcialmente o objeto 
contratado ou não o executar, situação em que restará configurada, respectivamente, a 
inexecução parcial e a inexecução total do contrato, podendo, nesses casos, o TJMA rescindir 
unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 
1º de abril de 2021. 

14.1.13. Caso o atraso na execução do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 
unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas 
apresentadas, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a 
contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, devendo instruir os autos para análise e 
deliberação da Presidência do TJMA. 

14.1.14. A inexecução parcial do objeto do contrato implica a aplicação de multa no percentual de 
até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida, nos termos definidos no edital ou 
no contrato, com os parâmetros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e 
§ 1º do art. 3º da Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto de 2024. 

14.1.15. A inexecução total do objeto do contrato implica a aplicação de multa no percentual de 
até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no 
edital ou no contrato, com os parâmetros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1º de abril 
de 2021 e § 1º do art. 3º da Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto de 2024. 

14.1.16. As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas, situação 
que não se confunde com a descrita no §4º do art. 20 da Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto 
de 2024. 

14.1.17. O TJMA exigirá o pagamento do valor fixado a título de multa compensatória 
independentemente da demonstração de prejuízos, nos termos do art. 416 do Código Civil. 

14.1.18. A aplicação da multa compensatória não obsta a apuração e cobrança de eventuais 
perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato. 

14.1.19. A penalidade de multa compensatória poderá ser aplicada cumulativamente com as 
sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e 
do art. 3º da Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto de 2024, observadas as ressalvas do Art. 
162, parágrafo único, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e §§3º e 4º do art. 20, da Resolução-
GP nº 83, de 13 de agosto de 2024. 

14.1.20. A aplicação das sanções será precedida de regular instrução de processo de 
responsabilização, constituído e conduzido em observância às regras dispostas na Lei 14.133, de 
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1º de abril de 2021 e Resolução - GP nº 83, de 13 de agosto de 2024, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa. 

CLÁUSULA QUINZE – DO IMPACTO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE 
 
15.1. Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com 
a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. 
 
15.2. A Contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou 
pela Fiscalização do TJ/MA, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos 
resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final. 
 
15.3. Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão obedecer 
recomendações da Resolução CNJ nº 400/2021 
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso racional de 
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 
consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de Contratação de Logística Sustentável do 
TJMA. 
 
15.4. A Contratada deverá comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de madeira 
reflorestada e/ou reciclada. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

16.1. A gestão e fiscalização do contrato será exercida, no que couber, pelas regras gerais 
estabelecidas no Capítulo VI (Da execução dos Contratos) da Lei nº 14.133/2021 e nos termos da 
Resolução nº 1082024 (Dispõe sobre a gestão e fiscalização dos contratos administrativos 
celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão) e Portaria 4177/2024 (Estabelece as 
competências dos gestores e das gestoras, dos fiscais e das fiscais dos contratos administrativos 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e dispõe sobre a Trilha de Capacitação. 

16.2 A presença de fiscalização do Tribunal de Justiça não elide nem diminui a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 
art. 120 da Lei n° 14.133/2021. 

16.3 Os gestores e fiscais do contrato serão nomeados através de Portaria específica; 

CLÁUSULA DEZESSETE – DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

17.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a 
legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018, assim como as determinações do Conselho Nacional de Justiça e da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da Política de Proteção de Dados do Tribunal 
de Justiça do Maranhão (Resolução-GP nº 13, de 23 de março de 2021) e Portaria GP 
224/2024 – TJMA. 

CLÁUSULA DEZOITO – DA ANTICORRUPÇÃO 

18.1. As partes deverão cumprir as normas de prevenção à corrupção, previstas na legislação 
brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete, por si, a 
cumpri-las fielmente, e observando os princípios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade, 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Coordenadoria de Licitação  

   Processo nº  
 56532/2024 

 
confidencialidade, transparência, eficiência e respeito aos valores preconizados no Código de Ética 
Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (RES 
GP 59/2021). 

CLÁUSULA DEZENOVE  – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

19.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Capítulo VII do Título III da Lei nº 
14133/2021, desde que haja interesse do TJMA, com apresentação das devidas justificativas, por 
meio de Termos Aditivos. 

19.2. As alterações contratuais, se forem necessárias, deverão ser formalizadas por termos 
aditivos numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do contrato 
originalmente firmado. 

19.3. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores 
inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da Lei n.º 14.133/2021. 

CLÁUSULA VINTE – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
20.1. A Empresa Contratada não poderá subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a 
execução de todo ou partes do contrato a terceiros. 
 
CLÁUSULA VINTE E UM  – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
 
21.1. A extinção deste contrato se dará nos termos dos artigos 106, inciso III, ou 137 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021. 
 
21.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE 
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. 
 
21.2. O contrato poderá será extinto unilateralmente pela Administração, nos casos de 
inexecução parcial ou total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele 
previstas e em legislação específica. 
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
22.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021. 
 
22.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos 
documentos que integram o Processo Administrativo n° 48064/2024 – TJMA, e que são partes 
integrantes deste contrato, independente de transcrição, o Edital PE XX/2024, o Termo de 
Referência, a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – CASOS OMISSOS 

23.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DA PUBLICAÇÃO 

24.1. O CONTRATANTE providenciará a divulgação dos extratos de termos dos contratos e 
respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratações Públicas, em obediência ao disposto no 
art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021. 

24.2. Este contrato após assinado e publicado estará disponível no Portal da Transparência do 
TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos 

CLÁUSULA VINTE E CINCO – DO FORO 

25.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente Contrato de inteiro teor. 

 

 

_____________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente do TJMA 
CONTRATANTE 

(assinado eletronicamente) 
 
 

____________________________________ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante da Empresa 
CONTRATADA 

(assinado eletronicamente) 
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ANEXO – IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURÍDICA 

(Poderá ser entregue até a assinatura do contrato) 

Declaro, diante da exigência contida nos artigos 1º, 2º, inciso VI, e 3º, da Resolução nº 7 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade não 
possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros 
ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e assessoramento dessa Corte de 
Justiça. 

Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo 
nulos os atos assim caracterizados. 

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: (...) 

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha 
em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha 
hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16) 

(…) 
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§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de 
incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às 
licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 
229, de 22.06.16) 

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido 
pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo Tribunal, quando, no caso 
concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela 
Resolução nº 229, de 22/06/2016) 

Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre na referida 
resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a esse TJMA imediatamente. 

Local e data: _________________________________________                                                                                                  
Nome da empresa: ____________________________________ 
Cnpj nº: _____________________________________________ 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

CPF nº  xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

ANEXO – V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

 Declaro que a empresa _____________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
___________, inscrição estadual nº ___________, estabelecida em, possui os seguintes 
contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública: 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato* 

   

   

Valor total dos Contratos R$ 

Local e data 
__________________________ 

Assinatura do emissor 

 
Observação: 
 
Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço 
completo dos órgãos/empresas, com os quais têm contratos vigentes. 
 
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 
Fórmula exemplificativa, para fins de atendimento ao Item ( … ) do TR: 
 
a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos 
contratos firmados pela licitante não e superior ao Patrimônio Líquido da licitante 
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Fórmula de cálculo: 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1 
Valor total dos contratos * 

 
Observação: 
 
Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um). 
 
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*. 
 
b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou 
negativo em relação a receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.  
 
Fórmula de cálculo: 

(Valor da Receita Bruta – Valor total dos Contratos) x 100 = 
Valor da Receita Bruta 
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