
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Diretoria de Engenharia
Divisão de Arquitetura

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o Gabinete do

Desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim em atendimento ao processo nº

39487/2023. O processo supracitado trata sobre solicitação de nova proposta de

mobiliário para assistir à demanda do referido espaço. O Gabinete requisitante está

localizado no Pavimento Térreo do Prédio Sede do Tribunal de Justiça do Estado do

Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão, conforme

especificações técnicas.

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de aquisição de

mobiliário  planejado (sob  medida),  com a  finalidade  de  assistir  a  demanda dos

servidores lotados no Gabinete do desembargador requisitante, contribuindo para o

melhor desempenho de suas atividades e prestação de serviços jurisdicionais.

2.2  Tratando-se de  Gabinete  de  Desembargador  e  considerando  que  há  uma

padronização  de  mobiliário,  é  necessário  a  aquisição  de  móveis  fabricados  sob

medidas e com materiais específicos, conforme projeto elaborado, para atender aos

padrões  existentes  no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  bem  como

satisfatórios  nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade. 

2.3  Considerando  que  o  objetivo  do  Poder  Judiciário  é  dispor  de  materiais  e

serviços  de  qualidade  que  atendam  às  necessidades  de  seus  servidores  e

jurisdicionados, foi elaborado o presente Termo de Referência, com vista a realizar

a contratação, através  de  licitação  na  modalidade  Pregão, de empresa de

prestação de serviços técnicos especializados para a confecção e montagem de

mobiliário sob medida. A contratação será em um único LOTE.
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3. REGIME DE CONTRATAÇÃO

3.1 A contratação será realizada mediante licitação na modalidade  PREGÃO, em

sua forma Eletrônica, do tipo menor preço, conforme o Art 28° inciso I e Art  29º da

Lei 14.133/2021 e nas condições previstas neste Termo de Referência.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1  Deverão  ser  apresentados,  para  aprovação,  imagens  3D  e  amostras  dos

materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias após

assinada Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto básico anexo e obedecendo

rigorosamente ao projeto do mobiliário e às especificações descritas a seguir:

4.2.Quadro de especificações:

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT.

1 RECEPÇÃO

1.1
Mesa de trabalho em “L”- M1 - Mesa principal (com dimensões
LxAxP: 1,75mx0,775mx0,60m) e mesa auxiliar (com dimensões
LxAxP:  1,90mx0,775mx0,65m)  em MDF com acabamento em
laminado Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura mínima
de 30mm e vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto ao
tampo,  painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da  bancada  com
acabamento  no  mesmo  material,  conforme  detalhamento.
Previsão de furos para passagem de cabos.

1,00 un

1.2 Gaveteiro volante – G1 – Gaveteiro volante com rodízios (com
dimensões  LxAxP:  0,40mx0,68mx0,55m) em  MDF  com
acabamento em laminado cinza cristal (Arauco) ou similar, com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação de fita de borda, conforme detalhamento.

1,00 un

1.3
Armário  –  A1  – Armário  inferior  (com dimensões  LxAxP:
2,58mx0,75mx0,50m)  em MDF com acabamento em laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com espessura  mínima  de
22mm, com porta de abrir com 01 prateleira interna e gaveteiro
com puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe com
aplicação de fita de borda, conforme detalhamento.

1,00 un

Armário  Superior  –  AS1 – Armário superior  (com dimensões
LxAxP:  2,58mx1,25mx0,40m)  em  MDF  com  acabamento  em
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1.4

laminado Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal
(Arauco)  ou  similar  com  espessura  mínima  de  22mm  com
portas  basculantes  em  perfil  oculto  de  alumínio  e  vidro
laqueado na cor cinza com puxadores de alumínio modelo perfil
puxador  encaixe  e  nichos  com  acabamento  alternado,  com
iluminação inferior embutida com fita de led 5w IRC 97 450lm/m
com fonte 12v, conforme detalhamento.

1,00 un

1.5

Painel ripado –  PR1 – Painel  ripado (com dimensões LxAxP:
2,45mx2,50mx0,11m) em MDF com acabamento em laminado
cinza cristal (Arauco) ou similar com porta de correr e puxador
duplo em aço inox modelo slim fosco preto – 70cm,  conforme
detalhamento.

1,00 un

2 GABINETE DESEMBARGADOR

2.1
Armário  Alto  –  AA1 – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
1,20mx2,50mx0,55m) em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou  similar,  com espessura  mínima  de  22mm com portas  de
abrir e basculante em perfil oculto de alumínio e vidro laqueado
na cor cinza com puxadores de alumínio modelo perfil puxador
encaixe  com  aplicação  de  fita  de  borda,  conforme
detalhamento.

1,00 un

2.2
Painel  –  P1 –  Painel  (com dimensões  LxAxP:  1,84mx1,57m
x0,025m)  em  MDF  com  acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura  mínima  de  25mm  com
iluminação inferior embutida com fita de led 5w IRC 97 450lm/m
com fonte 12v, conforme detalhamento.

1,00 un

2.3
Prateleira –  PT1 – Prateleira superior (com dimensões LxAxP:
4,30mx0,035mx0,35m) em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar com suporte invisível e iluminação
superior  embutida  com fita  de  led  5w IRC 97  450lm/m com
fonte 12v, conforme detalhamento.

1,00 un

2.4
Mesa  de  trabalho  –  M2  –  Mesa  (com  dimensões  LxAxP:
2,00mx0,76mx0,80m) em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura mínima de 44mm
(2x22mm), e reforço em estrutura de metalon 20x30mm em “L”
fixado na parte frontal e posterior da mesa (de forma que fique
oculto)  e  vidro  lapidado  liso  incolor  de  6mm  sobreposto  ao
tampo.  Previsão de furos para passagem  de cabos,  conforme
detalhamento.

1,00 un

2.5
Armário baixo –  AB1 – Armário baixo (com dimensões LxAxP:
1,90mx0,71mx0,40m)  em MDF com acabamento em  laminado
cinza cristal (Arauco) ou similar e  laminado Jequitibá (Arauco)
ou  similar  com  espessura  mínima  de  22mm,  com  nichos,
gaveteiro e portas de abrir com puxadores de alumínio modelo
perfil puxador encaixe com aplicação de fita de borda, conforme
detalhamento.

1,00 un

2.6
Prateleira –  PT2 – Prateleira superior (com dimensões LxAxP:
1,20mx0,035mx0,30m) em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco)  ou similar  com suporte  invisível,  conforme
detalhamento.

1,00 un
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2.7
Armário  Superior  –  AS2 – Armário  superior  (com dimensões
LxAxP:  1,20mx0,445mx0,35m)  em MDF com acabamento  em
laminado Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal
(Arauco)  ou  similar,  com  espessura  mínima  de  22mm,  com
porta basculante em perfil oculto de alumínio e vidro laqueado
na cor cinza com puxadores de alumínio modelo perfil puxador
encaixe, conforme detalhamento.

1,00 un

2.8
Painel ripado –  PR2 – Painel  ripado (com dimensões LxAxP:
2,50mx2,50mx0,025m) em MDF com acabamento em laminado
cinza cristal (Arauco) ou similar com porta oculta de acesso ao
banheiro, conforme detalhamento.

1,00 un

2.9
Armário  Alto –  AA2  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
1,80mx2,50mx0,50m)  em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou similar com espessura mínima de 22mm, com portas de abrir
e basculante em perfil oculto de alumínio e vidro laqueado na
cor  cinza,  com puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador
encaixe  e  nichos  com  acabamento  alternado,  conforme
detalhamento.
Vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto ao móvel com
vedação em silicone.

1,00 un

3 WC GABINETE DESEMBARGADOR

3.1
Armário  –  A2  – Armário  inferior  (com dimensões  LxAxP:
1,18mx0,50mx0,30m)  em MDF ULTRA com espessura mínima
de 22mm com acabamento em laminado Jequitibá (Arauco) ou
similar, sob bancada existente em mármore bege bahia, com
gavetas e portas de correr  com estrutura em perfil  oculto de
alumínio  e  vidro  laqueado  na  cor  cinza  com  puxadores  de
alumínio modelo perfil puxador encaixe.

1,00 un

3.2
Espelho –  EP1 –  Espelho (com dimensões LxA: L=1,18m x
A=1,00m) lapidado prata 4mm colado sobre alvenaria, conforme
detalhamento.

1,00 un

3.3
Armário  Alto –  AA3  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
1,18mx2,00mx0,43m)  em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou  similar  com espessura  mínima  de  22mm,  com portas de
correr em perfil oculto de alumínio e vidro laqueado na cor cinza,
com puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe, com
cabideiro e 03 prateleiras internas, conforme detalhamento.

1,00 un

4 WC SERVIDORES

4.1
Armário  –  A3  – Armário  inferior  (com  dimensões  LxAxP:
1,03mx0,50mx0,30m) em MDF ULTRA com espessura mínima
de 22mm com acabamento em laminado Jequitibá (Arauco) ou
similar, sob bancada existente em mármore bege bahia, com
gavetas e portas de correr com estrutura em perfil  oculto de
alumínio  e  vidro  laqueado  na  cor  cinza  com  puxadores  de
alumínio modelo perfil puxador encaixe.

1,00 un

4.2
Espelho  –  EP2 –  Espelho  (com dimensões  LxA:  L=0,82m x
A=1,00m)  lapidado  prata  4mm  colado  sobre  alvenaria,
conforme detalhamento.

1,00 un
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5 ASSESSORIA

5.1
Armário  Alto –  AA4  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
1,20mx2,15mx0,60m)  em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou  similar  com espessura  mínima  de  22mm,  com portas de
abrir, com puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe
com  aplicação  de  fita  de  borda  e  nichos, conforme
detalhamento.

1,00 un

5.2
Mesa  de trabalho - M3 – Mesa de trabalho (com dimensões
LxAxP:  1,40mx0,75mx0,60m)  em  MDF  com acabamento  em
laminado Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura mínima
de 22mm e vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto ao
tampo,  painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da  bancada  com
acabamento  no  mesmo  material  e  previsão  de  furos  para
passagem de cabos, conforme detalhamento. 

8,00 un

5.3
Gaveteiro volante – G2 – Gaveteiro volante com rodízios (com
dimensões  LxAxP:  0,40mx0,68mx0,45m) em  MDF  com
acabamento em laminado cinza cristal (Arauco) ou similar, com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação de fita de borda, conforme detalhamento.

8,00 un

5.4
Estante –  E1  – Estante  (com dimensões  LxAxP:
2,80mx2,15mx0,42m)  em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou similar com espessura mínima de 22mm, com nichos com
acabamento alternado, conforme detalhamento.

1,00 un

6 COPA

6.1 Armário  – A4  –  Armário  inferior  (com dimensões  LxAxP:
1,56mx0,70mx0,50m)  em  MDF  ULTRA  com  acabamento  em
laminado  cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com espessura
mínima  de  22mm, com  gaveteiro,  porta  de  abrir  com  01
prateleira interna, porta basculante e gavetão com puxadores de
alumínio modelo perfil puxador encaixe com aplicação de fita de
borda.

1,00 un

6.2 Armário  Superior  – AS3  –  Armário superior  (com dimensões
LxAxP:  1,02mx0,65mx0,40m)  com  nichos,  sendo  1  para
microondas (com  dimensões LxAxP: 0,54mx0,75mx0,45m) em
MDF com acabamento em laminado cinza cristal  (Arauco)  ou
similar e laminado Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura
mínima de 22mm, com portas de abrir com prateleiras internas
e puxadores  de alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe com
aplicação de fita de borda, conforme detalhamento.

1,00 un

6.3 Armário  Superior  – AS4  –  Armário superior  (com dimensões
LxAxP:  0,68mx0,60mx0,50m)  e  tamponamento  da  geladeira
(com dimensões AxP: 1,95mx0,50m) em MDF com acabamento
em laminado cinza cristal  (Arauco)  com espessura mínima de
22mm, com portas de abrir com prateleira interna e puxador de
alumínio modelo perfil puxador encaixe com aplicação de fita de
borda, conforme detalhamento.

1,00 un

6.4 Armário  Alto –  AA5  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
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0,50mx2,00mx0,50m)  em MDF com acabamento em laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com  espessura  mínima  de
22mm, com portas de abrir e prateleiras internas (6 nichos para
guarda  de  material  de  limpeza,  sendo  1  com  ganchos  para
vassouras), conforme detalhamento.

1,00 un

6.5 Armário  Superior  – AS5  –  Armário superior  (com dimensões
LxAxP:  1,00mx0,60mx0,35m)  em  MDF  com  acabamento  em
laminado  cinza  cristal  (Arauco)  com  espessura  mínima  de
22mm, com portas de abrir com prateleiras internas e puxador
de alumínio modelo perfil puxador encaixe com aplicação de fita
de borda, conforme detalhamento.

1,00 un

6.6 Prateleira –  PT3 – Prateleira superior (com dimensões LxAxP:
1,00mx0,03mx0,20m) em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar.

1,00 un

6.7 Mesa  de refeição  – M4 –  Mesa  de  refeição  em  “U”  (com
dimensões  LxAxP:  1,00mx0,76mx0,50m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá  (Arauco)  ou  similar  com
espessura  mínima  de  30mm e  vidro  lapidado  liso  incolor  de
6mm sobreposto ao tampo, painéis frontal, lateral e posterior da
bancada  com  acabamento  no  mesmo  material,  conforme
detalhamento.

1,00 un

7 CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

7.1 Armário  Alto –  AA6  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
2,00mx2,15mx0,50m)  em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou similar com espessura mínima de 22mm, com portas de abrir
e portas de correr com prateleiras internas com puxadores de
alumínio modelo perfil puxador encaixe com aplicação de fita de
borda e nichos superiores, conforme detalhamento.

1,00 un

7.2 Mesa  de trabalho –  M5 –  Mesa de trabalho (com dimensões
LxAxP:  1,20mx0,75mx0,60m)  em  MDF  com acabamento  em
laminado Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura mínima
de 22mm e vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto ao
tampo,  painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da  bancada  com
acabamento  no  mesmo  material  e  previsão  de  furos  para
passagem de cabos, conforme detalhamento. 

1,00 un

7.3 Gaveteiro volante – G3 – Gaveteiro volante com rodízios (com
dimensões  LxAxP:  0,35mx0,68mx0,45m) em  MDF  com
acabamento em laminado cinza cristal (Arauco) ou similar, com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação de fita de borda. 

1,00 un

8 REUNIÃO

8.1 Mesa  de reunião  –  M6 –  Mesa de reunião (com dimensões
LxAxP:  3,00mx0,75mx0,80m)  em  MDF  com acabamento  em
laminado Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura mínima
de 35mm, base em estrutura de metalon 20x30mm preto fosco
e  vidro  lapidado  liso  incolor  de  6mm  sobreposto  ao  tampo,
conforme detalhamento.

1,00 un

8.2 Armário  Alto –  AA7  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
2,46mx2,15mx0,50m)  em MDF com acabamento em laminado 1,00 un
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Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou similar com espessura mínima de 22mm, com portas de abrir
e portas de correr com prateleiras internas com puxadores de
alumínio modelo perfil puxador encaixe com aplicação de fita de
borda e nichos, conforme detalhamento.
Vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto ao móvel com
vedação em silicone.

9. ADMINISTRATIVO

9.1

Armário  Alto –  AA8  – Armário  alto  (com dimensões  LxAxP:
1,60mx2,15mx0,60m)  em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado cinza cristal (Arauco)
ou  similar  com espessura  mínima  de  22mm,  com portas de
abrir, com puxadores de alumínio modelo perfil puxador encaixe
com  aplicação  de  fita  de  borda  e  nichos, conforme
detalhamento.

1,00 un

9.2
Mesa  de trabalho –  M7 –  Mesa de trabalho (com dimensões
LxAxP:  1,40mx0,75mx0,60m)  em  MDF  com acabamento  em
laminado Jequitibá (Arauco) ou similar com espessura mínima
de 22mm e vidro lapidado liso incolor de 6mm sobreposto ao
tampo,  painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da  bancada  com
acabamento  no  mesmo  material  e  previsão  de  furos  para
passagem de cabos, conforme detalhamento. 

3,00 un

9.3
Gaveteiro volante – G4 – Gaveteiro volante com rodízios (com
dimensões  LxAxP:  0,40mx0,68mx0,45m) em  MDF  com
acabamento em laminado cinza cristal (Arauco) ou similar, com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação de fita de borda, conforme detalhamento. 

3,00 un

4.3. Acabamento padrão dos móveis

4.3.1. A estrutura principal dos móveis deverá ser 100% (cem por cento) em MDF

ou  de  material  de  qualidade  superior,  vidro  incolor  6mm  ou  8mm,  conforme

especificações em projeto. Poderá ser exigido para esse material a comprovação

do  certificado  de  madeira  reflorestada  e/ou  reciclada  por  meio  de  selos  e/ou

documentos.

4.3.2. A fixação das peças e/ou montantes deverá ser do tipo oculta. A utilização

de cola e/ou pregos só será permitida se houver ocultação total desses elementos.
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4.2.3. Todos os puxadores deverão seguir as especificações indicadas em projeto,

seguindo, e em caso de troca deverá ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo

mesmo a modificação de especificação. As ferragens deverão ser exclusivamente

em aço inoxidável.

4.3.4. Dever-se-á prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estações

de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos deverá

ser em PVC na cor mais aproximada do laminado.

4.3.5. Os acabamentos deverão seguir os padrões especificados nos projetos. Não

havendo  na  empresa  os  materiais  especificados,  esta  deverá  apresentar  as

sugestões de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justiça para

a devida apreciação.

4.3.6 Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverão ser do

tipo liso incolor com acabamento lapidado;

4.3.7. Todos os armários deverão ter fundo com mesmo material e acabamento do

tamponamento na espessura mínima de 6mm.

5. DA FORMAÇÃO DO PREÇO E CUSTOS ESTIMADOS

5.1 A planilha de formação de preços deve ser elaborada de forma que o valor total

da  contratação  deverá  englobar,  todos  os  custos  relativos  ao  fornecimento  de

materiais  e  mão  de  obra,  custos  com  deslocamento  de  pessoal,  instalação  e

transporte,  tributos,  insumos,  equipamentos,  encargos,  ferramentas e lucro,  entre

outros, necessários à correta execução do objeto. 

5.2  Em face  da  dificuldade  na  elaboração  do  orçamento  estimado  por  meio  da

composição  de  todos  os  custos  envolvidos  (mão  de  obra,  material,  encargos,

transporte, etc.) e em virtude da ausência de dados de instituições oficiais (como o

SINAPI, entre outros), será realizada estimativa de custos por intermédio da cotação
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de preços junto às empresas especializadas, conforme preceitua a PORTARIA-GP –

798/2019,  que  institui  a  metodologia  de  análise  e  pesquisa  de  preços  para  a

realização da estimativa de valor das contratações no âmbito do Poder Judiciário do

Estado do Maranhão, e adota outras providências. 

5.3 Segue, em Anexo I – Planilha de Proposta de Preços (modelo).

6. LOCALIZAÇÃO DA ENTREGA

6.1 O objeto do presente termo será realizado:

6.1.1  No  Gabinete  do  Desembargador  Sebastião  Joaquim  Lima  Bonfim,

localizado no Pavimento Térreo do Prédio Sede do Tribunal de Justiça do

Maranhão, situado na Praça Pedro II, s/nº, Centro, São Luís, Maranhão.

7. DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

7.1 A execução do objeto será autorizada após recebimento da Nota de Empenho,

assinatura do contrato e publicação, e mediante, também, a emissão da Ordem de

Fornecimento  (OF),  a  ser  expedida pela  Diretoria  de  Engenharia  do  TJ/MA,  que

poderá  ser  enviada  via  e-mail  à  Empresa  Contratada,  ou  ainda,  ser  entregue

pessoalmente ao seu representante legal.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S)

8.1.  Observar  e  seguir  todas as especificações técnicas constantes nos projetos

fornecidos pelo contratante bem como  todos os padrões de qualidade exigidos pelo

CONTRATANTE;

8.2  Executar  os  trabalhos  em  perfeita  observância  aos  prazos  e  condições

constantes nas especificações técnicas deste Termo de Referência;

8.3 Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho,
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contidas nas Normas Regulamentadoras;

8.4 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los

na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo

empregatício com o Contratante;

8.5 Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus

empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por

dolo ou culpa, decorrente da execução dos trabalhos;

8.6  Assumir,  objetivamente,  inteira  responsabilidade  civil  e  administrativa  pela

execução  dos  trabalhos,  correndo  por  sua  conta  os  ônus  inerentes  ao  trabalho

prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas,

salários, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros

contra acidentes de trabalho;

8.7 Prover seu pessoal dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

8.8  Executar,  imediatamente,  os  reparos  que  se  fizerem  necessários  sob  sua

responsabilidade,  apontados  pelo  setor  de  fiscalização  da  Contratante  ou  pela

unidade contemplada pelos trabalhos;

8.9 Quando necessário, movimentar equipamentos, desmontar e descartar móveis e

outros  elementos  existentes  no  Contratante,  a  fim  de  possibilitar  ou  facilitar  a

execução  dos  serviços,  com  prévia  autorização  da  fiscalização,  sem  que  isso

implique acréscimo nos preços contratados;

8.10  Selecionar  rigorosamente  os  empregados  que  prestarão  os  trabalhos,

encaminhando  profissionais  capazes de executá-los  e  profissionais  tecnicamente

qualificados para a prestação de serviços técnicos especializados.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Diretoria de Engenharia
Divisão de Arquitetura

8.11  Substituir,  sem  qualquer  ônus  para  a  Contratante,  sempre  que  exigido  e

independente  de  qualquer  justificativa  por  parte  desta,  qualquer  empregado  que

demonstre incapacidade técnica para a execução dos trabalhos ou cuja atuação,

permanência  ou  comportamento  sejam  julgados  prejudiciais,  inconvenientes  ou

insatisfatórios,  tais  como,  falta  de  urbanidade  pessoal,  sob  ação  de  bebidas  ou

tóxicos, sem identificação, etc;

8.12 Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas

capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a

missão  de  garantir  o  bom  andamento  dos  serviços,  ministrando  a  orientação

necessária aos executantes dos trabalhos;

8.13 Informar à Contratante a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias

que possam atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto

no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

8.14 Fornecer de forma completa todos os materiais e peças previstos no Projeto,

tais como a fabricação, montagem e instalação completa do mobiliário. Os materiais

e  peças  aplicados  deverão  seguir  todos  os  padrões  de  qualidade  exigidos  pela

Contratante;

8.15 Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todas as

ferramentas, materiais de limpeza e sinalização (se necessário), removendo sujeiras

(pó, graxas, sacos plásticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa Contratada o

recolhimento  dos  entulhos  em recipientes  próprios  e  apropriados  e  descarte  de

peças inutilizadas.

8.16 Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as

especificações  de  materiais  e  peças.  Antes  de  sua  fabricação  deverão  ser

verificadas  “in  loco”  as  medidas  de  vãos,  paredes,  alturas  de  bancadas,

localização de pontos elétricos etc., com a finalidade de confirmar todas as

dimensões constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos.
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8.17  Responsabilizar-se  por  todos  os  eventuais  danos  que  podem  ocorrer  no

transporte do material.

8.18  Fazer  a  manutenção  das  áreas  de  trabalho,  deixando-as  sempre  limpas,

organizadas e sinalizadas.

8.19 Em caso de utilização de tapumes, cartazes de advertência e outros elementos

que visem à segurança (se necessários), realiza-los de modo que estejam sempre

compatíveis com o local, sendo de responsabilidade da Empresa Contratada.

8.20  Não  entregar  peças  tortas,  manchadas,  riscadas,  lascadas,  marcadas,

danificadas  ou  que  apresentem  características  em  desconformidade  com  as

especificações técnicas contidas nesse termo, pois não serão aceitas.

8.21 Apresentar cronograma de entrega e montagem à fiscalização, para cada um

dos locais previstos neste Termo de Referência, com todas as datas dentro do prazo

de execução,  a  fim de que  o  contratante  possa  manter-se  informado e  consiga

organizar   as  atividades  dos  servidores  que  precisarão  sair  dos  locais  para

montagem e instalação dos móveis.

8.22 Obedecer o horário das 8:00h às 18:00h, de segunda à sexta-feira. Qualquer

programação  diferente  deverá  ser  previamente  autorizada  pela  Diretoria  de

Engenharia.

8.23 relacionar o nome de seus funcionários e repassá-los ao Contratante para fins

de obtenção de autorização de entrada no local.

8.24 Prever a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de semana e feriados

(sem custos adicionais ao Contratante), por oportuna necessidade de execução dos

trabalhos fora do horário de funcionamento do Contratante ou por conveniência para

a Administração;
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8.25 Entregar, após a execução dos trabalhos, todos os materiais/mobiliário/peças

limpos, bem como reparar todos os danos eventualmente ocorridos ;

8.26 Comunicar  a  conclusão dos trabalhos ao setor  de  fiscalização do contrato,

imediatamente  após  seu  término,  para  fins  de  análise  e  aceite  dos  serviços

executados;

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administração, para

que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade

deste Contrato;

9.2  Assegurar  o  livre  acesso,  dentro  do  horário  previsto  em  contrato,  dos

empregados  da  Empresa  Contratada  aos  lugares  que  se  fizerem necessários  à

execução  dos  trabalhos,  devendo  os  mesmos estar  devidamente  identificados  e

uniformizados;

9.3  Fornecer  à  Empresa  Contratada  todos  os  esclarecimentos  necessários  para

execução dos trabalhos e demais informações que estes venham a solicitar para o

desempenho dos trabalhos ora contratados;

9.4 Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do objeto deste termo, por meio do

fiscal (servidor designado pela Administração para fiscalização do contrato);

9.5 Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execução dos

trabalhos;

9.6 Recusar qualquer trabalho cuja qualidade não se revista do padrão desejado,

bem  como  qualquer  material,  produto  ou  equipamento  que  não  atenda

satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa Contratada

deverá retirar o material das dependências do Contratante no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas;
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9.7 Efetuar os pagamentos à Empresa Contratada pelos trabalhos prestados, desde

que cumpridas as obrigações previstas no presente contrato;

9.8 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada, que

estiverem de acordo, por meio do setor competente.

10.  GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pelo TJ/MA

a quem competirá a gestão, fiscalização e aprovação dos trabalhos.

10.2  Ficam  indicados  em  Contrato,  na  área  de  arquitetura,  a  quem  competirá

fiscalizar, acompanhar e atestar a execução de todos os trabalhos do Gabinete do

Desembargador Samuel Batista de Sousa, os servidores:  Suelma Rios Pinto dos

Santos, Analista Judiciário – Arquiteta, matrícula 140095 (automático) e José

Mário  Santos  Araújo,  Analista  Judiciário  –  Arquiteto,  matrícula  99184

(substituto).

10.5 Com base na Resolução 21/2018-GP, competirá aos fiscais designados o que

segue:

10.5.1 Anotar,  em registro próprio,  as ocorrências relativas à execução do

contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou

defeitos observados;

10.5.2  Realizar  vistorias  técnicas  antes,  durante  e  após  a  realização  dos

trabalhos  solicitados,  a  fim  de  verificar  o  andamento  e  desempenho  da

Empresa  Contratada  (satisfatório/insatisfatório),  principalmente  no  que

concerne ao cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Termo.

10.5.3  Transmitir  instruções  à  Empresa  Contratada  sobre  eventuais

modificações de layouts e alterações de prazos e cronogramas;
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10.5.4  Elaborar  relatórios  técnicos  e  fundamentar  todo  processo  de

concessão de aditivos, com vistas à prorrogação de prazos de execução e

vigência (no mínimo 03 meses de antecedência ao fim do contrato),  bem

como  supressões  ou  acréscimos  (valor),  devidamente  justificados  (se

necessários);

10.5.5 Notificar, sempre que necessário, a Empresa Contratada nos casos de

lentidão na realização dos serviços observando os prazos estabelecidos, bem

como nos casos da não inicialização dos trabalhos solicitados;

10.5.6 Determinar a aplicação de glosas ou multas por inexecução parcial do

contrato;

10.5.7  Notificar  a  Empresa  Contratada  sempre  que  observados  erros  na

execução do contrato;

10.5.8 Dar imediata ciência por escrito aos seus superiores sobre incidentes e

ocorrências  referente  à  execução  dos  serviços  que  possam  acarretar  a

imposição de sanções ou a rescisão contratual.

10.6 A Gestão de Contrato ficará sob a responsabilidade do Chefe de Divisão de

Projetos do Tribunal de Justiça (gestor), competindo-lhe:

10.6.1 Dar suporte necessário administrativo e monitorar os prazos de vigên-

cia contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providências cabíveis

quanto aos processos relativos à renovação e pedidos de formalização de no-

vos termos aditivos;

10.6.2 Acompanhar sempre que necessário, com o fiscal, os trabalhos presta-

dos pela Empresa Contratada programando eventuais intervenções a serem

executadas em fins de semana (se necessário);
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10.6.3 Promover reuniões técnicas, sempre que necessário, visando o acom-

panhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;

10.6.4 Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa Contratada,

acerca da ocorrência de quaisquer  imperfeições identificadas no curso da

execução dos trabalhos e fixar prazos para as respectivas correções;

10.6.5 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua res-

ponsabilidade e solicitar a prorrogação, acompanhada da prova de vantajosi-

dade econômica, quando for o caso, com antecedência de no mínimo 90 dias

(3 meses);

10.6.6 Esclarecer eventuais dúvidas apresentadas pela Empresa Contratada;

10.6.7 Averiguar o não cumprimento dos trabalhos descritos neste Termo de

Referência;

10.6.8 Informar prontamente sobre ocorrências que possam levar à aplicação

de penalidades à Empresa Contratada ou à rescisão do contrato aos seus su-

periores.

11. DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1 Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo quando comprovadas as

situações  descritas  no  art.  124,  inciso  I,  alínea  “b”,  inciso  II,  alínea  “d”,  da  Lei

14.133/2021.

11.2 Após o interregno de um ano, e mediante pedido da CONTRATADA, os preços

iniciais serão reajustados, conforme aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice Naci-

onal de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fór-
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mula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data

fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

11.2.1 O referido pedido deverá vir acompanhado de demonstração analítica

da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação

de preços que fundamente o reajuste, conforme for a variação de custos objeto do

reajuste.

11.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um

ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.2.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o

CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA a  importância  calculada  pela  última

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o

índice definitivo.

11.2.4.  Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste  será,

obrigatoriamente, o definitivo.

11.2.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o

que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.2.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por

meio de termo aditivo.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1  Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  o

contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
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b)  der  causa  à  inexecução  parcial  do contrato  que  cause  grave  dano  à

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem

motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução

do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as

seguintes sanções:

I –  advertência,  quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato,

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da

Lei nº 14.133, de 2021);

II –  impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alíneas “b”,  “c”  e “d”  do subitem acima deste Contrato,  sempre que não se

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de

2021);

III  -  declaração de inidoneidade para licitar e contratar,  quando praticadas as

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,

bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais

grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
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IV – multa:

IV.I – moratória de .2.% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

IV.II – Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

total do contrato, até o máximo de 3,00% (três por cento), pela inobservância do

prazo  fixado  para  apresentação,  suplementação  ou  reposição  da  garantia.  (se

couber)

V - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 14.1,

de 15% a 30 % do valor do Contrato.

VI - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do

subitem 14.1, de 15% a 30 %  do valor do Contrato. 

VII - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 14.1, a multa será de 5% a 15%

do valor do Contrato.

VIII - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 14.1, a multa será de 5% a

15% do valor do Contrato.

IX - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 14.1, a multa será de 5% a

15% do valor do Contrato.

12.3 O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme

dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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12.4 A aplicação das sanções previstas  neste  Contrato  não exclui,  em hipótese

alguma, a obrigação de reparação integral  do dano causado ao Contratante (art.

156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1  Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.2 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº

14.133, de 2021)

12.4.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao

valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da

perda  desse  valor,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  será

cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5   A  aplicação  das  sanções  realizar-se-á  em  processo  administrativo  que

assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  Contratado,  observando-se  o

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021,

para  as  penalidades  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  e  de  declaração  de

inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6 Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77
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V – a  implantação ou o aperfeiçoamento  de programa de integridade,  conforme

normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7   Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021,

ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e

julgados  conjuntamente,  nos  mesmos  autos,  observados  o  rito  procedimental  e

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às

sanções  por  ela  aplicadas,  para  fins  de  publicidade  no  Cadastro  Nacional  de

Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  (Ceis)  e  no  Cadastro  Nacional  de  Empresas

Punidas (Cnep). 

12.9  As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº

14.133/21.

13. DA EXTINÇÃO

13.1 O Instrumento poderá ser extinto:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos termos do inciso II do art. 104 da
Lei 14133/2021.

b) Consensualmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo
procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

13.2 A extinção também poderá ocorrer:

13.2.1  A  critério  da  Administração,  de  pleno  direito,  poderá  extinguir  o
contrato  independentemente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  sem  que
assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização, nos casos previstos nos
artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21.
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13.2.2  Os  casos de extinção  contratual  serão  formalmente  motivados nos
autos  do  Procedimento  Administrativo,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla
defesa. 

13.2.3 A extinção de que trata o item 3.2.1, exceto quando se tratar de caso fortuito,
força  maior  ou  razões  de  interesse  público,  acarretará  a  retenção  dos  créditos
decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

14. DO PAGAMENTO

14.1.  O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Maranhão  efetuará  o  pagamento  à
empresa  contratada,  após  o  fornecimento  dos  bens,  em  conformidade  com  as
necessidades  da  Administração,  até  o  limite  dos  respectivos  quantitativos
contratados, conforme especificações deste instrumento;

14.2.  O pagamento será realizado através de Ordem Bancária à contratada,  em
prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do fornecimento do material, à
vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato;

14.2.1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da  emissão  (nota  fiscal  eletrônica,  se  for  o  caso),  acompanhada  da  prova  de
regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal; da regularidade
relativa à Seguridade Social; do certificado de regularidade do FGTS e da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela justiça do Trabalho;

14.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver
pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência contratual;

14.2.4. A Nota fiscal deverá ser expedida em nome da Unidade Orçamentária
que constar na Nota de Empenho;

14.2.5. A Nota fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital e
neste  Termo  de  Referência  ou  com qualquer  circunstância  que  desaconselhe  o
pagamento será devolvida à contratada com a interrupção do prazo previsto para
pagamento.  A  nova  contagem  do  prazo  será  iniciada  a  partir  da  respectiva
regularização;

14.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  os
encargos  moratórios  devidos  pelo  TJMA,  entre  a  data  acima  referida  e  a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio
da aplicação da seguinte fórmula:
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EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = TX I = 6/100 I = 0,00016438
      365      365
TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

14.2.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada de forma antecipada ou
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e documentação.
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária;

14.2.8. O TJMA, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à contratada, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas.

15. DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1.  Ao participar  de processo licitatório  promovido por  este TJMA, o licitante -
titular dos dados - registra a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em
conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD);

15.1.1. O licitante - titular dos dados – está ciente de o  CONTRATANTE -
controlador  dos  dados  –sempre  que  possível,  tomar  decisões  referentes  ao
tratamento de seus dados pessoais, bem como realizar o tratamento de tais dados,
envolvendo  operações  como  as  de  coleta,  produção,  recepção,  classificação,
utilização,  acesso,  reprodução,  transmissão,  distribuição,  processamento,
arquivamento,  armazenamento,  eliminação,  avaliação ou  controle  da  informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

15.1.2. O  CONTRATANTE  - controlador - fica autorizado a compartilhar os
dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados, caso seja
necessário  para  finalidade  específica,  observados  os  princípios  e  as  garantias
estabelecidas pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

15.2. Caberá  à  CONTRATADA  e  ao  CONTRATANTE  proteger  os  direitos
fundamentais  de  liberdade  e  de  privacidade  e  o  livre  desenvolvimento  da
personalidade  da  pessoa  natural,  relativos  ao  tratamento  de  dados  pessoais,
inclusive nos meios digitais, garantindo que: 
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15.2.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases
legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018 o qual se
submete o objeto deste Edital, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, respeitadas as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da Lei nº
13.709/2018.

15.2.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias para atingir as
finalidades de execução do objeto contratado.

15.2.3. Os sistemas, que servirão de base para armazenamento dos dados
pessoais coletados, deverão seguir as políticas de segurança e acesso determinado
pela Política de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do TJMA.

15.2.4 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade
de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a  CONTRATADA
interromperá  o  tratamento  dos  dados  pessoais  disponibilizados  pelo
CONTRATANTE e eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias
porventura  existentes,  seja  em  formato  digital  ou  físico,  salvo  quando  a
CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou
outra hipótese da LGPD.

15.3. O  CONTRATANTE  poderá  manter  e  tratar  os  dados  pessoais  do  Titular
durante todo o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades
listadas neste edital.

15.3.1.  Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao
indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.

15.3.2. O Titular poderá solicitar ao  CONTRATANTE, a qualquer momento,
que sejam eliminados os seus dados pessoais não anonimizados, desde que não
autorizada a conservação para finalidades previstas em lei. 

15.4. O Titular tem direito a obter do CONTRATANTE a relação dos dados por ele
tratados, a qualquer momento e mediante requisição, conforme art. 18, capítulo III,
LGPD. 

15.5. O  CONTRATANTE  responsabiliza-se  pela  manutenção  de  medidas  de
segurança,  técnicas  e  administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

15.5.1.  Em  conformidade  ao  art.  48  da  Lei  nº  13.709/2018,  o  Controlador
comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante
ao Titular.
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16. DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias,  em até 25% (vinte e
cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da
Lei n.º 14.133/2021.

16.2 As alterações contratuais,  se houverem, serão formalizadas por Termos
Aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do
contrato originalmente elaborado.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1  O  prazo  de  vigência  do(s)  Contrato(s)  decorrente(s)  deste  Termo  de

Referência será em até 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, com

eficiência após a publicação do seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico – DJE.

18.  PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1 O prazo de execução do(s) Contrato(s) deverá ser de 120 (cento e vinte) dias

corridos, contados a partir da data de início contida na Ordem de Fornecimento a

ser emitida pela Diretoria de Engenharia.

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

19.1  Pelo  menos  01  (um)  ou  mais  atestados  ou  declaração  de  capacidade

técnico-operacional, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,

em  nome  da  Empresa  Contratada  comprovando  que  executou  o  fornecimento

envolvendo  a  aquisição  e  montagem  de  móveis  fabricados  (sob  medida)  com

características similares ou superiores ao objeto licitado.

19.2 O mencionado documento deverá ser  apresentado em papel  timbrado pelo

órgão ou empresa emissora, contendo as informações técnicas do objeto contratual

executado, descrição dos materiais e assinatura do representante legal pelo órgão

ou empresa emissora, entre outros.
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19.3  Se  a  Administração  entender  necessário  poderá  requerer  a  Empresa

Contratada que disponibilize todas as informações no que concorre à comprovação

da  legitimidade  dos  atestados  apresentados,  tais  como,  contratos,  notas  fiscais

emitidas, entre outros.

19.4 DECLARAÇÃO FORMAL informando que dispõe de instalações, máquinas,

ferramentas  e  mão  de  obra  qualificada  para  a  execução  de  todos  os  serviços

constantes neste Termo.

19.5 DECLARAÇÃO DE VISTORIA informando que realizou vistoria  no  local  de

prestação de serviços ou DECLARAÇÃO informando que assume os riscos da não

realização  dessa  faculdade.  Não  será  admitida,  em  hipótese  alguma,  qualquer

alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços após a contratação.

Obs.: Não será necessário visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na

DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

20. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

20.1  Em  conformidade  com  a  Lei  nº  14133/2021,  verificado  o  adequado

cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato receberá o

objeto em se tratando de compras:

20.1.1  provisoriamente,  de  forma  sumária,  pelo  responsável  por  seu

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do

material com as exigências contratuais;

20.1.2 definitivamente,  por  servidor  ou comissão designada pela  autoridade

competente,  mediante  termo  detalhado  que  comprove  o  atendimento  das

exigências contratuais.

20.2 O recebimento do mobiliário se efetivará com a assinatura, pela fiscalização

(ateste de recebimento)  e representante legal  da Contratante,  após finalização e

entrega dos trabalhos.
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20.3 Constatados defeitos na execução, esse(s) será(ão) comunicado(s) pelo setor

de fiscalização, por escrito, à Empresa Contratada, para que proceda às correções

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre

as partes.

20.4  O  objeto  será  recebido  definitivamente,  em  até  30  (trinta)  dias após  o

recebimento provisório pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissão de Termo

de Recebimento Definitivo, após conferência dos serviços constantes no Contrato,

bem  como  verificações  “in  loco”  que  comprovem  a  completa  conclusão  dos

trabalhos.

21. DA MEDIÇÃO

21.1 A medição será realizada pela Fiscalização, conforme designados em Contrato,

mediante  solicitação  expressa  da  Empresa  Contratada,  que  deverá  dar  entrada

formalmente ao Órgão.

21.2  O  fiscal  deverá  emitir  relatório  físico-financeiro,  relatório  fotográfico,

atestar  nota  fiscal  a  ser  posteriormente  encaminhados  à  Diretoria  de

Engenharia.

22. GARANTIA CONTRATUAL

22.1 Conforme disposto no art. 98 da Lei nº 14133/2021, a garantia poderá ser de até

5% (cinco por cento) do valor  inicial  do contrato,  autorizada a majoração desse

percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da

complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

22.2  Quanto  aos  demais  requisitos  referentes  à  Garantia  contratual,  estes

deverão estar estabelecidos no Edital.

23. GARANTIA DOS SERVIÇOS
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23.1 A Empresa Contratada se responsabilizará pelo prazo de garantia de 02 (dois)

anos  contra  defeito  de  fabricação,  folga  ou  qualquer  outra  instabilidade  nos

elementos construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou

acabamentos  e  fadiga  prematura  das  ferragens,  contados  a  partir  da  data  de

emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.2 A Empresa Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais

empregados.

23.3  Durante  a  vigência  da  garantia,  todas  as  peças,  componentes  ou

quaisquer  outros  materiais  relacionados  à  montagem,  que  apresentarem

defeito, quebra, falha ou avaria, deverão ser imediatamente substituídos pela

Empresa Contratada, sem ônus para o Contratante.

24. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

24.1  O critério de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço,

observadas as especificações definidas neste Termo de Referência.

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas diretas e

indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.

24.2 Serão desclassificadas:

24.2.1  As propostas que sejam omissas ou que apresentem

irregularidades insanáveis;

24.2.2 As propostas que não apresentam as especificações exigidas no

Termo de Referência;

24.2.3 Propostas com valor global superior ao valor máximo estabelecido

pela Administração.
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24.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência,

na  forma  do  §  2º  e  §  3º  do  Artigo  59  da  Lei  Nº.  14133/2021,  para  efeito  de

comprovação de sua exequibilidade.

24.4 A Divisão de Projetos poderá requerer à Comissão de Licitação a efetivação

das diligências, para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas e lances

ofertados, devendo as licitantes apresentarem as provas que fundamentem o

requisitado.

25. SUBCONTRATAÇÃO

26.1  A  Empresa  Contratada  não  poderá  subcontratar  ou,  por  qualquer  forma,

transferir a execução de todo ou partes do contrato a terceiros.

26. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

26.1 Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados

de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002.

26.2  A  Contratada  responderá,  sempre  que  solicitado  ou  exigido  pelo  órgão

ambiental  local  ou  pela  Fiscalização  do  TJ/MA,  devendo  prestar  informações

completas  sobre  a  caracterização  dos  resíduos  produzidos  na  realização  dos

trabalhos, o transporte e a disposição final.

26.3 Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão obedecer

recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021

(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf)  e  uso

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de

insumos  e  materiais  consumidos,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  do  Plano  de

Contratação de Logística Sustentável do TJMA.
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26.4 A Contratada deverá comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o

uso de madeira reflorestada e/ou reciclada.

27. ANEXOS

ANEXO I – Planilha de Proposta de Preços (modelo) 

ANEXO II – Projetos de Arquitetura e detalhamentos

São Luís (MA), 31 de outubro de 2023.

____________________________
Yasmim Vieira de Melo Bernardes

Chefe da Divisão de Arquitetura

Mat.: 205757

____________________________
Suelma Rios Pinto dos Santos
Analista Judiciário - Arquiteto

Mat.: 140095
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ANEXO I

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PAPEL TIMBRADO PELA EMPRESA

Declaro que nos preços propostos estão computados todos os custos

necessários para o atendimento do objeto desta contratação, bem como impostos,

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia,

lucro da empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto

licitado, constante da proposta.

Razão Social da Empresa: 

CNPJ:

End:                    

Tel:                               E-mail:

Nome do Banco:                      Nº Agência:                         Conta Corrente:

Nome do Responsável da Empresa:

1. Quadro de especificações

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 RECEPÇÃO

1.1
Mesa  de trabalho em  “L”- M1 -  Mesa
principal  (com dimensões  LxAxP:
1,75mx0,775mx0,60m)  e  mesa  auxiliar
(com  dimensões  LxAxP:
1,90mx0,775mx0,65m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima  de  30mm  e  vidro  lapidado  liso
incolor  de  6mm  sobreposto  ao  tampo,
painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da
bancada  com  acabamento  no  mesmo
material,  conforme  detalhamento.
Previsão  de  furos  para  passagem  de
cabos.

1,00 un

1.2 Gaveteiro  volante  –  G1 –  Gaveteiro
volante  com  rodízios  (com dimensões
LxAxP:  0,40mx0,68mx0,55m) em  MDF

1,00 un
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com  acabamento  em  laminado  cinza
cristal  (Arauco)  ou  similar,  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda, conforme detalhamento.

1.3
Armário  –  A1  – Armário  inferior  (com
dimensões LxAxP:  2,58mx0,75mx0,50m)
em MDF com acabamento em laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm,  com porta
de  abrir  com  01  prateleira  interna e
gaveteiro  com  puxadores  de  alumínio
modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação  de  fita  de  borda,  conforme
detalhamento.

1,00 un

1.4

Armário  Superior  –  AS1  – Armário
superior  (com dimensões LxAxP:
2,58mx1,25mx0,40m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco) ou  similar  e  laminado  cinza
cristal (Arauco) ou similar com espessura
mínima  de  22mm  com  portas
basculantes em perfil oculto de alumínio
e  vidro  laqueado  na  cor  cinza  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador  encaixe  e  nichos  com
acabamento  alternado,  com  iluminação
inferior embutida com fita de led 5w IRC
97  450lm/m  com  fonte  12v,  conforme
detalhamento.

1,00 un

1.5

Painel ripado – PR1 – Painel ripado (com
dimensões LxAxP:  2,45mx2,50mx0,11m)
em MDF com acabamento em laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
porta de correr e puxador duplo em aço
inox  modelo  slim  fosco  preto  –  70cm,
conforme detalhamento.

1,00 un

2 GABINETE DESEMBARGADOR

2.1
Armário Alto –  AA1 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  1,20mx2,50mx0,55m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar,  com
espessura mínima de 22mm com portas
de abrir e basculante em perfil oculto de
alumínio  e  vidro  laqueado  na cor  cinza
com puxadores de alumínio modelo perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda, conforme detalhamento.

1,00 un

Painel  –  P1 –  Painel  (com dimensões
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2.2 LxAxP: 1,84mx1,57m x0,025m) em MDF
com acabamento em laminado Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima de 25mm com iluminação inferior
embutida  com  fita  de  led  5w  IRC  97
450lm/m  com  fonte  12v,  conforme
detalhamento.

1,00 un

2.3
Prateleira  –  PT1 –  Prateleira  superior
(com  dimensões  LxAxP:
4,30mx0,035mx0,35m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco) ou similar com suporte invisível
e iluminação superior embutida com fita
de  led  5w  IRC  97  450lm/m  com  fonte
12v, conforme detalhamento.

1,00 un

2.4
Mesa  de  trabalho  –  M2  –  Mesa  (com
dimensões LxAxP: 2,00mx0,76mx0,80m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 44mm (2x22mm),
e  reforço  em  estrutura  de  metalon
20x30mm em “L” fixado na parte frontal e
posterior  da  mesa  (de  forma que  fique
oculto)  e  vidro  lapidado  liso  incolor  de
6mm sobreposto ao tampo.  Previsão de
furos para passagem de cabos, conforme
detalhamento.

1,00 un

2.5
Armário  baixo  –  AB1 –  Armário  baixo
(com dimensões  LxAxP:
1,90mx0,71mx0,40m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  cinza  cristal
(Arauco) ou similar e  laminado Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima de 22mm, com nichos, gaveteiro
e  portas de  abrir  com  puxadores  de
alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe
com aplicação de fita de borda, conforme
detalhamento.

1,00 un

2.6
Prateleira  –  PT2 –  Prateleira  superior
(com  dimensões  LxAxP:
1,20mx0,035mx0,30m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco) ou similar com suporte invisível,
conforme detalhamento.

1,00 un

2.7
Armário  Superior  –  AS2  – Armário
superior  (com dimensões  LxAxP:
1,20mx0,445mx0,35m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  e  laminado  cinza
cristal  (Arauco)  ou  similar,  com
espessura mínima de 22mm, com porta
basculante em perfil oculto de alumínio e

1,00 un
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vidro  laqueado  na  cor  cinza  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador  encaixe,  conforme
detalhamento.

2.8
Painel ripado – PR2 – Painel ripado (com
dimensões LxAxP: 2,50mx2,50mx0,025m)
em MDF com acabamento em laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
porta  oculta  de  acesso  ao  banheiro,
conforme detalhamento.

1,00 un

2.9
Armário Alto –  AA2 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  1,80mx2,50mx0,50m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de abrir e basculante em perfil oculto de
alumínio  e vidro laqueado na cor  cinza,
com puxadores de alumínio modelo perfil
puxador  encaixe  e  nichos  com
acabamento  alternado,  conforme
detalhamento.
Vidro  lapidado  liso  incolor  de  6mm
sobreposto  ao  móvel  com  vedação  em
silicone.

1,00 un

3 WC GABINETE DESEMBARGADOR

3.1
Armário  –  A2  – Armário  inferior  (com
dimensões LxAxP:  1,18mx0,50mx0,30m)
em MDF ULTRA com espessura mínima
de 22mm com acabamento em laminado
Jequitibá  (Arauco)  ou  similar, sob
bancada  existente  em  mármore  bege
bahia, com  gavetas  e  portas  de  correr
com estrutura em perfil oculto de alumínio
e  vidro  laqueado  na  cor  cinza  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe.

1,00 un

3.2
Espelho  –  EP1 –  Espelho  (com
dimensões  LxA:  L=1,18m  x  A=1,00m)
lapidado  prata  4mm  colado  sobre
alvenaria, conforme detalhamento.

1,00 un

3.3
Armário Alto –  AA3 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  1,18mx2,00mx0,43m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de correr em perfil  oculto de alumínio e
vidro  laqueado  na  cor  cinza,  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador  encaixe,  com  cabideiro  e  03
prateleiras  internas,  conforme

1,00 un
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detalhamento.
4 WC SERVIDORES

4.1
Armário  –  A3  – Armário  inferior  (com
dimensões LxAxP: 1,03mx0,50mx0,30m)
em MDF ULTRA com espessura mínima
de 22mm com acabamento em laminado
Jequitibá  (Arauco)  ou  similar, sob
bancada  existente  em  mármore  bege
bahia, com  gavetas  e  portas  de  correr
com  estrutura  em  perfil  oculto  de
alumínio  e  vidro  laqueado  na cor  cinza
com puxadores de alumínio modelo perfil
puxador encaixe.

1,00 un

4.2
Espelho  –  EP2 –  Espelho  (com
dimensões  LxA:  L=0,82m  x  A=1,00m)
lapidado  prata  4mm  colado  sobre
alvenaria, conforme detalhamento.

1,00 un

5 ASSESSORIA

5.1
Armário Alto –  AA4 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  1,20mx2,15mx0,60m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de  abrir,  com  puxadores  de  alumínio
modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação  de  fita  de  borda  e  nichos,
conforme detalhamento.

1,00 un

5.2
Mesa  de trabalho - M3  – Mesa  de
trabalho  (com dimensões  LxAxP:
1,40mx0,75mx0,60m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima  de  22mm  e  vidro  lapidado  liso
incolor  de  6mm  sobreposto  ao  tampo,
painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da
bancada  com  acabamento  no  mesmo
material  e  previsão  de  furos  para
passagem  de  cabos,  conforme
detalhamento. 

8,00 un

5.3
Gaveteiro  volante  –  G2 –  Gaveteiro
volante  com  rodízios  (com dimensões
LxAxP:  0,40mx0,68mx0,45m) em  MDF
com  acabamento  em  laminado  cinza
cristal  (Arauco)  ou  similar,  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda, conforme detalhamento.

8,00 un

5.4
Estante –  E1 – Estante (com dimensões
LxAxP:  2,80mx2,15mx0,42m)  em  MDF 1,00 un
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com acabamento em laminado Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  e  laminado  cinza
cristal (Arauco) ou similar com espessura
mínima  de  22mm,  com  nichos  com
acabamento  alternado,  conforme
detalhamento.

6 COPA

6.1 Armário  – A4  –  Armário  inferior  (com
dimensões LxAxP:  1,56mx0,70mx0,50m)
em  MDF  ULTRA  com  acabamento  em
laminado cinza cristal (Arauco) ou similar
com espessura  mínima  de  22mm, com
gaveteiro, porta de abrir com 01 prateleira
interna, porta basculante e gavetão com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda.

1,00 un

6.2 Armário  Superior  – AS3  –  Armário
superior  (com dimensões LxAxP:
1,02mx0,65mx0,40m) com nichos, sendo
1  para  microondas  (com  dimensões
LxAxP:  0,54mx0,75mx0,45m)  em  MDF
com  acabamento  em  laminado  cinza
cristal  (Arauco)  ou  similar  e  laminado
Jequitibá  (Arauco) ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de  abrir  com  prateleiras  internas  e
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda, conforme detalhamento.

1,00 un

6.3 Armário  Superior  – AS4  –  Armário
superior  (com dimensões LxAxP:
0,68mx0,60mx0,50m)  e  tamponamento
da  geladeira  (com  dimensões  AxP:
1,95mx0,50m) em MDF com acabamento
em laminado cinza cristal  (Arauco)  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de abrir com prateleira interna e puxador
de  alumínio  modelo  perfil  puxador
encaixe com aplicação de fita de borda,
conforme detalhamento.

1,00 un

6.4 Armário Alto – AA5 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  0,50mx2,00mx0,50m)
em MDF com acabamento em laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de abrir  e prateleiras internas (6 nichos
para  guarda  de  material  de  limpeza,
sendo 1 com ganchos para vassouras),
conforme detalhamento.

1,00 un
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6.5 Armário  Superior  – AS5  –  Armário
superior  (com dimensões LxAxP:
1,00mx0,60mx0,35m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  cinza  cristal
(Arauco)  com  espessura  mínima  de
22mm,  com  portas  de  abrir  com
prateleiras  internas  e  puxador  de
alumínio  modelo  perfil  puxador  encaixe
com aplicação de fita de borda, conforme
detalhamento.

1,00 un

6.6 Prateleira  –  PT3 –  Prateleira  superior
(com  dimensões  LxAxP:
1,00mx0,03mx0,20m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco) ou similar.

1,00 un

6.7 Mesa  de refeição  – M4 –  Mesa  de
refeição em “U” (com dimensões LxAxP:
1,00mx0,76mx0,50m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima  de  30mm  e  vidro  lapidado  liso
incolor  de  6mm  sobreposto  ao  tampo,
painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da
bancada  com  acabamento  no  mesmo
material, conforme detalhamento.

1,00 un

7 CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

7.1 Armário Alto – AA6 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  2,00mx2,15mx0,50m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de abrir e portas de correr com prateleiras
internas  com  puxadores  de  alumínio
modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação  de  fita  de  borda  e  nichos
superiores, conforme detalhamento.

1,00 un

7.2 Mesa  de trabalho –  M5 –  Mesa  de
trabalho  (com dimensões  LxAxP:
1,20mx0,75mx0,60m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima  de  22mm  e  vidro  lapidado  liso
incolor  de  6mm  sobreposto  ao  tampo,
painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da
bancada  com  acabamento  no  mesmo
material  e  previsão  de  furos  para
passagem  de  cabos,  conforme
detalhamento. 

1,00 un

7.3 Gaveteiro  volante  –  G3 –  Gaveteiro
volante  com  rodízios  (com dimensões 1,00 un
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LxAxP:  0,35mx0,68mx0,45m) em  MDF
com  acabamento  em  laminado  cinza
cristal  (Arauco)  ou  similar,  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda. 

8 REUNIÃO

8.1 Mesa  de reunião  –  M6 –  Mesa  de
reunião  (com dimensões  LxAxP:
3,00mx0,75mx0,80m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima de 35mm,  base em estrutura de
metalon  20x30mm  preto  fosco  e  vidro
lapidado liso incolor de 6mm sobreposto
ao tampo, conforme detalhamento.

1,00 un

8.2 Armário Alto – AA7 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  2,46mx2,15mx0,50m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de abrir e portas de correr com prateleiras
internas  com  puxadores  de  alumínio
modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação  de  fita  de  borda  e  nichos,
conforme detalhamento.
Vidro  lapidado  liso  incolor  de  6mm
sobreposto  ao  móvel  com  vedação  em
silicone.

1,00 un

9. ADMINISTRATIVO

9.1

Armário Alto –  AA8 – Armário alto (com
dimensões LxAxP:  1,60mx2,15mx0,60m)
em MDF com acabamento em laminado
Jequitibá (Arauco) ou similar e laminado
cinza  cristal  (Arauco)  ou  similar  com
espessura mínima de 22mm, com portas
de  abrir,  com  puxadores  de  alumínio
modelo  perfil  puxador  encaixe  com
aplicação  de  fita  de  borda  e  nichos,
conforme detalhamento.

1,00 un

9.2
Mesa  de trabalho –  M7 –  Mesa  de
trabalho  (com dimensões  LxAxP:
1,40mx0,75mx0,60m)  em  MDF  com
acabamento  em  laminado  Jequitibá
(Arauco)  ou  similar  com  espessura
mínima  de  22mm  e  vidro  lapidado  liso
incolor  de  6mm  sobreposto  ao  tampo,
painéis  frontal,  lateral  e  posterior  da
bancada  com  acabamento  no  mesmo
material  e  previsão  de  furos  para

3,00 un
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passagem  de  cabos,  conforme
detalhamento. 

9.3
Gaveteiro  volante  –  G4 –  Gaveteiro
volante  com  rodízios  (com dimensões
LxAxP:  0,40mx0,68mx0,45m) em  MDF
com  acabamento  em  laminado  cinza
cristal  (Arauco)  ou  similar,  com
puxadores  de  alumínio  modelo  perfil
puxador encaixe com aplicação de fita de
borda, conforme detalhamento. 

3,00 un

Preço  Total  da  Proposta: (em  algarismo  e  por  extenso):  R$  xxxxx,xx

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais)

Validade da Proposta: xxxx dias

(local), (dia) de (mês) de 2023
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