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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete do
Desembargador Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, em atendimento do
processo n° 48530/2024. Os processos supracitados tratam sobre a
solicitagdo de nova proposta de mobiliario para assistir a demanda dos
referidos espacos. O Gabinete requisitante esta localizado no térreo do
Prédio Sede do Tribunal de Justica do Maranhao, situado na Praga Pedro II,
s/n°, Centro, Sao Luis, Maranhao, conforme especificacbes técnicas deste

Termo.

JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacao justifica-se em virtude da necessidade de aquisigao
de mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda
dos servidores lotados no Gabinete do desembargador requisitante,
contribuindo para o melhor desempenho de suas atividades, bem como
atender aos demais setores solicitantes a fim de viabilizar melhor
desempenho e execugao de suas atividades.

2.2. Ao se tratar de Gabinete e considerando que ha uma padronizacdo de
mobiliario, € necessaria a aquisicdo de moveis fabricados sob medidas e
com materiais especificos, conforme projeto elaborado, para atender aos
padrées existentes no Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o, bem
como satisfatorios nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.3.Considerando que o objetivo do Poder Judiciario é dispor de materiais e
servicos de qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e
jurisdicionados, foi elaborado o presente Termo de Referéncia, com vista a
realizar a contratagcdo, através de licitagdo na modalidade Pregéo, de
empresa de prestacdo de servigos técnicos especializados para a confeccao
e montagem de mobiliario sob medida. A contratacdo sera em um unico
LOTE.
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3. REGIME DE CONTRATAGAO
3.1.A contratacdo sera realizada mediante licitagdo na modalidade PREGAO, em
sua forma Eletrénica, do tipo menor prego, conforme o Art 28° inciso | e Art
29° da Lei 14.133/2021 e nas condicdes previstas neste Termo de
Referéncia.
4. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
4.1.Deverado ser apresentados, para aprovacgdo, imagens 3D e amostras dos
materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias
apos assinada a Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e
obedecendo rigorosamente ao projeto do mobiliario e as especificagbes
descritas a seguir:
4.2.Quadro de especificagdes:
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA
ITEM DISCRIMINACAO QUANT.

GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO RONALDO MACIEL
OLIVEIRA

1.1 RECEPGAO GABINETE DESEMBARGADOR RONALDO

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com dimensdes: largura

principal — 1,30m; profundidade — 0,60m; altura — 0,75m) em

111 MDF Cinza Perfeito - Guararapes, saia com acabamento ripado 200un
(ripas 2cm e espagamento de 1cm) em MDF Carvalho - Arauco.
Painél - PA1 (Painél com porta de correr, dimensdes:: largura
principal — 2,61m; profundidade - 0,07m; altura total -2,40m) em
MDF Carvalho - Arauco. 1.00un

Porta com dimensdes: largura principal — 0,70m; altura total
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-2,10m; espessura — 0,02, em MDF Carvalho - Arauco.

1.1.3

Painél - PA2 (Painél com porta de correr, dimensdes:: largura
principal = 2,75m; profundidade - 0,07m; altura total -2,40m) em

MDF Carvalho - Arauco.

Porta com dimensdes: largura principal — 0,70m; altura total

-2,10m; espessura — 0,02, em MDF Carvalho - Arauco.

1,00 un

Painél - PA3 (Painél com porta de correr, dimensdes:: largura
principal — 4,48m; profundidade - 0,07m; altura total -2,40m) em

MDF Carvalho - Arauco.

Porta com dimensdes: largura principal — 0,70m; altura total

-2,10m; espessura — 0,02, em MDF Carvalho - Arauco.

1,00 un

Armario Baixo — AB1 (Armdrio Baixo, com dimensdes:: largura
principal — 1,60m; profundidade — 0,35m ; altura total -0,75m)
em MDF Cinza Perfeito - Guararapes, com prateleira interna e 5

portas de abrir, com puxadores do tipo cava 45°.

1,00 un

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes: largura principal -
0,35m; profundidade - 0,40m; altura total -0,55m) em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes, com 4 gavetas, com puxadores do tipo

meia-lua e rodizios de silicone.

2,00 un

1.2

ASSESSORIA GABINETE DESEMBARGADOR RONALDO

1.2.1

Mesa Estacdo de trabalho - M2 (Estacéo de trabalho 4 lugares,
com divisérias de altura — 20cm e saias estruturais — 35cm,
dimensoes finais: largura principal — 2,60m; profundidade -
1,20m; altura total -0,75m) em MDF Carvalho - Arauco, com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

2,00 un

1.2.2

Mesa Estagdo de trabalho - M3 (Estagdo de trabalho Linear, 4
lugares, com divisorias com divisérias de altura — 20cm e saias
estruturais — 35cm, dimensoes finais: largura principal — 5,20m;
profundidade - 0,60m; altura total -0,75m) em MDF Carvalho -

Arauco, com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00 un

1.2.3

Painél Tv - PA4 (Painél de TV com moldura, dimensdes de:

1,00un
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largura principal — 1,20m; profundidade - 0,03m; altura total
-1,70m) em MDF Carvalho - Arauco, com passa-fio h=1,20 &

6cm, para passagens de cabos.

Moldura de 2cm contornando o perimetro de 1,20x1,00m, com

espessura de 8mm, em MDF Carvalho - Arauco.

1.2.4

Painél - PA5 (Painél com abertura para porta de correr do PA2,
dimensdes: largura principal — 1,5Tm; profundidade - 0,07m;
espessura — 0,02m; altura total -2,20m) em MDF Carvalho -

Arauco.

1,00un

1.2.5

Painél - PA6 (Painél com porta de correr, dimensoes: largura
principal = 1,51m; profundidade - 0,07m; altura total -2,20m) em

MDF Carvalho - Arauco.

Porta com dimensdes: largura principal — 0,70m; altura total
-2,10m; espessura — 0,02m, com frente interna em acabamento
ripado (ripas 2cm e espagamento de 1cm) em MDF Carvalho -

Arauco.

1,00un

1.2.6

Armario Suspenso — AS1 (Armdrio Suspenso, com dimensdes
finais: largura principal — 5,20m; profundidade — 0,35m ; altura
total -0,55m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes, com
prateleira central: espessura - 0,03m, 4 portas de abrir, com

puxadores do tipo cava 45°.

1,00un

1.2.7

Estante — E1 (Estante com dimensdes: largura principal -
3,00m; profundidade - 0,35m ; altura total 2,20m) com painel,
nicho central e molduras de nichos laterais em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes; armarios inferiores, nichos e paineis
laterais com acabamento ripado (ripas 2cm, espagamento 1cm)
em MDF Carvalho - Arauco, com pega posterior para trava de
porta do PA6, com dimensbes: largura principal — 0,05m;
espessura — 0,02m; altura total 2,20m), 4 portas laterais de abrir
em vidro reflecta bronze, 1 porta central de abrir, com puxador

tipo cava 45°, em MDF Carvalho - Arauco.

1,00 un
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1.2.8

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes: largura principal -
0,35m; profundidade - 0,40m; altura total -0,55m) em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes, com 4 gavetas, com puxadores do tipo

meia-lua e rodizios de silicone.

12,0 Oun

1.3

GABINETE DESEMBARGADOR RONALDO

1.3.1

Mesa de trabalho - M4 (Mesa em L com dimensdes: largura
principal = 1,75m e 1,85m; profundidade — 0,60m; altura -
0,75m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes, saia com
acabamento ripado (ripas 2cm e espagamento de 1Tcm) em MDF

Carvalho - Arauco.

1,00 un

1.3.2

Painél - PA7 (Painél com abertura para porta de correr do PA3,
dimensdes: largura principal — 1,51m; profundidade - 0,07m;
espessura — 0,02m; altura total -2,20m) em MDF Carvalho -

Arauco.

1,00 un

1.3.3

Painél - PA8 (Painél com porta de correr, dimensdes finais:
largura principal — 0,95m; profundidade - 0,14m; altura total

-2,60m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes

Porta com dimensdes: largura principal — 0,60m; altura total

-2,10m; espessura — 0,02m, em MDF Cinza Perfeito - Guararapes

1,00 un

1.3.4

Painél - PA9 (Painél com abertura para porta de correr do PA6,
dimensdes: largura principal — 3,17m; profundidade - 0,04m;
espessura — 0,03m; altura total -2,60m), aparador com nicho e 3
gavetdes; armario lateral para toga com nicho em MDF Carvalho
- Arauco, 2 portas em vidro reflecta bronze e moldura de nicho

de 2cm em MDF Cinza Perfeito - Guararapes

1,00 un

1.3.5

Estante - E2 (Estante com dimensdes: largura principal -
2,20m,; profundidade — 0,40m ; altura total 2,60m) com nichos, 4
portas superiores e 4 portas inferiores, com puxador tipo cava
45°, em MDF Cinza Perfeito - Guararapes; molduras de nichos de
15mm em MDF Carvalho - Arauco, com pecga posterior para
trava de porta do PA8, com dimensdes: largura principal -

0,05m; espessura — 0,02m; altura total 2,60m.

1,00 un
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1.3.6

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes: largura principal -
0,35m; profundidade - 0,40m; altura total -0,55m) em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes, com 4 gavetas, com puxadores do tipo

meia-lua e rodizios de silicone.

1,00 un

1.

Y

COPA GABINETE DESEMBARGADOR RONALDO

1.4.1

Mesa para copa - M5 (Mesa com dimensdes: largura principal -
1,70m; profundidade — 0,90m; altura — 0,75m), com cabeceira
em semicirculo, painel e nicho em MDF Carvalho - Arauco, com
base em metalon branco 5x5, com tampo de vidro incolor de

8mm sobreposto.

1,00 un

1.4.2

Armdrio Alto — AA1 (Armario Alto, com dimensdes de: largura
principal — 0,90m; profundidade — 0,45m ; altura total 1,65m),

com 2 portas de abrir, em MDF Cinza Perfeito - Guararapes.

1,00 un

1.4.3

Armario Suspenso — AS2 (Armadrio Suspenso, com dimensdes
finais: largura principal — 2,10m; profundidade — 0,35m ; altura
total - 0,45m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes, com nicho
para microondas, 5 portas de abrir, com puxadores do tipo cava

45°.

1,00 un

1.4.4

Armdrio Baixo — AB2 (Armadrio Baixo em L, com dimensdes:
largura principal — 2,70m e 1,03m; profundidade — 0,35m ; altura
total -0,75m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes, com
prateleira interna e 4 portas de abrir, com puxadores do tipo

cava 45°.

1,00 un

4.3. Acabamento padrao dos moveis

4.3.1. A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em
MDF ou de material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm,
conforme especificacbes em projeto. Podera ser exigido para esse
material a comprovagao do certificado de madeira reflorestada e/ou

reciclada por meio de selos e/ou documentos;
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4.3.2. A fixacdo das pegas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A
utilizagao de cola e/ou pregos so6 sera permitida se houver ocultagao total
desses elementos;

4.3.3. Todos os puxadores deverdo seguir as especificagdes indicadas no
projeto, e, em caso de troca, devera ser apresentado ao fiscal e
aprovado pelo mesmo a modificacdo de especificacdo. As ferragens
deverao ser exclusivamente em ago inoxidavel com amortecimento;

4.3.4. As dobradicas deverdao ser metalicas em inox, garantindo maior
durabilidade. As corredicas deverao ser do tipo oculta em inox,
garantindo deslizamento suave e silencioso, além de maior durabilidade.
O modelo adotado nao podera ser telescopico, devendo permitir
abertura total da gaveta com deslizamento interno oculto com
amortecimento.

4.3.5. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas
estacdes de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem
de cabos devera ser em PVC na cor mais aproximada do laminado;

4.3.6. Os acabamentos deverdo seguir os padrdes especificados nos
projetos. Ndo havendo na empresa os materiais especificados, esta
devera apresentar as sugestdes de acabamento aos arquitetos
habilitados deste Tribunal de Justi¢ca para a devida apreciagao;

4.3.7. Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao
ser do tipo liso incolor 6mm com acabamento lapidado;

4.3.8. Todos os armarios deverao ter fundo com mesmo material e
acabamento do tamponamento na espessura minima de 6mm,;

4.3.9. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composigao tiver pecas com

acabamento diferente do especificado.
5. DA FORMAGCAO DO PRECO E CUSTOS ESTIMADOS
5.1. A planilha de formagao de precos deve ser elaborada de forma que o valor

total da contratacdo devera englobar, todos os custos relativos ao

fornecimento de materiais e mao de obra, custos com deslocamento de
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pessoal, instalagcédo e transporte, tributos, insumos, equipamentos, encargos,
ferramentas e lucro, entre outros, necessarios a correta execugao do objeto.

5.2.Em face da dificuldade na elaboragdo do orcamento estimado por meio da
composicao de todos os custos envolvidos (mao de obra, material, encargos,
transporte, etc.) e em virtude da auséncia de dados de instituigbes oficiais
(como o SINAPI, entre outros), sera realizada estimativa de custos por
intermédio da cotacdo de precos junto as empresas especializadas,
conforme preceitua a PORTARIA-GP — 351/2024, que institui a metodologia
de analise e pesquisa de precos para a realizacado da estimativa de valor das
contratagdes no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranhéo, e adota
outras providéncias.

5.3.Segue, em Anexo | — Planilha de Proposta de Pregos (modelo).

6. LOCALIZAGAO DA ENTREGA
6.1. O objeto do presente termo sera realizado:
6.1.1. No Gabinete do Desembargador Francisco Ronaldo Maciel Oliveira,
localizado no térreo do prédio sede do Tribunal de Justica do Estado do

Maranhao, situado na Praca Pedro Il, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranhao.

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

7.1.A execucdo do objeto sera autorizada apds recebimento da Nota de
Empenho, assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a
emissdo da Ordem de Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de
Engenharia do TJ/MA que podera ser enviada via e-mail a Empresa

Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

8. DAS OBRIGAGOES DA(S) CONTRATADA(S)

8.1.Observar e seguir todas as especificagdes técnicas constantes nos projetos
fornecidos pelo contratante bem como todos os padrbes de qualidade
exigidos pelo CONTRATANTE.

8.2.Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condicdes

constantes nas especificagbes técnicas deste Termo de Referéncia.
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8.3. Obedecer a todas as recomendacgdes, com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras.

8.4.Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados
nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

8.5. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por
seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimdénio da Contratante ou a
terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execugao dos trabalhos.

8.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucado dos trabalhos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao
trabalho prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributos, taxas, salarios, licencas, férias e documentos concernentes ao
contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho.

8.7.Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI).

8.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizacdo da Contratante ou
pela unidade contemplada pelos trabalhos.

8.9.Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar
moveis e outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou
facilitar a execugao dos servigos, com prévia autorizagdo da fiscalizagao,
sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados.

8.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos,
encaminhando profissionais capazes de executa-los e profissionais
tecnicamente qualificados para a prestacdo de servicos técnicos
especializados.

8.11. Substituir, sem qualquer 6nus para a Contratante, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado
que demonstre incapacidade técnica para a execugao dos trabalhos ou cuja
atuagdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob

acao de bebidas ou téxicos, sem identificacao, etc.
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8.12. Manter no local objeto da execugdo, durante os turnos de trabalho,
pessoas capazes de tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos, com a missao de garantir o bom andamento dos servigos,
ministrando a orientagdo necessaria aos executantes dos trabalhos.

8.13. Informar a Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacao.

8.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e pecas previstos no
Projeto, tais como a fabricagdo, montagem e instalagdo completa do
mobiliario. Os materiais e pecgas aplicados deverao seguir todos os padroes
de qualidade exigidos pela Contratante.

8.15. Guardar, imediatamente apds as intervengdes e servigos necessarios,
todas as ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagdo (se necessario),
removendo sujeiras (pO, graxas, sacos plasticos, etc.), sendo
responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos entulhos em
recipientes préprios e apropriados e descarte de pecgas inutilizadas.

8.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas
as especificagcdes de materiais e pecas. Antes de sua fabricagao deverao
ser verificadas “in loco” as medidas de vaos, paredes, alturas de
bancadas, localizacao de pontos elétricos etc., com a finalidade de
confirmar todas as dimensées constantes no projeto de arquitetura e
detalhamentos.

8.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no
transporte do material.

8.18. Fazer a manutencao das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas,
organizadas e sinalizadas.

8.19. Em caso de utilizagcdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros
elementos que visem a segurancga (se necessarios), realiza-los de modo que
estejam sempre compativeis com o local, sendo de responsabilidade da

Empresa Contratada.
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8.20. Nao entregar pecas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas,
danificadas ou que apresentem caracteristicas em desconformidade com as
especificagdes técnicas contidas nesse termo, pois ndo serao aceitas.

8.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizagéo, para cada
um dos locais previstos neste Termo de Referéncia, com todas as datas
dentro do prazo de execucdo, a fim de que o contratante possa manter-se
informado e consiga organizar as atividades dos servidores que precisarao
sair dos locais para montagem e instalagdo dos méveis.

8.22. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira.
Qualquer programacgao diferente devera ser previamente autorizada pela
Diretoria de Engenharia.

8.23. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante
para fins de obtencéo de autorizacédo de entrada no local.

8.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e
feriados (sem custos adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de
execucao dos trabalhos fora do horario de funcionamento regular ou por
conveniéncia da Administracao.

8.25. Entregar, apo6s a execucgao dos trabalhos, todos 0s
materiais/mobiliario/pegas limpos, bem como reparar todos os danos
eventualmente ocorridos.

8.26. Comunicar a conclusado dos trabalhos ao setor de fiscalizagao do contrato,
imediatamente apés seu término, para fins de analise e aceite dos servigos

executados.

9. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1.Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracao,
para que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da
normalidade deste Contrato.

9.2. Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos
empregados da Empresa Contratada aos lugares que se fizerem necessarios
a execucdo dos trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente

identificados e uniformizados.
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9.3.Fornecer a Empresa Contratada todos os esclarecimentos necessarios para
execucgao dos trabalhos e demais informagdes que estes venham a solicitar
para o desempenho dos trabalhos ora contratados.

9.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugéo do objeto deste termo, por meio
do fiscal (servidor designado pela Administracdo para fiscalizagdo do
contrato).

9.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execugao
dos trabalhos.

9.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade nao se revista do padrao desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que nao atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa
Contratada devera retirar o material das dependéncias do Contratante no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.7.Efetuar os pagamentos a Empresa Contratada pelos trabalhos prestados,
desde que cumpridas as obrigagdes previstas no presente contrato.

9.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada,

que estiverem de acordo, por meio do setor competente.

10. GERENCIAMENTO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

10.1. Os servicos deverao ser acompanhados por servidores designados pela
Diretoria de Engenharia, aos quais competira a GESTAO e FISCALIZACAO
dos mesmos.

10.2. Os servidores responsaveis pela gestao e fiscalizacdo estdo designados
na Portaria especifica.

10.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

10.4. A fiscalizagdo técnica e administrativa nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,

na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
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ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n°

14.133/2021.

10.5. Com base na Resolugédo n° 1082024 e da Portaria 4177/2024, competira
aos fiscais designados o que segue:

10.5.1. Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao
do contrato, determinando as providéncias necessarias a correcdo das
falhas ou defeitos observados;

10.5.2. Realizar vistorias técnicas antes, durante e apods a realizagao
dos trabalhos solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho
da Empresa Contratada (satisfatério/insatisfatério), principalmente no
que concerne ao cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Termo;

10.5.3. Transmitir instrugdes a Empresa Contratada sobre eventuais
modificagdes de layouts e altera¢des de prazos e cronogramas;

10.5.4. Elaborar relatérios técnicos e fundamentar todo processo de
concessao de aditivos, com vistas a prorrogacao de prazos de execugao
e vigéncia (no minimo 03 meses de antecedéncia ao fim do contrato),
bem como supressdes ou acréscimos (valor), devidamente justificados
(se necessarios);

10.5.5. Notificar, sempre que necessario, a Empresa Contratada nos
casos de lentiddo na realizacdo dos servigos observando os prazos
estabelecidos, bem como nos casos da nao inicializagdo dos trabalhos
solicitados;

10.5.6. Determinar a aplicagdo de glosas ou multas por inexecugao
parcial do contrato;

10.5.7. Notificar a Empresa Contratada sempre que observados erros
na execucao do contrato;

10.5.8. Dar imediata ciéncia por escrito aos seus superiores sobre
incidentes e ocorréncias referente a execugao dos servigcos que possam
acarretar a imposicao de sang¢des ou a rescisao contratual.

10.6. A Gestdo de Contrato ficara sob a responsabilidade do Diretor de

Engenharia do Tribunal de Justiga (gestor), competindo-lhe:

10.6.1. Dar suporte necessario administrativo e monitorar os prazos de

vigéncia contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providéncias
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11.1.

um ano, contado da data do orcamento estimado em 04/06/2025, conforme

E JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHA

Acompanhar sempre que necessario, com o fiscal, os trabalhos

Promover reunides técnicas, sempre que necessario, visando o

Notificar em conjunto com o fiscal,

respectivas corregdes;

10.6.5.

responsabilidade e solicitar a prorrogagdo, acompanhada da prova de

Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua

Esclarecer eventuais duvidas apresentadas pela Empresa

Averiguar o ndo cumprimento dos trabalhos descritos neste

Informar prontamente sobre ocorréncias que possam levar a

Empresa

PODER JUDICIARIO
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cabiveis quanto aos processos relativos a renovacdo e pedidos de
formalizagcao de novos termos aditivos;
10.6.2.

prestados

Contratada programando

intervencdes a serem executadas em fins de semana (se necessario);
10.6.3.
acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;
10.6.4.

Contratada,

da ocorréncia de quaisquer

identificadas no curso da execucao dos trabalhos e fixar prazos para as

vantajosidade econdmica, quando for o caso, com antecedéncia de no
minimo 90 dias (3 meses);
10.6.6.
Contratada;
10.6.7.
Termo de Referéncia;
10.6.8.
aplicacdo de penalidades a Empresa Contratada ou a rescisdo do

contrato aos seus superiores.

DO REAJUSTE DE PRECOS

Os pregos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de

DESPACHO-CMEP-1612025.

11.2. ApOs o intervalo de um ano, os precos iniciais serao reajustados, mediante

a aplicacao do indice IPCA ou outro indice a ser adotado, exclusivamente

para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano

sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

eventuais

por escrito, a Empresa

imperfei¢gdes
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11.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo;

11.5. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.

11.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa
mais ser adotado, sera utilizado o que vier a |he substituir, de acordo com a
legislagéo em vigor.

11.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

12. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de

2021, a CONTRATADA:

12.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a
inexecugao parcial do contrato, quando néo se justificar a imposigao de
penalidade mais grave.

12.1.2. Ficara impedida de licitar e contratar no ambito do Tribunal de
Justica do Estado do Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, a
licitante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

I-der causa a inexecugao parcial do contrato, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao
interesse coletivo.

II- der causa a inexecucéo total do contrato.

Ill- ensejar o retardamento da execuc&o ou da entrega do objeto do

contrato sem motivo justificado.
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12.1.3. Sera declarada inidbnea para licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragoes:

|- aquelas previstas para a sangao de impedimento de licitar e

contratar com o TJMA , quando se justificar imposi¢cao de penalidade

mais grave;

lI- apresentar documentacio falsa ou prestar declaragao falsa durante

a execucgao do contrato;

llI- praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

IV -comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2021

12.1.3.1. A aplicagdo da sangao de declaragdo de inidoneidade sera

precedida da andlise juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites descritos
no art. 6° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4. Sera imposta a contratada a multa moratéria e a sangao
pecuniaria que entregar o objeto ou executar o servigo contratado de
forma integral, porém com atraso injustificado em relagédo ao prazo fixado
no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado,
pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30°
(trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

llI- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) e até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser
calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade

com o prazo previsto no contrato;
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IV- apds o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora
do contrato deve notificar o contratado e, considerando as eventuais
justificativas apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se
persiste o interesse em manter a contratagdo ou se é mais vantajoso
rescindila.
12.1.4.1. O valor final apurado para a sancdo de multa, calculada na
forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer
das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.
12.1.4.2. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacao pela
contratada de argumentos e documentos capazes de motivar o
descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega
ou a prestacao do servigo.
12.1.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o
CONTRATANTE a converta em compensatéria e promova a
extincdo unilateral do contrato com a aplicagédo cumulada de outras
sangoes previstas no contrato e na Resolugao -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.
12.1.4.4. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e n&o
cumpra o restante da obrigagdo, sera aplicada a penalidade de
multa moratoria a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso,
e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada
sobre a parcela ndo entregue.
12.1.4.5. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa
aplicada sera:
| — descontado dos pagamentos devidos pela Administragao;
Il - recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TJMA,
mediante apresentacio do respectivo comprovante;
[l — descontado do valor da garantia prestada.
12.1.4.6. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto
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no art. 21,§1° e 2° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133,
de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada
para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o
caso, sera levantado o valor caucionado ou serdo resgatados os
titulos da divida publica.

12.1.4.7. A multa compensatéria sera imposta a contratada que
executar parcialmente o objeto contratado ou ndo o executar,
situagdo em que restara configurada, respectivamente, a inexecugéo
parcial e a inexecucao total do contrato, podendo, nesses casos, o
TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto
nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021

12.1.4.8. Caso o atraso na execugao do objeto alcance 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o
contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacao fundamentada se persiste o interesse em
manter a contratagdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, devendo
instruir os autos para analise e deliberacado da Presidéncia do TJMA.

12.1.4.9. A inexecugado parcial do objeto do contrato implicara a
aplicagéo de multa no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos no edital ou
no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugao -GP n°.
83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4.10. A inexecucdo total do objeto do contrato implicara a
aplicacao de multa no percentual de até 30% (trinta por cento), a ser
calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no
edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156,
da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugéo
-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4.11.  As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria

nao serao cumuladas, situagdo que nao se confunde com a descrita
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no § 4° do art. 20 da Resolugcéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024.
12.1.4.12. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa
compensatoria independentemente da demonstragdo de prejuizos,
nos termos do art. 416 do Cdédigo Civil.
12.1.4.13. A aplicacdo da multa compensatéria ndo obsta a apuracao e
cobranca de eventuais perdas e danos decorrentes do
descumprimento do contrato.
12.1.4.14. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada
cumulativamente com as sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do
caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e do art. 3° da
Resolugédo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 , observadas as
ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e § §3° e 4° do art. 20, da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.
12.2. A aplicacédo das sanc¢des sera precedida de regular instrugado de processo
de responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as regras
dispostas na Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolug¢do -GP n°. 83, de

13 de agosto de 2024, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13. DA EXTINGAO
13.1. A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou

137 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

13.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja
calculados ou estimados.

13.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administracdo, nos
casos de inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagao

das sangdes nele previstas e em legislacédo especifica.

14. DO PAGAMENTO
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14.1. A liquidagdo da despesa ocorrera com base na verificagcdo do
cumprimento das obrigagbes contratuais por parte da CONTRATADA,
observando-se os termos do contrato, a conformidade dos servigos
prestados e bens fornecidos.

14.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise,
ateste e certificagdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de
Planejamento e Gestado Fiscal), observados os prazos do recebimento
provisério e definitivo definidos no Termo de Referéncia e neste contrato.

14.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do
més subsequente a sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ —
21242023, acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais e
documentacdo complementar, quando for o caso.

14.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até
30 (trinta) contados a partir do recebimento da requisicdo — pagamento de
fornecedor na Coordenadoria de Financas.

14.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgamentaria
que constar na nota de empenho.

14.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

14.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital,
neste contrato, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com a interrupgdo do prazo
previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a partir da
respectiva regularizagao.

14.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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14.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha
concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de
atualizacdo monetaria sobre o valor devido, conforme a aplicagdo da
seguinte formula:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = TX/365

| = 6/100/365

| =0,00016438

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

15. DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

1.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislagéo vigente sobre Protegcdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, assim como as determinagdes do
Conselho Nacional de Justica e da Autoridade Nacional de Protecdo de
Dados, da Politica de Protecdo de Dados do Tribunal de Justica do
Maranhdo (Resolugdo-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP
224/2024 — TIMA.

16. DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES CONTRATUAIS

16.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte
e cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125
da Lei n.° 14.133/2021.

16.2. 16.2. As alteragdes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por
Termos Aditivos, numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as

formalidades do contrato originalmente elaborado.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

1.1. O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contados a partir
do primeiro dia util subsequente a divulgacado no PNCP, em conformidade
com o Art. 105 da Lei n® 14.133/2021.
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18. PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
18.1. O prazo de execucgao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da data de inicio contida na Ordem de

Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Engenharia.

19. QUALIFICAGAO TECNICA

19.1. Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaragao de capacidade
técnico-operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da Empresa Contratada comprovando que executou o
fornecimento envolvendo a aquisi¢do e montagem de moveis fabricados (sob
medida) com caracteristicas similares ou superiores ao objeto licitado.

19.2. O mencionado documento devera ser apresentado em papel timbrado
pelo 6rgdo ou empresa emissora, contendo as informagdes técnicas do
objeto contratual executado, descricdo dos materiais e assinatura do
representante legal pelo 6rgédo ou empresa emissora, entre outros.

19.3. Se a Administragcdo entender necessario podera requerer a Empresa
Contratada que disponibilize todas as informacbées no que concorre a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, tais como,
contratos, notas fiscais emitidas, entre outros.

19.4. DECLARAGCAO FORMAL informando que dispde de instalacdes,
maquinas, ferramentas e mao de obra qualificada para a execucéo de todos
0s servicos constantes neste Termo.

19.5. DECLARAGAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local
de prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os
riscos da nao realizacdo dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipdtese
alguma, qualquer alegacao de desconhecimento total ou parcial dos servigos
apos a contratagao
19.5.1. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas

antes da data prevista para abertura da licitacdo, em dias uteis, (segunda
a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo
ser agendada na Divisao de Projetos através do contato telefone (98)

2055-2428 e e-mail divarquitetura@tjma.jus.br.
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19.5.2. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

20. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

20.1. Em conformidade com a Lei n° 14133/2021, verificado o adequado
cumprimento de todas as condicdes contratuais, o Fiscal do Contrato
recebera o objeto em se tratando de compras:

20.1.1. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo posterior da
conformidade do material com as exigéncias contratuais;

20.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais.

20.2. O recebimento do mobiliario se efetivara com a assinatura, pela
fiscalizagao (ateste de recebimento) e representante legal da Contratante,
apos finalizagéo e entrega dos trabalhos.

20.3. Constatados defeitos na execugao, esse(s) sera(dao) comunicado(s) pelo
setor de fiscalizagao, por escrito, a Empresa Contratada, para que proceda
as correcdes no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes.

20.4. O objeto sera recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissao de
Termo de Recebimento Definitivo, apds conferéncia dos servicos
constantes no Contrato, bem como verificagdes “in loco” que comprovem a

completa conclusao dos trabalhos.

21. DA MEDICAO

21.1. A medigdo sera realizada pela Fiscalizagdo, conforme designados em
Contrato, mediante solicitacdo expressa da Empresa Contratada, que devera
dar entrada formalmente ao Orgao.

21.2. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a

serem posteriormente encaminhados a Divisao de Projeto.
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21.3. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a

Diretoria de Engenharia.

22. GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia de execucgéo, correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga-bancaria:

c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituigdo financeira cujo
funcionamento esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil
(Resolugcao BC 4.122, de 2/08/2012).

22.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao contratual,

c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA,;

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados nas alineas do subitem 22.2, observada a legislagao
que rege a matéria.

22.4. O CONTRATANTE ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
2241, caso fortuito ou forga maior;

22.4.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das

obrigacdes contratuais;
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22.43. descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA decorrente
de atos ou fatos da Administragao;
22.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

22.5. A garantia nas modalidades caugao e fianga bancaria devera ser prestada
em até 10 (dez) dias, contado do primeiro dia util apoés a divulgagdo do
contrato no PNCP.

22.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagcao devera ocorrer em até 1
(um) més, contado da data de homologagdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

22.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 22.5 e 22.6 para
apresentacado da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

22.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianga bancaria, a garantia
contratual devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias,
apos o seu término.

22.9. Na modalidade de caucdao em dinheiro, o valor sera atualizado
monetariamente, de acordo com os critérios estabelecidos pela instituicao
financeira em que for realizado o depdsito. A liberagdo da quantia depositada
ou do saldo remanescente ocorrera 90 (noventa) dias apdés o término da
vigéncia do contrato.

22.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas
convencionadas.

22.11. A apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

22.12. Nos contratos de execugao continuada ou de fornecimento continuo de
bens e servigos, sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia
na data de renovacado ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas
condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique

descoberto, ressalvado o disposto no subitem 22. 13.
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22.13. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o
adimplemento pela Administragao.

22.14. Nos casos de prorrogacao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de
execugdao, ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da
CONTRATADA, no momento da assinatura do Termo Aditivo correspondente,
o endosso da garantia de que trata este item, que devera ser apresentada no
prazo de até 1 (um) més, contado do primeiro dia util apds a divulgagédo do
Termo Aditivo no PNCP.

22.14.1. Caso o0 endosso nao seja apresentado no prazo de até 1 (um)
més, contado do primeiro dia util apdés a divulgagdo no PNCP, sera
considerado atraso na entrega, mesmo que apolice tenha sido emitida
dentro do prazo exigido no contrato.

22.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera
acarretar aplicacdo de multa, nos termos do subitem 22.7

22.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
sera executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras
penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

22.16. O TJMA executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

22.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser
notificado pelo TIMA quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

22.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apodlice, sua caracterizagcdo e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nado caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

22.17. A garantia sera considerada extinta:
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I- com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacio para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

lI- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 22.8, que podera, independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

22.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22.19.0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancoes a CONTRATADA

22.20. A CONTRATADA autoriza o TJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista no Edital e no Contrato.

23. GARANTIA DOS SERVICOS

23.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02
(dois) anos contra defeitos de fabricagdo, folga ou qualquer outra
instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste
prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das
ferragens, contados a partir da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.2. A Empresa Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou
de materiais empregados.

23.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pecgas, componentes ou
quaisquer outros materiais relacionados a montagem, que
apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverdao ser
imediatamente substituidos pela Empresa Contratada, sem 6nus para o

Contratante.
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24. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

24.1. O critério de julgamento das propostas sera efetuado pelo menor preco,
observadas as especificagdes definidas neste Termo de Referéncia. Nos
precos propostos deverao estar inclusos todos os custos e despesas diretas
e indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.

24.2. Serao desclassificadas:

24.21. As propostas que sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis;

24.2.2. As propostas que nao apresentam as especificagdes exigidas
no Termo de Referéncia;

24.2.3. Propostas com valor global superior ao valor maximo
estabelecido pela Administragéo.

24.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° e § 3° do Artigo 59 da Lei N°. 14133/2021, para
efeito de comprovacao de sua exequibilidade.

244. A Divisdo de Projetos podera requerer a Comissdo de Licitacdo a
efetivagdo das diligéncias, para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas e lances ofertados, devendo os licitantes apresentarem as provas

que fundamentam o requisitado.

25. SUBCONTRATAGAO
25.1. A Empresa Contratada ndo podera subcontratar ou, por qualquer forma,

transferir a execugao de todo ou partes do contrato a terceiros.

26. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

26.1. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos seréo
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

26.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informacdes
completas sobre a caracterizagao dos residuos produzidos na realizagdo dos

trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final.
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26.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverao

obedecer recomendagbées da Resolugdo CNJ n° 400/2021

(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf)

uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o

desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as

diretrizes do Plano de Contratagdo de Logistica Sustentavel do TIMA.

26.4. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o

uso de madeira reflorestada e/ou reciclada.

27. ANEXOS

ANEXO | — Planilha de Proposta de Pregos (modelo)
ANEXO Il — Projetos de Arquitetura e detalhamentos

Séo Luis (MA), 18 de julho de 2025.

Assinado de forma

Anna digital por Anna
. Gabriela Braga
Gabriela Nanes

Braga Nunes Dados: 2025.07.18
09:58:30 -03'00"

Anna Gabriela Braga Nunes
Coord. de Projetos de Eng. e Arg.

Mat.: 205.781
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ANEXO |

PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS

PAPEL TMBRADO DA EMPRESA

Declaro que nos precos propostos estdo computados todos os custos necessarios
para o atendimento do objeto desta contratagdo, bem como impostos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da
empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado,
constante da proposta.

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

End:

Tel: E-mail:

Nome do Banco: N° Agéncia: Conta Corrente:

Nome do Responsavel da Empresa:

1. Quadro de especificagoes

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO
RONALDO MACIEL OLIVEIRA

RECEPGAO GABINETE DESEMBARGADOR
RONALDO

1.1

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com
dimensbes: largura principal - 1,30m;
profundidade - 0,60m; altura — 0,75m) em
) _ . 2,00 un
MDF Cinza Perfeito - Guararapes, saia com
acabamento ripado (ripas 2cm e

espagcamento de 1cm) em MDF Carvalho -
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Arauco.

1.1.2

Painél - PA1 (Painél com porta de correr,

dimensbes:: largura principal - 2,61m;
profundidade - 0,07m; altura total -2,40m) em

MDF Carvalho - Arauco.

Porta com dimensdes: largura principal —
0,70m; altura total -2,70m; espessura — 0,02,

em MDF Carvalho - Arauco.

1,00 un

Painél - PA2 (Painél com porta de correr,
2,75m;
profundidade - 0,07m; altura total -2,40m) em
MDF Carvalho - Arauco.

dimensobes:: largura principal -

Porta com dimensdes: largura principal -
0,70m; altura total -2,70m; espessura — 0,02,

em MDF Carvalho - Arauco.

1,00 un

Painél - PA3 (Painél com porta de correr,
4,48m;
profundidade - 0,07m; altura total -2,40m) em
MDF Carvalho - Arauco.

dimensobes:: largura principal -

Porta com dimensdes: largura principal -
0,70m; altura total -2,70m; espessura — 0,02,

em MDF Carvalho - Arauco.

1,00 un

Armario Baixo — AB1 (Armario Baixo, com
1,60m;
profundidade — 0,35m ; altura total -0,75m) em
MDF Cinza Perfeito -

dimensbes:: largura principal -

Guararapes, com
prateleira interna e 5 portas de abrir, com

puxadores do tipo cava 45°.

1,00 un

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensoes:
largura principal - 0,35m; profundidade -
0,40m; altura total -0,55m) em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes, com 4 gavetas, com
puxadores do tipo meia-lua e rodizios de

silicone.

2,00 un
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ASSESSORIA GABINETE DESEMBARGADOR
RONALDO

Mesa Estacdo de trabalho - M2 (Estacdo de
trabalho 4 lugares, com divisérias de altura —
20cm e saias estruturais — 35cm, dimensdes
finais: largura principal — 2,60m; profundidade
- 1,20m; altura total -0,75m) em MDF Carvalho
- Arauco, com tampo de vidro incolor de 8mm

sobreposto.

2,00 un

1.2.2

Mesa Estacdo de trabalho - M3 (Estacgdo de
trabalho Linear, 4 lugares, com divisérias com
divisérias de altura — 20cm e saias estruturais
— 35cm, dimensdes finais: largura principal -
5,20m; profundidade - 0,60m; altura total
-0,75m) em MDF Carvalho - Arauco, com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00 un

1.2.3

Painél Tv - PA4 (Painél de TV com moldura,
dimensbes de: largura principal - 1,20m;
profundidade - 0,03m; altura total -1,70m) em
MDF Carvalho - Arauco, com passa-fio h=1,20

J 6cm, para passagens de cabos.

Moldura de 2cm contornando o perimetro de
1,20x1,00m, com espessura de 8mm, em MDF

Carvalho - Arauco.

1,00un

1.2.4

Painél - PA5 (Painél com abertura para porta
de correr do PA2, dimensdes: largura principal
- 1,51m; profundidade - 0,07m; espessura —
0,02m; altura total -2,20m) em MDF Carvalho -

Arauco.

1,00un

1.2.5

Painél - PA6 (Painél com porta de correr,

dimensbes: largura principal - 1,5Tm;
profundidade - 0,07m; altura total -2,20m) em

MDF Carvalho - Arauco.

Porta com dimensdes: largura principal —

0,70m; altura total -2,10m; espessura — 0,02m,

1,00un
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com frente interna em acabamento ripado
(ripas 2cm e espagamento de 1cm) em MDF

Carvalho - Arauco.

1.2.6

Armario Suspenso — AS1 (Armario Suspenso,
com dimensdes finais: largura principal -
5,20m; profundidade - 0,35m ; altura total
-0,55m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes,
com prateleira central: espessura - 0,03m, 4
portas de abrir, com puxadores do tipo cava
45°.

1,00un

1.2.7

Estante — E1 (Estante com dimensdes: largura
principal — 3,00m; profundidade - 0,35m ;
altura total 2,20m) com painel, nicho central e
molduras de nichos laterais em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes; armarios inferiores,
nichos e paineis laterais com acabamento
ripado (ripas 2cm, espagamento 1cm) em
MDF Carvalho - Arauco, com pega posterior
para trava de porta do PA6, com dimensdes:
largura principal — 0,05m; espessura — 0,02m;
altura total 2,20m), 4 portas laterais de abrir
em vidro reflecta bronze, 1 porta central de
abrir, com puxador tipo cava 45°, em MDF

Carvalho - Arauco.

1,00un

1.2.8

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensoes:
largura principal - 0,35m; profundidade -
0,40m; altura total -0,55m) em MDF Cinza
Perfeito - Guararapes, com 4 gavetas, com
puxadores do tipo meia-lua e rodizios de

silicone.

12,00un

1.3

GABINETE DESEMBARGADOR RONALDO

1.3.1

Mesa de trabalho - M4 (Mesa em L com
dimensoes: largura principal — 1,75m e 1,85m;
profundidade - 0,60m; altura — 0,75m) em
MDF Cinza Perfeito - Guararapes, saia com
2cm

acabamento e

ripado  (ripas

1,00un
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espagcamento de 1cm) em MDF Carvalho -

Arauco.

Painél - PA7 (Painél com abertura para porta
de correr do PA3, dimensdes: largura principal
- 1,5Tm; profundidade - 0,07m; espessura —
0,02m; altura total -2,20m) em MDF Carvalho -

Arauco.

1,00un

1.3.3

Painél - PA8 (Painél com porta de correr,
dimensoes finais: largura principal — 0,95m;
profundidade - 0,14m; altura total -2,60m) em

MDF Cinza Perfeito - Guararapes

Porta com dimensdes: largura principal -
0,60m; altura total -2,10m; espessura — 0,02m,

em MDF Cinza Perfeito - Guararapes

1,00un

134

Painél - PA9 (Painél com abertura para porta
de correr do PA6, dimensdes: largura principal
- 3,17m; profundidade - 0,04m; espessura —
0,03m; altura total -2,60m), aparador com
nicho e 3 gavetdes; armario lateral para toga
com nicho em MDF Carvalho - Arauco, 2
portas em vidro reflecta bronze e moldura de
nicho de 2cm em MDF Cinza Perfeito -

Guararapes

1,00un

1.3.5

Estante — E2 (Estante com dimensdes: largura
principal — 2,20m; profundidade - 0,40m ;
altura total 2,60m) com nichos, 4 portas
superiores e 4 portas inferiores, com puxador
tipo cava 45°, em MDF Cinza Perfeito -
Guararapes; molduras de nichos de 15mm em
MDF Carvalho - Arauco, com pecga posterior
para trava de porta do PA8, com dimensdes:
largura principal — 0,05m; espessura — 0,02m;

altura total 2,60m.

1,00un

1.3.6

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensoes:
largura principal — 0,35m; profundidade -
0,40m; altura total -0,55m) em MDF Cinza

1,00un
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Perfeito - Guararapes, com 4 gavetas, com
puxadores do tipo meia-lua e rodizios de

silicone.

COPA GABINETE DESEMBARGADOR
RONALDO

1.4.1

Mesa para copa - M5 (Mesa com dimensdes:
largura principal - 1,70m; profundidade -
0,90m; altura — 0,75m), com cabeceira em
semicirculo, painel e nicho em MDF Carvalho -
Arauco, com base em metalon branco 5x5,
incolor de 8mm

com tampo de vidro

sobreposto.

1,00un

1.4.2

Armario Alto - AA1 (Armario Alto, com
dimensbes de: largura principal — 0,90m;
profundidade - 0,45m ; altura total 1,65m),
com 2 portas de abrir, em MDF Cinza Perfeito -

Guararapes.

1,00un

1.4.3

Armario Suspenso — AS2 (Armario Suspenso,
com dimensdes finais: largura principal -
2,10m; profundidade - 0,35m ; altura total -
0,45m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes,
com nicho para microondas, 5 portas de abrir,

com puxadores do tipo cava 45°.

1,00un

1.4.4

Armario Baixo — AB2 (Armario Baixo em L,
com dimensdes: largura principal — 2,70m e
1,03m; profundidade - 0,35m ; altura total
-0,75m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes,
com prateleira interna e 4 portas de abrir, com

puxadores do tipo cava 45°.

1,00un

Preco Total

da Proposta:

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais)

Validade da Proposta: xxxx dias

(em algarismo e por

extenso):

R$  xxxxx,xx
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(local), (dia) de (més) de (ano)

Assinatura do responsavel
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