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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete do
do Juiz Auxiliar da Presidéncia, em atendimento ao processo n°® 32751/2024.
O processo supracitado trata sobre a solicitagdo de nova proposta de
mobiliario para assistir a demanda dos referidos espagos. O Gabinete
requisitante estd localizado no segundo pavimento do Prédio Sede do
Tribunal de Justica do Maranhao, situado na Praca Pedro Il, s/n°, Centro,

Sao Luis, Maranhao, conforme especificagdes técnicas deste Termo.

JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacdo justifica-se em virtude da necessidade de aquisigao
de mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda
dos servidores lotados no setor requisitante, contribuindo para o melhor
desempenho de suas atividades, bem como atender aos demais setores
solicitantes a fim de viabilizar melhor desempenho e execug¢ao de suas
atividades.

2.2. Ao se tratar de Gabinete e considerando que ha uma padronizacdo de
mobiliario, € necessaria a aquisicdo de moveis fabricados sob medidas e
com materiais especificos, conforme projeto elaborado, para atender aos
padroes existentes no Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, bem
como satisfatérios nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.3.Considerando que o objetivo do Poder Judiciario & dispor de materiais e
servicos de qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e
jurisdicionados, foi elaborado o presente Termo de Referéncia, com vista a
realizar a contratagcdo, através de licitagdo na modalidade Pregédo, de
empresa de prestacdo de servigos técnicos especializados para a confecgao
e montagem de mobilidrio sob medida. A contratagdo sera em um unico
LOTE.

3. REGIME DE CONTRATAGAO
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3.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacdo na modalidade PREGAO, em
sua forma Eletrénica, do tipo menor prego, conforme o Art 28° inciso | e Art
29° da Lei 14.133/2021 e nas condigdes previstas neste Termo de
Referéncia.
4. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
4.1.Deverdo ser apresentados, para aprovacédo, imagens 3D e amostras dos
materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias
apos assinada a Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e
obedecendo rigorosamente ao projeto do mobilidrio e as especificacbes
descritas a seguir:
4.2.Quadro de especificagoes:
ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.

3. GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA

3.1 GABINETE DO JUIZ AUXILIAR

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com dimensdes: largura
principal — 2,00m; profundidade — 0,75m; altura — 0,75m) em
3.1.1 MDF Gris - Arauco, vidro 6mm sobreposto ¢/ passafio, saia com 1,00 un
acabamento ripado (ripas 3cm e espagamento de 2,5cm) em

MDF Teca artico - Arauco.

Armario Baixo — A1 (Armdrio Baixo, com dimensdes:: largura

principal — 1,00m; profundidade — 0,50m ; altura total -0,70m)

312 em MDF Teca artico - Arauco, com 2 nichos e 4 gavetas, com 1.00un
puxadores do tipo cava com testeira.
Mesa de reunido - M2 (Mesa reta com dimensdes: largura
principal — 2,50m; profundidade — 1,00m; altura — 0,75m) em
MDF Gris - Arauco, ¢/ passafio e centro em MDF Teca artico - 1,00 un

3.1.3 | Arauco com cantos arredondados; suporte da mesa em MDF

Gris - Arauco com 2 frisos de 1cm.
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Painél Tv - PA1 (Painél de TV com peca central moldurada,
dimensdes de: largura principal — 5,15m; profundidade - 0,03m;
altura total -2,70m) em MDF Gris - Arauco, ripados laterais com
passa-flo h=1,50 & 6cm,

espagamento de 2,5cm).

ripados laterais (ripas 5cm e

Moldura de 5cm contornando o perimetro central de

2,00x2,70m, com espessura de 8mm, em MDF Gris - Arauco.

1,00 un

Armario Baixo — A2 (Armdrio Baixo, com dimensdes:: largura
principal — 1,20m; profundidade — 0,50m ; altura total -0,90m)
em MDF Teca artico - Arauco, com prateleira interna, nicho para
frigobar e 2 portas de abrir, com puxadores do tipo cava com

testeira.

1,00 un

3.2

ASSESSORIA GABINETE JUIZ AUXILIAR

3.2.1

Mesa de trabalho - M3 (Mesa em L com dimensdes: largura
principal = 1,50m e 1,45m; profundidade — 0,60m e 0,30m;
altura — 0,75m) em MDF Teca artico - Arauco, c/ passafio e
prateleira interna dimensdes: largura principal - 0,88m;
profundidade - 0,25m; altura — 0,45m), saia com inclinagdo de

8° em MDF Teca artico - Arauco.

1,00 un

3.2.2

Painél Ripado- PA2 (Painél com dimensdes de: largura principal
- 1,45m; profundidade - 0,03m; altura total -2,70m) em MDF
Teca artico - Arauco, ripas 5cm e espagamento de 2,5cm, com
prateleira dimensdes: largura principal — 1,40m; profundidade -
0,25m; altura — 1,50m; espessura — 0,04m. Encaixe do painel na
lateral da M3.

1,00 un

3.2.3

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensoes: largura principal -
0,36m; profundidade - 0,37m; altura total -0,56m) em MDF Teca
artico - Arauco, com 4 gavetas, com puxadores do tipo cava

com testeira e rodizios de silicone.

1,00 un

3.24

Mesa Estacdo de trabalho - M4 (Estacéo de trabalho 4 lugares,
com divisérias de altura — 20cm e saias estruturais — 40cm,
dimensdes finais: largura principal — 2,50m; profundidade -

1,20m; altura total -0,78m) em MDF Teca artico - Arauco, c/

1,00 un
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passafio.

Armario — A3 (Armario, com dimensdes finais: largura principal
- 1,00m; profundidade - 0,42m; altura total -2,70m) em MDF
Teca artico - Arauco, com prateleira suspensa (espessura -
0,03m, largura principal — 0,60m, profundidade — 0,32m; altura -
0,47m a partir do armario inferior), 3 portas superiores e 2
325 | inferiores de abrir com molduras, puxadores do tipo cava 45°, e 1,00 un
nicho para gelagua em MDF Gris - Arauco.

Portas superiores com molduras de 2cm, com espessura de
8mm, em MDF Gris - Arauco.

Portas inferiores com molduras de 3cm, com espessura de

8mm, em MDF Gris - Arauco.

4.3. Acabamento padrao dos moveis

4.3.1. A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em
MDF ou de material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm,
conforme especificagcbes em projeto. Podera ser exigido para esse
material a comprovacdo do certificado de madeira reflorestada e/ou
reciclada por meio de selos e/ou documentos;

4.3.2. A fixagdo das pecgas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A
utilizagcdo de cola e/ou pregos so6 sera permitida se houver ocultagao total
desses elementos;

4.3.3. Todos os puxadores deverao seguir as especificagdes indicadas no
projeto, e, em caso de troca, devera ser apresentado ao fiscal e
aprovado pelo mesmo a modificacdo de especificacdo. As ferragens
deveréao ser exclusivamente em ago inoxidavel;

4.3.4. As dobradicas deverdao ser metalicas em inox, garantindo maior
durabilidade. As corredicas deverdao ser do tipo oculta em inox,
garantindo deslizamento suave e silencioso, além de maior durabilidade.
O modelo adotado nao podera ser telescopico, devendo permitir

abertura total da gaveta com deslizamento interno oculto.
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4.3.5. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas
estacdes de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem
de cabos devera ser em PVC na cor mais aproximada do laminado;

4.3.6. Os acabamentos deverdo seguir os padrdes especificados nos
projetos. Ndo havendo na empresa os materiais especificados, esta
devera apresentar as sugestdes de acabamento aos arquitetos
habilitados deste Tribunal de Justi¢ca para a devida apreciagao;

4.3.7. Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao
ser do tipo liso incolor 6mm com acabamento lapidado;

4.3.8. Todos os armarios deverao ter fundo com mesmo material e
acabamento do tamponamento na espessura minima de 6mm;

4.3.9. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composigao tiver pegas com

acabamento diferente do especificado.

5. DA FORMAGCAO DO PREGO E CUSTOS ESTIMADOS

5.1. A planilha de formacao de pregos deve ser elaborada de forma que o valor
total da contratagdo devera englobar, todos os custos relativos ao
fornecimento de materiais e mao de obra, custos com deslocamento de
pessoal, instalagdo e transporte, tributos, insumos, equipamentos, encargos,
ferramentas e lucro, entre outros, necessarios a correta execugao do objeto.

5.2.Em face da dificuldade na elaboracdo do orcamento estimado por meio da
composicao de todos os custos envolvidos (mao de obra, material, encargos,
transporte, etc.) e em virtude da auséncia de dados de instituicbes oficiais
(como o SINAPI, entre outros), sera realizada estimativa de custos por
intermédio da cotacdo de pregos junto as empresas especializadas,
conforme preceitua a PORTARIA-GP — 351/2024, que institui a metodologia
de analise e pesquisa de precgos para a realizacdo da estimativa de valor das
contratagdes no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o, e adota
outras providéncias.

5.3.Segue, em Anexo | — Planilha de Proposta de Pregos (modelo).

6. LOCALIZAGAO DA ENTREGA
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6.1. O objeto do presente termo sera realizado:
6.1.1. No Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidéncia, localizado no Segundo
Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justica do Estado do

Maranhao, situado na Praga Pedro Il, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranhao.

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

7.1.A execugcdao do objeto sera autorizada apds recebimento da Nota de
Empenho, assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a
emissdo da Ordem de Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de
Engenharia do TJ/MA que podera ser enviada via e-mail a Empresa

Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

8. DAS OBRIGAGOES DA(S) CONTRATADA(S)

8.1.Observar e seguir todas as especificagdes técnicas constantes nos projetos
fornecidos pelo contratante bem como todos os padrbes de qualidade
exigidos pelo CONTRATANTE.

8.2.Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condigcdes
constantes nas especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia.

8.3. Obedecer a todas as recomendacgdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras.

8.4. Assumir a responsabilidade por todos o0s encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados
nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

8.5.Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por
seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimdnio da Contratante ou a
terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execucao dos trabalhos.

8.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos trabalhos, correndo por sua conta os Onus inerentes ao
trabalho prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributos, taxas, salarios, licencas, férias e documentos concernentes ao
contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho.

8.7.Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI).
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8.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da Contratante ou
pela unidade contemplada pelos trabalhos.

8.9.Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar
moveis e outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou
facilitar a execugao dos servigos, com prévia autorizagao da fiscalizagao,
sem que isso implique acréscimo nos precos contratados.

8.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos,
encaminhando profissionais capazes de executa-los e profissionais
tecnicamente qualificados para a prestacdo de servicos técnicos
especializados.

8.11. Substituir, sem qualquer 6nus para a Contratante, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado
que demonstre incapacidade técnica para a execugao dos trabalhos ou cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob
acao de bebidas ou téxicos, sem identificagéo, etc.

8.12. Manter no local objeto da execugdo, durante os turnos de trabalho,
pessoas capazes de tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos, com a missao de garantir o bom andamento dos servigos,
ministrando a orientagcdo necessaria aos executantes dos trabalhos.

8.13. Informar a Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusédo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacao.

8.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e pecas previstos no
Projeto, tais como a fabricagdo, montagem e instalagdo completa do
mobiliario. Os materiais e pecas aplicados deverao seguir todos os padroes
de qualidade exigidos pela Contratante.

8.15. Guardar, imediatamente apds as intervengdes e servicos necessarios,
todas as ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagdo (se necessario),

removendo sujeiras (pO, graxas, sacos plasticos, etc.), sendo
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responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos entulhos em
recipientes proprios e apropriados e descarte de pegas inutilizadas.

8.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas
as especificacbes de materiais e pegas. Antes de sua fabricagao deverao
ser verificadas “in loco” as medidas de vaos, paredes, alturas de
bancadas, localizagdao de pontos elétricos etc., com a finalidade de
confirmar todas as dimensées constantes no projeto de arquitetura e
detalhamentos.

8.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no
transporte do material.

8.18. Fazer a manutengao das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas,
organizadas e sinalizadas.

8.19. Em caso de utilizacdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros
elementos que visem a segurancga (se necessarios), realiza-los de modo que
estejam sempre compativeis com o local, sendo de responsabilidade da
Empresa Contratada.

8.20. Nao entregar pecas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas,
danificadas ou que apresentem caracteristicas em desconformidade com as
especificagdes técnicas contidas nesse termo, pois ndo serao aceitas.

8.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizacao, para cada
um dos locais previstos neste Termo de Referéncia, com todas as datas
dentro do prazo de execucdo, a fim de que o contratante possa manter-se
informado e consiga organizar as atividades dos servidores que precisarao
sair dos locais para montagem e instalacdo dos moveis.

8.22. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira.
Qualquer programacgéo diferente devera ser previamente autorizada pela
Diretoria de Engenharia.

8.23. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante
para fins de obtencéo de autorizacédo de entrada no local.

8.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e
feriados (sem custos adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de
execucao dos trabalhos fora do horario de funcionamento regular ou por

conveniéncia da Administracao.
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8.25. Entregar, apo6s a execucao dos  trabalhos, todos os
materiais/mobilidrio/pegas limpos, bem como reparar todos os danos
eventualmente ocorridos.

8.26. Comunicar a conclusado dos trabalhos ao setor de fiscalizagado do contrato,
imediatamente apds seu término, para fins de analise e aceite dos servigos

executados.

9. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1.Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracao,
para que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da
normalidade deste Contrato.

9.2. Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos
empregados da Empresa Contratada aos lugares que se fizerem necessarios
a execucdo dos trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente
identificados e uniformizados.

9.3.Fornecer a Empresa Contratada todos os esclarecimentos necessarios para
execucao dos trabalhos e demais informacdes que estes venham a solicitar
para o desempenho dos trabalhos ora contratados.

9.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugéo do objeto deste termo, por meio
do fiscal (servidor designado pela Administracdo para fiscalizagdo do
contrato).

9.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execucéao
dos trabalhos.

9.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade nao se revista do padrao desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que n&o atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa
Contratada devera retirar o material das dependéncias do Contratante no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.7.Efetuar os pagamentos a Empresa Contratada pelos trabalhos prestados,
desde que cumpridas as obrigagdes previstas no presente contrato.

9.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada,

que estiverem de acordo, por meio do setor competente.
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10. GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela
Diretoria de Engenharia, aos quais competira a GESTAO e FISCALIZACAO
dos mesmos.

10.2. Os servidores responsaveis pela gestao e fiscalizagdo estdo designados
na Portaria especifica.

10.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
adocado das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

10.4. A fiscalizagdo técnica e administrativa nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n°
14.133/2021.

10.5. Com base na Resolucdo n° 1082024 e da Portaria 4177/2024, competira
aos fiscais designados o que segue:

10.5.1. Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao
do contrato, determinando as providéncias necessarias a correcdo das
falhas ou defeitos observados;

10.5.2. Realizar vistorias técnicas antes, durante e apds a realizagao
dos trabalhos solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho
da Empresa Contratada (satisfatério/insatisfatério), principalmente no
que concerne ao cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Termo;

10.5.3. Transmitir instrucbes a Empresa Contratada sobre eventuais
modificagdes de layouts e alteragdes de prazos e cronogramas;

10.5.4. Elaborar relatérios técnicos e fundamentar todo processo de
concessao de aditivos, com vistas a prorrogagao de prazos de execugao
e vigéncia (no minimo 03 meses de antecedéncia ao fim do contrato),
bem como supressdes ou acréscimos (valor), devidamente justificados

(se necessarios);
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10.5.5. Notificar, sempre que necessario, a Empresa Contratada nos
casos de lentiddo na realizagdo dos servigos observando os prazos
estabelecidos, bem como nos casos da nao inicializagdo dos trabalhos
solicitados;
10.5.6. Determinar a aplicagdo de glosas ou multas por inexecugao
parcial do contrato;
10.5.7. Notificar a Empresa Contratada sempre que observados erros
na execugao do contrato;
10.5.8. Dar imediata ciéncia por escrito aos seus superiores sobre

incidentes e ocorréncias referente a execugao dos servigcos que possam
acarretar a imposigcao de sangdes ou a rescisao contratual.
10.6. A Gestao de Contrato ficara sob a responsabilidade do Diretor de

Engenharia do Tribunal de Justiga (gestor), competindo-lhe:

10.6.1. Dar suporte necessario administrativo e monitorar os prazos de
vigéncia contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providéncias
cabiveis quanto aos processos relativos a renovacdo e pedidos de
formalizacdo de novos termos aditivos;

10.6.2. Acompanhar sempre que necessario, com o fiscal, os trabalhos
prestados pela Empresa Contratada programando eventuais
intervengdes a serem executadas em fins de semana (se necessario);

10.6.3. Promover reunides técnicas, sempre que necessario, visando o
acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;

10.6.4. Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa
Contratada, acerca da ocorréncia de quaisquer imperfeigdes
identificadas no curso da execucao dos trabalhos e fixar prazos para as
respectivas corregoes;

10.6.5. Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar a prorrogacdo, acompanhada da prova de
vantajosidade econbmica, quando for o caso, com antecedéncia de no
minimo 90 dias (3 meses);

10.6.6. Esclarecer eventuais duvidas apresentadas pela Empresa

Contratada;
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10.6.7. Averiguar o ndo cumprimento dos trabalhos descritos neste
Termo de Referéncia;

10.6.8. Informar prontamente sobre ocorréncias que possam levar a
aplicagdo de penalidades a Empresa Contratada ou a rescisdao do

contrato aos seus superiores.

11. DO REAJUSTE DE PRECOS

11.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de
um ano, contado da data do orgamento estimado.

11.2. Apods o intervalo de um ano, os pregos iniciais serao reajustados, mediante
a aplicagao do indice IPCA ou outro indice a ser adotado, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo;

11.5. Nas afericdbes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.

11.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa
mais ser adotado, sera utilizado o que vier a |he substituir, de acordo com a
legislagao em vigor.

11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pregco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

12. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Os percentuais de multas deverao vir especificados com fundamento nos
artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a CONTRATADA:
12.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a
inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de

penalidade mais grave.
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12.1.2. Ficara impedida de licitar e contratar no ambito do Tribunal de
Justica do Estado do Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, a
lictante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposicado de penalidade mais
grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

I-der causa a inexecugao parcial do contrato, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo.

II- der causa a inexecucéo total do contrato.

lll- ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo justificado.

12.1.3. Sera declarada inidbnea para licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragoes:

I- aquelas previstas para a sangcdo de impedimento de licitar e

contratar com o TJMA , quando se justificar imposi¢cdo de penalidade

mais grave;

lI- apresentar documentacao falsa ou prestar declaracgao falsa durante

a execucao do contrato;

llI- praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

IV -comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2021

12.1.3.1. A aplicagdo da sangao de declaragdo de inidoneidade sera

precedida da andlise juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites descritos
no art. 6° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.
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12.1.4. Sera imposta a contratada a multa moratéria e a sangao

pecuniaria que entregar o objeto ou executar o servigo contratado de
forma integral, porém com atraso injustificado em relagcédo ao prazo fixado
no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato, pelo 1°
(primeiro) dia de atraso;
lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30°
(trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
lll- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) e até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser
calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade
com o prazo previsto no contrato;
IV- apds o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora
do contrato deve notificar o contratado e, considerando as eventuais
justificativas apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se
persiste o interesse em manter a contratagdo ou se é mais vantajoso
rescindila.
12.1.4.1. O valor final apurado para a sangdo de multa, calculada na
forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer
das infracbes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.
12.1.4.2. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacao pela
contratada de argumentos e documentos capazes de motivar o
descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega
ou a prestacao do servico.
12.1.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o
CONTRATANTE a converta em compensatéria e promova a
extingado unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancgodes previstas no contrato e na Resolugao -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.
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12.1.4.4. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e néo
cumpra o restante da obrigagcédo, sera aplicada a penalidade de
multa moratoria a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso,
e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada
sobre a parcela ndo entregue.
12.1.4.5. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa
aplicada sera:
| — descontado dos pagamentos devidos pela Administracao;
Il - recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TJMA,
mediante apresentacao do respectivo comprovante;
Il — descontado do valor da garantia prestada.
12.1.4.6. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto
no art. 21,§1° e 2° da Resolugédo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133,
de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada
para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o
caso, sera levantado o valor caucionado ou serdo resgatados os
titulos da divida publica.
12.1.4.7. A multa compensatéria sera imposta a contratada que
executar parcialmente o objeto contratado ou ndo o executar,
situagdo em que restara configurada, respectivamente, a inexecugao
parcial e a inexecugao total do contrato, podendo, nesses casos, O
TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto
nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021
12.1.4.8. Caso o atraso na execugao do objeto alcance 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o
contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacdo fundamentada se persiste o interesse em
manter a contratagdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, devendo
instruir os autos para analise e deliberagéo da Presidéncia do TIJMA.
12.1.4.9. A inexecucdo parcial do objeto do contrato implicara a

aplicagcdo de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
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valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos no edital ou no
contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugao -GP n°.
83, de 13 de agosto de 2024.
12.1.4.10. A inexecucdo total do objeto do contrato implicara a
aplicagcao de multa no percentual de 30% (trinta por cento), a ser
calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no
edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156,
da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugéo
-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.
12.1.4.11.  As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria
nao serdao cumuladas, situacdo que nao se confunde com a descrita
no § 4° do art. 20 da Resolugcéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024.
12.1.4.12. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa
compensatoéria independentemente da demonstragcao de prejuizos,
nos termos do art. 416 do Cdédigo Civil.
12.1.4.13. A aplicacdo da multa compensatoéria ndo obsta a apuracéo e
cobrangca de eventuais perdas e danos decorrentes do
descumprimento do contrato.
12.1.4.14. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada
cumulativamente com as sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do
caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e do art. 3° da
Resolugdo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 , observadas as
ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e § §3° e 4° do art. 20, da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.
12.2. A aplicacédo das sanc¢des sera precedida de regular instrugado de processo
de responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as regras
dispostas na Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolug¢do -GP n°. 83, de

13 de agosto de 2024, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13. DA EXTINGAO
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13.1. A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou

137 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

13.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja
calculados ou estimados.

13.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administracdo, nos
casos de inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagao

das sangdes nele previstas e em legislacédo especifica.

14. DO PAGAMENTO
14.1. DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

14.1.1. A liquidagdo da despesa ocorrera com base na verificagdo do
cumprimento das obrigagdes contratuais por parte da CONTRATADA,
observando-se os termos do contrato, a conformidade dos servigos
prestados e bens fornecidos.

14.1.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a
analise, ateste e certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema
Integrado de Planejamento e Gestao Fiscal), observados os prazos do
recebimento provisorio e definitivo definidos no Termo de Referéncia e
neste contrato.

14.1.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7°
(sétimo) dia do més subsequente a sua emissao, conforme disposto na
PORTARIA-TJ - 21242023, acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais e documentagdo complementar, quando for
0 caso.

14.1.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no
prazo de até 30 (trinta) contados a partir do recebimento da requisigdo —

pagamento de fornecedor na Coordenadoria de Finangas.
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14.1.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade

Orcamentaria que constar na nota de empenho.

14.1.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria

prevista na legislagéo aplicavel.

14.1.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no

edital, neste contrato, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com a interrupgao do prazo
previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a

partir da respectiva regularizagao.

14.1.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,

nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

14.1.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal nao

tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia
de atualizagdo monetaria sobre o valor devido, conforme a aplicagéo da

seguinte férmula:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = TX/365

| = 6/100/365
| =0,00016438
TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

15. DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com

a legislacdo vigente sobre Protegao de Dados Pessoais, em especial a Lei n°

13.709, de 14 de agosto de 2018, assim como as determinagbes do
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Conselho Nacional de Justica e da Autoridade Nacional de Protecao de
Dados, da Politica de Protecdao de Dados do Tribunal de Justica do
Maranhao (Resolugdo-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP
224/2024 — TIMA.

16. DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES CONTRATUAIS

16.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais
0s acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte
e cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125
da Lei n.° 14.133/2021.

16.2. 16.2. As alteragbes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por
Termos Aditivos, numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as

formalidades do contrato originalmente elaborado.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

1.1. O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contados a partir
do primeiro dia util subsequente a divulgacdo no PNCP, em conformidade
com o Art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

18. PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
18.1. O prazo de execugao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da data de inicio contida na Ordem de

Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Engenharia.

19. QUALIFICAGAO TECNICA

19.1. Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaragao de capacidade
técnico-operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da Empresa Contratada comprovando que executou o
fornecimento envolvendo a aquisigdo e montagem de moveis fabricados (sob
medida) com caracteristicas similares ou superiores ao objeto licitado.

19.2. O mencionado documento devera ser apresentado em papel timbrado

pelo 6rgdo ou empresa emissora, contendo as informacdes técnicas do
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objeto contratual executado, descricdo dos materiais e assinatura do
representante legal pelo 6rgdo ou empresa emissora, entre outros.
19.3. Se a Administragcdo entender necessario podera requerer a Empresa
Contratada que disponibilize todas as informagdes no que concorre a
comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, tais como,
contratos, notas fiscais emitidas, entre outros.
19.4. DECLARAGCAO FORMAL informando que dispde de instalacdes,
maquinas, ferramentas e mao de obra qualificada para a execucéo de todos
0s servigos constantes neste Termo.
19.5. DECLARAGAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local
de prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os
riscos da nao realizacdo dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipotese
alguma, qualquer alegacao de desconhecimento total ou parcial dos servigos
apo6s a contratacao
19.5.1. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas
antes da data prevista para abertura da licitacao, em dias uteis, (segunda
a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo
ser agendada na Divisdo de Projetos através do contato (98) 2055-2428
e e-mail divarquitetura@tjma.jus.br.

19.5.2. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TIMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

20. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

20.1. Em conformidade com a Lei n° 14133/2021, verificado o adequado
cumprimento de todas as condigbes contratuais, o Fiscal do Contrato
recebera o objeto em se tratando de compras:

20.1.1. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo posterior da
conformidade do material com as exigéncias contratuais;

20.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais.
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20.2. O recebimento do mobiliario se efetivara com a assinatura, pela
fiscalizagdo (ateste de recebimento) e representante legal da Contratante,
apos finalizagao e entrega dos trabalhos.

20.3. Constatados defeitos na execugédo, esse(s) sera(dao) comunicado(s) pelo
setor de fiscalizagao, por escrito, a Empresa Contratada, para que proceda
as corregcdes no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes.

20.4. O objeto sera recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias apos o
recebimento provisério pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissao de
Termo de Recebimento Definitivo, apds conferéncia dos servicos
constantes no Contrato, bem como verificagdes “in loco” que comprovem a

completa conclusao dos trabalhos.

21. DA MEDIGAO

21.1. A medicao sera realizada pela Fiscalizagdo, conforme designados em
Contrato, mediante solicitacao expressa da Empresa Contratada, que devera
dar entrada formalmente ao Orgéo.

21.2. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a
serem posteriormente encaminhados a Divisao de Projeto.

21.3. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a

Diretoria de Engenharia.

22. GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia de execucéo, correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:
a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;
b) seguro-garantia;

c) fianca-bancaria:
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c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituigdo financeira cujo
funcionamento esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil
(Resolugéo BC 4.122, de 2/08/2012).

22.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragao, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao contratual,

c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA,;

d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados nas alineas do subitem 22.2, observada a legislagao
gue rege a matéria.

22.4. O CONTRATANTE nao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
22.4.1. caso fortuito ou forga maior;

22.4.2. alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigacdes contratuais;

22.43. descumprimento das obrigag¢des pela CONTRATADA decorrente
de atos ou fatos da Administragao;

22.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

22.5. A garantia nas modalidades caugéao e fianga bancaria devera ser prestada
em até 10 (dez) dias, contado do primeiro dia util apos a divulgagdo do
contrato no PNCP.

22.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagcao devera ocorrer em até 1
(um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

22.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 22.5 e 22.6 para
apresentacado da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

maximo de 2% (dois por cento).
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22.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianga bancaria, a garantia
contratual devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias,
apos o seu término.

22.9. Na modalidade de caugcdao em dinheiro, o valor sera atualizado
monetariamente, de acordo com os critérios estabelecidos pela instituicao
financeira em que for realizado o depdsito. A liberagcdo da quantia depositada
ou do saldo remanescente ocorrera 90 (noventa) dias apdés o término da
vigéncia do contrato.

22.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas
convencionadas.

22.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

22.12. Nos contratos de execugao continuada ou de fornecimento continuo de
bens e servigos, sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia
na data de renovacado ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas
condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no subitem 22. 13.

22.13. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o
adimplemento pela Administragao.

22.14. Nos casos de prorrogacao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de
execugdo, ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da
CONTRATADA, no momento da assinatura do Termo Aditivo correspondente,
o endosso da garantia de que trata este item.

22.14 1. Caso o0 endosso nao seja apresentado no prazo do item anterior,
sera considerado atraso na entrega, mesmo que a apolice tenha sido
emitida dentro do prazo exigido no contrato.

22.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera

acarretar aplicacdo de multa, nos termos do subitem 22.7
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22.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
sera executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras
penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

22.16. O TJMA executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

22.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser
notificado pelo TIMA quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

22.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apodlice, sua caracterizagcdo e comunicagao
poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

22.17. A garantia sera considerada extinta:

I- com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacao para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragcdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

lI- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 22.8, que podera, independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

22.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22.19.0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a CONTRATADA

22.20. A CONTRATADA autoriza o TJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista no Edital e no Contrato.

23. GARANTIA DOS SERVICOS
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23.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02
(dois) anos contra defeitos de fabricagdo, folga ou qualquer outra
instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste
prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das
ferragens, contados a partir da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.2. A Empresa Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo ou
de materiais empregados.

23.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pecas, componentes ou
quaisquer outros materiais relacionados a montagem, que
apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverdao ser
imediatamente substituidos pela Empresa Contratada, sem 6nus para o

Contratante.

24. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
24.1. O critério de julgamento das propostas sera efetuado pelo menor preco,
observadas as especificagdes definidas neste Termo de Referéncia. Nos
precos propostos deverdo estar inclusos todos os custos e despesas diretas
e indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.
24.2. Serao desclassificadas:
24.21. As propostas que sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis;
24.2.2. As propostas que ndo apresentam as especificagdes exigidas
no Termo de Referéncia;
24.2.3. Propostas com valor global superior ao valor maximo
estabelecido pela Administragao.
24.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢os, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° e § 3° do Artigo 59 da Lei N°. 14133/2021, para

efeito de comprovacao de sua exequibilidade.
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24.4. A Divisdo de Projetos podera requerer a Comissdo de Licitacdo a
efetivacdo das diligéncias, para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas e lances ofertados, devendo os licitantes apresentarem as provas

que fundamentam o requisitado.

25. SUBCONTRATAGCAO
25.1. A Empresa Contratada ndo podera subcontratar ou, por qualquer forma,

transferir a execugao de todo ou partes do contrato a terceiros.

26. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

26.1. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serao
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

26.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informacdes
completas sobre a caracterizagao dos residuos produzidos na realizagcdo dos
trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final.

26.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverao
obedecer recomendagbes da Resolugdo CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as
diretrizes do Plano de Contratagao de Logistica Sustentavel do TIMA.

26.4. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o

uso de madeira reflorestada e/ou reciclada.

27. ANEXOS

ANEXO | — Planilha de Proposta de Precos (modelo)
ANEXO Il — Projetos de Arquitetura e detalhamentos
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Séo Luis (MA), 05 de agosto de 2025.

Assinado de forma
Anna digital por Anna
Gabrlela Gabriela Braga Nunes

Dados: 2025.08.05
Braga Nunes 495421 0300

Anna Gabriela Braga Munes
Coord. de Projetos de Eng. e Arg.

Mat.: 205.781
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ANEXO |

PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS

PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA

Declaro que nos precos propostos estdo computados todos os custos necessarios
para o atendimento do objeto desta contratagdo, bem como impostos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da
empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado,
constante da proposta.

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

End:

Tel: E-mail:

Nome do Banco: N° Agéncia: Conta Corrente:

Nome do Responsavel da Empresa:

1. Quadro de especificagoes

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA
PRESIDENCIA

3.1 GABINETE DO JUIZ AUXILIAR

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com
dimensbes: largura principal - 2,00m;
3.1.1 | profundidade - 0,75m; altura - 0,75m) em
MDF Gris - Arauco, vidro 6mm sobreposto ¢/ 1,00 un
passafio, saia com acabamento ripado (ripas
3cm e espagamento de 2,5cm) em MDF Teca

artico - Arauco.

Armario Baixo — A1 (Armario Baixo, com 100 un
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3.1.2

1,00m;
profundidade - 0,50m ; altura total -0,70m) em

dimensdes:: largura principal
MDF Teca artico - Arauco, com 2 nichos e 4
gavetas, com puxadores do tipo cava com

testeira.

Mesa de reunido - M2 (Mesa reta com
2,50m;
profundidade - 1,00m; altura — 0,75m) em

dimensdes: largura principal
MDF Gris - Arauco, ¢/ passafio e centro em
MDF Teca artico - Arauco com cantos
arredondados; suporte da mesa em MDF Gris -

Arauco com 2 frisos de 1cm.

1,00 un

Painél Tv - PA1 (Painél de TV com pega
central moldurada, dimensbes de: largura
principal — 5,15m; profundidade - 0,03m; altura
total -2,70m) em MDF Gris - Arauco, ripados
laterais com passa-fio h=1,50 & 6cm, ripados
laterais (ripas 5cm e espagamento de 2,5cm).
Moldura de 5cm contornando o perimetro
central de 2,00x2,70m, com espessura de

8mm, em MDF Gris - Arauco.

1,00 un

Armario Baixo - A2 (Armario Baixo, com
1,20m;
profundidade — 0,50m ; altura total -0,90m) em

dimensodes:: largura principal -
MDF Teca artico - Arauco, com prateleira
interna, nicho para frigobar e 2 portas de abrir,

com puxadores do tipo cava com testeira.

1,00 un

3.2

ASSESSORIA GABINETE JUIZ AUXILIAR

3.2.1

Mesa de trabalho - M3 (Mesa em L com
dimensoes: largura principal — 1,50m e 1,45m;
profundidade - 0,60m e 0,30m; altura -
0,75m) em MDF Teca artico - Arauco, ¢/
passafio e prateleira interna dimensdes:
largura principal - 0,88m; profundidade -
0,25m; altura — 0,45m), saia com inclinagdo de

8° em MDF Teca artico - Arauco.

1,00un
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Painél Ripado- PA2 (Painél com dimensdes
de: largura principal - 1,45m; profundidade -
0,03m; altura total -2,70m) em MDF Teca
artico - Arauco, ripas 5cm e espagamento de
2,5cm, com prateleira dimensdes: largura
principal — 1,40m; profundidade - 0,25m;
altura — 1,50m; espessura — 0,04m. Encaixe

do painel na lateral da M3.

1,00un

3.2.3

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensoes:
largura principal - 0,36m; profundidade -
0,37m; altura total -0,56m) em MDF Teca
artico - Arauco, com 4 gavetas, com
puxadores do tipo cava com testeira e rodizios

de silicone.

1,00un

3.2.4

Mesa Estacdo de trabalho - M4 (Estacdo de
trabalho 4 lugares, com divisérias de altura —
20cm e saias estruturais — 40cm, dimensdes
finais: largura principal — 2,50m; profundidade
- 1,20m; altura total -0,78m) em MDF Teca

artico - Arauco, ¢/ passafio.

1,00un

3.2.5

Armario — A3 (Armdrio, com dimensdes finais:
largura principal — 1,00m; profundidade -
0,42m; altura total -2,70m) em MDF Teca
artico - Arauco, com prateleira suspensa
(espessura - 0,03m, largura principal — 0,60m,
profundidade — 0,32m; altura — 0,47m a partir
do armario inferior), 3 portas superiores e 2
inferiores de abrir com molduras, puxadores
do tipo cava 45°, e nicho para geldgua em
MDF Gris - Arauco.

Portas superiores com molduras de 2cm, com
espessura de 8mm, em MDF Gris - Arauco.
Portas inferiores com molduras de 3cm, com

espessura de 8mm, em MDF Gris - Arauco.

1,00un
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Preco Total da Proposta: (em algarismo e por extenso): R$ xxxxx,xx

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais)

Validade da Proposta: xxxx dias

(local), (dia) de (més) de (ano)

Assinatura do responsavel
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ANEXO Il

PROJETOS DE ARQUITETURA E DETALHAMENTOS

Disponivel no drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1swZJHNBwLKqJm9rt8nX810pK89gHL _E
6


https://drive.google.com/drive/folders/1swZJHNBwLKqJm9rt8nX810pK89gHL_E6
https://drive.google.com/drive/folders/1swZJHNBwLKqJm9rt8nX810pK89gHL_E6
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