
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROCESSO Nº 54211/2023 – TJMA
CONTRATO Nº 0064/2024 – TJMA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2023-TJMA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  E  A  EMPRESA
PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede na cidade de São
Luís,  Estado  do  Maranhão,  situado  à  Av.  Pedro  II,  s/nº,  Centro,  Palácio  “Clóvis
Bevilácqua”,  CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente, o
Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, inscrito no CPF sob o
nº 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG 777240/SSP-MA, neste
ato  denominado CONTRATANTE,  e,  de  outro,  a  EMPRESA PALMARES
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o n.°  11.302.593/0001-67, sediada à  Rua Goiás, nº
445, Chácara Brasil - Turu, São Luís/MA, CEP: 65066-862, Telefone: (98) 3248-1081, E-
mail:  contratos@palmaresconstrucoes.com.br,  doravante  denominada  CONTRATADA,
neste  ato  representada  pelo  Sr. WALBERT  COSTA PINHEIRO  FILHO,  portador  da
Carteira  de  Identidade  RG  nº  75933497-8  SSP-MA,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº:
196.977.243-34,  doravante  denominada  CONTRATADA,  e  em  observância  às
disposições da  Lei  nº  14.133,  de  1º  de  abril  de  2021,  e  demais  legislação aplicável,
resolvem  celebrar  o  presente  Contrato,  decorrente  da  Concorrência  Eletrônica  nº.
02/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.  Contratação  de  empresa  de  engenharia  para  execução  de  obras  de  reforma  e
ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca, situado no Município de Zé Doca, no interior
do  Estado  do  Maranhão,  áreas  sob  a  jurisdição  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do
Maranhão,  a  serem  executada  em  conformidade  com  a  metodologia  e  especificações
técnicas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes, e em conformidade
com o Estudo Técnico Preliminar – Engenharia/TJMA, o Projeto Básico e Anexos. 
1.2. Serão contratados os serviços: 
1.2.1. REFORMA:
I. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
II. ALVENARIAS E PAINÉIS
III. ESQUADRIAS
IV. VIDROS
V. PISO
VI. REVESTIMENTO
VII. PINTURA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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1.2.2. AMPLIAÇÃO:
I. INSTALAÇÕES PRELIMINARES
II. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
III. MOVIMENTO DE TERRA
IV. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
V. ALVENARIAS E PAINÉIS
VI. COBERTURA
VII. IMPERMEABILIZAÇÃO
VIII. ESQUADRIAS
IX. VIDROS
X. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO
XI. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
XII. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
XIII. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA 
XIV. CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ)
XV. SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV
XVI. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
XVII. PAVIMENTAÇÃO
XVIII. REVESTIMENTO
XIX. PINTURA
XX. CLIMATIZAÇÃO
XXI. REDE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP
XXII. COMUNICAÇÃO VISUAL
XXIII. IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA
XXIV. PAISAGISMO
XXV. LIMPEZA DA OBRA
XXVI. DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
a) O Projeto Básico; 
b) O Edital de Licitação;
c) A proposta da empresa;
d) Anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O objeto deste contrato será executado na forma de execução indireta, regime de
empreitada por preço unitário.
1.5. O endereço onde  será realizada a obra será na  Avenida Coronel Stanley Fortes
Batista, s/nº, Centro, Zé Doca – MA.
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1 O prazo de vigência do Contrato, será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de
sua assinatura, conforme art. 105 da Lei nº 14.133/21.
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for
concluído  no  período  firmado  no  contrato,  nos  termos  do  artigo  111  da  Lei  Nº
14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente, sem prejuízo
da responsabilização da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da
ordem de serviço (O.S) emitida pelo Tribunal de Justiça e o seu prazo de execução será
de  até  16  (dezesseis)  meses,  a  contar  da  assinatura  da  Ordem  de  Serviço  (O.S),
conforme cronograma físico-financeiro.
3.1.1. A empresa CONTRATADA deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro em
até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme modelo que consta no
Anexo IV.F.  O referido documento será submetido à aprovação pela Fiscalização.
3.1.2.  Em caso  de  impedimento,  ordem de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR 
4.1.  O  valor  total  da  contratação  é  R$  3.865.328,67  (três  milhões,  oitocentos  e
sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).
4.2.  No  valor  acima estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa para execução do objeto deste Contrato encontra respaldo financeiro em
recursos já arrecadados pelo Fundo Especial de Reaparelhamento do Judiciário – FERJ e
apurados no Balanço Patrimonial de 2022 e será custeado com recursos orçamentários
provenientes da abertura de crédito suplementar, nos termos do art. 43 da Lei nº4.320/64.
5.2. Conforme o DESPACHO-CO – 14542024, as rubricas orçamentárias são:

Unidade Orçamentária:
04901 - Fundo Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário - FERJ 

Função: 02 - Judiciaria 

Subfunção: 061 - Ação Judiciária 

Programa: 0543 – Prestação Jurisdicional 

Ação Orçamentária: 1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios 
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do Poder Judiciário - FERJ 

Natureza da Despesa: 449051 - Obras e Instalações 

5.3. As despesas inerentes à execução deste contrato serão liquidadas através da Nota
de  Empenho nº 2024NE000888-FERJ, emitida em 10/05/2024, disponível no endereço
eletrônico: https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos.
5.4. A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário - FERJ, CNPJ: 04.408.070/0001-34.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no máximo de 30 (trinta) dias, contados
da  apresentação  de  Nota  Fiscal/Fatura  pela  empresa  CONTRATADA,  a  qual  deverá
conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no Art. 140 da Lei n.º
14.133, de 2021 e desde que observados os seguintes procedimentos: 
6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser, obrigatoriamente, apresentada ao respectivo fiscal
acompanhada das seguintes comprovações: 
a)  da  regularidade  fiscal,  constatada  através  de  consulta  on-line  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido  Sistema,  mediante  consulta  nos  sítios  eletrônicos  oficiais  detentores  da
documentação mencionada no Art. 68 da Lei 14.133/2021;
b) da apresentação da cópia do relatório mensal emitido pelo fiscal/gestor do contrato
devidamente assinado pelo representante da empresa CONTRATADA;
6.2. Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância  que impeça a  apresentação da Nota  Fiscal/Fatura  para  a  liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
6.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa será liberada no prazo previsto para pagamento.
6.4.  Caso  o  pagamento  não  seja  efetuado  dentro  do  prazo  estabelecido,  o
CONTRATANTE se obriga a pagar uma multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da nota
fiscal, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa exclusiva
da Administração Pública.
6.5. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada  sem  que  tenha  sido  prevista  no  ato  convocatório,  logo,  estará  eximida  de
quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.
6.6. As notas fiscais e demais documentos solicitados deverão ser enviadas ao e-mail
direngenharia@tjma.jus.br ou entregues no Centro Administrativo – TJ/MA, na Diretoria de
Engenharia, Obras e Serviços, no 2º Andar, localizado na Rua do Egito, s/nº - Centro, São
Luís/MA.

mailto:direngenharia@tjma.jus.br
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CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DE PREÇOS
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano,
contado da data do orçamento estimado.
7.2.  Após  o  interregno  de  um ano,  os  preços  iniciais  serão  reajustados,  mediante  a
aplicação  do  Índice  Nacional  de  Custo  da  Construção  do  Mercado  (INCC-M),
exclusivamente  para  as  obrigações  iniciadas  e  concluídas  após  a  ocorrência  da
anualidade.
7.3.  Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  mínimo  de  um  ano  será
contado  a  partir  dos  efeitos  financeiros  do  último  reajuste.
7.4.  No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do(s)  índice  (s)  de  reajustamento,  o
CONTRATANTE  pagará  ao  contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação
conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice
definitivo.  
7.5.  Nas  aferições  finais,  o  índice  utilizado  para  reajuste  será,  obrigatoriamente,  o
definitivo.
7.6. Caso o índice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislação em vigor.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial,  para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – MEDIÇÕES
8.1. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de início dos serviços. 
8.2.  Sob pena de não realização,  as medições deverão ser precedidas de solicitação
formal da CONTRATADA, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, instruída com os
seguintes elementos:
a) relatório escrito e fotográfico; 
b) cronograma refletindo o andamento da obra; e
c) as medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços,
as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos
adequados, como memórias de cálculo, desenhos, catálogos, etc. 
8.3.  As  medições  serão  acompanhadas  por  representantes  do  CONTRATANTE  e  da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante  do
CONTRATANTE. 
8.4.  As  medições  serão  realizadas  em  conformidade  com  a  quantidade  de  serviços
executados pela CONTRATADA, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações
constatadas “in loco” pelo fiscal/responsável técnico do TJ/MA.
8.5. Após constatação do valor total ou parcial pelo fiscal da O.S, a CONTRATADA poderá
emitir  a  nota  fiscal  correspondente  à  medição  e  enviar  ao  setor  de  fiscalização
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acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais e fiscais, para
fins de “ateste” e envio aos demais setores competentes. 

CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO DA OBRA
9.1.  Concluída  a  obra,  os  serviços  serão  recebidos  pela  Fiscalização  do  TJ/MA,  em
estreita  conformidade  com  as  condições  estabelecidas  neste  instrumento  e  a
CONTRATADA deverá requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO
PROVISÓRIO. 
9.2. O requerimento de vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar  mora  na  prestação  dos  serviços,  sujeita  às  penalidades  previstas  em
contrato. 
9.3. A vistoria será efetuada no prazo de até 15 (quinze) dias do seu requerimento.
9.3.1.  Constatada  a  conclusão  da  obra,  a  Fiscalização  emitirá  o  TERMO  DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes;
9.3.2. Constatada a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal para a
conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na prestação, passível
de sanção.  
9.4. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra se fará por servidor ou comissão designada
pelo  CONTRATANTE,  mediante  termo  circunstanciado  (TERMO  DE  RECEBIMENTO
DEFINITIVO DA OBRA), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão
do Termo de Recebimento Provisório e após satisfeitas as seguintes condições: 
a)  Realizada  vistoria  que  comprove  a  ausência  de  vícios  na  execução  da  obra  pela
FISCALIZAÇÃO;
b) Entrega do projeto "as built" em formato BIM (Building Information Modeling) e Caderno
complementar de especificações técnicas elaborados pela CONTRATADA e aprovados
pela FISCALIZAÇÃO; e
c) Entrega, pela CONTRATADA, dos documentos emitidos por terceiros, como: Certidão
Negativa  de  Débitos  Previdenciários  da  Obra  -  CND,  emitida  pela  Receita  Federal,
Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Maranhão e o HABITE-SE, emitido
pela Prefeitura de Zé Doca-MA.
9.5. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.
9.6.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  excluirá  a  responsabilidade  civil  pela
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
9.7.   O  recebimento  definitivo  pela  Administração  não  eximirá  a  CONTRATADA,  pelo
prazo mínimo de 05 (cinco)  anos,  admitida a previsão de prazo de garantia  superior
estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade
da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, ficará responsável
pela reparação, correção, reconstrução ou pela substituição necessárias. 
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CLÁUSULA DEZ – FISCALIZAÇÃO 
10.1.  Os  serviços  serão  acompanhados  por  servidores  designados  pela  Diretoria  de
Engenharia,  Obras  e  Serviços,  aos  quais  competirá  a  GESTÃO  e  FISCALIZAÇÃO
contratual, através de Portaria específica.
10.2. As atribuições do GESTOR DE CONTRATO no Art. 4º da Resolução GP – 21/2018
ou por norma que vier a substituí-la.
10.3. As atribuições dos FISCAIS são as estabelecidas no Art.  6º da Resolução GP –
21/2018 ou por norma que vier a substituí-la.
10.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse
sua competência.
10.5. A critério da Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços, os servidores designados
como gestor e fiscal do contrato poderão ser substituídos por outros servidores do TJMA
com mesmos cargos/atribuições, conforme a demanda e distribuição de serviços durante
a execução contratual.

CLÁUSULA ONZE – GARANTIA DOS SERVIÇOS
11.1. O FISCAL elaborará relatório técnico detalhado sobre todos os serviços prestados
para fins de acervo técnico e guarda de informações para efeito de garantia dos serviços
que venham a ocasionar defeitos.
11.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art.
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
11.3. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes
e instalações da  obra  em consonância  com o disposto  na NBR 15.575/2013  e  NBR
17.170/22, da ABNT. 
11.4.  As  medidas  corretivas  pertinentes  às  solicitações  de  cumprimento  de  garantia
deverão ser providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
solicitação, salvo quando se tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a
integridade física das pessoas, quando as providências deverão ser adotadas no prazo de
24 horas da solicitação. 

CLÁUSULA DOZE – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 30 dias após a
assinatura deste contrato, a fim de efetuar depósito de garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global atualizado do contrato, a título de caução de execução,
respeitados  os  acréscimos e  supressões do  objeto,  nos termos  do art.  96  da Lei  nº
14.133/2021.
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12.1.1.  No  caso  da  CONTRATADA  optar  pela  modalidade  seguro-garantia,  deverá
apresentá-lo no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e
anterior à assinatura do contrato. 
12.2. A CONTRATADA optará por uma das modalidades no § 1º do art.  96 da Lei  nº
14.133/2021, quais sejam:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País pelo Banco Central do Brasil.
12.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal
nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil Brasileiro).
12.4.  Os  títulos  oferecidos  em  caução  não  poderão  estar  onerados  por  cláusula  de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
12.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado; 
b) prejuízos causados à administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; 
c) multas punitivas aplicadas pela Administração; 
d)  obrigações trabalhistas  e previdenciárias de qualquer  natureza,  não honradas pela
CONTRATADA.
12.6.  Não  serão  aceitas  garantias  em  cujos  termos  não  constem  expressamente
cobertura para os eventos indicados no item anterior;
12.7. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias
além  do  recebimento  provisório,  devendo  ser  renovada  e  complementada,  após
comunicação formal à CONTRATADA, na mesma proporção e época de eventual aditivo,
a partir de eventuais prorrogações e adições ao ajuste, tantas vezes quanto for o próprio
contrato para a execução dos serviços, sob pena de aplicação de multa contratual.
12.8.  Na  hipótese  de  suspensão  do  contrato  por  ordem  ou  inadimplemento  da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apólice  de  seguro  até  a  ordem  de  reinício  da  execução  ou  o  adimplemento  pela
Administração.
12.9.  No  caso  de  haver  aditivos  referentes  a  prazo  e/ou  serviços,  a  garantia
complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada
à mesma proporção do referido aditivo.
12.10. A garantia será devolvida após decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de
sua  vigência  ou  se  rescindido  este  contrato,  contados do  protocolo  do  requerimento,
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desde que comprovada pela CONTRATADA a quitação de todas as verbas decorrentes de
vínculo trabalhista e não haja processo administrativo em curso.
12.11. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça
recorrerá  à  garantia  constituída,  a  fim  de  ressarcir-se  dos  prejuízos  que  lhe  tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.
12.12. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de pendências e anormalidades
verificadas na obra/serviço pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisório, o CONTRATANTE descontará da caução a importância correspondente.
12.13.  No  caso  de  rescisão  do  contrato  por  inadimplemento  da  CONTRATADA,  será
imediatamente  acionada  a  garantia  para  sanar  possíveis  prejuízos  acarretados  ao
CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções. 

CLÁUSULA TREZE - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
13.1.  O  CONTRATANTE  terá,  dentre  outras  previstas  nos  instrumentos  legais,  as
seguintes obrigações:
a)  prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
b) fornecer toda documentação técnica (projetos,  especificações e outros),  necessária
para a execução dos serviços;
c)  acompanhar  e  fiscalizar  o  andamento  dos  serviços,  em  conformidade  com  as
condições e termos definidos neste Contrato, Projeto Básico e anexos;
d) o CONTRATANTE decidirá sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução deste contrato,  ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato; 
e) a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato,  representantes  do  CONTRATANTE  especialmente  designados  conforme
requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/21;
f) realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado
(fiscal)  as  Notas  Fiscais  emitidas  pela  CONTRATADA,  após  verificação  da  efetiva
execução dos serviços;
g) rejeitar qualquer serviço executado com erro ou em desacordo com as especificações e
demais condições estabelecidas neste contrato e nos documentos a este vinculados;
h) dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidade,
bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário;
i) observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como
sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
j) inspecionar, observando a quantidade e qualidade, todos os materiais utilizados pela
CONTRATADA para execução da obra;
k) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificações
adicionais que porventura se fizerem necessários;
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l) o CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis
após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos
executados e os preços praticados; 
m)  caso  haja  alteração  do  cronograma  da  obra  por  mais  de  01  (um)  mês,  o
CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra,  o  aviso  público  de  obra  paralisada,  o  motivo  e  o  responsável  pela  inexecução
temporária  do  objeto  do  contrato  e  a  data  prevista  para  o  reinício  da  sua  execução
(conforme o disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/21); e
n) a Comarca de Zé Doca juntamente com a fiscalização da Diretoria de Engenharia,
Obras e  Serviços  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado do Maranhão  deverão prover  os
devidos acessos à CONTRATADA no terreno, de modo que a mesma possa executar
satisfatoriamente os serviços.

CLÁUSULA QUATORZE– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. A CONTRATADA terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigações:
a) Ser responsável pela execução de todos os serviços contidos na planilha orçamentária,
em  cumprimento  aos  termos  deste  Contrato,  Projeto  Básico  e  demais  documentos
vinculados;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto da
contratação,  tais  como:  materiais,  salários,  seguros  de  acidentes,  taxas,  impostos,
indenizações,  vale-refeição,  vale-transporte,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o CONTRATANTE
de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
c) A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros em razão da execução do contrato,  e não excluirá  nem reduzirá  essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados,
dentro do prazo de garantia;
e) Cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo
de execução da obra e cronograma estabelecido neste Contrato, Projeto Básico e demais
documentos vinculados;
f) Submeter à aprovação da Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços do TJ/MA, antes
do início dos trabalhos, a relação nominal indicado junto com a habilitação técnica de seu
corpo técnico envolvido com a execução da obra;
g) Cumprir todas as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e diligenciar
para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando
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todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  Equipamentos  de  Proteção
Coletiva (EPC). 
g.1)  O  CONTRATANTE poderá  paralisar  os  serviços,  enquanto  tais  empregados  não
estiverem  protegidos.  O  ônus  da  paralisação  ocorrerá  por  conta  da  CONTRATADA,
mantendo-se inalterados os prazos contratuais;
h)  Responsabilizar-se  pela  exatidão  dos  serviços,  inclusive  em  eventuais  trabalhos
subcontratados,  obrigando-se a reparar  inteiramente,  às suas expensas e nos prazos
determinados pelo CONTRATANTE, todos os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo
após a execução dos serviços;
i) Providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou CAU,
bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura Municipal,
INSS, etc.), e entregar ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias contados do
recebimento da Ordem de Serviço.
j) Submeter à Fiscalização, sempre que solicitado, as amostras dos materiais a serem
empregados nos serviços antes da sua execução;
k) Obedecer a todas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT)  referentes  a  execução  de  obras,  em  especial  as  relativas  à  execução  e
recuperação  de  estruturas  metálicas,  acessibilidade,  instalações  prediais,  cobertura
metálica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente;
l)  Após  o  recebimento  provisório  da  obra  e  até  o  seu  recebimento  definitivo,  a
CONTRATADA deverá  se  responsabilizar  por  sanar  todas as  imperfeições detectadas
pela Fiscalização;
m)  Responder,  sempre  que  solicitado  ou  exigido  pelo  órgão  ambiental  local  ou  pela
Fiscalização,  devendo  prestar  informações  completas  sobre  a  caracterização  dos
resíduos produzidos na realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e
n) A CONTRATADA não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do
órgão ou entidade CONTRATANTE ou de agente público que desempenhou função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 
o) Não poderão também participar da execução contratual as pessoas descritas no art. 14
da Lei 14.133/2021.
14.2.  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato,  vagas  para  mulheres  vítimas  de  violência  doméstica  e  familiar,  devendo
obedecer:
14.2.1. O percentual de 5% (cinco por cento) das vagas dos trabalhadores reservadas às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, conforme Ato da Presidência-GP nº
48, de 8 de julho de 2022. 
14.2.1.1. Em caso de descumprimento, será aplicada sanção administrativa e multa diária
de 0,2% do valor do contrato,  em período não superior a 10 (dez) dias, contados da
emissão da Ordem de Serviço. 
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14.2.1.2. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a Administração
providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total  do
contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato; 
14.2.1.3. Na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades
laborais  requeridas,  a  empresa  CONTRATADA deverá  solicitar  junto  a  Coordenadoria
Estadual  da  Mulher  em Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  para  certificar  a
impossibilidade  de  cumprimento  da  obrigação,  cabendo  à  empresa  CONTRATADA
comunicar,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  do  recebimento  de  certidão,  ao
CONTRATADO.
14.3.  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato,  pessoas egressas do sistema prisional no mercado de trabalho em percentual
não inferior a 5% (cinco por cento) das vagas, em cumprimento ao Ato da Presidência -
GP nº 72, de 10 de outubro de 2022 e Lei Estadual nº. 10.182/ 2014.
14.4.  A CONTRATADA deverá  comprovar o cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei  para  pessoa  com deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social  e  que
atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
14.5. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos
serviços descritos no Projeto Básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem uso)
e  originais.  Na  hipótese  da  substituição  de  qualquer  material  fornecido  pela
CONTRATADA, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para o
CONTRATANTE.
14.6.  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  amostras  e/ou  testes  dos  materiais  que
pretende utilizar  para  a  execução de pisos  e  revestimentos  de paredes  para  fins  de
aprovação da fiscalização.
14.7. A CONTRATADA deverá apresentar, após a assinatura da Ordem de Serviço (O.S)
em até 06 (seis) dias úteis, o estudo de logística e canteiro contemplando os acessos dos
equipamentos  e  pessoas,  adotando  medidas  de  segurança;  a  localização,
dimensionamento  e  detalhamento  das  áreas  administrativas,  produção  e  vivência;  o
posicionamento e detalhamento das áreas de coleta de resíduos, incluindo contêineres ou
similares. 
14.8.  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser
comprovadamente  de primeiro  uso e  devem atender  aos padrões especificados e  às
normas da ABNT. 
14.9.  Providenciar, caso necessário, junto a Prefeitura de Zé Doca/MA e demais órgãos
competentes,  o  licenciamento  da  obra,  efetuando  o  pagamento  de  todas  as  taxas  e
emolumentos referentes ao objeto desta contratação e apresentar cópia ou via original
para o CONTRATANTE.
14.10.  A  CONTRATADA  deverá  manter-se  durante  a  execução  contratual  em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
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CLÁUSULA QUINZE – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1.  A  CONTRATADA  será  responsabilizada  administrativamente  pelas  seguintes
infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE,
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e)  Não  manter  a  proposta,  salvo  em decorrência  de  fato  superveniente  devidamente
justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
h)  Apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção).
15.2.  A  CONTRATADA  que  cometer  qualquer  das  infrações  administrativas  acima
previstas será responsabilizada com as seguintes sanções:
I - Advertência;
II – Multa:
a.1) Moratória - o atraso na execução do objeto contratado, sem motivação aceita pelo
CONTRATANTE, ensejará a aplicação de multa diária no valor correspondente a 0,10%
(dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite máximo
de 2% (dois por cento),  ou seja,  por 20 dias. O atraso superior a esse prazo poderá
ensejar a extinção do contrato;
a.2) Moratória – caso o atraso seja superior a 20 dias, será aplicada a multa de 5% (cinco
por cento)do valor do contrato;
a.3) Moratória – o atraso na apresentação da garantia contratual possibilitará a aplicação
da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite máximo
de 2% (dois por cento), o que pode ocasionar a extinção do Contrato.
b.1) Compensatória – a conduta ilícita pelo licitante que tenha durante o certame ensejará
a  aplicação  de  multa  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento),  do  valor  da  proposta
apresentada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste edital;
b.2) Compensatória – a recusa ou o não comparecimento da adjudicatária em assinar o
contrato,  quando  regularmente  notificada  pelo  CONTRATANTE  dentro  do  prazo  de
validade  de  sua  proposta  ensejará  o  pagamento  de  multa  de  10%  (dez  por  cento),
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calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas neste Edital; e
b.3) Compensatória – a inexecução total do objeto contratado possibilitará a aplicação de
multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais
penalidades cabíveis.
III - Impedimento de licitar e contratar; e
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
15.4. As sanções previstas nos subitens I, III e IV do  item 15.2 poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem II da mesma cláusula.
15.5. Da aplicação das sanções previstas nos incisos do I, II e III do  item 15.2  caberá
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
15.5.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que,
se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de
20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.6. Da aplicação da sanção prevista no subitem IV do item 15.2 caberá apenas pedido
de  reconsideração,  que  deverá  ser  apresentado  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,
contado da data  da intimação,  e  decidido  no prazo máximo de 20 (vinte)  dias  úteis,
contado do seu recebimento.
15.7.  O recurso  e  o  pedido de reconsideração terão efeito  suspensivo  do  ato  ou  da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.8.  Além  da  multa  prevista  no  subitem  II  do  item  15.2,  pelo  descumprimento  das
obrigações  contratuais  o  CONTRATANTE  aplicará  multas  conforme  a  gradação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2% sobre o valor mensal do contrato

02 0,4% sobre o valor mensal do contrato

03 0,8% sobre o valor mensal do contrato

04 1,6% sobre o valor mensal do contrato

05 3,2% sobre o valor mensal do contrato

06 4,0% sobre o valor mensal do contrato
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INFRAÇÃO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

01
Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  dano  físico,  lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

06

02
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia.

06

03
Manter  empregado sem a qualificação exigida para executar  os serviços
contratados, por empregado e por dia;

03

04
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia.

02

15.9. Para os itens a seguir, deixar de: 

05 Zelar pelas instalações utilizadas, por item e por dia. 03

06 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência. 02

07
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às
necessidades, por funcionário e por dia.

01

08
Efetuar  o  pagamento  de  salários,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,
bem  como  arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência.

06

09

Fornecer  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual),  quando
exigido  em  lei  ou  convenção,  aos  seus  empregados  e  de  impor
penalidades  àqueles  que  se  negarem  a  usá-los,  por  empregado  e  por
ocorrência.

02

10
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  de  seus  anexos  não  previstos
nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

01

11
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  seus  anexos  não  previstos
nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente  notificada  pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.

02

15.10.  A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
15.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extinção unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021, aquele que:
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15.11.1. não promover o recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para
com o FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura, após o prazo de 15
(quinze) dias da solicitação do CONTRATANTE.
15.12. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do
crédito  existente  no TJMA em relação  à  CONTRATADA.  Caso o  valor  da  multa  seja
superior ao do crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
15.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta,  responderá  a  CONTRATADA  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos
pagamentos  eventualmente  devidos  pelo  CONTRATANTE ou,  se  for  o  caso,  cobrada
judicialmente, na forma da lei.
15.14. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
15.15. Decorridos 01 (um) mês sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da
obrigação  assumida,  estará  caracterizada  a  inexecução  contratual,  ensejando  a  sua
extinção.
15.16. Também ficam sujeitas às penalidades previstas nos subitens III e IV da cláusula
do edital, a CONTRATADA que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar,  por meio dolosos, fraude fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c)  demonstre não possuir  idoneidade para contratar  com a Administração Pública em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.17.  As sanções aqui  previstas  são independentes  entre  si,  podendo ser  aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.18.  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e,  no  caso  de
declaração  de  inidoneidade,  o  licitante  será  descredenciada  por  igual  período,  sem
prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações legais.
15.19.  A inobservância  do  prazo fixado  para  apresentação  ou renovação da  garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia  de atraso,  até o máximo de 5% (cinco por  cento),  o  qual  poderá ser  glosado de
pagamentos devidos.
15.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor anual do contrato, a título de garantia.
15.21. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir  o bloqueio efetuado com
base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,  sem
prejuízo da manutenção da multa aplicada.

CLÁUSULA DEZESSEIS – EXTINÇÃO DO CONTRATO
16.1.  A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  ensejará  a  sua  rescisão,  com  as
consequências contratuais previstas no Art.137, da Lei nº 14.133/2021. 
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16.2. A extinção do Contrato poderá ser determinada, conforme artigo 137 e 138 da Lei Nº
14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSETE – IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
17.1. A CONTRATADA deverá observar as normas ambientais existentes no ordenamento
pátrio,  estando  compreendidas  as  normas  locais  e  federais,  como:  Código  Florestal
Brasileiro, Lei nº 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente e Lei nº 12.305/2010 -
Política Nacional de Resíduos Sólidos e observar as exigências contidas no CONAMA nº
307/2002, não se limitando apenas às leis mencionadas. 
17.2.  A empresa CONTRATADA deverá efetuar a destinação dos resíduos sólidos em
conformidade com as resoluções vigentes do CONAMA, o plano Municipal  de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos do município de Zé Doca-MA e o Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (PGRS) elaborado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.
17.3.  Os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA deverão  pautar-se  sempre  no  uso
racional  de  recursos  e  equipamentos,  de  forma a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE. 
17.4.  A  qualquer  tempo  o  CONTRATANTE  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  a
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo  vir  a  solicitar  a  substituição  de  quaisquer  itens  por  outros,  com  a  mesma
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
17.5. Caso seja necessário licenciamento, este ficará a cargo da CONTRATADA, devendo
ela providenciar junto aos órgãos locais competentes a respectiva autorização.
17.6. Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor
relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo.
17.7. Atendendo ao art. 45 da Lei nº 14.133/21 e à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01/10, o presente Projeto Básico contempla diversos itens de sustentabilidade, entre os
quais destacamos: lâmpadas em Led; vaso sanitário com válvula de descarga com duplo
acionamento e consumo reduzido (3 e 6L); utilização de estrutura metálica na cobertura
em substituição a madeira; utilização de sistema de esgoto eficiente, com instalação de
torneira com arejador, entre outros.
17.8. Sempre que possível, os serviços prestados pela CONTRATADA deverão obedecer
recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021  e  uso  racional  de  recursos  e
equipamentos,  de  forma  a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de  insumos  e  materiais
consumidos,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  do  Plano  de  Contratação  de  Logística
Sustentável no âmbito do Poder Judiciário.
17.9. Os critérios de sustentabilidade na edificação devem ser capazes de funcionar e se
manter com o menor volume de recursos possíveis, prevendo o aproveitamento da água
da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de água
pluvial), NBR 16782:2019 (Conservação de água em edificações e 16783:2019 (Uso de
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Fontes Alternativas de água não potável em edificações) e Lei n° 11447/2010 – Política
Nacional  de  Saneamento  Básico,  Lei  n°  14026/2020  -  Marco  Legal  do  Saneamento
Básico - e a posição das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da
ventilação e da luz solar. Deve prever, também, a utilização da edificação, considerando
os recursos de projeto, tais como implantação adequada, ventilação e iluminação natural,
etc., bem como, soluções tecnológicas para aproveitamento das águas pluviais, eficiência
energética, uso de torneiras de pressão, entre outros.

CLÁUSULA  DEZOITO  –  ACRÉSCIMOS,  SUPRESSÕES  E  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
18.1.  A  CONTRATADA se  obriga  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por
cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  nos  termos  do  Art.  125  da  Lei  nº
14.133/2021.
18.2.  As alterações contratuais,  se houverem, serão formalizadas por termos aditivos,
numerados  em  ordem  crescente,  e  serão  exigidas  as  formalidades  do  contrato
originalmente elaborado.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
19.2. Não caracteriza a subcontratação de serviços a instalação, aplicação ou montagem
de materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisição pressuponha a execução dos
trabalhos pelo fornecedor (vidros, marcenaria, serralharia, ventiladores, ar-condicionado,
forros, placas, entre outros).

CLÁUSULA VINTE – TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1. Caberá à CONTRATADA e ao CONTRATANTE proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
20.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas
nas hipóteses dos Arts 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018 o qual se submete o objeto deste
Edital,  e  para  propósitos  legítimos,  específicos,  explícitos  e  informados  ao  titular,
respeitadas as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da Lei nº 13.709/2018.
20.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias para atingir as finalidades de
execução do objeto contratado.
20.1.3.  Os sistemas,  que servirão  de base para armazenamento  dos dados pessoais
coletados, deverão seguir as políticas de segurança e acesso determinado pela Política
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do TJMA.
20.1.4. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização
dos  dados  pessoais,  sejam  eles  sensíveis  ou  não,  a  CONTRATADA interromperá  o
tratamento  dos  dados  pessoais  disponibilizados  pelo  CONTRATANTE  e  eliminará
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completamente  os  dados  pessoais  e  todas  as  cópias  porventura  existentes,  seja  em
formato digital ou físico, salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal.
20.2. O CONTRATANTE poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo
o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas no edital.
20.2.1.  Dados pessoais  anonimizados,  sem possibilidade de associação ao indivíduo,
poderão ser mantidos por período indefinido.
20.2.2. O Titular poderá solicitar ao CONTRATANTE, a qualquer momento, que sejam
eliminados  os  seus  dados  pessoais  não  anonimizados,  desde  que  não  autorizada  a
conservação para finalidades previstas em lei.
20.3.  O  Titular  tem direito  a  obter  do  CONTRATANTE  a  relação  dos  dados  por  ele
tratados,  a  qualquer  momento  e  mediante  requisição,  conforme  Art.  18,  Capítulo  III,
LGPD.
20.4. O CONTRATANTE responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança,
técnicas  e  administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acessos  não
autorizados  e  de  situações  acidentais  ou  ilícitas  de  destruição,  perda,  alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
20.4.1. Em conformidade ao Art. 48, da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao
Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente
de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
21.1.  É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  CONTRATADA com/em  outra
pessoa  jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os
requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original,  sejam  mantidas  as  demais
cláusulas e condições do contrato não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS– DA PUBLICAÇÃO
22.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), em obediência ao disposto no artigo 94, CAPUT, da Lei
Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021, bem como suas alterações.
22.2  Este  contrato  após  assinado  e  publicado  estará  disponível  no  Portal  da
Transparência  do  TJMA:  http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?
acao_portal=menu_contratos

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DO FORO
23.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos
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          E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento na
forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da Instrução Normativa CNJ nº
67/2015.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal de Justiça/MA

CONTRATANTE

WALBERT COSTA PINHEIRO FILHO
Representante da Empresa

CONTRATADA
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TJ 4.801.650,52      

DESC 19,50%

PALMARE

S
3.865.328,67      

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID
QUANTID

ADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$

 PREÇO TOTAL 

R$ 

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS            17.208,58 

1.1 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2 36,36 6,00 218,06

1.2 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2 26,40 20,97 553,61

1.3 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI UN 31,00 0,85 26,45

1.4 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, 

DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI UN 46,00 0,44 20,37

1.5 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M 1.607,58 0,44 711,76

1.6 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI UN 6,00 7,90 47,38

1.7 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI UN 15,00 5,76 86,34

1.8 CPC-

030072
RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO

PROPRI

A
M2 5,40 32,31 174,49

1.9 CPC-

030071
RETIRADA COBERTURA EM TELHA ACRILICA

PROPRI

A
M2 12,00 25,22 302,65

1.10 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SINAPI M2 277,65 2,22 616,88

1.11 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 

DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 239,81 4,79 1148,63

1.12 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M3 31,10 36,61 1138,62

1.13 97633 DEMOLIÇÃO DE  PISO OU REVESTIMENTO CERÂMICO OU 

DE

GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 378,02 14,67 5544,45

1.14 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M 79,91 1,67 133,80

1.15 CPC-

030070
RETIRADA CORRIMAO METALICO

PROPRI

A
M 6,00 3,56 21,35

1.16 CPC-

030069
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO

PROPRI

A
M2 126,80 5,60 710,44

1.17 CPC-

030068
DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE

PROPRI

A
M2 458,13 5,08 2327,09

1.18 98531 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

DE

TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

SINAPI UN 3,00 198,81 596,43

1.19 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 

M.AF_05/2018

SINAPI UN 3,00 171,72 515,17

1.20 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI M2 55,00 0,27 15,05
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1.21 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 180,00 7,14 1285,26

1.22 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6

M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

SINAPI M3 180,00 5,64 1014,30

2 ALVENARIAS E PAINÉIS            20.423,93 

2.1 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 134,78 83,82 11296,80

2.2 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO

COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

SINAPI M 58,93 4,51 265,66

2.3 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI M2 10,29 861,17 8861,47

3 ESQUADRIAS            40.061,12 

3.1 PORTAS            11.283,59 

3.1.1 PORTAS DE MADEIRA              6.044,83 

3.1.1.1 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 7,00 622,45 4357,15

3.1.1.2 CPC-

110078
PORTA-PRONTA PARA BANHEIROS ACESSÍVEIS DE 

MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM BARRA DE 

APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO - EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA.

Compos

ições
UND 2,00 843,84 1687,68

3.1.2 PORTAS DE ALUMÍNIO              3.726,11 

3.1.2.1 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 6,40 537,55 3440,30

3.1.2.2 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 

BANHEIRO.

AF_12/2019

SINAPI UN 5,00 57,16 285,82

3.1.3 FERRAGENS              1.512,64 

3.1.3.1 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 4,00 126,76 507,02

3.1.3.2 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 7,00 143,66 1005,62

3.2 JANELAS            15.392,24 

3.2.1 JANELAS DE VIDRO            15.392,24 

3.2.1.1 CPC-

110083
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 

INCLUSIVE

FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Compos

ições
M² 30,84 386,40 11916,58

3.2.1.2 CPC-

110025
PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - 

FORNECIMENTO E

APLICAÇÃO

Compos

ições
M² 30,84 112,70 3475,67

3.3 GRADES            13.385,29 

3.3.1 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 

FORMADO

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

SINAPI M2 30,84 434,02 13385,29

4 VIDROS                 781,24 

4.1 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, 

ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

SINAPI M2 2,75 284,08 781,24

5 PISO            33.788,46 
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5.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA            33.788,46 

5.1.1 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 

PISOS

OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

SINAPI M3 12,48 104,23 1300,81

5.1.2 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 

OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI M2 249,68 22,23 5549,40

5.1.3 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 4,99 538,77 2688,47

5.1.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SINAPI M2 249,68 82,92 20704,23

5.1.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014

SINAPI M 120,21 14,80 1779,58

5.1.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM.

AF_09/2020

SINAPI M 16,00 110,37 1765,98

6 REVESTIMENTO            18.693,87 

6.1 INTERNO            14.212,69 

6.1.1 REVESTIMENTO PARA MASSA E PINTURA              1.325,54 

6.1.1.1 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

SINAPI M2 38,41 3,46 132,95

6.1.1.2 CPC-90001 REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 

1:4, E

= 25MM.

PROPRI

A
M2 38,41 31,05 1192,58

6.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO            12.887,16 

6.1.2.1 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 93,54 5,80 542,16

6.1.2.2 CPC-

090005

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM

PROPRI

A
M2 93,54 22,07 2063,96

6.1.2.3 CPC-

090008
REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO 

A,

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.

Compos

ições
M² 4,39 97,90 429,77

6.1.2.4 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

33X45 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

SINAPI M2 89,15 58,21 5189,38

6.1.2.5 CPC-

230031
RODAMÃO EM GRANITO CINZA PRATA POLIDO, H = 10CM,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

Compos

ições
M 60,45 42,27 2555,26

6.1.2.6 CPC-

230032
PEITORIL EM GRANITO CINZA PRATA POLIDO, LARGURA 

15

CM, ESPESSURA 2,0 CM

Compos

ições
M 25,10 83,93 2106,63

6.2 EXTERNO              4.481,18 

6.2.1 REVESTIMENTO PARA MASSA E PINTURA              2.547,90 

6.2.1.1 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

SINAPI M2 73,83 3,46 255,56

6.2.1.2 CPC-90001 REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 

1:4, E

= 25MM.

PROPRI

A
M2 73,83 31,05 2292,33

6.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO              1.933,28 

6.2.2.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

SINAPI M2 23,83 3,46 82,49



4
6.2.2.2 CPC-

090005

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM

PROPRI

A
M2 23,83 22,07 525,81

6.2.2.3 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

25X35 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 23,83 55,60 1324,98

7 PINTURA            17.851,26 

7.1 PINTURA INTERNA              7.187,39 

7.1.1 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

AF_04/2019
SINAPI M2 177,04 1,26 222,32

7.1.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI M2 280,14 11,63 3258,66

7.1.3 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 280,14 9,19 2575,36

7.1.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014

SINAPI M2 373,68 3,03 1131,06

7.2 PINTURA DE TETO              7.604,12 

7.2.1 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI M2 239,81 20,95 5025,01

7.2.2 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 239,81 10,75 2579,11

7.3 PINTURA EXTERNA              3.059,75 

7.3.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014

SINAPI M2 97,66 3,03 295,60

7.3.2 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
SINAPI M2 97,66 19,11 1866,35

7.3.3 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 97,66 9,19 897,80

148.808,46         

40.699,12           

189.507,58         

VALOR TOTAL SEM BDI

BDI APLICADO

VALOR TOTAL COM BDI

ANA JULIA DE 
MACEDO UTTA 
PINHEIRO:2422
9873387

Assinado de forma 
digital por ANA JULIA 
DE MACEDO UTTA 
PINHEIRO:24229873387 
Dados: 2024.02.28 
10:59:57 -03'00'

WALBERT COSTA 
PINHEIRO 
FILHO:1969772433
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO R$
PREÇO TOTAL R$

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES R$ 423.891,88

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 350.607,64

1.1.1 CPC-010003
REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA

- ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL
Composições UNID 1,00 204,94 204,94

1.1.2 CPC-010006
REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA -

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Composições UNID 2,00 77,78 155,56

1.1.3 CPC-010004 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA - ZÉ DOCA Composições M2 847,22 1,29 1091,22

1.1.4 103689 ATESTADO PCMAT (NR18) SINAPI UN 1,00 583,63 583,63

1.1.5 CPC-010005 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA Composições UNID 1,00 5315,24 5315,24

1.1.6 103689 ADMINSTRAÇÃO LOCAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO ZÉ DOCA SINAPI UN 1,00 343257,06 343257,06

1.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 73.284,24

1.2.1 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

SINAPI M2 6,00 247,76 1486,58

1.2.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI M2 48,38 96,36 4661,83

1.2.3 CPC-020002
PORTÃO METÁLICO DE OBRA EM TAPUME COM TELHA

METÁLICA - 5M 2 FOLHAS, INCLUSO CORRENTE E CADEADO.
Composições UND 1,00 1356,77 1356,77

1.2.4 CPC-020003
PORTÃO METÁLICO DE OBRA EM TAPUME COM TELHA METÁLICA - 

1,5M, 1 FOLHA, INCLUSO CORRENTE E CADEADO.
Composições UND 2,00 503,65 1007,30

1.2.5 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SINAPI M 169,31 45,19 7651,57

1.2.6 00020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM

(NAO INCLUI INSTALACAO)

SINAPI M2XMES 102,28 12,08 1235,03

1.2.7 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SINAPI M2 13,80 952,04 13138,17

1.2.8 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

SINAPI M2 15,00 826,71 12400,66

1.2.9 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SINAPI M2 25,00 493,84 12345,88

1.2.10 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

SINAPI M2 15,00 771,05 11565,68

1.2.11 CPC-010009

GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM 

MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, 

INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO

TERRENO

SINAPI M2 30,00 214,49 6434,77

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.445,62

2.1 98530

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60

M.AF_05/2018

SINAPI UN 1,00 77,33 77,33

2.2 73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO SINAPI M2 978,98 1,12 1095,43

2.3 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE

0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI M2 996,95 0,27 272,86

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 14.171,04

3.1 TERRAPLENAGEM R$ 7.379,97

3.1.1 90091

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 

DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA

SINAPI M3 619,95 4,39 2719,88

3.1.2 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 449,47 6,50 2919,91

3.1.3 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 170,48 8,36 1424,51

3.1.4 90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M 

ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 84,33 3,74 315,66



3.2 INFRAESTRUTURA R$ 6.791,08

3.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SINAPI M3 94,98 55,38 5259,60

3.2.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
SINAPI M3 94,98 16,12 1531,47

4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 387.203,41

4.1 INFRAESTRUTURA (SAPATAS) R$ 20.123,41

4.1.1 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_08/2017

SINAPI M2 82,69 23,09 1909,10

4.1.2 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 57,70 115,50 6664,43

4.1.3 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 266,60 8,08 2154,71

4.1.4 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 47,80 7,51 359,01

4.1.5 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 58,20 6,45 375,27

4.1.6 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 336,90 6,40 2156,08

4.1.7 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
SINAPI M3 12,10 537,59 6504,80

4.2 MESOESTRUTURA (VIGAS BALDRAME) R$ 51.610,43

4.2.1 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 440,20 61,73 27172,40

4.2.2 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 310,60 7,86 2442,82

4.2.3 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 50,40 8,08 407,35

4.2.4 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 587,60 8,11 4763,29

4.2.5 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 150,80 7,51 1132,60

4.2.6 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 138,00 6,45 889,83

4.2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI M3 27,80 532,45 14802,14

4.3 SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGA CINTA) R$ 142.735,40

4.3.1 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 381,50 70,48 26887,27

4.3.2 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 498,10 114,17 56869,64

4.3.3 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 957,50 7,86 7530,60

4.3.4 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 111,20 8,08 898,74

4.3.5 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 491,20 8,11 3981,84

4.3.6 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 1.502,70 7,51 11286,25

4.3.7 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 666,90 6,45 4300,21

4.3.8 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

SINAPI M3 21,10 704,88 14873,01

4.3.9 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 31,60 509,74 16107,85

4.4 PLATIBANDA (PILARES E VIGAS) R$ 5.394,26

4.4.1 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 22,00 70,48 1550,51

4.4.2 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, 

SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

SINAPI M2 14,20 73,71 1046,62

4.4.3 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 77,90 7,86 612,67

4.4.4 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 22,50 8,08 181,85

4.4.5 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 22,70 8,11 184,01

4.4.6 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 47,80 7,51 359,01



4.4.7 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,50 390,54 976,34

4.4.8 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI M3 2,50 193,30 483,24

4.5 ESTRUTURA FRONTAL DA EDIFICAÇÃO R$ 52.234,51

4.5.1 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 25,60 115,50 2956,84

4.5.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 59,70 61,73 3685,13

4.5.3 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 149,70 70,48 10550,52

4.5.4 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 59,70 114,17 6816,14

4.5.5 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 433,60 7,86 3410,20

4.5.6 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 90,00 8,08 727,40

4.5.7 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 180,00 8,11 1459,14

4.5.8 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 980,00 7,51 7360,44

4.5.9 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 101,80 6,45 656,41

4.5.10 92805
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 45,50 6,40 291,19

4.5.11 92806
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 22,70 7,54 171,22

4.5.12 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
SINAPI M3 5,50 537,59 2956,73

4.5.13 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI M3 6,05 532,45 3221,33

4.5.14 103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

SINAPI M3 9,60 509,15 4887,88

4.5.15 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

SINAPI M3 6,05 509,74 3083,94

4.6 LAJE TRELIÇADA R$ 110.881,97

4.6.1 101951

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM 

EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

SINAPI M2 701,89 147,67 103647,53

4.6.2 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 310,00 7,86 2438,10

4.6.3 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 578,50 8,08 4675,55

4.6.4 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 14,90 8,11 120,78

4.7 LAJE MACIÇA (CAIXA D'ÁGUA) R$ 4.223,43

4.7.1 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 23,97 61,74 1479,80

4.7.2 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

SINAPI M3 3,39 509,74 1728,03

4.7.3 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 16,40 7,86 128,99

4.7.4 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 109,70 8,08 886,62

5 ALVENARIAS E PAINÉIS R$ 164.485,59

5.1 103333

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

SINAPI M2 689,71 84,73 58442,09

5.2 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 801,69 103,31 82819,11

5.3 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
SINAPI M 539,09 4,51 2430,21

5.4 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 4,61 73,54 339,00

5.5 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 98,31 87,66 8618,30



5.6 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 2,62 72,68 190,43

5.7 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 142,30 81,84 11646,45

6 COBERTURA R$ 368.969,05

6.1 CPC-080028

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA METÁLICA TIPO 

SANDUÍCHE, COMPOSTA POR TRELIÇA EM PERFIL "U" E

CANTONEIRA, ALÉM DE TERÇAS EM PERFIL "U", CONFORME 

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - ZÉ DOCA

Composições KG 6.955,66 24,50 170442,88

6.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M2 906,99 175,98 159613,05

6.3 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6

MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M 61,70 94,67 5841,02

6.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI M 56,55 38,83 2196,02

6.5 CPC-240007
BUZINOTE PARA LAJES - DRENO 50mm EMBUTIDO NO

CONCRETO
Composições M 9,00 19,30 173,74

6.6 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2 906,99 8,48 7688,23

6.7 CPC-080025

ESPELHO EM CHAPA METÁLICA, AÇO CARBONO CHAPA 10 #3,42MM 

(27,5KG/M²). PINTURA COM TINTA FUNDO ANTI CORROSIVO PRIMER 

TIPO ZARCÃO E ACABAMENTO EM

TINTA ESMALTE ACRÍLICO NA COR CAMURÇA

Composições M² 107,32 214,44 23014,12

7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 33.955,53

7.1 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI M2 118,06 86,82 10249,88

7.2 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
SINAPI M2 778,43 30,45 23705,65

8 ESQUADRIAS R$ 155.787,76

8.1 PORTAS R$ 58.311,41

8.1.1 PORTAS DE MADEIRA R$ 37.005,53

8.1.1.1 100693

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 4,00 1499,12 5996,48

8.1.1.2 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 29,00 622,45 18051,05

8.1.1.3 100693

PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 

MACIÇA (PESADA), PADRÃO MÉDIO, 1,60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 2542,17 2542,17

8.1.1.4 90790

PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, DE 

ABRIR, DUAS FOLHAS, LEVE OU MÉDIA, 1,60X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 3,00 1221,70 3665,10

8.1.1.5 CPC-110078

PORTA-PRONTA PARA BANHEIROS ACESSÍVEIS DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

80X210CM, COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO - 

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA.

Composições UND 8,00 843,84 6750,73

8.1.2 PORTAS DE ALUMÍNIO R$ 1.472,88

8.1.2.1 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 2,74 537,55 1472,88

8.1.3 PORTAS DE VIDRO R$ 19.833,00

8.1.3.1 102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 

100X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

SINAPI UN 2,00 1596,31 3192,61

8.1.3.2 102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 200X220 CM, ESPESSURA DD

10MM, COM PELÍCULA ESPELHADA E BANDEIRA FIXA 60CM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (PV02)

SINAPI UN 2,00 4400,72 8801,44

8.1.3.3 102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 

LISO INCOLOR DUPLO, 2 FOLHAS DE 200X220

CM, ESPESSURA DD 10MM, COM PELÍCULA ESPELHADA E BANDEIRA 

FIXA 60CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (PV03)

SINAPI UN 1,00 6276,21 6276,21

8.1.3.4 CPC-110024
PELÍCULA JATEADA OU ESPELHADA PARA ESQUADRIAS DE

VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
Composições M² 11,20 139,53 1562,75

8.2 FERRAGENS R$ 6.422,42



8.2.1 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 11,00 126,76 1394,31

8.2.2 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI UN 35,00 143,66 5028,11

8.3 JANELAS R$ 47.309,05

8.3.1 JANELAS DE VIDRO R$ 47.149,78

8.3.1.1 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 

1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI M2 0,75 399,01 299,26

8.3.1.2 CPC-110083
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE

FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições M² 93,87 386,40 36271,37

8.3.1.3 CPC-110025
PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E

APLICAÇÃO
Composições M² 93,87 112,70 10579,15

8.3.2 ELEMENTO VAZADO R$ 159,28

8.3.2.1 CPC-110090

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO ARMADO 80x60CM, (FERRAGEM 

DE AÇO 12.5MM, CHUMBADA NA ALVENARIA), COM ACABAMENTO EM 

TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR

GRAFITE.

Composições UND 1,00 159,28 159,28

8.4 GRADES R$ 43.744,88

8.4.1 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
SINAPI M2 94,62 434,02 41067,33

8.4.2 99861

GRADE PARA CELA EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE ALVENARIA, 

225X280CM, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8, INCLUÍNDO 

FECHADURA TIPO TETRA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO 

INOX COM

ACABAMENTO CROMADO.

SINAPI UND 1,00 2677,55 2677,55

9 VIDROS R$ 32.315,81

9.1 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO

EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
SINAPI M2 51,48 284,08 14624,67

9.2 CPC-110027

PELE DE VIDRO LAMINADO E TEMPERADO DUPLO 8 MM, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM

Composições M2 19,84 891,69 17691,14

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO R$ 220.377,97

10.1 RESERVATÓRIO R$ 12.528,71

10.1.1 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 31,02 31,02

10.1.2 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 14,42 14,42

10.1.3 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 18,94 18,94

10.1.4 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SINAPI UN 2,00 25,63 51,26

10.1.5 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SINAPI UN 2,00 44,22 88,44

10.1.6 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 58,00 4,19 243,25

10.1.7 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 24,00 8,15 195,52

10.1.8 103010

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 77,86 77,86

10.1.9 102618
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE

VIDRO, 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
SINAPI UN 1,00 3305,89 3305,89

10.1.10 103013
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS,

ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 146,74 146,74

10.1.11 73796/001
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 1,00 45,51 45,51



10.1.12 CPC-120007

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

(CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS 

ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS.

Composições UND 1,00 6370,35 6370,35

10.1.13 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A

24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI UN 1,00 1526,30 1526,30

10.1.14 CPC-120008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA CISTERNA

EM ALUMÍNIO 60X60 - CAPACIDADE 400KG
Composições UND 1,00 328,34 328,34

10.1.15 73796/003
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 1,00 84,86 84,86

10.2 AGUA FRIA R$ 24.387,93

10.2.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 10.920,08

10.2.1.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 145,05 8,85 1283,25

10.2.1.2 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI M 310,81 8,22 2554,56

10.2.1.3 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI M 25,76 12,86 331,17

10.2.1.4 94650

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 93,88 16,49 1547,74

10.2.1.5 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 14,23 17,50 249,03

10.2.1.6 94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 79,23 28,01 2218,91

10.2.1.7 89764

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 24,21 24,21

10.2.1.8 103964

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 5,41 5,41

10.2.1.9 104009

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40

MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 9,00 8,61 77,52

10.2.1.10 103968

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25

MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 11,25 22,49

10.2.1.11 103971

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50

MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 16,98 16,98

10.2.1.12 89365

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 6,00 7,30 43,81

10.2.1.13 89500

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 21,00 8,43 177,00

10.2.1.14 89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 31,00 7,69 238,32

10.2.1.15 89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 11,38 22,77

10.2.1.16 89499

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 11,00 13,23 145,49

10.2.1.17 94681

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 4,00 37,63 150,50

10.2.1.18 89359

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 5,47 5,47

10.2.1.19 89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 12,00 6,61 79,31

10.2.1.20 89498

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 8,82 8,82

10.2.1.21 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 32,00 6,05 193,72

10.2.1.22 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 9,00 8,45 76,07

10.2.1.23 89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 5,00 8,78 43,91

10.2.1.24 89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 9,41 9,41



10.2.1.25 89505

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 28,17 84,50

10.2.1.26 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 30,00 10,96 328,68

10.2.1.27 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 14,00 4,52 63,22

10.2.1.28 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 6,00 6,46 38,78

10.2.1.29 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 4,00 15,22 60,89

10.2.1.30 89381

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 4,00 8,37 33,49

10.2.1.31 94693

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 16,29 16,29

10.2.1.32 89627

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 5,00 13,41 67,06

10.2.1.33 94695

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 4,00 23,14 92,54

10.2.1.34 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 7,00 14,89 104,25

10.2.1.35 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 4,00 13,73 54,90

10.2.1.36 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 3,00 8,36 25,07

10.2.1.37 94692

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 16,70 16,70

10.2.1.38 94696

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 40,38 40,38

10.2.1.39 89390

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 14,57 29,14

10.2.1.40 S09273
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA,

INCLUSIVE JOELHO (38MM) (TIGRE OU SIMILAR).
ORSE UND 11,00 20,58 226,42

10.2.1.41 103964

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 5,41 5,41

10.2.1.42 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 

40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 9,00 8,23 74,04

10.2.1.43 103968

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 11,25 22,49

10.2.1.44 103959

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50

MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 9,94 9,94

10.2.2 ESTRUTURA PARA CISTERNA - ÁGUA FRIA R$ 13.467,85

10.2.2.1 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

SINAPI M2 6,00 115,50 693,01

10.2.2.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 14,04 61,73 866,65

10.2.2.3 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 32,38 49,31 1596,54

10.2.2.4 96542

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 37,90 58,48 2216,52

10.2.2.5 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 11,96 7,86 94,06

10.2.2.6 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 11,97 8,08 96,74



10.2.2.7 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SINAPI KG 165,94 8,11 1345,17

10.2.2.8 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 5,30 390,54 2069,85

10.2.2.9 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 39,30 83,82 3294,00

10.2.2.10 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 39,30 6,19 243,29

10.2.2.11 CPC-090005
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
PROPRIA M2 39,30 22,07 867,15

10.2.2.12 73796/003
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 1,00 84,86 84,86

10.3 ESGOTO R$ 36.594,02

10.3.1 TUBOS E CONEXÕES R$ 24.239,34

10.3.1.1 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 5,93 17,52 103,93

10.3.1.2 90445

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A

75 MM. AF_05/2015

SINAPI M 21,59 18,71 403,91

10.3.1.3 90446
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
SINAPI M 25,57 20,33 519,74

10.3.1.4 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 7,76 8,85 68,65

10.3.1.5 91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

SINAPI M 8,83 9,52 84,09

10.3.1.6 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 37,10 14,17 525,63

10.3.1.7 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 137,74 18,16 2501,47

10.3.1.8 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 16,04 22,68 363,74

10.3.1.9 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 173,10 25,27 4374,06

10.3.1.10 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 16,93 16,93

10.3.1.11 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 31,71 31,71

10.3.1.12 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 50,00 6,81 340,52

10.3.1.13 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 23,00 11,43 262,91

10.3.1.14 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 17,32 86,62

10.3.1.15 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_08/2022

SINAPI UN 43,00 21,61 929,07

10.3.1.16 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI UN 48,00 6,65 319,17

10.3.1.17 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI UN 44,00 10,92 480,30



10.3.1.18 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 16,63 33,26

10.3.1.19 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_08/2022

SINAPI UN 11,00 21,01 231,12

10.3.1.20 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 19,41 19,41

10.3.1.21 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 110,34 110,34

10.3.1.22 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 7,00 25,43 178,01

10.3.1.23 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 66,00 6,14 405,38

10.3.1.24 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 9,00 10,28 92,52

10.3.1.25 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI UN 96,00 11,69 1122,11

10.3.1.26 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 9,67 38,67

10.3.1.27 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 17,73 53,20

10.3.1.28 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 28,49 28,49

10.3.1.29 89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 32,89 131,57

10.3.1.30 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
SINAPI UN 3,00 341,59 1024,76

10.3.1.31 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 23,58 47,16

10.3.1.32 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 110,34 110,34

10.3.1.33 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 19,41 19,41

10.3.1.34 CPC-120016

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO

Composições UND 7,00 487,24 3410,70

10.3.1.35 CPC-120017

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M

PARA REDE DE ESGOTO

Composições UND 3,00 614,95 1844,84

10.3.1.36 CPC-120024

CAIXA SIFONADA GIRAFACIL, COM GRELHA E PORTA

GRELHA QUADRADOS INOX (COM 5 ENTRADAS) 100 X 140 X 50MM - 

ESGOTO, FORNECIDA E INSTALADA.

Composições UN 18,00 84,61 1523,04

10.3.1.37 CPC-120025
CAIXA SIFONADA, PVC COM GRELHA E PORTA GRELHA, DN

150 X 175 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições UN 1,00 65,04 65,04

10.3.1.38 CPC-120026
CAIXA SIFONADA, PVC COM GRELHA E PORTA GRELHA, DN

150 X 175 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições UN 2,00 65,04 130,07

10.3.1.39 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
SINAPI UN 3,00 341,59 1024,76

10.3.1.40 CPC-120027
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100 mm,

ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições UN 6,00 9,49 56,95

10.3.1.41 CPC-120028
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 X 200 mm,

ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições UN 3,00 20,22 60,66

10.3.1.42 CPC-120029

RALO SIFONADO QUADRADO MONTADO – PORTA GRELHA E

GRELHA INOX 100x53x40mm – ESGOTO, TIGRE, AMANCO OU SIMILIAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições UN 3,00 68,53 205,59



10.3.1.43 CPC-120030
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40

MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições UN 12,00 4,83 57,96

10.3.1.44 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 23,58 47,16

10.3.1.45 CPC-120031
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composições UN 15,00 23,93 358,99

10.3.1.46 CPC-120032

JOELHO COM VISITA 90 GRAUS, PVC SERIE R, ÁGUA

PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

Composições UN 1,00 75,36 75,36

10.3.1.47 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 110,34 110,34

10.3.1.48 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 19,41 19,41

10.3.1.49 CPC-120033

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

Composições UN 1,00 27,97 27,97

10.3.1.50 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 17,00 7,69 130,69

10.3.1.51 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 15,83 31,65

10.3.2 FILTRO, FOSSA E SUMIDOURO R$ 12.354,68

10.3.2.1 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,09 368,95 771,10

10.3.2.2 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 43,43 6,19 268,85

10.3.2.3 CPC-090005
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
PROPRIA M2 43,43 22,07 958,29

10.3.2.4 CPC-130017 ANEL CONCRETO 1,0x0,50x0,50m Composições UN 18,00 319,35 5748,33

10.3.2.5 CPC-130018 ANEL CONCRETO DIAMETRO 1,80M ALTURA 0,60M Composições UN 12,00 384,01 4608,11

10.4 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E GRANITOS R$ 66.040,77

10.4.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 

- PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN 7,00 472,17 3305,21

10.4.2 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 10,00 665,81 6658,07

10.4.3 CPC-220062 BACIA TURCA INSTITUCIONAL BRANCA Composições UN 1,00 689,86 689,86

10.4.4 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 3,00 632,08 1896,23

10.4.5 CPC-220063

LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA, REF. L76.17 

DECA OU SIMILAR, INCL. VÁLVULA METAL CROMADO,

SIFÃO FLEXÍVEL PVC E ENGATE FLEXÍVEL EM INÓX 30CM - FORNEC. 

E INSTALAÇÃO

Composições UN 10,00 689,38 6893,78

10.4.6 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 771,75 771,75

10.4.7 CPC-220064
TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC

COMPACT
Composições UN 9,00 140,03 1260,27

10.4.8 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4,

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 3,00 110,18 330,54

10.4.9 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 83,21 83,21

10.4.10 103018

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4",

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 11,00 267,12 2938,27

10.4.11 CPC-220065
VALVULA DE DESCARGA HIDRA - VCR 1.1/2"

"ANTIVANDALISMO"
Composições UN 1,00 508,14 508,14

10.4.12 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 24,00 57,95 1390,85

10.4.13 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 9,00 96,62 869,62

10.4.14 CPC-220066

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições UN 1,00 45,43 45,43

10.4.15 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 51,41 51,41



10.4.16 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 4,00 55,06 220,25

10.4.17 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN

25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 27,43 27,43

10.4.18 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN

32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 3,00 41,47 124,42

10.4.19 94491
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN

40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 56,21 56,21

10.4.20 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN

50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 2,00 57,87 115,74

10.4.21 94493
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN

60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 2,00 105,97 211,94

10.4.22 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO

DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 4,00 75,81 303,26

10.4.23 CPC-220067
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

FIXACAO, SEM MOLDURA
Composições M² 4,05 421,53 1707,20

10.4.24 100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 30,00 282,18 8465,30

10.4.25 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 20,00 293,33 5866,68

10.4.26 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 4,00 78,74 314,95

10.4.27 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 4,00 60,09 240,34

10.4.28 CPC-220068
PRATELEIRA PORTA SHAMPOO VIDRO E METAL, DE PAREDE

PARA BOX DE BANHEIRO
Composições UN 4,00 90,26 361,03

10.4.29 CPC-220069
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL

CROMADO
Composições UN 8,00 46,93 375,45

10.4.30 CPC-220070 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO Composições UN 14,00 100,17 1402,44

10.4.31 CPC-220072 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO Composições UN 1,00 33,29 33,29

10.4.32 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 16,00 92,75 1484,03

10.4.33 CPC-220071 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Composições UN 14,00 100,17 1402,44

10.4.34 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 3,00 619,70 1859,09

10.4.35 CPC-220073

BANCADA GRANITO CINZA PARA 3 CUBAS, 210 X 60 CM, INCL. CUBA 

DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC E ENGATE 

FLEXÍVEL EM INÓX 30CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

Composições UN 2,00 2696,55 5393,10

10.4.36 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2 OU 3/4, P/ COZINHA,

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 3,00 1105,04 3315,12

10.4.37 CPC-220074

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA,

CROMADA, PRESSMATIC REF. BENEFIT - DOCOL OU DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE

Composições UN 10,00 506,84 5068,44

10.5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, AR-CONDICIONADO E SISTEMA DE 

IRRIGAÇÃO

R$ 29.583,43

10.5.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 112,24 8,85 992,98

10.5.2 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 20,30 17,52 355,75

10.5.3 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI M 170,92 7,15 1221,80

10.5.4 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI M 271,83 8,22 2234,18

10.5.5 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI M 14,40 12,86 185,13

10.5.6 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 27,04 17,50 473,22



10.5.7 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 163,73 25,27 4137,28

10.5.8 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 28,09 39,16 1099,87

10.5.9 103947

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20

MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 15,00 4,03 60,38

10.5.10 103993

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 6,35 12,70

10.5.11 89504

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 4,00 12,52 50,07

10.5.12 89410

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 11,00 7,16 78,81

10.5.13 89415

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 10,78 32,34

10.5.14 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN

100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
SINAPI UN 9,00 48,04 432,38

10.5.15 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN

150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
SINAPI UN 4,00 106,60 426,39

10.5.16 89503

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 15,26 45,79

10.5.17 89359

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 5,47 10,95

10.5.18 89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 6,61 13,22

10.5.19 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 23,51 70,52

10.5.20 89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 82,82 331,27

10.5.21 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 14,00 10,96 153,38

10.5.22 89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 75,00 5,08 380,97

10.5.23 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 17,00 6,05 102,91

10.5.24 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 8,45 16,91

10.5.25 94678

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 10,89 10,89

10.5.26 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 7,00 22,91 160,37

10.5.27 89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 41,14 41,14

10.5.28 89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 16,00 13,48 215,61

10.5.29 95693

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 34,68 138,72

10.5.30 89379

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 36,00 12,89 463,97

10.5.31 89387

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 20,71 20,71

10.5.32 89577

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 25,20 25,20

10.5.33 89857

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 20,00 27,22 544,34

10.5.34 89679

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 91,57 274,71



10.5.35 89397

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 7,00 9,68 67,73

10.5.36 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 4,00 7,08 28,30

10.5.37 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 15,00 8,36 125,34

10.5.38 89398

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 11,85 11,85

10.5.39 89860

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 35,43 35,43

10.5.40 89382

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 9,72 29,17

10.5.41 89390

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 14,57 14,57

10.5.42 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 14,00 83,21 1164,98

10.5.43 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20

CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI M 132,97 28,51 3791,39

10.5.44 CPC-240009

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, INCLUSO CHAPISCO E EMBOÇO, 

DIMENSÕES INTERNAS 60x60x60CM, COM TAMPA DE CONCRETO 

ARAMADO 80x80CM COM

GRELHA METÁLICA 30x30CM, PARA REDE DE DRENAGEM

Composições UN 12,00 517,64 6211,67

10.5.45 CPC-240010

TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA MEIA CANA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Composições M 14,25 14,26 203,16

10.5.46 CPC-240011

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSO CHAPISCO E EMBOÇO, 

DIMENSÕES INTERNAS 70x90x75CM, TAMPA METÁLICA EM AÇO 

GALVANIZADO COM DETALHE

DIAMANTE 55x75CM, PARA ABRIGO DA BOMBA

Composições UN 1,00 447,22 447,22

10.5.47 CPC-240012

FILTRO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,70 X 1,20 X

1,55 M, VOLUME ÚTIL: 1302 L - PARA FILTRO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

PARA REAPROVEITAMENTO

Composições UN 1,00 2637,74 2637,74

10.6 TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS R$ 29.499,03

10.6.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 112,24 8,85 992,98

10.6.2 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 20,30 17,52 355,75

10.6.3 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI M 170,92 7,15 1221,80

10.6.4 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI M 271,83 8,22 2234,18

10.6.5 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI M 14,40 12,86 185,13

10.6.6 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 27,04 17,50 473,22

10.6.7 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 163,73 25,27 4137,28

10.6.8 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 28,09 39,16 1099,87

10.6.9 89504

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 4,00 12,52 50,07

10.6.10 89410

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 11,00 7,16 78,81

10.6.11 89415

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 10,78 32,34

10.6.12 89503

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 15,26 45,79

10.6.13 89359

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 5,47 10,95

10.6.14 89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 6,61 13,22



10.6.15 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 23,51 70,52

10.6.16 89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 82,82 331,27

10.6.17 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 14,00 10,96 153,38

10.6.18 89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 75,00 5,08 380,97

10.6.19 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 17,00 6,05 102,91

10.6.20 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 8,45 16,91

10.6.21 94678

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 10,89 10,89

10.6.22 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 7,00 22,91 160,37

10.6.23 89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 41,14 41,14

10.6.24 89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 16,00 13,48 215,61

10.6.25 95693

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 34,68 138,72

10.6.26 89379

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 36,00 12,89 463,97

10.6.27 89387

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 20,71 20,71

10.6.28 89577

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 25,20 25,20

10.6.29 89857

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 20,00 27,22 544,34

10.6.30 89397

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 7,00 9,68 67,73

10.6.31 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 4,00 7,08 28,30

10.6.32 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 15,00 8,36 125,34

10.6.33 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 1,00 11,85 11,85

10.6.34 89860

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 35,43 35,43

10.6.35 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 3,00 9,72 29,17

10.6.36 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 1,00 14,57 14,57

10.6.37 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 14,00 83,21 1164,98

10.6.38 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20

CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI M 132,97 28,51 3791,39

10.6.39 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00 13,64 13,64

10.6.40 CPC-120012
ADPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO 100mm,

ESGOTO SERIE NORMAL, TIGRE OU SIMILAR
Composições UND 17,00 66,50 1130,52

10.6.41 CPC-120013
RALO ANTIESPUMA DN 100MM - TIGRE OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
Composições UND 18,00 27,31 491,65

10.6.42 CPC-120014
RALO ANTIESPUMA DN 100MM - TIGRE OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
Composições UND 3,00 28,92 86,77



10.6.43 CPC-120015

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO

Composições UND 10,00 364,38 3643,83

10.6.44 CPC-120016

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO

Composições UND 7,00 487,24 3410,70

10.6.45 CPC-120017

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M

PARA REDE DE ESGOTO

Composições UND 3,00 614,95 1844,84

10.7 ESTRUTURA PARA CISTERNA - ÁGUAS PLUVIAIS R$ 13.808,74

10.7.1 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 6,00 115,50 693,01

10.7.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 12,34 61,73 761,72

10.7.3 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 36,96 49,31 1822,36

10.7.4 96542

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 24,67 58,48 1442,79

10.7.5 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 79,61 10,58 842,09

10.7.6 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 13,33 10,19 135,85

10.7.7 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 147,94 9,71 1436,25

10.7.8 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 4,51 390,54 1761,32

10.7.9 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

SINAPI M2 39,85 83,82 3340,09

10.7.10 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 39,85 6,19 246,69

10.7.11 CPC-090005
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
PROPRIA M2 39,85 22,07 879,29

10.7.12 CPC-120034
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA CISTERNA

EM ALUMÍNIO 60X60 - CAPACIDADE 400KG
Composições UN 1,00 447,28 447,28

10.8 SISTEMA DE ABASTECIMENTO - ÁGUAS PLUVIAIS R$ 7.935,33

10.8.1 CPC-120036

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

(CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS 

ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

Composições UN 1,00 5929,21 5929,21

10.8.2 CPC-120035
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM

ACESSÓRIOS
Composições UN 1,00 1335,65 1335,65

10.8.3 101877

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 48,46 48,46

10.8.4 101903
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 293,00 293,00

10.8.5 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI UN 2,00 59,50 119,00

10.8.6 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 1,00 18,20 18,20

10.8.7 CPE-140305
CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 1,5

MM2
Composições M 1,00 16,61 16,61

10.8.8 CPC-120037 SENSOR DE NIVEL, REF. ICOS LA16M-40 Composições UN 2,00 61,68 123,36

10.8.9 CPC-120038 VÁLVULA SOLENOIDE P/ ÁGUA, 180º ROSCA 3/4"x3/4", 220v Composições UN 1,00 51,84 51,84

11 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 26.730,09

11.1 SISTEMA DE HIDRANTES R$ 22.990,58

11.1.1 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 100,20 83,36 8352,45

11.1.2 97429

FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 55,98 55,98



11.1.3 92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 126,05 252,11

11.1.4 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

SINAPI UN 23,00 117,01 2691,34

11.1.5 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00 160,49 481,48

11.1.6 95253
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 138,85 138,85

11.1.7 92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 175,22 175,22

11.1.8 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 1 1/2" TIPO 2, L=15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 

1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017. REF. SINAPI 96765

SINAPI UN 3,00 1689,08 5067,25

11.1.9 CPC-210022
CAIXA E REGISTRO DE PASSEIO-INCENDIO-ALVENARIA

TAMPAO F.F.
Composições UN 1,00 1127,69 1127,69

11.1.10 CPC-210023
BOMBA HIDRAULICA DE INCENDIO, BPI-22 - 2.1/2"x2.1/2", R155,

7,5CV, TRIFASICA, REF. SCHNEIDER
Composições UN 1,00 4648,21 4648,21

11.2 EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 2.927,15

11.2.1 101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_PE

SINAPI UN 6,00 200,78 1204,65

11.2.2 101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_PE

SINAPI UN 2,00 172,29 344,57

11.2.3 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

SINAPI UN 13,00 20,40 265,18

11.2.4 CPC-210019
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR,  SAIDA DE EMERGENCIA 30x15cm
Composições UNID 33,00 22,13 730,27

11.2.5 CPC-210024

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

EXTINTOR DE INCENDIO, ACIONADORE DE BOMBA DE INCENDIO E 

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO

20x20cm

Composições UN 12,00 24,50 293,95

11.2.6 CPC-210019
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, INDICAÇÃO DE PERIGO 30x15cm
Composições UNID 4,00 22,13 88,52

11.3 ALARME DE INCÊNDIO R$ 812,36

11.3.1 CPC-210025
BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM

QUEBRA VIDRO
Composições UN 2,00 117,36 234,72

11.3.2 CPC-210026
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO

QUEBRA VIDRO
Composições UN 2,00 75,61 151,23

11.3.3 CPC-210027
CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM

BATERIA
Composições UN 1,00 426,41 426,41

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 179.029,37

12.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ 17.553,69

12.1.1 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 5,00 409,92 2049,61

12.1.2 101883

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 

16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

SINAPI UN 12,00 181,32 2175,82

12.1.3 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 297,17 297,17

12.1.4 101938
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE

EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 95,81 95,81

12.1.5 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 75,00 8,63 647,22

12.1.6 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 8,00 9,06 72,51

12.1.7 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 2,00 9,94 19,88

12.1.8 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 2,00 9,94 19,88

12.1.9 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 4,00 15,88 63,53

12.1.10 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 6,00 18,02 108,10



12.1.11 CPE-140307
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

63 A 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
Composições UN 8,00 30,91 247,30

12.1.12 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 2,00 54,22 108,45

12.1.13 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 56,85 56,85

12.1.14 CPE-140308 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C Composições UN 4,00 136,35 545,40

12.1.15 CPE-140309 DISJUNTOR TRIPOLAR 3x100A Composições UN 2,00 160,78 321,57

12.1.16 CPE-140310

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Composições UN 2,00 271,40 542,80

12.1.17 CPE-140068
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA

MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI UN 1,00 423,66 423,66

12.1.18 CPE-140311
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR

DE 10 A 25A
Composições UN 5,00 127,92 639,61

12.1.19 CPE-140312
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR

32A
Composições UN 4,00 166,06 664,25

12.1.20 CPE-140313 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A Composições UN 20,00 181,67 3633,45

12.1.21 CPE-140314 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-40A Composições UN 4,00 163,37 653,50

12.1.22 CPE-140315
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V

DE 80KA
Composições UN 24,00 173,64 4167,32

12.2 ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ 44.059,58

12.2.1 CPE-140316
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X25 CHAPA 22 SEM

TAMPA
Composições M 172,30 33,87 5835,17

12.2.2 CPE-140317
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 20 SEM

TAMPA
Composições M 156,05 37,18 5802,40

12.2.3 CPE-140318
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50CM CHAPA 22

SEM TAMPA
Composições M 4,10 36,76 150,70

12.2.4 CPE-140319
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 22 SEM

TAMPA
Composições M 25,10 39,07 980,77

12.2.5 CPE-140320
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM

TAMPA
Composições M 24,20 32,84 794,82

12.2.6 CPE-140321 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" Composições UN 20,00 8,83 176,62

12.2.7 CPE-140322
SUPORTE VERTICAL 100X75mm PARA FIXAÇÃO DE

ELETROCALHA METÁLICA
Composições UN 289,00 11,99 3464,08

12.2.8 CPE-140323
CURVA HORIZONTAL 50X50mm PARA ELETROCALHA

METÁLICA, COM ANGULO 90º
Composições UN 3,00 22,85 68,56

12.2.9 CPE-140324
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA 90°
Composições UN 1,00 21,65 21,65

12.2.10 CPE-140325
CURVA HORIZONTAL 100X75 mm, PARA ELTROCALHA

METÁLICA 90º
Composições UN 1,00 29,90 29,90

12.2.11 CPE-140326
CURVA HORIZONTAL 100X100 mm, PARA ELTROCALHA

METÁLICA 90º
Composições UN 1,00 34,93 34,93

12.2.12 CPE-140327 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50x50MM Composições UN 17,00 39,65 674,12

12.2.13 CPE-140328 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 Composições UN 1,00 43,11 43,11

12.2.14 CPE-140329
TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100

CHAPA 20
Composições UN 1,00 54,55 54,55

12.2.15 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.593,50 6,87 10954,83

12.2.16 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 199,00 8,92 1774,96

12.2.17 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 67,10 10,44 700,58

12.2.18 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 49,90 15,30 763,22

12.2.19 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 12,00 9,04 108,48

12.2.20 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 3,00 10,33 30,98

12.2.21 91910

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 2,00 14,76 29,53

12.2.22 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 2,00 12,22 24,44

12.2.23 91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 2,00 7,20 14,39

12.2.24 91881

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 2,00 8,01 16,02



12.2.25 CPE-140330

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 

MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Composições UN 10,00 9,28 92,82

12.2.26 CPE-140331

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 

MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Composições UN 2,00 11,28 22,56

12.2.27 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE

TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
SINAPI UN 295,00 2,84 838,29

12.2.28 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 294,00 13,05 3836,42

12.2.29 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00 15,75 15,75

12.2.30 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 236,00 13,65 3222,06

12.2.31 CPE-140332 CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 4" X 2" Composições UN 7,00 26,73 187,14

12.2.32 CPE-140333
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10X8CM (EMBUTIR),

FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composições UN 1,00 30,48 30,48

12.2.33 CPE-140334
CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X20 COM TAMPA

STAMPLAC
Composições UN 25,00 124,25 3106,29

12.2.34 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
SINAPI UN 1,00 44,20 44,20

12.2.35 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SINAPI UN 1,00 114,74 114,74

12.3 CABOS R$ 78.442,01

12.3.1 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 7.423,15 3,12 23185,47

12.3.2 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.851,50 4,84 8957,65

12.3.3 92981

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 244,40 11,63 2842,92

12.3.4 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 590,00 20,36 12011,49

12.3.5 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2021

SINAPI M 116,70 28,19 3289,90

12.3.6 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2021

SINAPI M 202,40 40,95 8288,35

12.3.7 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2021

SINAPI M 350,10 56,74 19866,23

12.4 ACABAMENTOS ELÉTRICOS R$ 38.974,09

12.4.1 CPE-140335
LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR

LAMPADA GU10
Composições UN 23,00 72,60 1669,87

12.4.2 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI UN 124,00 22,82 2829,90

12.4.3 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI UN 19,00 25,49 484,39

12.4.4 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI UN 8,00 27,22 217,74

12.4.5 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI UN 4,00 34,12 136,50

12.4.6 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 15,00 36,93 554,00

12.4.7 92027

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00 48,40 48,40

12.4.8 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 28,00 21,72 608,13

12.4.9 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 4,00 33,18 132,73

12.4.10 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 26,00 26,38 685,88

12.4.11 91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00 42,51 42,51



12.4.12 91985

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 8,00 20,84 166,73

12.4.13 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 8,00 35,41 283,30

12.4.14 97598
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 1,00 52,87 52,87

12.4.15 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 13,00 20,40 265,18

12.4.16 100902
LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
SINAPI UN 80,00 18,76 1501,16

12.4.17 CPE-140336
LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM

BRANCO FRIO
Composições UN 282,00 58,19 16410,55

12.4.18 CPE-140337 LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCA 4X16W LDE416 LUMILUZ Composições UN 15,00 477,62 7164,34

12.4.19 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 51,00 88,42 4509,48

12.4.20 CPE-140338
LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO BALIZADOR 11 LEDS 6400K

2W
Composições UN 1,00 153,05 153,05

12.4.21 CPE-140339 POSTE DE JARDIM LED SOLAR 0,75W LUZ Composições UN 3,00 242,09 726,26

12.4.22 CPE-140340
LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W

BRANCO FRIO
Composições UN 1,00 331,12 331,12

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

SPDA

R$ 56.170,48

13.1 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI M 397,49 50,64 20129,91

13.2 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI M 328,34 42,49 13950,48

13.3 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SINAPI UN 37,00 114,74 4245,55

13.4 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
SINAPI UN 37,00 44,20 1635,49

13.5 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI UN 1,00 114,70 114,70

13.6 CPE-150013 CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 Composições UN 1,00 317,67 317,67

13.7 92884
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
SINAPI KG 142,51 9,63 1372,06

13.8 CPE-150014
CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO

GALVANIZADO - 3/8"
Composições UN 95,00 23,22 2206,30

13.9 CPE-150015
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
Composições UN 11,20 29,51 330,52

13.10 CPE-150016
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO

DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composições UN 22,00 13,98 307,62

13.11 CPE-150017
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO

DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composições UN 2,00 37,17 74,33

13.12 CPE-150018
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO

DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composições UN 51,00 31,35 1598,68

13.13 CPE-150019
TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO -

35mm²
Composições UN 10,00 11,79 117,85

13.14 CPE-150020
TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO -

50mm²
Composições UN 1,00 13,32 13,32

13.15 CPE-150021 FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70mm² Composições UN 196,00 36,26 7106,41

13.16 CPE-150022 PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 A 50mm². Composições UN 97,00 2,57 249,09

13.17 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 3,24 13,31 43,14

13.18 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 2,00 15,58 31,17

13.19 91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 4,00 9,35 37,42

13.20 CPE-150023 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) Composições UN 76,00 30,12 2288,74

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ) R$ 61.590,53

14.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ 8.452,50

14.1.1 CPE-140318
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50CM CHAPA 22

SEM TAMPA
Composições M 110,27 36,76 4053,12

14.1.2 CPE-160117 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm Composições UN 12,00 38,86 466,29

14.1.3 CPE-160118
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x

50 mm
Composições UN 15,00 3,32 49,75

14.1.4 CPE-140321 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" Composições UN 43,00 8,83 379,73

14.1.5 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 256,05 6,87 1760,27



14.1.6 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 7,42 10,45 77,53

14.1.7 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI UN 74,00 8,52 630,85

14.1.8 CPE-160119 CAIXA ALUMINIO E PLACA INOX PISO 4X4 Composições UN 11,00 94,09 1034,97

14.2 CABOS R$ 35.301,61

14.2.1 98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI M 4.705,25 7,50 35301,61

14.3 ACABAMENTOS R$ 5.779,26

14.3.1 CPE-160120 TOMADA PISO TELEFONE Composições UN 32,00 74,03 2368,89

14.3.2 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
SINAPI UN 96,00 35,52 3410,37

14.4 EQUIPAMENTOS R$ 8.837,16

14.4.1 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI UN 1,00 984,65 984,65

14.4.2 CPE-160121
BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK

SERVIDOR 19"
Composições UN 1,00 87,48 87,48

14.4.3 CPE-160122 ORGANIZADOR DE 1 U Composições UN 1,00 30,10 30,10

14.4.4 CPE-140281
RÉGUA 12 TOMADAS PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19" COM

FILTRO DE LINHA
Composições UN 1,00 73,28 73,28

14.4.5 CPE-160123
PONTO RECEPCAO DE REDE COMUNICACAO-MODEM-

COMPUTADOR
Composições UN 1,00 159,86 159,86

14.4.6 CPE-160124
ROTEADOR REF. MIKROTIK ROUTERBOARD RB3011UIAS-RM

PRETO
Composições UN 1,00 1217,59 1217,59

14.4.7 CPE-160125
ROTEADOR REF. GPON 4P GE 2P FXS WIFI ONT 142N W -

INTELBRAS
Composições UN 1,00 293,85 293,85

14.4.8 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI UN 7,00 855,76 5990,34

14.5 CERTIFICAÇÃO DE REDE R$ 3.220,00

14.5.1 CPE-160130

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DO 

FÓRUM DE ZÉ DOCA, INCLUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES 

VERIFICAÇÕES DE PS-ELFEXT (Power Sum ELFEXT);  PS-NEXT (Power 

Sum NEXT);  PS-NEXT (Power

Sum NEXT);  Linha Cruzada (NEXT, Near End Crosstalk); Perda de retorno 

e inserção (atenuação);  Atraso de propagação; Desvio de atraso de 

propagação (Delay Skew); DESLOCAMENTO INCLUSO.

Composições UN 1,00 3220,00 3220,00

15 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV R$ 24.836,62

15.1 CPE-140319
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 22 SEM

TAMPA
Composições M 52,38 39,07 2046,74

15.2 CPE-160117 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm Composições UN 1,00 38,86 38,86

15.3 CPE-160128 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm Composições UN 1,00 15,94 15,94

15.4 CPE-140324
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA 90°
Composições UN 1,00 21,65 21,65

15.5 CPE-140321 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" Composições UN 12,00 8,83 105,97

15.6 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 49,46 8,27 408,90

15.7 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 287,39 7,31 2100,65

15.8 91902

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 12,00 8,34 100,08

15.9 91879

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 24,00 4,96 119,01

15.10 95818

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), COM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 48,00 40,09 1924,27

15.11 98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI M 1.262,51 7,50 9472,10

15.12 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI UN 7,00 855,76 5990,34

15.13 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA

COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 15,00 140,79 2111,92

15.14 92341

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 5,00 76,04 380,20

16 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO R$ 7.686,96

16.1 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 102,68 6,87 705,90



16.2 95818

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), COM TAMPA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 17,00 40,09 681,51

16.3 CPE-160119 CAIXA ALUMINO E PLACA  INOX PISO 4X4 Composições UN 7,00 94,09 658,62

16.4 CPE-140341
CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 2,5

MM2
Composições M 243,65 23,15 5640,93

17 PAVIMENTAÇÃO R$ 99.189,40

17.1 PISO INTERNO R$ 92.480,80

17.1.1 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
SINAPI M3 43,87 104,23 4572,63

17.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
SINAPI M2 626,15 22,23 13916,84

17.1.3 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 12,53 538,77 6750,79

17.1.4 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 626,15 82,92 51922,27

17.1.5 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
SINAPI M 283,96 14,80 4203,73

17.1.6 CPC-260050

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 25 X

25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SINAPI M2 31,32 217,63 6816,22

17.1.7 CPC-230030
SOLEIRA EM GRANITO CINZA PRATA, LARGURA 20 CM,

ESPESSURA 2,0 CM
Composições M 48,00 89,55 4298,31

17.2 PISO EXTERNO R$ 6.708,60

17.2.1 101092
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS

EXTERNOS. AF_05/2020
SINAPI M2 7,26 448,05 3252,88

17.2.2 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 SINAPI M 6,32 78,89 498,58

17.2.3 CPC-260056

PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM CONCRETO

PLACA DE 40x40x2,5cm, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020

Composições M2 14,56 75,69 1102,11

17.2.4 CPC-260051

PISO PODOTÁTIL PRÉMOLDADO PIGMENTADO, DIMENSÕES

25x25cm, ESP. 20mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ- 

FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.

Composições M2 25,19 73,64 1855,03

18 REVESTIMENTO R$ 165.931,04

18.1 REVESTIMENTO INTERNO R$ 99.704,66

18.1.1 REVESTIMENTO PARA MASSA E PINTURA R$ 56.679,45

18.1.1.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 1.642,39 3,46 5685,14

18.1.1.2 CPC-90001

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E

= 25MM.

PROPRIA M2 1.642,39 31,05 50994,32

18.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 43.025,21

18.1.2.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 299,47 3,46 1036,61

18.1.2.2 CPC-090005
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
PROPRIA M2 299,47 22,07 6607,82

18.1.2.3 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 90,38 55,60 5025,25

18.1.2.4 CPC-090008
REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A,

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.
Composições M² 209,09 97,90 20469,08

18.1.2.5 CPC-230031
RODAMÃO EM GRANITO CINZA PRATA POLIDO, H = 10CM,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
Composições M 72,66 42,27 3071,38

18.1.2.6 CPC-230032
PEITORIL EM GRANITO CINZA PRATA POLIDO, LARGURA 15

CM, ESPESSURA 2,0 CM
Composições M 81,20 83,93 6815,06

18.2 REVESTIMENTO EXTERNO R$ 51.704,22

18.2.1 REVESTIMENTO PARA MASSA E PINTURA R$ 12.578,68

18.2.1.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 364,49 3,46 1261,68

18.2.1.2 CPC-90001

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E

= 25MM.

PROPRIA M2 364,49 31,05 11317,00

18.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 39.125,54

18.2.2.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 298,63 3,46 1033,71

18.2.2.2 CPC-090005
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM
PROPRIA M2 298,63 22,07 6589,29



18.2.2.3 87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30

CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

SINAPI M2 62,34 184,17 11481,03

18.2.2.4 CPC-090008
REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A,

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.
Composições M² 162,75 97,90 15932,58

18.2.2.5 87269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 73,54 55,60 4088,93

18.3 FORRO R$ 14.522,17

18.3.1 96486

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

SINAPI M2 220,08 65,99 14522,17

19 PINTURA R$ 65.706,71

19.1 PAREDE INTERNA R$ 28.509,39

19.1.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
SINAPI M2 1.520,93 3,03 4603,55

19.1.2 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SINAPI M2 1.147,92 11,63 13352,89

19.1.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 1.147,92 9,19 10552,95

19.2 PINTURA DE TETO R$ 13.311,73

19.2.1 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SINAPI M2 419,81 20,95 8796,76

19.2.2 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 419,81 10,75 4514,97

19.3 PAREDE EXTERNA R$ 21.698,01

19.3.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
SINAPI M2 692,55 3,03 2096,21

19.3.2 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
SINAPI M2 692,55 19,11 13235,12

19.3.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 692,55 9,19 6366,68

19.4 PINTURA DE ESQUADRIAS - GRADES INTERNAS R$ 1.877,56

19.4.1 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

SINAPI M2 206,04 9,11 1877,56

19.5 PINTURA DE PISO R$ 310,02

19.5.1 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM

PISO CIMENTADO (2023)
SINAPI M2 16,00 19,38 310,02

20 CLIMATIZAÇÃO R$ 14.067,69

20.1 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 140,35 22,01 3088,92

20.2 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,94 38,71 113,81

20.3 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 93,84 48,31 4533,23

20.4 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 41,92 58,94 2470,85

20.5 CPM-180040
CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR-CONDICIONADO TIPO

SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO NA VERTICAL
Composições UN 28,00 18,39 515,04

20.6 CPM-180041 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT Composições UN 28,00 92,51 2590,30

20.7 CPM-180042 INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR Composições UN 7,00 107,93 755,54

21 REDE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP R$ 2.799,06

21.1 103835

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO

SINAPI M 1,00 45,26 45,26

21.2 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 4,00 31,97 127,90

21.3 CPC-260057

ABRIGO PARA GLP P13, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M,

INCLUSO REVESTIMENTO E LAJE MACIÇA. AF_05/2018

Composições UN 2,00 1003,37 2006,74

21.4 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
SINAPI M2 0,42 532,05 223,46

21.5 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
SINAPI M2 12,63 3,03 38,23

21.6 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
SINAPI M2 12,63 19,11 241,37



21.7 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 12,63 9,19 116,11

22 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 21.868,14

22.1 CPC-260058
PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X20CM PARA

PORTAS
Composições UN 21,00 103,96 2183,11

22.2 CPC-260059
PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X9CM PARA

PORTAS
Composições UN 72,00 46,84 3372,69

22.3 CPC-260060
PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30X14CM PARA

PORTAS
Composições UN 51,00 83,79 4273,41

22.4 CPC-260061 PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX PARA CORRIMAO Composições UN 6,00 58,92 353,51

22.5 CPC-260062
PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE

1,00x1,20
Composições UN 2,00 201,20 402,40

22.6 CPC-260063
ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITÁRIO

PCD
Composições UN 10,00 297,97 2979,71

22.7 CPC-260064
MAPA TATIL BRAILLE REVELO ACRILICO 40X60CM COM

PEDESTAL
Composições UN 1,00 1970,19 1970,19

22.8 101537

APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM

CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

SINAPI UN 2,00 97,63 195,26

22.9 CPC-260065
PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 50X70CM COM

ADESIVO REFLETIVO
Composições UN 2,00 146,97 293,94

22.10 CPC-260066
LETRA ACO INOX ESCOVADO (AISI 304), CHAPA NUM. 22,

RECORTADO, H= 25 CM (SEM RELEVO)
Composições UN 16,00 105,16 1682,51

22.11 CPC-260052
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM -

INSTALADO
Composições UNID 26,00 148,90 3871,42

22.12 CPC-260067
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO "ÁGUA

NÃO POTÉVEL"
Composições UN 14,00 20,71 289,98

23 IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA R$ 353.227,07

23.1 MUROS DE DIVISA R$ 181.132,04

23.1.1 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

SINAPI M2 71,04 115,50 8205,22

23.1.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 155,00 61,73 9567,75

23.1.3 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 269,52 49,31 13289,02

23.1.4 96542

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 70,00 58,48 4093,83

23.1.5 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 537,88 10,58 5689,53

23.1.6 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 239,57 10,19 2441,53

23.1.7 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 1.323,99 9,71 12853,69

23.1.8 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 39,41 390,54 15391,09

23.1.9 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 508,59 83,82 42628,28

23.1.10 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 1.017,18 3,46 3520,97

23.1.11 CPC-90001

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E

= 25MM.

PROPRIA M2 1.017,18 31,05 31582,27

23.1.12 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
SINAPI M2 1.017,18 3,03 3078,80

23.1.13 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
SINAPI M2 1.017,18 19,11 19439,02

23.1.14 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 1.017,18 9,19 9351,04

23.2 CALÇADA R$ 71.560,27

23.2.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

SINAPI M2 633,77 74,27 47069,65

23.2.2 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

SINAPI M2 415,73 58,91 24490,61

23.3 RAMPA R$ 18.297,96



23.3.1 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 18,33 115,50 2117,14

23.3.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 30,29 61,73 1869,73

23.3.3 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 48,91 49,31 2411,57

23.3.4 96542

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 74,12 58,48 4334,78

23.3.5 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 155,23 10,58 1641,97

23.3.6 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 149,43 10,19 1522,88

23.3.7 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 140,71 9,71 1366,05

23.3.8 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 6,18 368,95 2280,10

23.3.9 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,93 390,54 753,74

23.4 ESCADA R$ 3.937,46

23.4.1 METÁLICA R$ 3.937,46

23.4.1.1 CPC-260068
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA

CORPO
Composições M 4,10 589,56 2417,19

23.4.1.2 CPC-260069
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1

1/2"
Composições M 5,50 276,41 1520,27

23.5 ESQUADRIAS DE FERRO (GRADES, PORTÕES E GUARDA-CORPO) R$ 74.555,41

23.5.1 CPC-260070
GRADE EM METALON GALVANIZADO PARA PINTURA

ESMALTE, EXCLUSIVE PINTURA
Composições M² 35,00 220,52 7718,26

23.5.2 CPC-260071

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICO

Composições M² 28,00 313,31 8772,57

23.5.3 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 

DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E 

VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

SINAPI M 98,04 424,47 41614,89

23.5.4 CPC-260072
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO

GALVANIZADO. AF_04/2019
Composições M 95,91 161,27 15466,99

23.5.5 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

SINAPI M2 107,84 9,11 982,70

23.6 MASTROS PARA BANDEIRAS R$ 3.743,93

23.6.1 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

SINAPI M 4,50 63,65 286,44

23.6.2 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 2,71 95,95 260,02

23.6.3 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 9,11 10,58 96,37

23.6.4 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 4,24 10,19 43,21

23.6.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 19,09 11,17 213,30

23.6.6 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 14,37 8,13 116,84

23.6.7 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,48 390,54 187,46

23.6.8 CPC-260073
CJ DE MASTROS PARA BANDEIRA, AÇO CONICO, 1 COM

ALTURA 5,00m E 2 COM ALTURA 4,00m
Composições UN 1,00 2540,30 2540,30

24 PAISAGISMO R$ 2.550,05

24.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI M2 195,06 13,07 2550,05

25 LIMPEZA DA OBRA R$ 2.189,26

25.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 847,22 2,58 2189,26

26 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA R$ 216,56



26.1 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2 129,96 1,67 216,56

     2.886.392,69 

        789.428,40 

     3.675.821,09 

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

ANA JULIA DE 
MACEDO UTTA 
PINHEIRO:24229
873387

Assinado de forma 
digital por ANA JULIA 
DE MACEDO UTTA 
PINHEIRO:24229873387 
Dados: 2024.02.28 
10:59:05 -03'00'

WALBERT COSTA 
PINHEIRO 
FILHO:19697724334

Assinado de forma digital por 
WALBERT COSTA PINHEIRO 
FILHO:19697724334 
Dados: 2024.02.28 10:59:22 
-03'00'



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 TOTAL DA PACELA

11,53% 11,25% 2,48% 2,89% 2,89% 6,49% 6,20% 7,86% 7,44% 7,03% 7,03% 7,44% 7,44% 6,62% 4,14% 1,27% 100,00%

         48.874,73          47.687,84          10.512,52          12.250,48          12.250,48              27.510,58              26.281,30              33.317,90              31.537,56              29.799,60              29.799,60              31.537,56              31.537,56              28.061,64              17.549,12                5.383,43                         423.891,88 

100,00% 100,00%

           1.445,62                              1.445,62 

100,00% 100,00%

         14.171,04                            14.171,04 

1,04% 8,16% 16,70% 37,00% 22,11% 13,90% 0,55% 0,54% 100,00%

           4.026,92          31.595,80          64.662,97            143.265,26              85.610,67              53.821,27                2.129,62                2.090,90                         387.203,41 

10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100,00%

             16.448,56              65.794,24              49.345,68              32.897,12                         164.485,59 

20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00%

             73.793,81            110.690,72              73.793,81            110.690,72                         368.969,05 

50,00% 50,00% 100,00%

             16.977,76              16.977,76                            33.955,53 

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

             46.736,33              46.736,33              62.315,10                         155.787,76 

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

             12.926,32              12.926,32                6.463,16                            32.315,81 

15,00% 25,00% 40,00% 20,00%
100,00%

             33.056,70              55.094,49              88.151,19              44.075,59                         220.377,97 

35,00% 45,00% 20,00% 100,00%

               9.355,53              12.028,54                5.346,02                            26.730,09 

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

             35.805,87              53.708,81              53.708,81              35.805,87                         179.029,37 

20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 100,00%

             11.234,10              16.851,14              11.234,10              16.851,14                            56.170,48 

15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 100,00%

               9.238,58              15.397,63              15.397,63              21.556,68                            61.590,53 

60,00% 40,00% 100,00%

             14.901,97                9.934,65                            24.836,62 

60,00% 40,00% 100,00%

               4.612,18                3.074,78                              7.686,96 

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

             19.837,88              39.675,76              39.675,76                            99.189,40 

22,00% 18,00% 32,00% 28,00% 100,00%

             36.504,83              29.867,59              53.097,93              46.460,69                         165.931,04 

32,00% 18,00% 25,00% 25,00% 100,00%

             21.026,15              11.827,21              16.426,68              16.426,68                            65.706,71 

30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

               4.220,31                4.923,69                4.923,69                            14.067,69 

100,00% 100,00%

               2.799,06                              2.799,06 

50,00% 50,00% 100,00%

             10.934,07              10.934,07                            21.868,14 

10,26% 15,38% 20,99% 17,89% 4,57% 7,63% 1,11% 8,44% 8,97% 4,76% 100,00%

         36.241,10          54.326,32          74.142,36          63.192,32          16.142,48              26.951,23                3.920,82              29.812,36              31.684,47              16.813,61                         353.227,07 

100,00% 100,00%

               2.550,05                              2.550,05 

100,00% 100,00%

               2.189,26                              2.189,26 

100,00% 100,00%

                  216,56                                 216,56 

3,00% 4,03% 3,07% 3,71% 3,23% 7,42% 7,30% 9,19% 9,12% 8,00% 8,61% 9,42% 9,32% 8,00% 5,28% 1,30% 100,00%

         23.682,85          31.813,96          24.235,45          29.287,79          25.498,54              58.575,59              57.628,27              72.548,47              71.995,87              63.154,27              67.969,79              74.364,16              73.574,73              63.154,27              41.681,82              10.262,57                         789.428,40 

       110.244,30        147.999,17        112.917,25        136.326,39        118.554,46            272.751,22            268.371,18            337.921,63            335.272,45            294.064,43            316.360,91            346.177,06            342.428,48            293.939,71            194.142,91              48.349,55 

       110.244,30        258.243,47        371.160,72        507.487,11        626.041,57            898.792,78         1.167.163,96         1.505.085,59         1.840.358,04         2.134.422,47         2.450.783,38         2.796.960,44         3.139.388,92         3.433.328,63         3.627.471,54         3.675.821,09 

3 MOVIMENTO DE TERRA

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

6 COBERTURA

5 ALVENARIAS E PAINÉIS

4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

18 REVESTIMENTO

10
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,

DRENAGEM E IRRIGAÇÃO

8 ESQUADRIAS

R$ 220.377,97

R$ 26.730,09

IMPERMEABILIZAÇÃO

R$ 216,56

R$ 2.189,26LIMPEZA DA OBRA

COMUNICAÇÃO VISUAL

DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

R$ 2.550,05

R$ 353.227,07

R$ 21.868,14

R$ 2.799,06

CLIMATIZAÇÃO

PINTURA

7

9 VIDROS

11 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

R$ 179.029,37

17 PAVIMENTAÇÃO

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - 

CFTV

CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ)

16

15

14

R$ 65.706,71

R$ 14.067,69

25

27 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

PAISAGISMO24

23 IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA

26

22

20

19

R$ 61.590,53

R$ 24.836,62

R$ 7.686,96

R$ 99.189,40

R$ 165.931,04

          3.675.821,09 VALOR TOTAL                      3.675.821,09 

             789.428,40 

R$ 423.891,88

R$ 1.445,62

R$ 14.171,04

R$ 387.203,41

R$ 164.485,59

R$ 368.969,05

R$ 33.955,53

R$ 155.787,76

R$ 32.315,81

21
REDE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - 

GLP

R$ 56.170,48
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ITEM DESCRIÇÃO  VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 Total parcela

50,00 % 50,00 % 100,00 %

      8.604,29       8.604,29       17.208,58 

30,00 % 30,00 % 40,00 % 100,00 %

      6.127,18       6.127,18       8.169,57       20.423,93 

10,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 100,00 %

      4.006,11     12.018,34       12.018,34       12.018,34       40.061,12 

100,00 % 100,00 %

           781,24            781,24 

20,00 % 30,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %

      6.757,69       10.136,54         8.447,11         8.447,11       33.788,46 

50,00 % 50,00 % 100,00 %

        9.346,94         9.346,94       18.693,87 

40,00 % 50,00 % 10,00 % 100,00 %

        7.140,50         8.925,63         1.785,13       17.851,26 

5,78 % 5,78 % 4,12 % 4,12 % 5,49 % 2,69 % 12,62 % 14,89 % 20,03 % 17,28 % 6,00 % 1,20 % 100,00 %

      2.352,41       2.352,41       1.676,80       1.676,80       2.234,38       1.094,81       5.136,23         6.060,10         8.152,03         7.032,81         2.441,95            488,39       40.699,12 

10956,70 10956,70 0,00 0,00 0,00 7803,98 7803,98 10403,95 0,00 5100,92 23912,26 28214,97 37964,42 32748,60 11367,58 2273,52

    189.507,58     10.956,70     21.913,40     21.913,40     21.913,40     21.913,40     29.717,38     37.521,36     47.925,32     47.925,32     53.026,24     76.938,49     105.153,47     143.117,89     175.866,48     187.234,06     189.507,58 

4 VIDROS

5

      40.699,12 8

      17.208,58 

      20.423,93 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ALVENARIAS E PAINÉIS

3 ESQUADRIAS

2

1

    189.507,58 

PISO

6 REVESTIMENTO

7 PINTURA

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

      40.061,12 

           781,24 

      33.788,46 

      18.693,87 

      17.851,26 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 
 

CARTA PROPOSTA 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação do Fórum da 

Comarca de Zé Doca. 

 

 

Prezados Senhores:  

 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 

mesma, e declaramos que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 

definidos no Edital. Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se 

desenvolverão os trabalhos e que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela 

fiel observância das especificações técnicas.  

1. PROPONENTE:  

RAZÃO SOCIAL: Palmares Construções Ltda 

SEDE: Rua Goiás, nº 445, Chácara Brasil-Turu, São Luís/MA, CEP 65066-862 

C.N.P.J: 11.302.593/0001-67 

TELEFONE: (98) 3248-1081 

2. PROPOSTA DE PREÇOS:  

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 3.865.328,6686 (três milhões, oitocentos e sessenta e cinco 

mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) 

MÊS BASE: 30/11/2023  

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias 

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 16 meses 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital  

6. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 5895-5 CONTA 

CORRENTE: 13955-6. 

7. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:  

Walbert Costa Pinheiro Filho, Carteira de Identidade Nº 75933497-8 e inscrito no CPF sob o nº 

196977243-34, domiciliado em Rua Parnaíba, Qd 01, lote 08, Bl 01 – apto 1201, Ed. Acapulco 

Residence – Ponta do Farol. CEP 65075-839 

 

 

Declaramos:  

 a) Que expressamente estou ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no 

presente Edital e seus anexos, que os preços unitários e totais ofertado estão inclusas as despesas diretas 

e indiretas, as despesas com material de consumo, frete, taxas, inclusive de administração, emolumentos 

e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

ITEM DSCRIÇÃO VALOR ESTIMADO                      % 

DESCONTO 

VALOR TOTAL 

 

 

 

  1 

Contratação de empresa 

de engenharia para a 

reforma e ampliação do 

Fórum da Comarca de Zé 

Doca. 

 

 

 

            R$ 4.801.650,52 

 

 

 

    19,50% 

 

 

 

R$ 3.865.328,6686 



 

comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e lucros necessários à perfeita 

execução do objeto, durante todo o período de vigência do contrato, em conformidade com as condições 

estabelecidas no Edital do Pregão e seus anexos.  

 

Atenciosamente,  

 

São Luís, MA, 30 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

 

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA 

Walbert Costa Pinheiro Filho 

Sócio Administrador 

CPF nº 196977243-34 

RG nº 75933497-8 SSP-MA 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO 

 

A empresa PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.302.593/0001-67, 

com sede na Rua Goiás, nº 445, Chácara Brasil-Turu, São Luís/MA, CEP 65066-862, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. Walbert Costa Pinheiro Filho, R.G. nº 75933497-8 

SSP-MA, CPF nº 196977243-34, DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada 

vencedora do CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 e 

celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação 

trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela 

formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, 

incluindo equipamentos de proteção.  

 

São Luís, MA, 30 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA 

Walbert Costa Pinheiro Filho 

Sócio Administrador 

CPF nº 196977243-34 

RG nº 75933497-8 SSP-MA 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

   

A Empresa PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.302.593/0001-

67, com com sede na Rua Goiás, nº 445, Chácara Brasil-Turu, São Luís/MA, CEP 65066-862, 

por intermédio de seu representante legal, D E C L A R A, sob as penas da lei, que até a data 

de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa em participar do 

certame licitatório em epígrafe, e que contra a mesma não existe pedido de falência.  

  Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e seus anexos e que se submete 

a todos os seus termos.  

 

São Luís, MA, 30 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA 

Walbert Costa Pinheiro Filho 

Sócio Administrador 

CPF nº 196977243-34 

RG nº 75933497-8 SSP-MA 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

O Sr. Walbert Costa Pinheiro Filho, portadora da Carteira de Identidade nº 75933497-8 SSP-

MA e do CPF nº 196977243-34, como representante devidamente constituído de PALMARES 

CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Goiás, nº 445, Chácara Brasil-Turu, São 

Luís/MA, CEP 65066-862, doravante denominada Licitante, para fins disposto no Edital da 

CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023, declara, sob as 

penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante PALMARES 

CONSTRUÇÕES LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 

54.211/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRÔNICA 

nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – 

Processo nº: 54.211/2023quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão de Licitação da 

Central Permanente de Licitações de São Luís/MA antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Atenciosamente, 

São Luís, MA, 30 de novembro de 2023. 

 

 

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA 

Walbert Costa Pinheiro Filho 

Sócio Administrador 

CPF nº 196977243-34 

RG nº 75933497-8 SSP-MA 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 

 

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

A empresa PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.302.593/0001-67, com sede 

na Rua Goiás, nº 445, Chácara Brasil-Turu, São Luís/MA, CEP 65066-862, por intermédio de 

seu representante legal o Sr. Walbert Costa Pinheiro Filho, portador da Carteira de Identidade 

Nº 75933497-8 e do CPF Nº 196977243-34 vem DECLARAR: 

a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no instrumento convocatório;  

b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

c) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal;  

d) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso 

V, da Lei nº 8.666/1993;  

e) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de conformidade com o disposto no 

art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

Atenciosamente, 

São Luís, MA, 30 de novembro de 2023. 

 

 

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA 

Walbert Costa Pinheiro Filho 

Sócio Administrador 

CPF nº 196977243-34 

RG nº 75933497-8 SSP-MA 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

 

                        

Eu, Walbert Costa Pinheiro Filho, R.G. nº 75933497-8 SSP-MA, CPF nº 196.977.243-34, 

Sócio Administrador da empresa PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 11.302.593/0001-67, com sede na Rua Goiás, nº 445, Chácara Brasil-Turu, CEP 65066-862, 

em conjunto com o responsável técnico desta empresa infra assinado, DECLARO, para os 

devidos fins, que NÃO visitei os locais nos quais serão executados o objeto da Contratação 

de empresa de engenharia para a reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca, 

por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas 

no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência 

de eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições dos locais de 

execução do objeto do certame. Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela 

empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, assumimos o 

compromisso de honrar plenamente todas as exigências do CONCORRENCIA 

ELETRÔNICA nº 02/2023 – Processo nº: 54.211/2023, sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

                       DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento 

apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não 

cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores. 

 

São Luís, MA, 30 de novembro de 2023. 

 

 

 

PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA 

Walbert Costa Pinheiro Filho 

Sócio Administrador 

CPF nº 196977243-34 

RG nº 75933497-8 SSP-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliana Utta Pinheiro 

Engenheira Civil  CREA n° 1116569817 

RG n° 3256173207-0 SSP/MA   

CPF n° 054.056.663-27 

 
 

Ana Julia de Macedo Utta Pinheiro 

Engenheira Civil CREA nº 110763293-5 

RG nº 0441812120128 SSP-MA 

CPF nº 242.298.733-87 
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