
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28.023/2024  (PROC. PRINCIPAL 53.257/2023)
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 0048/2024 – TJMA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023-TJMA

CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA GHR
ENGENHARIA  LTDA.,  QUE  TEM  POR  OBJETO
CONSTRUÇÃO  DE  SALÃO  DO  JÚRI  NA COMARCA DE
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA (LOTE 08).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede na cidade de São
Luís,  Estado  do  Maranhão,  situado  à  Av.  Pedro  II,  s/nº,  Centro,  Palácio  “Clóvis
Bevilácqua”,  CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente, o
Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, inscrito no CPF sob o
nº 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG 777240/SSP-MA, neste
ato denominado CONTRATANTE,  e,  de outro,  a empresa  GHR ENGENHARIA LTDA,
CNPJ sob o n.° 11.060.641/0001-58, com sede na Rua Saldanha da Gama, n° 25, bairro
Maranhão  Novo,  São  Luís  (MA),   CEP  65.061-350,  Telefone:  (98)  98320-6900;  (98)
98840-7770,  e-mail:  ghrconstrucoes@hotmail.com,  doravante  denominada
CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  GRACE  HELLY  RIBEIRO  GUTERRES
OLIVEIRA,  brasileiro,   natural da cidade de SÃO LUÍS/MA, inscrito no CPF sob o nº.
759.343.453-20, portador da Carteira de  Identidade nº 40032930 SESP/MA, celebram o
presente contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº. 0003/2023, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº 53.257/2023, observando-se as disposições da
Lei  nº.  14.133, de 1º de abril  de 2021,  bem como as demais  legislações aplicáveis à
matéria e ainda, mediante as cláusulas a seguir enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa de engenharia para construção de salão do júri na comarca de
São Raimundo das Mangabeiras (Lote 08), pertencente ao tribunal de justiça do estado do
maranhão, em conformidade com o projeto básico, o projeto executivo e anexos.
1.2. Serão contratados os serviços: 

I. SERVIÇOS INICIAIS
II. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
III. MOVIMENTO DE TERRA
IV. INFRAESTRUTURA
V. SUPERESTRUTURA
VI. PAREDES E PAINÉIS
VII. COBERTURA E FORRO
VIII. REVESTIMENTO DE PAREDE
IX. PAVIMENTAÇÃO INTERNA
X. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
XI. INSTALAÇÃO SANITÁRIA
XII. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
XIII. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
XIV. INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO



XV. COMBATE A INCÊNDIO
XVI. LOUÇAS, METAIS E APARELHOS
XVII. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
XVIII. ESQUADRIAS GERAIS
XIX. BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO
XX. PINTURA GERAL
XXI. DRENAGEM PLUVIAL
XXII. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV. EXTERNA
XXIII. SERVIÇOS ADICIONAIS E FINAIS.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
a) O Projeto Básico; 
b) O Edital de Licitação;
c) A proposta da empresa;
d) Anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O objeto deste contrato será executado na forma de execução indireta, regime de
empreitada por preço unitário.
1.5. O local de execução dos serviços fica determinado através dos lotes descritos no
Projeto Básico no item 2.5.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura do contrato.
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for
concluído no período firmado no contrato, nos termos do artigo 111 da Lei nº 14.133/2021,
desde  que  haja  autorização  formal  da  autoridade  competente,  sem  prejuízo  da
responsabilização da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
3.1. Prazo de Execução
3.1.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
da ordem de serviço (O.S) emitida pelo Tribunal de Justiça e o seu prazo de execução
será de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviço (O.S),
conforme cronograma físico-financeiro.
3.1.1.1.  A empresa  CONTRATADA deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro
em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, conforme modelo que consta
no Anexo II do Projeto Básico.  O referido documento será submetido à aprovação pela
Fiscalização.
3.1.2. Em caso  de  impedimento,  ordem de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo.
3.2. Horário de execução dos serviços
3.2.1. Os serviços deverão ser executados nos terrenos dos seus respectivos fóruns, de
segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h, a combinar com o responsável administrativo da
unidade contemplada.
3.2.2.  Nos  casos  em que  houver  necessidade,  a  CONTRATADA poderá  executar  os



serviços  em  fins  de  semana,  jornadas  noturnas,  feriados  ou  fora  do  horário  de
funcionamento  da  unidade,  desde  que  autorizadas  e  acordadas  com  o  setor  de
fiscalização e/ou responsável pela unidade, para que sejam tomadas as providências
cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALOR 
4.1.  O valor  total  da  contratação  é  R$   836.545,57  (oitocentos  e  trinta  e  seis  mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
4.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos orçamentários  para  atender  ao  pagamento  do objeto  deste  contrato
correrão à Dotação Orçamentária seguinte:
UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:  04901  –  FUNDO  ESPECIAL  DE  MODERNIZAÇÃO  E
REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO  –  FERJ;  FUNÇÃO:  02  –  JUDICIARIA;
SUBFUNÇÃO:  061  –  AÇÃO  JUDICIÁRIA;  PROGRAMA:  0543  –  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL;  AÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  6002  –  DISTRIBUIÇÃO  DE  JUSTIÇA –
FERJ; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51.82 OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
5.2.  A despesa inerente à execução deste contrato será liquidada através da Nota de
Empenho  2024NE000791,  emitida  em  23/04/2024,  disponível  no  endereço  eletrônico:
https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos.
5.3. A  Nota  fiscal  deverá  ser  emitida  em  nome  do  FUNDO  ESPECIAL  DE
MODERNIZAÇÃO  E  REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO  –  FERJ,  CNPJ:
04.408.07/0001-34.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no máximo de 30 (trinta) dias, contados
da  apresentação  de  Nota  Fiscal/Fatura  pela  empresa  CONTRATADA,  a  qual  deverá
conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no Art. 140 da Lei n.º
14.133, de 2021 e desde que observados os seguintes procedimentos: 
6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser, obrigatoriamente, apresentada ao respectivo fiscal
acompanhada das seguintes comprovações: 
a) da  regularidade  fiscal,  constatada  através  de  consulta  on-line  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido  Sistema,  mediante  consulta  nos  sítios  eletrônicos  oficiais  detentores  da
documentação mencionada no Art. 68 da Lei 14.133/2021;
b) da apresentação da cópia do relatório mensal emitido pelo fiscal/gestor do contrato
devidamente assinado pelo representante da empresa CONTRATADA;
6.2. Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância  que impeça a  apresentação da Nota  Fiscal/Fatura  para  a  liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos


6.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa será liberada no prazo previsto para pagamento.
6.4. Caso  o  pagamento  não  seja  efetuado  dentro  do  prazo  estabelecido,  o
CONTRATANTE se obriga a pagar uma multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da nota
fiscal, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa exclusiva
da Administração Pública.
6.5. O  CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada  sem  que  tenha  sido  prevista  no  ato  convocatório,  logo,  estará  eximida  de
quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.
6.6. As notas fiscais e demais documentos solicitados deverão ser enviadas ao e-mail
direngenharia@tjma.jus.br ou entregues no Centro Administrativo – TJ/MA, na Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, no 2º Andar, localizado na Rua do Egito, s/nº – Centro, São
Luís/MA.
6.7.  Para  fins  de  pagamento,  anexos  à  nota  fiscal/fatura,  deverão  ser  enviados
certificados  de  regularidade  fiscal,  regularidade  perante  o  INSS  e  FGTS  e  certidão
negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.
6.8.  Constatada  a  conformidade  dos  serviços  prestados  com  as  especificações  e
quantidades previstas no instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do
Contrato  atestará  o  recebimento  mediante  assinatura  eletrônica  na  respectiva  Nota
Fiscal/Fatura.
6.9. Não  será  permitido  pagamento  antecipado,  parcial  ou  total,  relativo  a  parcelas
contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de
serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
7.1. Os preços apresentados pelo licitante vencedor serão irreajustáveis pelo período de
12 (doze) meses, contados da data do orçamento da Administração, 26/10/2023. Após
esse período, os mesmos poderão ser reajustados para cobrir alterações no custo dos
insumos  na  mesma  proporção  da  variação  prevista  no  Índice  Nacional  de  Custo  da
Construção do Mercado (INCC-M). Aplica-se a seguinte fórmula:

Pn = In x Po
      Io

Onde: Pn = Preço do mês desejado 
Po = Preço relativo à proposta inicial 
In = índice do mês desejado para atualização 
Io = índice do mês da proposta inicial 

7.2. O  CONTRATANTE deverá  assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratação mais vantajosa.
7.3. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma  não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em  substituição  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.



7.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
7.5. Fica  a  CONTRATADA obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.6. Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  mínimo  de  um  ano  será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.7. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do(s)  índice(s)  de  reajustamento,  o
CONTRATANTE  pagará  ao  contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação
conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice
definitivo.
7.8. Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES
8.1.  As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação
expressa da CONTRATADA, que deverá dar entrada formalmente ao Órgão.
8.2. As  medições  serão  realizadas  em  conformidade  com  a  quantidade  de  serviços
executados pela CONTRATADA, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações
constatadas “in loco” pelo fiscal/responsável técnico do TJMA.
8.3.  O  fiscal  deverá  emitir  relatório  físico-financeiro,  relatório  fotográfico,  bem  como
planilha de medição dos serviços,  a  ser posteriormente,  encaminhados à Diretoria de
Engenharia e Arquitetura.
8.4. Após constatação  do valor  total  ou  parcial  pelo  fiscal  da  O.S.,  a  CONTRATADA
poderá emitir a nota fiscal correspondente à medição e enviar ao setor de fiscalização
acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais, para fins de
“ateste” e envio aos demais setores competentes.
8.5. As  medições  serão  acompanhadas  por  representantes  do  CONTRATANTE  e  da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
9.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do TJMA, em estreita
conformidade com as condições estabelecidas neste  projeto básico.  A CONTRATADA
deverá requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
9.2. O requerimento da vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar  mora  na  prestação  dos  serviços,  sujeita  às  penalidades  previstas  em
contrato.
9.3. A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
do seu requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas
partes.
9.4. Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o
prazo legal para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na
prestação. 
9.5. O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela
Administração,  mediante  termo  circunstanciado  (Termo  de  Recebimento  Definitivo  da



Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de
Recebimento Provisório, após satisfeitas as seguintes condições:
9.5.1 vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento
Provisório da Obra;
9.5.2  entrega,  pela  CONTRATADA,  dos  documentos  emitidos  por  terceiros,  como:
Certidão  Negativa  de  Débitos  Previdenciários  da  Obra  –  CND,  emitida  pela  Receita
Federal, Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Maranhão e o HABITE-SE,
emitido pela Prefeitura Municipal das Comarcas de cada obra.
9.5.6 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato .
9.7  O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado,  pelo prazo
mínimo  de  05  (cinco)  anos,  admitida  a  previsão  de  prazo  de  garantia  superior
estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade
da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará
responsável  pela  reparação,  pela  correção,  pela  reconstrução  ou  pela  substituição
necessária.
9.8  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  excluirá  a  responsabilidade  civil  pela
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia  e  Arquitetura,  aos  quais  competirá  a  GESTÃO  e  FISCALIZAÇÃO  dos
mesmos.
10.2. Os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização serão designados através de
Portaria expedida pela Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
10.3. As atribuições do GESTOR DE CONTRATO serão conforme Art. 4º da Resolução
GP – 21/2018 ou por norma que vier a substituí-la.
10.4. As atribuições dos FISCAIS serão conforme Art. 6º da Resolução GP – 21/2018 ou
por norma que vier a substituí-la.
10.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse
sua competência.
10.6. A fiscalização técnica e administrativa não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade  do  CONTRATANTE  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  conforme
previsto no art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
11.1. Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará
como memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins
de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 



11.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art.
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
11.3. Deverão ser observados os prazos previstos no art.  26 e 27 da Lei nº 8.078/90,
Código de Defesa do Consumidor.
11.4. Os prazos de garantia mínimos dos principais sistemas, elementos, componentes e
instalações estão dispostos no  Quadro 03  abaixo. No Anexo D da NBR 15575 (ABNT,
2013), porém, encontra-se, na íntegra, a tabela com os prazos de garantia dos principais
itens da edificação.

QUADRO 03: PRAZOS DE GARANTIA CONFORME A NBR 15575 (ABNT, 2013)

Sistemas, elementos, componentes e instalações Prazo de garantia

Fundações 5 anos

Estrutura 5 anos

Impermeabilização 5 anos

Integridade e vedação das instalações hidrossanitárias 5 anos

Paredes de vedação 5 anos

Aderência dos revestimentos com argamassa/gesso 5 anos

Estanqueidade de fachadas 3 anos

Funcionamento da instalação elétrica 3 anos

Funcionamento das instalações hidrossanitárias 3 anos

Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos

Aderência dos revestimentos em cerâmica/granitov 2 anos

Pintura 2 anos

Fechaduras, ferragens, metais sanitários e equipamentos elétricos 1 ano

Fixação de vidros 1 ano

Esquadrias em madeira e aço 1 ano

Rejuntamento 1 ano

11.5. As  medidas  corretivas  pertinentes  às  solicitações  de  cumprimento  de  garantia
deverão ser providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
solicitação, salvo quando se tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a
integridade física das pessoas, quando as providências deverão ser adotadas no prazo de
24 horas da solicitação. 

CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1.  A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 30 dias após a
assinatura deste contrato, a fim de efetuar depósito de garantia correspondente a 10%
(dez por cento) do valor global atualizado do contrato, a título de caução de execução,



respeitados os  acréscimos  e  supressões  do objeto,  nos  termos do  art.  96  da  Lei  nº
14.133/2021.
12.2. A  CONTRATADA optará por uma das modalidades no § 1º do art.  96 da Lei nº
14.133/2021, quais sejam:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia; 
c)  fiança  bancária  emitida  por  banco  ou  instituição  financeira  devidamente
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
12.2.1. No  caso  da  CONTRATADA  optar  pela  modalidade  seguro-garantia,  deverá
apresentá-lo no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e
anterior à assinatura do contrato.
12.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal
nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil Brasileiro).
12.4. Os  títulos  oferecidos  em  caução  não  poderão  estar  onerados  por  cláusula  de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
12.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado; 
b) prejuízos causados à administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; 
c) multas punitivas aplicadas pela Administração; 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer  natureza,  não honradas pela
CONTRATADA.
12.6. Não  serão  aceitas  garantias  em  cujos  termos  não  constem  expressamente
cobertura para os eventos indicados no item anterior;
12.7. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias
além  do  recebimento  provisório,  devendo  ser  renovada  e  complementada,  após
comunicação formal à CONTRATADA, na mesma proporção e época de eventual aditivo,
a partir de eventuais prorrogações e adições ao ajuste, tantas vezes quanto for o próprio
contrato para a execução dos serviços, sob pena de aplicação de multa contratual.
12.8. Na  hipótese  de  suspensão  do  contrato  por  ordem  ou  inadimplemento  da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apólice  de  seguro  até  a  ordem  de  reinício  da  execução  ou  o  adimplemento  pela
Administração.
12.9. No  caso  de  haver  aditivos  referentes  a  prazo  e/ou  serviços,  a  garantia
complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada
à mesma proporção do referido aditivo.
12.10. A garantia será devolvida após decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de
sua vigência  ou  se  rescindido  este  contrato,  contados  do protocolo  do  requerimento,
desde que comprovada pela  CONTRATADA a quitação de todas as verbas decorrentes
de vínculo trabalhista e não haja processo administrativo em curso.



12.11. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça
recorrerá  à  garantia  constituída,  a  fim  de  ressarcir-se  dos  prejuízos  que  lhe  tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.
12.12. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de pendências e anormalidades
verificadas na obra/serviço pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisório, o CONTRATANTE descontará da caução a importância correspondente.
12.13. No  caso  de  rescisão  do  contrato  por  inadimplemento  da  CONTRATADA,  será
imediatamente  acionada  a  garantia  para  sanar  possíveis  prejuízos  acarretados  ao
CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções.

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
13.1. O CONTRATANTE terá, dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais,
as seguintes obrigações:
a) prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
b) fornecer toda documentação técnica (projetos,  especificações e outros),  necessária
para a execução dos serviços;
c) acompanhar  e  fiscalizar  o  andamento  dos  serviços,  em  conformidade  com  as
condições e termos definidos neste Contrato, Projeto Básico e anexos;
d) o CONTRATANTE decidirá sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução deste contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato; 
e) a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato,  representantes  do  CONTRATANTE especialmente  designados  conforme
requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/21;
f) realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado
(fiscal)  as  Notas  Fiscais  emitidas  pela  CONTRATADA,  após  verificação  da  efetiva
execução dos serviços;
g) rejeitar qualquer serviço executado com erro ou em desacordo com as especificações
e demais condições estabelecidas neste contrato e nos documentos a este vinculados;
h) dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidade,
bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário;
i) observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como
sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
j) inspecionar, observando a quantidade e qualidade, todos os materiais utilizados pela
CONTRATADA para execução da obra;
k) apresentar, sempre que solicitado pela  CONTRATADA, detalhes e/ou especificações
adicionais que porventura se fizerem necessários;
l) o CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis
após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos
executados e os preços praticados; 
m) caso  haja  alteração  do  cronograma  da  obra  por  mais  de  01  (um)  mês,  o
CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra,  o  aviso  público  de obra  paralisada,  o  motivo  e  o  responsável  pela  inexecução



temporária  do  objeto  do  contrato  e  a  data  prevista  para  o  reinício  da  sua  execução
(conforme o disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/21); e
n) as Comarcas beneficiadas acompanhado de a fiscalização da Diretoria de Engenharia
e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deverão prover os devidos
acessos  à  CONTRATADA  no  terreno,  de  modo  que  a  mesma  possa  executar
satisfatoriamente os serviços.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133/21,  e  cada  parte  responderá  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
14.2 O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a
eles serão aplicados,  supletivamente, os princípios da teoria geral  dos contratos e as
disposições de direito privado.
14.3 A CONTRATADA terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigações:
14.3.1  ser  responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços  contidos  na  planilha
orçamentária, em cumprimento aos termos deste Projeto Básico;
14.3.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto
da contratação,  tais  como: materiais,  salários,  seguros de acidentes,  taxas,  impostos,
indenizações,  vale-refeição,  vale-transporte,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o CONTRATANTE
de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
14.3.3  a  CONTRATADA  será  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato,  e  não excluirá nem
reduzirá  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;
14.3.4 a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados,
dentro do prazo de vigência contratual;
14.3.5 cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
14.3.6 submeter à aprovação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJMA, antes do
início dos trabalhos, a relação nominal indicado junto com a habilitação técnica de seu
corpo técnico envolvido com a execução da obra;
14.3.7  cumprir  todas  as  normas  relativas  à  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho,  e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos
utilizando  todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  Equipamentos  de
Proteção Coletiva (EPC). O CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais
empregados não  estiverem protegidos.  O ônus  da paralisação  ocorrerá  por  conta  da
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;
14.3.8  responsabilizar-se pela exatidão dos serviços,  inclusive em eventuais  trabalhos
subcontratados,  obrigando-se a reparar  inteiramente,  às suas expensas e nos prazos
determinados pelo CONTRATANTE, todos os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo
após a execução dos serviços;



14.3.9 providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou
CAU, bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura
Municipal,  INSS,  etc.),  entregando  uma cópia  à  Fiscalização,  para  fins  de  registro  e
comprovação  das  condições  estabelecidas.  Nesse  caso,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no  prazo de até 10 (dez)
dias  corridos,  contados  a  partir  do  recebimento  da  Ordem de  Serviço,  emitida  pela
Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços;
14.3.10  submeter  à  Fiscalização,  sempre  que  solicitado,  as  amostras  de  todos  os
materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
14.3.11  obedecer  a  todas  as  normas  técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas (ABNT) referentes a execução de obras, em especial as relativas à execução de
pré-moldados, acessibilidade, instalações prediais, cobertura metálica, alvenaria, pinturas,
sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras;
14.3.12  após  recebimento  provisório  da  obra,  e  até  o  seu  recebimento  definitivo,  a
CONTRATADA deverá  se  responsabilizar  por  sanar  todas as  imperfeições detectadas
pela Fiscalização;
14.3.13 responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela
Fiscalização do TJMA, devendo prestar informações completas sobre a caracterização
dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e
14.3.14 a CONTRATADA não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente
do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  de  agente  público  que  desempenhe  função  na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Não poderão também participar
da execução do objeto do certame as pessoas descritas no art. 9º da Lei 14.133/2021.
14.4  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato,  vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar,  devendo
obedecer:
14.4.1 o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas dos trabalhadores reservadas às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, conforme Ato da Presidência-GP nº
48,  de  8  de  julho  de  2022.  Em  caso  de  descumprimento,  será  aplicada  a  sanção
administrativa e multa diária de 0,2% do valor do contrato, em período não superior a 10
(dez) dias. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a administração
providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total do
contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato; e
14.4.2  na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades
laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a Coordenadoria Estadual da Mulher
em  Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  certificará  a  impossibilidade  de
cumprimento  do  item  14.4.1,  cabendo  à  empresa  CONTRATADA a  comunicação,  no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de certidão da CEMULHER, a
impossibilidade  do  cumprimento  da  obrigação  de  fazer  ora  deliberada,  devidamente
acompanhada da certidão supramencionada.
14.5  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato, vagas para egressos do sistema penitenciário, devendo obedecer a proporção
de 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratação for igual ou superior a 20 (vinte)
trabalhadores, ou uma vaga, quando a contratação for entre 5 (cinco) e 19 (dezenove)
trabalhadores, em cumprimento do art. 3º da Lei nº 10.182, de 22 de Dezembro de 2014.



14.6 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos
serviços descritos neste projeto básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem
uso)  e  originais.  Na  hipótese  da  substituição  de  qualquer  material  fornecido  pela
CONTRATADA, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para o
Tribunal.
14.7  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  amostras  e/ou  testes  dos  materiais  pré-
moldados que pretende utilizar para a execução de vigas e pilares e ainda dos materiais
que pretende utilizar para execução de pisos e revestimentos de paredes para fins de
aprovação da fiscalização.
14.8 A CONTRATADA deverá apresentar, após a assinatura da Ordem de Serviço (O.S)
em até 05 (cinco) dias úteis, o estudo de logística e canteiro contemplando os acessos
dos  equipamentos  e  pessoas,  adotando  medidas  de  segurança;  a  localização,
dimensionamento  e  detalhamento  das  áreas  administrativas,  produção  e  vivência;  o
posicionamento e detalhamento das áreas de coleta de resíduos incluindo contêineres ou
similares.
14.9  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser
comprovadamente  de primeiro  uso e  devem atender  aos padrões especificados e  às
normas da ABNT.
14.10. Executar, junto a Prefeitura dos municípios das comarcas de cada obra e demais
órgãos  competentes  os  procedimentos  legais  relacionados  ao  licenciamento  da  obra,
efetuando  o  pagamento  de todas as  taxas  e  emolumentos  referente  ao objeto  desta
contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para o CONTRATANTE.
14.11 Cumprir todas as obrigações, principalmente no que concorre ao cumprimento do
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
14.12  Apresentar,  obrigatoriamente,  em  meio  físico  e  magnético  o  cronograma  de
execução dos serviços,  para apreciação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10
(dez)  dias  corridos  após  assinatura  da  Ordem  de  Serviço,  respeitando  o  prazo  de
execução estabelecido neste Projeto Básico;
14.13  Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  a  CONTRATANTE  poderá  solicitar
documentação complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica
da pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato;
14.14  Quando  necessário,  movimentar  equipamentos,  móveis  e  outros  elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar  a execução dos serviços, com prévia
autorização da fiscalização;
14.15 Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificações definidas no
Caderno de Encargos e demais documentos técnicos;
14.16  Evitar  transtornos  tais  como  falta  de  fornecimento  de  água,  energia  elétrica,
telefone,  dentre  outros,  durante  o  expediente  do CONTRATANTE,  em decorrência  da
prestação dos serviços;

CLÁUSULA QUINZE – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A  CONTRATADA será  responsabilizada  administrativamente  pelas  seguintes
infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE,
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;



c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não  manter  a  proposta,  salvo  em decorrência  de  fato  superveniente  devidamente
justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
h) Apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção).
15.2. A CONTRATADA que  cometer  qualquer  das  infrações  administrativas  acima
previstas será responsabilizada com as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa:
a.1) Moratória – o atraso na execução do objeto contratado, sem motivação aceita pelo
CONTRATANTE, ensejará a aplicação de multa diária no valor correspondente a 0,10%
(dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite máximo
de 2% (dois por cento),  ou seja,  por 20 dias. O atraso superior a esse prazo poderá
ensejar a extinção do contrato;
a.2) Moratória – caso o atraso seja superior a 20 dias, será aplicada a multa de 5% (cinco
por cento)do valor do contrato;
a.3) Moratória – o atraso na apresentação da garantia contratual possibilitará a aplicação
da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite máximo
de 2% (dois por cento), o que pode ocasionar a extinção do Contrato.
b.1) Compensatória  – a  conduta  ilícita  pelo  licitante  que  tenha  durante  o  certame
ensejará a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta
apresentada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste edital;
b.2) Compensatória – a recusa ou o não comparecimento da adjudicatária em assinar o
contrato,  quando  regularmente  notificada  pelo  CONTRATANTE dentro  do  prazo  de
validade  de  sua  proposta  ensejará  o  pagamento  de  multa  de  10%  (dez  por  cento),
calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas neste Edital; e
b.3) Compensatória – a inexecução total do objeto contratado possibilitará a aplicação
de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades cabíveis.
III – Impedimento de licitar e contratar; e
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;



V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
15.4. As sanções previstas nos subitens I, III e IV do  item 15.2 poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem II da mesma cláusula.
15.5. Da aplicação das sanções previstas nos incisos do I, II e III do  item 15.2  caberá
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
15.5.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que,
se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de
20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.6. Da aplicação da sanção prevista no subitem IV do item 15.2 caberá apenas pedido
de  reconsideração,  que  deverá  ser  apresentado  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,
contado da data  da intimação,  e  decidido  no prazo máximo de 20 (vinte)  dias  úteis,
contado do seu recebimento.
15.7. O recurso  e  o  pedido  de  reconsideração  terão  efeito  suspensivo  do ato  ou da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.8. Além  da  multa  prevista  no  subitem  II  do  item  15.2,  pelo  descumprimento  das
obrigações  contratuais  o  CONTRATANTE aplicará  multas  conforme  a  gradação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2% sobre o valor mensal do contrato

02 0,4% sobre o valor mensal do contrato

03 0,8% sobre o valor mensal do contrato

04 1,6% sobre o valor mensal do contrato

05 3,2% sobre o valor mensal do contrato

06 4,0% sobre o valor mensal do contrato

INFRAÇÃO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIÇÃO GRA
U

01
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

06

02
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força  maior  ou  caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia.

06

03
Manter  empregado  sem  a  qualificação  exigida  para  executar  os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

04
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia.

02

15.9. Para os itens a seguir, deixar de: 

05 Zelar pelas instalações utilizadas, por item e por dia. 03

06 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência. 02



07
Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo  inconveniente  ou  não
atenda às necessidades, por funcionário e por dia.

01

08
Efetuar  o  pagamento  de  salários,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,
bem  como  arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência.

06

09

Fornecer  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual),  quando
exigido  em  lei  ou  convenção,  aos  seus  empregados  e  de  impor
penalidades  àqueles  que  se  negarem a  usá-los,  por  empregado  e  por
ocorrência.

02

10
Cumprir  quaisquer  dos itens  do edital  e  de  seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

01

11
Cumprir  quaisquer  dos itens  do edital  e  de  seus anexos não previstos
nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente  notificada  pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência

02

12 Deixar de cumprir o cronograma físico-financeiro por um período de 90 dias 02

15.10. A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
15.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extinção unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021, aquele que:
15.11.1. não promover o recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para
com o FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura, após o prazo de 15
(quinze) dias da solicitação do CONTRATANTE.
15.12. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do
crédito  existente  no  TJMA em relação à CONTRATADA.  Caso o  valor  da  multa  seja
superior ao do crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
15.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta,  responderá  a  CONTRATADA pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos
pagamentos eventualmente  devidos pelo  CONTRATANTE ou,  se  for  o  caso,  cobrada
judicialmente, na forma da lei.
15.14. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
15.15. Decorridos 01 (um) mês sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da
obrigação  assumida,  estará  caracterizada  a  inexecução  contratual,  ensejando  a  sua
extinção.
15.16. Também ficam sujeitas às penalidades previstas nos subitens III e IV da cláusula
do edital, a CONTRATADA que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar,  por meio dolosos, fraude fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) demonstre não possuir  idoneidade para contratar com a Administração Pública em
virtude de atos ilícitos praticados.



15.17. As  sanções aqui  previstas  são independentes  entre  si,  podendo ser  aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.18. As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e,  no  caso  de
declaração  de  inidoneidade,  o  licitante  será  descredenciada  por  igual  período,  sem
prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações legais.
15.19. A inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação ou renovação  da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia  de atraso,  até o máximo de 5% (cinco por  cento),  o  qual  poderá ser  glosado de
pagamentos devidos.
15.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor anual do contrato, a título de garantia.
15.21. A  CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir  o bloqueio efetuado com
base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,  sem
prejuízo da manutenção da multa aplicada.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
16.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado,  por algum dos motivos previstos no  artigo 137 da Lei  nº
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
16.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
16.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
16.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.2.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.2.3. Indenizações e multas.

16.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo
indenizatório (art. 131,   caput,   da Lei n.º 14.133, de 2021).   
16.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DEZESSETE – DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
17.1. A CONTRATADA deverá observar as normas ambientais existentes no ordenamento
pátrio,  estando  compreendidas  as  normas  locais  e  federais,  como:  Código  Florestal
Brasileiro, Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente e Lei nº 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e observar as exigências contidas no CONAMA nº
307/2002, não se limitando apenas às leis mencionadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137


17.2. A empresa  CONTRATADA deverá efetuar a destinação dos resíduos sólidos em
conformidade com as resoluções vigentes do CONAMA, o plano Municipal de Gestão
Integrada  de  Resíduos  Sólidos  do  município  da  comarca  beneficiada  e  o  Plano  de
Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  (PGRS)  elaborado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão.
17.3. Os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA deverão  pautar-se  sempre  no  uso
racional  de  recursos  e  equipamentos,  de  forma a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE. 
17.4. A  qualquer  tempo  o  CONTRATANTE poderá  solicitar  à  CONTRATADA a
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo  vir  a  solicitar  a  substituição  de  quaisquer  itens  por  outros,  com  a  mesma
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
17.5. Caso seja necessário licenciamento, este ficará a cargo da CONTRATADA, devendo
ela providenciar junto aos órgãos locais competentes a respectiva autorização.
17.6. Os materiais básicos empregados pela  CONTRATADA deverão atender a melhor
relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo.
17.7. Atendendo ao art. 45 da Lei nº 14.133/21 e à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01/10, o presente Projeto Básico contempla diversos itens de sustentabilidade, entre os
quais destacamos: lâmpadas em Led; vaso sanitário com válvula de descarga com duplo
acionamento e consumo reduzido (3 e 6L); utilização de estrutura metálica na cobertura
em substituição a madeira; utilização de sistema de esgoto eficiente, com instalação de
torneira com arejador, entre outros.
17.8. Sempre que possível, os serviços prestados pela CONTRATADA deverão obedecer
recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021  e  uso  racional  de  recursos  e
equipamentos,  de  forma  a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de  insumos  e  materiais
consumidos,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  do  Plano  de  Contratação  de  Logística
Sustentável no âmbito do Poder Judiciário.
17.9. Os critérios de sustentabilidade na edificação devem ser capazes de funcionar e se
manter com o menor volume de recursos possíveis, prevendo o aproveitamento da água
da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de água
pluvial), NBR 16782:2019 (Conservação de água em edificações e 16783:2019 (Uso de
Fontes Alternativas de água não potável em edificações) e Lei n° 11447/2010 – Política
Nacional  de  Saneamento  Básico,  Lei  n°  14026/2020  –  Marco  Legal  do  Saneamento
Básico – e a posição das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da
ventilação e da luz solar. Deve prever, também, a utilização da edificação, considerando
os recursos de projeto, tais como implantação adequada, ventilação e iluminação natural,
etc., bem como, soluções tecnológicas para aproveitamento das águas pluviais, eficiência
energética, uso de torneiras de pressão, entre outros.

CLÁUSULA  DEZOITO  –  DOS  ACRÉSCIMOS,  SUPRESSÕES  E  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
18.1. A CONTRATADA se  obriga  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por



cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  nos  termos  do  Art.  125  da  Lei  nº
14.133/2021.
18.2. As alterações contratuais,  se houverem, serão formalizadas por termos aditivos,
numerados  em  ordem  crescente,  e  serão  exigidas  as  formalidades  do  contrato
originalmente elaborado.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1.  Poderão  ser  subcontratados  os  serviços  de  fabricação  e  fornecimento  de  pré-
moldado e ainda fornecimento e instalação de subestação, cujas execuções demandam
especialização  técnica  evidenciada  pela  existência  de  empresas  especificamente
dedicadas  a  esse  segmento,  limitados  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  objeto
contratado.
19.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execução  de  partes  do  contrato  a  terceiros,  mediante  autorização  prévia  da
CONTRATANTE,  sem  nenhum  prejuízo  das  responsabilidades  contratuais  e  legais,
conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21.
19.3.  Sempre  que  for  exigível,  a  empresa  CONTRATADA  deverá  apresentar  à
Administração  a  capacidade  técnica  do  subcontratado,  considerando  as  condições
previstas no edital.
19.4. Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão de obra.
19.5  Será  vedada  a  subcontratação  de  pessoa  física  ou  jurídica,  se  aquela  ou  os
dirigentes  desta  mantiverem  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,
financeira,  trabalhista  com dirigente  do  órgão  ou  entidade  do  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão ou com agente público que desempenhe função na Concorrência Eletrônica ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou
parente  em  linha  reta,  colateral,  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  conforme
determinação do § 3º do art. 122, da Lei nº 14.133/2021.
19.6 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na
obra,  estarão  sujeitas  às  mesmas  regras  e  exigências  aplicáveis  à  CONTRATADA,
incumbindo a esta última todas as providências no sentido do seu cumprimento.

CLÁUSULA VINTE – TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1. Caberá à CONTRATADA e ao CONTRATANTE proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
20.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas
nas hipóteses dos Arts 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018 o qual se submete o objeto deste
Edital,  e  para  propósitos  legítimos,  específicos,  explícitos  e  informados  ao  titular,
respeitadas as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da Lei nº 13.709/2018.
20.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias para atingir as finalidades de
execução do objeto contratado.
20.1.3. Os sistemas,  que servirão de base para  armazenamento dos dados pessoais
coletados, deverão seguir as políticas de segurança e acesso determinado pela Política
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do TJMA.
20.1.4. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização
dos  dados  pessoais,  sejam  eles  sensíveis  ou  não,  a  CONTRATADA interromperá  o



tratamento  dos  dados  pessoais  disponibilizados  pelo  CONTRATANTE e  eliminará
completamente  os  dados  pessoais  e  todas  as  cópias  porventura  existentes,  seja  em
formato digital ou físico, salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal.
20.2. O CONTRATANTE poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo
o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas no edital.
20.2.1. Dados pessoais  anonimizados,  sem possibilidade de associação ao indivíduo,
poderão ser mantidos por período indefinido.
20.2.2. O Titular poderá solicitar ao  CONTRATANTE, a qualquer momento, que sejam
eliminados  os  seus  dados  pessoais  não  anonimizados,  desde  que  não  autorizada  a
conservação para finalidades previstas em lei.
20.3. O  Titular  tem  direito  a  obter  do  CONTRATANTE a  relação  dos  dados  por  ele
tratados,  a  qualquer  momento  e  mediante  requisição,  conforme  Art.  18,  Capítulo  III,
LGPD.
20.4. O  CONTRATANTE responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança,
técnicas  e  administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acessos  não
autorizados  e  de  situações  acidentais  ou  ilícitas  de  destruição,  perda,  alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
20.4.1. Em conformidade ao Art. 48, da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao
Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente
de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA ACESSIBILIDADE
21.1. Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, o presente projeto básico
contempla  os  principais  requisitos  e  exigências  das  leis  e  normas  técnicas  de
acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão
previstos  no  Decreto  Federal  nº  5.296/2004,  Lei  nº  10.098/2000  (promoção  da
19.559.024/0001-03 acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com
Deficiência)  e  a  resolução  do  CNJ  nº  401/202,  garantindo  assim  a  acessibilidade  e
inclusão  de  pessoas  com  deficiência  do  Poder  Judiciário  e  seus  serviços  auxiliares,
regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão.
21.2  Segundo  a  NBR  9050/2020,  todos  os  espaços,  edificações,  mobiliário  e
equipamentos  urbanos,  que  forem projetados,  construídos,  montados  ou  implantados,
bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, precisam
atender o que ela estabelece para serem considerados acessíveis.
21.3  Conforme  o  art.  93  da  Lei  nº  8.213/1991,  a  estes  deverão  ser  garantidos
acessibilidade,  recursos  tecnológicos  e  adaptação  no  ambiente  de  trabalho,  com
prioridade  total  no  atendimento  à  pessoa  com  deficiência  com  maior  dificuldade  de
inserção no campo de trabalho, conforme Art. 37 da Lei nº 13.146/2015.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
22.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  CONTRATADA com/em  outra
pessoa  jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os
requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original,  sejam  mantidas  as  demais
cláusulas e condições do contrato não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.



CLÁUSULA VINTE E TRÊS– DA PUBLICAÇÃO
23.1. O resumo deste contrato assim como os respectivos aditamentos serão publicados
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 20 (vinte) dias úteis a
contar  da  data  de  sua  assinatura,  consoante  dispõe  o  inciso  I  do  Art.  94  da  Lei  nº
14.133/2021.
23.2. A Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os
quantitativos executados e os preços praticados, conforme Art.94, §3º.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO FORO
24.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Justas  e  contratadas,  as  partes  assinam  o  presente  instrumento  na
forma  eletrônica,  nos  termos  da Lei  nº  11.419,  de  19  de  dezembro  de  2006  e
Resolução GP – 25, de 20 de maio de 2013. 

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal de Justiça/MA

GRACE HELLY RIBEIRO GUTERRES OLIVEIRA
Representante da empresa



EMPRESA GHR ENGENHARIA LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO PARA COMARCA DE 
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS -5D

DATA : 17/01/2024 BDI : 25,44%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO 9X25 5D FONTE VERSÃO HORA            MES REF.
LOCAL: FÓRUM DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS  - 

MA
ORSE       
SEINFRA SINAPI
Composições

2023/07
027.1 COM DESONERAÇÃO

2023/07 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA

111,93%   70,07%
83,85%      47,76%
84,61%      47,70%
0,00%        0,00%

09/2023
05/2021
08/2023

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$  PREÇO TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 5.441,30 

1.1 CPC-010003 REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA - 
ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL Composições UNID 1,00 R$ 203,67  R$                   203,67 

1.2 CPC-010004 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA Composições M2 239,11 R$ 1,28  R$                   306,06 

1.3 CPC-010006 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA -
ATIVIDADES COMPLEMENTARES Composições UNID 2,00 R$ 77,30  R$                   154,59 

1.4 CPC-010005 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA Composições UNID 1,00 R$ 4.776,98  R$                 4.776,98 

2 INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$               99.559,50 

2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SINAPI M 80,00 R$ 42,52  R$                 3.401,60 

2.2 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

SINAPI M2 6,00 R$ 244,26  R$                 1.465,58 

2.3 CPC-010022 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SALÃO DO JÚRI EM PRÉ 
MOLDADO - 4 MESES Composições UNID 1,00 R$ 63.011,90  R$               63.011,90 

2.4 73752/001

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, 
COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS 
ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES 
(INSTALACOES E APARELHOS)

SINAPI UN 1,00 R$ 3.991,30  R$                 3.991,30 

2.5 CPC-020004 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA Composições UNID 1,00 R$ 162,32  R$                   162,32 

2.6 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA, APROV. DE 4x. AF_05/2018 SINAPI M2 80,00 R$ 62,30  R$                 4.983,68 

2.7 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS.

SINAPI M2 12,00 R$ 591,19  R$                 7.094,30 

2.8 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. SINAPI M2 15,00 R$ 412,17  R$                 6.182,52 

2.9 CPC-020008
GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, 
INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO
TERRENO

SINAPI M2 20,00 R$ 193,57  R$                 3.871,36 

2.10 CPE-020001
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA
TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV 
EXCL FORN MEDIDOR (UN)

Composições UN 1,00 R$ 2.071,73  R$                 2.071,73 

2.11 73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE SINAPI M/MES 100,00 R$ 22,22  R$                 2.222,40 

2.12 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 SINAPI M 100,00 R$ 11,01  R$                 1.100,80 

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                   433,06 
3.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 13,32 R$ 32,51  R$                   433,06 

4 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 9.004,82 

4.1 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO  R$                   899,74 

4.1.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI M2 228,25 R$ 0,26  R$                     58,43 

4.1.2 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 - CAMADA VEGETAL,
INCLUSIVE ARBUSTOS

SINAPI M3 57,06 R$ 6,18  R$                   352,86 

4.1.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 - SOBRA DO CORTE + CAMADA 
VEGETAL,INCLUSIVE ARBUSTOS

SINAPI M3XKM 285,31 R$ 1,71  R$                   488,45 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL  R$                 8.105,09 

4.2.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

SINAPI M3 12,00 R$ 56,94  R$                   683,33 

4.2.2 93382 ATERRO MANUAL DE ÁREA DE EDIFICAÇÃO, COM IMPORTE DE 
MATERIAL,  COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO SINAPI M3 180,00 R$ 41,23  R$                 7.421,76 

5 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  R$             126.498,71 
5.1 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 29,40 R$ 3,66  R$                   107,49 

5.2 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 SINAPI M2 29,40 R$ 21,59  R$                   634,80 

5.3 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SINAPI M2 51,00 R$ 35,62  R$                 1.816,82 
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5.4 CPC-060009 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-
FABRICADA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL Composições m² 239,11 R$ 333,60  R$               79.767,10 

5.5 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 45,92 R$ 10,13  R$                   465,08 

5.6 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 
CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM SINAPI M2 28,47 R$ 12,42  R$                   353,71 

5.7 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

SINAPI M2 28,47 R$ 147,76  R$                 4.206,73 

5.8 CPC-060010 TRANSPORTE DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE JÚRI PADRÃO Composições km 409,00 R$ 62,04  R$               25.374,36 

5.9 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 199,33 R$ 9,87  R$                 1.967,79 

5.10 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 9,42 R$ 12,47  R$                   117,49 

5.11 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 28,80 R$ 140,18  R$                 4.037,07 

5.12 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 8,64 R$ 372,73  R$                 3.220,37 

5.13 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI M3 8,64 R$ 512,72  R$                 4.429,90 

6 PAREDES E PAINEIS  R$               28.971,10 
6.1 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 16,90 R$ 38,58  R$                   651,93 

6.2 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 18,20 R$ 49,43  R$                   899,66 

6.3 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 1,40 R$ 28,38  R$                     39,74 

6.4 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SINAPI M 16,90 R$ 68,85  R$                 1.163,53 

6.5 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SINAPI M 18,20 R$ 77,60  R$                 1.412,32 

6.6 96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_07/2023_PS

SINAPI M2 132,64 R$ 58,02  R$                 7.695,24 

6.7 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 286,52 R$ 59,71  R$               17.108,68 

7 COBERTURA/FORRO  R$               82.063,84 

7.1 104314
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

SINAPI KG 892,28 R$ 10,30  R$                 9.186,91 

7.2 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 277,45 R$ 178,38  R$               49.490,42 

7.3 73865/001
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA 
ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25
MICRA. (2023)

SINAPI M2 90,60 R$ 14,51  R$                 1.314,79 

7.4 CPC-080027 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=25CM PRÓPRIA M 11,15 R$ 20,56  R$                   229,24 

7.5 S00304
PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20 X 4 
CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:5

ORSE M 22,43 R$ 31,86  R$                   714,53 

7.6 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 49,84 R$ 120,62  R$                 6.011,90 

7.7 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_PS

SINAPI M2 197,08 R$ 60,66  R$               11.954,08 

7.8 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI M2 12,72 R$ 86,24  R$                 1.096,97 

7.9 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 
AF_06/2018

SINAPI M2 12,72 R$ 34,90  R$                   443,98 

7.10 CPC-080013 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm SINAPI M 24,92 R$ 65,05  R$                 1.621,00 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$               46.961,74 

8.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

SINAPI M2 304,40 R$ 2,91  R$                   886,41 

8.2 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 200,25 R$ 4,97  R$                   994,84 

8.3 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 26,06 R$ 5,36  R$                   139,68 

8.4 CPC-090005 EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM PROPRIA M2 95,90 R$ 20,30  R$                 1.947,15 

8.5 104217

EMBOÇO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - C/
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO 
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

SINAPI M2 24,97 R$ 27,54  R$                   687,57 

8.6 CPC-090003
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)

PROPRIA M2 213,15 R$ 23,36  R$                 4.979,18 



8.7 104217

REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME - TELA
DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO 
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

SINAPI M2 175,29 R$ 30,40  R$                 5.328,82 

8.8 CPC-090004 REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM PROPRIA M2 26,06 R$ 26,50  R$                   690,49 

8.9 CPC-090024 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1CM PARA REVESTIMENTOS
CERÂMICOS SEINFRA M 152,31 R$ 6,48  R$                   986,97 

8.10 CPC-090008 REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. Composições M² 144,68 R$ 97,54  R$               14.111,51 

8.11 CPC-230003 RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA Composições M 38,23 R$ 58,30  R$                 2.228,96 

8.12 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE  62,5X62,5 CM, PEI 5, 
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, 
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, 
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

SINAPI M2 67,90 R$ 125,54  R$                 8.524,44 

8.13 104588

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, 62,5X125 CM, PEI 5, 
PALHA CASTANHO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO 
ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, APL. C/ ARG. 
IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO

SINAPI M2 26,05 R$ 209,43  R$                 5.455,70 

9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$               21.606,50 

9.1 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO,
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO POLIDO 
AF_04/2022

SINAPI M2 218,42 R$ 96,95  R$               21.176,26 

9.2 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  62,5X62,5 CM, PEI 5, 
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, 
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, 
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

SINAPI M2 1,56 R$ 118,30  R$                   184,55 

9.3 101737 PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO
COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 SINAPI M2 2,49 R$ 98,67  R$                   245,69 

10 INSTALAÇÃO HIDRAULICA  R$                 3.273,34 

10.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 27,76 R$ 7,62  R$                   211,42 

10.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 14,71 R$ 12,11  R$                   178,17 

10.3 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 1,59 R$ 16,94  R$                     26,94 

10.4 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 1,27 R$ 19,20  R$                     24,38 

10.5 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 3,06 R$ 12,66  R$                     38,75 

10.6 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 40,53 R$ 26,74  R$                 1.083,93 

10.7 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 R$ 43,06  R$                     43,06 

10.8 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 4,26  R$                       4,26 

10.9 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 5,86  R$                       5,86 

10.10 104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 8,01  R$                       8,01 

10.11 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 9,46  R$                     18,93 

10.12 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 10,00 R$ 4,78  R$                     47,84 

10.13 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 10,10  R$                     10,10 

10.14 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 17,54  R$                     17,54 

10.15 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 10,00 R$ 31,05  R$                   310,48 

10.16 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 13,00 R$ 5,46  R$                     70,93 

10.17 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 12,00 R$ 8,12  R$                     97,44 

10.18 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 1,00 R$ 10,55  R$                     10,55 

10.19 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 12,78  R$                     25,55 

10.20 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 2,00 R$ 27,83  R$                     55,66 

10.21 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014

SINAPI UN 0,00 R$ 26,09  R$                           -   



10.22 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 6,00 R$ 7,54  R$                     45,22 

10.24 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 12,98  R$                     25,97 

10.25 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 R$ 105,70  R$                   105,70 

10.26 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 5,00 R$ 59,67  R$                   298,36 

10.27 94493 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN
60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 117,08  R$                   117,08 

10.28 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 R$ 289,85  R$                   289,85 

10.29 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 14,00 R$ 7,24  R$                   101,36 

11 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  R$                 6.327,54 

11.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 9,57 R$ 12,98  R$                   124,18 

11.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 8,66 R$ 16,80  R$                   145,49 

11.3 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI M 17,83 R$ 9,12  R$                   162,61 

11.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 56,20 R$ 23,39  R$                 1.314,63 

11.5 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 33,75  R$                   168,76 

11.6 CPC-120027 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100 mm,
ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UN 5,00 R$ 8,91  R$                     44,56 

11.7 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 148,35  R$                   148,35 

11.8 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI UN 6,00 R$ 295,30  R$                 1.771,78 

11.9 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00 R$ 3,74  R$                     89,86 

11.10 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI UN 10,00 R$ 10,97  R$                   109,68 

11.11 CPC-120012 ADPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO 100mm,
ESGOTO SERIE NORMAL, TIGRE OU SIMILAR Composições UND 5,00 R$ 65,85  R$                   329,24 

11.12 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 R$ 6,26  R$                     25,02 

11.13 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 10,82  R$                     32,45 

11.14 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 10,00 R$ 6,10  R$                     60,96 

11.15 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 10,30  R$                     30,91 

11.16 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 19,27  R$                     96,36 

11.17 104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 30,07  R$                   150,36 

11.18 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 6,00 R$ 16,86  R$                   101,14 

11.19 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

SINAPI UN 13,00 R$ 7,42  R$                     96,41 

11.20 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 R$ 7,50  R$                     29,98 

11.21 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 13,02  R$                     26,03 

11.22 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 6,00 R$ 6,59  R$                     39,55 

11.23 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 R$ 204,87  R$                 1.229,23 

12 INSTALAÇÃO ELETRICA  R$               72.478,58 



12.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS  R$                 8.021,10 

12.1.1 CPE-140285 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4x4 EM ALUMÍNIO Composições UN 10,00 R$ 17,24  R$                   172,40 

12.1.2 CPE-140286 CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA TOMADAS /
INTERRUPTORES / PASSAGEM Composições UN 83,00 R$ 9,01  R$                   747,66 

12.1.3 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 51,00 R$ 10,36  R$                   528,36 

12.1.4 91833
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 46,72 R$ 7,18  R$                   335,26 

12.1.5 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 255,91 R$ 8,35  R$                 2.137,36 

12.1.6 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 40,72 R$ 11,74  R$                   478,22 

12.1.7 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 12,44 R$ 6,74  R$                     83,90 

12.1.8 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 238,74 R$ 7,23  R$                 1.726,57 

12.1.9 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 R$ 403,54  R$                   807,09 

12.1.10 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 291,87  R$                   291,87 

12.1.11 CPE-140193 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA D=300 mm, EM PVC, COM
TAMPA SINAPI UN 1,00 R$ 155,75  R$                   155,75 

12.1.12 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 25,02  R$                   125,12 

12.1.13 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 14,00 R$ 30,82  R$                   431,54 

12.2 CABOS E PROTEÇÕES  R$               13.107,69 

12.2.1 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.910,27 R$ 3,32  R$                 6.342,10 

12.2.2 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 229,42 R$ 4,93  R$                 1.130,58 

12.2.3 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 36,58 R$ 11,22  R$                   410,28 

12.2.4 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 218,26 R$ 17,63  R$                 3.848,36 

12.2.5 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 SINAPI UN 23,00 R$ 9,66  R$                   222,09 

12.2.6 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 10,56  R$                     31,68 

12.2.7 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 58,97  R$                     58,97 

12.2.8 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 68,45  R$                     68,45 

12.2.9 CPE-140122 DISJUNTOR TRIFÁSICO TETRAPOLAR 63A COM DR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UN 1,00 R$ 146,45  R$                   146,45 

12.2.10 CPE-140123 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA Composições UN 8,00 R$ 51,65  R$                   413,18 

12.2.11 CPE-140088 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V PROPRIA UN 4,00 R$ 108,89  R$                   435,55 

12.3 TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS  R$                 7.271,40 

12.3.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAPI UN 18,00 R$ 20,54  R$                   369,79 

12.3.2 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 37,00 R$ 23,66  R$                   875,27 

12.3.3 CPE-140295 TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE
LATÃO E CAIXA DE ALUMÍNIO Composições UNID 10,00 R$ 71,04  R$                   710,40 

12.3.4 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 14,00 R$ 31,42  R$                   439,82 

12.3.5 CPE-140040
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 
2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composições UN 51,00 R$ 72,64  R$                 3.704,64 

12.3.6 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 12,00 R$ 84,94  R$                 1.019,23 

12.3.7 CPE-140056 REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65,
INSTALADO NO PISO OU AÉREO Composições UN 2,00 R$ 76,12  R$                   152,24 

12.4 SUBESTAÇÃO AÉREA  R$               44.078,40 

12.4.1 CPE-140304 IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.800/380-
220V, 112,5 KVA Composições UNID 1,00 R$ 44.078,40  R$               44.078,40 

13 SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA  R$                 8.972,94 

13.1 CPE-150011 PARAFUSO PORCA INOX 1/4"x7/8" PARA FIXAÇÃO DE CABO
DE COBRE NÚ À COBERTURA METÁLICA Composições UNID 28,00 R$ 4,46  R$                   124,99 

13.2 CPE-140204 CABO DE COBRE NU 35 MM2 Composições M 12,04 R$ 28,38  R$                   341,65 



13.3 CPE-140071 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-
50mm²(SPDA) ORSE un 66,00 R$ 16,07  R$                 1.060,75 

13.4 CPE-140117 QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO Composições UN 1,00 R$ 494,23  R$                   494,23 

13.5 CPE-140070
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE 
COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²,
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E

Composições un 110,00 R$ 3,08  R$                   338,80 

13.6 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 7,60 R$ 11,52  R$                     87,55 

13.7 CPE-150015 MINICAPTOR EM BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO
DE 7/8" x 1/8" x 600 mm INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO Composições UN 25,00 R$ 21,40  R$                   535,00 

13.8 CPE-150024 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO Composições m 81,24 R$ 26,05  R$                 2.116,14 

13.9 CPE-150023 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) Composições UN 1,00 R$ 26,82  R$                     26,82 

13.10 CPE-150025 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO -
70mm² Composições UN 3,00 R$ 12,98  R$                     38,95 

13.11 CPE-150026 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO EM PP
COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA, 123x158x87 mm Composições UN 2,00 R$ 61,36  R$                   122,72 

13.12 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAPI M 83,53 R$ 44,12  R$                 3.685,34 

14 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV  R$               26.697,53 

14.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS  R$                 3.993,03 

14.1.1 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 69,00 R$ 7,29  R$                   502,87 

14.1.2 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 52,57 R$ 9,14  R$                   480,70 

14.1.3 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 42,26 R$ 7,23  R$                   305,62 

14.1.4 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 3,09 R$ 6,74  R$                     20,84 

14.1.5 91848
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 34,50 R$ 5,41  R$                   186,58 

14.1.6 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM AÇO GALVANIZADO,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 64,93 R$ 9,53  R$                   618,65 

14.1.7 CPE-140193 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA SINAPI UN 1,00 R$ 155,75  R$                   155,75 

14.1.8 95797
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 8,00 R$ 41,38  R$                   331,07 

14.1.9 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 16,00 R$ 29,56  R$                   472,96 

14.1.10 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 4,00 R$ 12,12  R$                     48,48 

14.1.11 95788
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 12,00 R$ 27,62  R$                   331,39 

14.1.12 CPE-140103 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ 3", INCLUINDO LUVA Composições UN 7,00 R$ 76,87  R$                   538,10 

14.2 CABOS  R$               13.758,61 

14.2.1 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI M 1.806,54 R$ 7,62  R$               13.758,61 

14.3 TOMADAS E EQUIPAMENTOS  R$                 8.945,89 
14.3.1 CPE-140278 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT. 6e, 4X2", EMBUTIR,

LINHA MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU SIMILAR ORSE UNID 7,00 R$ 75,90  R$                   531,33 

14.3.2 CPE-140279
TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FÊMEA CAT. 6E, COM CAIXA EM 
ALUMÍNIO E PLACA/ESPELHO EM LATÃO POLIDO 4X4".
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições UND 5,00 R$ 77,78  R$                   388,92 

14.3.3 CPE-160109 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE
10/100 /1000 + 4SFP Composições un 1,00 R$ 2.908,03  R$                 2.908,03 

14.3.4 CPE-160014 PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS CAT 6 COM CONETORES
RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES. Composições UN 24,00 R$ 33,36  R$                   800,64 

14.3.5 CPE-160032 PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E, WIRING Composições un 1,00 R$ 671,47  R$                   671,47 

14.3.6 CPE-160022 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO
RACK 19" PROPRIA UN 1,00 R$ 35,13  R$                     35,13 

14.3.7 CPE-140282 CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO Composições UN 56,00 R$ 7,33  R$                   410,37 

14.3.8 CPE-160131

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SALÃO 
DO JÚRI, INCLUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES VERIFICAÇÕES 
DE PS-ELFEXT (Power Sum ELFEXT);  PS-NEXT
(Power Sum NEXT);  PS-NEXT (Power Sum NEXT);  Linha Cruzada 
(NEXT, Near End Crosstalk); Perda de retorno e inserção 
(atenuação);  Atraso de propagação; Desvio de atraso de propagação 
(Delay Skew); DESLOCAMENTO INCLUSO.

Composições UN 1,00 R$ 3.200,00  R$                 3.200,00 

15 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO  R$                 3.441,45 

15.1 CPE-160119 CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, COM TAMPA CEGA PARA
PISO PISO 4x4" Composições UN 5,00 R$ 89,54  R$                   447,68 

15.2 CPE-140341 CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 2,5
MM2 Composições M 72,54 R$ 20,67  R$                 1.499,55 

15.3 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 24,07 R$ 8,35  R$                   201,03 



15.4 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 29,36 R$ 7,17  R$                   210,45 

15.5 CPE-140317 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 14 SEM
TAMPA Composições M 9,34 R$ 33,56  R$                   313,45 

15.6 CPE-160118 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x
50 mm Composições UN 7,00 R$ 3,15  R$                     22,06 

15.7 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 12,00 R$ 15,38  R$                   184,61 

15.8 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 4,00 R$ 22,69  R$                     90,75 

15.9 CPE-160101 Fornecimento e instalação de rack para piso 19" x 12u x 450mm Composições un 1,00 R$ 471,86  R$                   471,86 

16 COMBATE A INCENDIO  R$                 1.284,14 

16.1 CPC-210018
ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA SAIDA DE
EMERGÊNCIA, ROTA DE FUGA - SETA 48cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composições UND 4,00 R$ 14,69  R$                     58,75 

16.2 CPC-210004 PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU
HIDRANTE 20 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 3,00 R$ 20,66  R$                     61,97 

16.3 CPC-210005
DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM
FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composições und 3,00 R$ 17,65  R$                     52,94 

16.4 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SINAPI UN 7,00 R$ 18,52  R$                   129,64 

16.5 CPC-210019
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

Composições UNID 16,00 R$ 24,56  R$                   392,96 

16.6 CPC-210020
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, QUADRADA,
20x20 CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO FUMAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Composições UND 1,00 R$ 18,19  R$                     18,19 

16.7 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

SINAPI UN 3,00 R$ 189,90  R$                   569,69 

17 LOUÇAS METAIS E APARELHOS  R$               13.131,31 

17.1 100850 ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, DECA
RAVENA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 4,00 R$ 73,36  R$                   293,44 

17.2 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 642,50  R$                 2.569,98 

17.3 C0351 BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 1,00 R$ 610,22  R$                   610,22 

17.4 CPC-220032
DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E
GATILHO - Deca, Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

SINAPI UN 4,00 R$ 152,54  R$                   610,14 

17.5 S07350

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, DE CANTO, COM CUBA 
REDONDA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA, 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE un 5,00 R$ 304,88  R$                 1.524,40 

17.6 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 165,06  R$                   165,06 

17.7 85005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PRATA E=6MM
COM TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS PREÇO DE M2 1,29 R$ 304,00  R$                   392,16 

17.8 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 85,15  R$                   340,61 

17.9 CPC-220043 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 4,00 R$ 88,16  R$                   352,64 

17.10 CPC-220058 PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS  EM ABS BRANCO SEINFRA UN 4,00 R$ 44,73  R$                   178,91 

17.11 86909 TORNEIRA CROMADA PRESSÃO DE MESA COM AREJADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 5,00 R$ 108,90  R$                   544,52 

17.12 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 108,90  R$                   108,90 

17.13 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 8,00 R$ 288,75  R$                 2.310,02 

17.14 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 277,66  R$                 1.110,66 

17.15 CPC-220042 BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 8,00 R$ 252,46  R$                 2.019,65 

18 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  R$                 4.323,98 

18.1 CPM-180032
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI- WALL 
9000 A 18000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

Composições UN 5,00 R$ 138,85  R$                   694,24 

18.2 CPM-180034
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 
36000 A 60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

Composições UN 3,00 R$ 220,98  R$                   662,93 

18.3 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 15,92 R$ 22,64  R$                   360,43 

18.4 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 12,10 R$ 49,77  R$                   602,19 

18.5 CPM-180036
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições M 5,65 R$ 53,78  R$                   303,88 



18.6 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 9,48 R$ 39,73  R$                   376,62 

18.7 CPM-180031
DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR CONDICIONADO
COM TUBO PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 32 MM, INCLUSIVE 
ESPONJOSO BLINDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Composições M 26,03 R$ 26,91  R$                   700,52 

18.8 104316
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

SINAPI M 15,51 R$ 14,44  R$                   223,96 

18.9 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 28,00 R$ 5,48  R$                   153,44 

18.10 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 7,82  R$                     15,63 

18.11 S11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento
e instalação ORSE M 21,58 R$ 10,66  R$                   230,13 

19 ESQUADRIAS GERAL  R$               34.542,60 

19.1 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 10,00 R$ 683,90  R$                 6.839,04 

19.2 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

SINAPI UN 10,00 R$ 140,89  R$                 1.408,88 

19.3 CPC-110025 PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO Composições M² 31,64 R$ 112,00  R$                 3.543,68 

19.4 CPC-110038 PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 4,00 R$ 55,43  R$                   221,73 

19.5 CPC-110084 MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 4,00 R$ 475,65  R$                 1.902,59 

19.6 CPC-110082 PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições M² 16,34 R$ 470,40  R$                 7.686,34 

19.7 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 0,48 R$ 108,98  R$                     52,31 

19.8 CPC-110083 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições M² 15,30 R$ 384,00  R$                 5.875,20 

19.9 CPC-110086
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, TIPO
LAMBRIL, COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA, 
INSTALADA

Composições M² 1,72 R$ 543,20  R$                   934,30 

19.10 73932/001
GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO 
EM BARRA CHATA "L" DE 3 CM E metalon galv. 15x15x16(1,55),
COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 
12 CM

Composições M2 14,22 R$ 216,67  R$                 3.081,08 

19.11 73932/001
GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM 
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM COM
ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM

Composições M2 15,30 R$ 195,91  R$                 2.997,45 

20 BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO  R$                 2.751,82 

20.1 CPC-230029 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18
CM Composições M 25,50 R$ 92,50  R$                 2.358,65 

20.2 CPC-230026 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA
PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI M² 0,76 R$ 517,34  R$                   393,18 

21 PINTURA GERAL  R$               15.291,42 
21.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI M2 525,77 R$ 2,69  R$                 1.413,27 

21.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI M2 26,06 R$ 3,24  R$                     84,43 

21.3 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 260,92 R$ 10,50  R$                 2.738,62 

21.4 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 26,06 R$ 18,54  R$                   483,26 

21.5 CPC-200008
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA LAVÁVEL COM ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

Composições M² 260,92 R$ 8,22  R$                 2.143,72 

21.6 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 26,06 R$ 9,97  R$                   259,77 

21.7 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 SINAPI M2 264,85 R$ 17,43  R$                 4.616,87 

21.8 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 SINAPI M2 264,85 R$ 11,44  R$                 3.029,88 

21.9 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 13,32 R$ 7,43  R$                     98,99 

21.10 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SINAPI M2 13,32 R$ 31,73  R$                   422,62 

22 DRENAGEM PLUVIAL  R$                 4.837,79 

22.1 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 22,00 R$ 27,75  R$                   610,54 

22.2 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI M 43,57 R$ 18,21  R$                   793,32 

22.3 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI M 53,17 R$ 31,54  R$                 1.677,19 

22.4 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

SINAPI UN 6,00 R$ 283,78  R$                 1.702,66 



22.5 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 27,04  R$                     54,08 

23 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV EXTERNA  R$               37.412,75 

23.1 CONTENÇÕES DE CALÇADAS  R$               13.436,83 
23.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 17,71 R$ 49,22  R$                   871,62 

23.1.2 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 101,68 R$ 97,06  R$                 9.868,65 

23.1.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 101,68 R$ 3,16  R$                   321,31 

23.1.4 CPC-090003
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)

PROPRIA M2 101,68 R$ 23,36  R$                 2.375,24 

23.2 PAVIMENTAÇÃO  R$               18.644,50 
23.2.1 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM SINAPI M2 122,73 R$ 12,42  R$                 1.524,80 

23.2.2 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 6,14 R$ 548,67  R$                 3.368,85 

23.2.3 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 10/2022

SINAPI M2 171,97 R$ 57,78  R$                 9.937,11 

23.2.4 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 SINAPI M2 56,51 R$ 16,90  R$                   954,79 

23.2.5 CPC-250003 TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO
FORNECIMENTO, DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP. 8cm. SINAPI M3 56,51 R$ 50,59  R$                 2.858,95 

23.3 SERRALHERIA  R$                 3.628,90 

23.3.1 CPC-260048
PORTÃO DE ABRIR, EM METALON GALVANIZADO, COM 
REQUADRO 50x25mm DIVISÓRIAS 25x25cm A CADA 12cm
(VERTICAIS) E 70cm (HORIZONTAIS) , COMPLETO, INCLUSIVE 
FECHADURA E CONTRA-FECHADURA

Composições M2 13,32 R$ 272,44  R$                 3.628,90 

23.4 PINTURAS E REVESTIMENTOS  R$                 1.702,51 

23.4.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

SINAPI M2 122,73 R$ 13,87  R$                 1.702,51 

24 SERVIÇOS DIVERSOS  R$               10.137,70 

24.1 CPC-260052 LETRA EM AÇO INOX H=50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO Composições UNID 11,00 R$ 146,46  R$                 1.611,10 

24.2 CPC-260013 BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇO INOX PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 1,00 R$ 720,00  R$                   720,00 

24.3 CPC-260010
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM, PARA 
FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

Composições M² 2,04 R$ 160,00  R$                   326,40 

24.4 CPC-260003
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS 
TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM
D= 1 1/2" , UM COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM 
PILARETES D=1 1 1/2"A CADA 2,00m.

Composições M 4,01 R$ 256,00  R$                 1.026,56 

24.5 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

SINAPI M 7,41 R$ 870,94  R$                 6.453,64 

25 SERVIÇOS FINAIS  R$                 1.443,51 
25.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 239,11 R$ 2,46  R$                   587,25 
25.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M3 24,00 R$ 19,94  R$                   478,66 

25.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI M3XKM 120,00 R$ 1,71  R$                   205,44 

25.4 CPC-290006 HABITE-SE Composições M2 239,11 R$ 0,72  R$                   172,16 

TOTAL SEM BDI 666.889,01R$              
BDI: 25,44% 169.656,56R$              

TOTAL COM BDI 836.545,57R$              

Marcus Aurélio da Silva Mendonça  
 CREA-MA 110756934-6. 

 CPF 474.704.533-34 
 Eng. CIVIL  

G H R ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 11.060.641 /0001-58
Grace Helly Ribeiro Guterres

CPF Nº 759.343.453-20



 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023 
 
PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 08 (São Raimundo Das Mangabeiras) 
 
Ao: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / 
Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, 
com fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão, em conformidade com as especificações deste Termo e normas aplicáveis. 

 
Proposta que faz a empresa GHR ENGENHARIA LTDA, com sede na cidade de São 

Luís/MA, à Rua Saldanha da Gama, n° 25, bairro Maranhão Novo, CEP 65.061-350, inscrita no 
CNPJ nº 11.060.641/0001-58, para atender o objeto deste Edital, detalhado conforme a seguir: 

 
 

 

Item Descrição 
Valor Total da 

Proposta 
% do 

desconto 
% por extenso 

 
Proposta de Preço para 

 
 
 

 
R$ 836.545,57 
(Oitocentos e 
trinta e seis 

Mil, 
Quinhentos e 

Quarenta e 
Cinco Reais e 
Cinquenta e 

Sete centavos 

  

 atender  as  necessidades   
1 de serviços de Serviços de 

Reforma Total / Parcial / 
  

 Revitalização / Adequação e 
Adaptações com ou sem 
alteração de layout e 

20,00% (Vinte porcento) 

 Ampliação, com   
 fornecimento de mão-de-   
 obra e material PARA O   
 LOTE 08 (São Raimundo das 

Mangabeiras) 
  

    



 

 

Preço Total do Lote = (Valor do Lote + BDI) - % desconto 
A saber: 
Preço Total do Lote = R$ 836.545,57 

Valor do Lote = R$ 833.611,26 

BDI = 25,44% 

% Desconto = 20,00% 

 
1. Prazo de validade da PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data da Sessão 

Pública designada no preâmbulo deste Edital. 

 
2. Dados da empresa: 

Razão Social: GHR ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ/MF: 11.060.641/0001-58, 

Inscrição Estadual:  

Inscrição Municipal: 

Endereço: Rua Saldanha da Gama, n° 25, bairro Maranhão Novo. 

CEP: CEP 65.061-350 

Cidade/UF: São Luis / MA 

Telefone/celular:98 98840-7770 /98 98718-7802 

E-mail: ghrconstrucoes@hotmail.com 

Banco:  

Agência: 

Conta corrente: 



 

 

3. Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
Nome: GRACE HELLY RIBEIRO GUTERRES OLIVEIRA 

Endereço: Avenida Avicênia, n° 06, , bairro Calhau, 

CEP: CEP 65.071-370. 

Cidade/UF: São Luís/MA, 

Telefone/celular: 98 98840-7770 

E-mail: ghrconstrucoes@hotmail.com 

CPF: 759.343.453-20 

RG: 40032930 SESP/MA 

Cargo/Função: Socio / Administrador 

 
 

São Luis/Ma, 17 de Janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Marcus Aurelio da Silva Mendonca 
CPF: 47470453334 
Eng Civil CREA: 110756934-6 
 
 
 
 

GRACE HELLY RIBEIRO GUTERRES OLIVEIRA  
RG: 40032930 SESP/MA; CPF: 759.343.453-20 

Proprietário 
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