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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ENGENHARIA-TJMA

INFORMAGOES BASICAS

1.1.Estudo técnico preliminar realizado para atender ao processo 26329/2024

2,

referente a aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida).

DESCRIGAO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui:

2.1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para a Chefia
de Gabinete da Presidéncia, em atendimento ao processo n°® 26329/2024,
onde processo supracitado trata sobre solicitacdo de nova proposta de
mobiliario para assistir a nova demanda de aumento no quadro de
servidores. O Gabinete requisitante esta localizado no segundo pavimento
do Prédio Sede, do Tribunal de Justica do Maranh&o, situado na Praca
Pedro Il, s/n°, Centro, Sado Luis, Maranhdo, conforme especificacdes

técnicas deste estudo.

2.2. A presente contratacao justifica-se em virtude da necessidade de aquisicao de

mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda dos
servidores lotados no setor requisitante, contribuindo para o melhor

desempenho de suas atividades e prestacéo de servigos jurisdicionais.

2.3. Ao se tratar do Gabinete, considerando que por ja apresentarem um padrao de

mobiliario em cada um, € necessario a aquisicao de moveis sob medidas e com
materiais especificos, a serem fabricados conforme projeto, para atender aos
padrdes existentes bem como satisfatérios de qualidade, ergonomia e

acessibilidade.

2.4.Considerando que o objetivo do Poder Judiciario € dispor de materiais e

servicos de qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e
jurisdicionados, foi elaborado o presente Estudo Técnico Preliminar, com vista a
realizar a contratacéo, através de licitagdo na modalidade Pregao, de empresa
de prestacdo de servigos técnicos especializados para a confecgcao e

montagem de mobiliario sob medida.
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3. PARTES INTERESSADAS

3.1. A solicitagao foi realizada pela Chefia de Gabinete da Presidéncia. O
publico-alvo final direto sdo o referido requerente, sua equipe de assessoria,
servidores, e indiretamente a sociedade, por meio da prestagdo do servigo

jurisdicional.

4. REQUISITOS DA SOLUGAO

4.1. Por apresentar particularidades, é necessaria a aquisicdo de mdveis
especificos, a serem fabricados conforme projeto realizado pela Divisdo de
Projetos do Tribunal de Justiga do Estado do Maranh&o, em anexo ao Termo de
Referéncia, para atender padrbes satisfatérios de qualidade, ergonomia e
acessibilidade.

4.2. As novas propostas deverdo atender as necessidades bem como se adequar
aos padrdes estéticos e funcionais ja existentes nos demais Gabinetes.

4.3. A estrutura principal dos méveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF,
vidro incolor, ou de materiais de qualidade superior. A fixagdo das pecas e/ou
montantes devera ser do tipo oculta e a utilizagdo de cola e/ou pregos so sera
permitida se houver ocultagao total desses elementos. Os puxadores deverao
seguir as especificagcdes e dimensdes determinadas em projeto. Todas as
ferragens deverdao ser exclusivamente em aco inoxidavel, e ainda dever-se-a
prever adequacgdes para passagem de fiagao elétrica e logica prevendo que os
acabamentos dos furos para passagem de cabos devera ser em PVC na cor
mais aproximada do laminado.

4.4. Os acabamentos deverao seguir os padrdes especificados no projeto. Nao
havendo na empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as
sugestbes de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justica
para a devida apreciagao.

4.5.A empresa prestadora dos servigos devera prestar garantia contra defeitos de

fabricagdo dos méveis de, no minimo, 02 (dois) anos.

5. LEVANTAMENTO DAS OPGOES DISPONIVEIS
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5.1. Das possiveis solugdes existentes no mercado:

5.1.1. Solucdo 1 — Fabricagao propria de mobiliarios na instituicao.

5.1.2. Solucao 2 — Adquirir mobiliarios modulados com medidas padronizadas.

5.1.3. Solugao 3 — Adquirir mobiliarios fabricados sob medida.

5.2. Da analise das solugdes:

5.2.1. Solugdo 1 — Na instituicdo ndo ha recursos materiais e humanos
disponiveis para fabricacao e mobiliarios em MDF.

5.2.2. Solugdo 2 — N&ao ha aproveitamento adequado da estrutura fisica
existente.

5.2.3. Solugdo 3 — Os moveis instalados nos Gabinetes requisitantes s&o
planejados, ndo se mostrando viavel outra solugdo no mercado que nao
seja a contratacdo de empresa(s) para confecgdo de moveis planejados
para melhor aproveitamento do espaco e estrutura existentes.

5.3. Das possiveis formas de contratagao:

5.3.1. Forma 1 — Buscar atas de registro de precos disponiveis para a
realizagao de adesao.

5.3.2. Forma 2 — Registrar intencdo de registro de pregos junto a outro 6rgéo,
na condicao de participante.

5.3.3. Forma 3 — Realizar licitagao prépria.

5.3.4. Forma 4 — Contratagao por dispensa de licitagao.

5.4. Da analise das formas de contratacao:

5.4.1. Forma 1 — N&o foi encontrada ata de registro de precos disponivel para a
realizacado de adeséo.

5.4.2. Forma 2 — Nao foi encontrada intencao de registro de pregos disponivel
para participacao.

5.4.3. Forma 3 e 4 — E possivel a realizacdo de licitacdo, conforme dispde a
legislagéo vigente. Ha de se verificar, também, a possibilidade de dispensa
de licitagao, tendo em vista a natureza simples do servigo prestado e a
pequena monta da contratagao.

5.5. Da concluséao:



PRA PODER JUDICIARIO
P uvill I

TTTTTTTTTTTTTTT A DO ESTADD DO MARANHAD TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

5.5.1. Pelo exposto, diante da impossibilidade de adesao ou participacao, esta

equipe conclui que as aquisi¢des de mobiliario sob medida por este tribunal

sdo regularmente realizadas mediante processo licitatorio.

5.5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas

6.

justificativas acima mencionadas, possui conclusdo de escopo predefinida,
logo o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato. Quando a né&o
conclusao decorrer de culpa do contratado, ele sera constituido em mora
com aplicagbes de sangdes administrativas, conforme esta previsto no
Art.111 da Lei n® 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. Quadro de especificagoes:

ITEM

DISCRIMINAGAO QUANT.

CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA

1.1

GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA

1.1.1

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com dimensdes: largura
principal — 1,50m; profundidade — 0,75m; altura — 0,75m) em 100
,00 un
MDF Beige - Arauco, saia estrutural — 35cm em MDF Teca artico

- Arauco.

Painél - PA1 (Painel ripado com nichos inferiores, dimensodes
finais: largura principal — 1,78m; profundidade - 0,03m; altura
total - 2,80m) ripas 2cm e espagamento de 1cm) em MDF Teca 1,00 un
artico - Arauco, nichos dimensdes: largura principal — 1,00m;

profundidade - 0,30m; altura total - 0,70m).

Painél - PA2 (Painel Ripado, dimensdes: largura principal -
1,54m; profundidade - 0,03m; altura total -2,80m) em MDF Teca 1,00 un

artico - Arauco.

Mesa de trabalho - M2 (Mesa reta com dimensdes: largura 100
,00un
principal - 1,25m; profundidade - 0,60m; altura — 0,78m) c/
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passafio, saia estrutural — 37cm em MDF Teca artico - Arauco.

1.1.5

Armario — A1 (Armadrio, com dimensdes finais: largura principal
- 0,80m; profundidade - 0,40m; altura total -2,75m) com 2
portas superiores e 2 inferiores de abrir, puxadores do tipo cava
45°, prateleira interna em MDF Beige - Arauco. Prateleira
suspensa (espessura - 0,02m, largura principal - 0,76m,
profundidade - 0,28m; altura - 0,65m a partir do armario

inferior).

1,00 un

Prateleira - PT1 (Prateleira suspensa com dimensdes:
espessura - 0,05m, largura principal — 1,40m, profundidade -
0,25m; altura = 1,70m a partir do chao), em MDF Teca artico -

Arauco.

1,00 un

Prateleira - PT2 (Prateleira suspensa com dimensdes:
espessura - 0,05m, largura principal — 1,40m, profundidade -
0,25m; altura = 1,70m a partir do chao), em MDF Teca artico -

Arauco.

1,00un

Armario Baixo — A5 (Armdrio Baixo, com dimensdes:: largura
principal — 1,22m; profundidade - 0,40m ; altura total -0,90m)
em MDF Beige - Arauco, com 1 nicho para frigobar e 1 porta,
com puxadores do tipo cava 45° e prateleira interna em MDF

Beige - Arauco.

1,00un

Painel Tv - PA5 (Painél de TV com ripado lateral, dimensdes de:
largura principal — 1,65m; profundidade - 0,03m; altura total
-1,15m) ripas 10cm e espagamento de 2cm, em MDF Teca artico
- Arauco, com passa-fio h=0,50 & 6cm, para passagens de

cabos.

1,00 un

1.2

ASSESSORIA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA

1.2.1

Mesa Estacéo de trabalho - M3 (Estacéo de trabalho 5 lugares,
com divisérias de altura — 20cm e saias estruturais — 35cm,
dimensdes finais: largura principal — 3,10m; profundidade -

1,20m; altura total -0,78m) em MDF Teca artico - Arauco.

1,00 un

1.2.2

Mesa Estacdo de trabalho - M4 (Estagdo de trabalho Linear, 3

1,00 un
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lugares, com divisérias com divisdrias de altura — 20cm e saias
estruturais — 35cm, dimensdes finais: largura principal — 3,60m;
profundidade - 0,60m; altura total -0,78m) em MDF Teca artico -

Arauco.

Painél - PA3 (Painel Ripado, dimensdes: largura principal -
3,60m; profundidade - 0,03m; altura total -2,30m) ripas 10cm e

espagamento de 2cm, em MDF Teca artico - Arauco.

1,00 un

1.2.4

Painél - PA4 (Painel com porta de correr, dimensdes: largura
principal = 1,85m; profundidade - 0,07m; altura total -2,30m) em
MDF Teca artico - Arauco. Porta com dimensdes: largura
principal — 0,93m; altura total -2,10m; espessura — 0,02m, em

MDF Teca artico - Arauco.

1,00un

1.2.5

Painél - PA6 (Painel Ripado, dimensdes: largura principal -
1,53m; profundidade - 0,03m; altura total -2,30m) ripas 10cm e

espagamento de 2cm, em MDF Teca artico - Arauco.

1,00un

1.2.6

Armdrio — A2 (Armario, com dimensdes finais: largura principal
- 0,50m; profundidade - 0,40m; altura total -2,15m) com 1 porta
superior e 1 inferior de abrir, puxadores do tipo cava 45°,
prateleira interna em MDF Beige - Arauco. Prateleira suspensa
(espessura - 0,02m, largura principal — 0,46m, profundidade -

0,28m; altura — 0,65m a partir do armadrio inferior).

2,00un

1.3

SALA DE REUNIOES CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA

1.3.1

Mesa de reunido - M5 (Mesa reta com dimensdes: largura
principal — 1,80m; profundidade — 1,00m; altura — 0,78m) em
MDF Teca artico - Arauco, ¢/ passafio e cantos arredondados;

suporte trapézio da mesa em MDF Teca artico - Arauco.

1,00un

1.3.2

Armario Baixo — A6 (Armdrio Baixo, com dimensdes:: largura
principal — 1,41m; profundidade — 0,40m ; altura total -0,70m)
em MDF Beige - Arauco, com 2 portas, com puxadores do tipo

cava 45° e 1 porta fixa, em MDF Beige - Arauco.

2,00un

1.3.3

Painel Tv - PA7 (Painél de TV com prateleira, dimensdes de:

largura principal — 2,00m; profundidade - 0,02m; altura total

-1,15m) com 2 pontos elétricos embutidos em MDF Teca artico -

1,00un
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Arauco. Prateleira (espessura - 0,05m, largura principal — 2,00m,
profundidade - 0,30m; altura — 0,90m), em MDF Teca artico -

Arauco.

1.4

COPA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA

1.4.1

Armario inferior — A3 (Armario inferior, com dimensdes: largura
principal — 1,47m; profundidade — 0,54m ; altura total -0,70m)
em MDF Beige - Arauco, com prateleira interna e 4 portas de 1,00un

abrir, com puxadores do tipo cava com testeira.

1.4.2

Armdrio Suspenso - A4 (Armario Suspenso, com dimensoes
finais: largura principal - 1,47m; profundidade - 0,35m ; altura
total - 0,60m) com 1 nicho, 1 nicho para microondas com
moldura, 2 portas de abrir, com puxadores do tipo cava 45°, em 1,00un
MDF Beige - Arauco, moldura do nicho para microondas, com

ponto elétrico embutido em MDF Teca artico - Arauco.

1.4.3

Nicho Geladeira — N1 (Nicho Geladeira, com dimensdes finais:
largura principal - 0,70m; profundidade — 0,60m ; altura total - 1,00un

1,57m) com ponto elétrico embutido em MDF Beige - Arauco.

7.
7.1.

7.2.

7. REQUISITO TEMPORAL
O prazo de vigéncia do(s) contrato(s) deve ser de 12 (doze) meses a partir de
sua assinatura.
O Prazo de execug¢do de uma ordem de fornecimento devera ser de 120 (cento

e vinte) dias corridos a partir da sua emissao.

DIVISIBILIDADE DA SOLUGAO

.A solucdo nao é técnica e economicamente divisivel, uma vez que as empresas

no mercado local de fabricagao de méveis planejados invariavelmente fornecem
o material, produzem os moéveis segundo especificagdes disponibilizadas pelo
contratante e realizam a montagem. Sendo assim, contratar o servigo como um
todo se mostra mais favoravel do ponto de vista técnico, tendo em vista que se

mantém a qualidade, garantia do produto e a economicidade, uma vez que nao
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se perde a economia de escala, devendo os itens serem agrupados e

contratados como um todo.

9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1.Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais
quanto a inser¢cao de requisitos de sustentabilidade ambiental, deverdo ser
exigidos no Termo de Referéncia os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental:

9.1.1. Os residuos produzidos durante a execugdao dos trabalhos serao
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

9.1.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizaggo do TJ/MA, devendo prestar
informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na
realizagéo dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ao final.

9.1.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverao
obedecer recomendagdes da Resoluggo CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as

diretrizes do Plano de Contratagao de Logistica Sustentavel do TIMA.

10. MATRIZ DE RISCOS

10.1. E proporcionada pela analise de incertezas em relacdo aos objetivos. Seu
levantamento dar-se-a pela coleta de informacbes e percepgdes por meio de
fontes internas e externas. A mobilia sera instalada em um local em
funcionamento, sendo necessaria sua instalagao provisoria em outro espaco ou
paralisacdo  temporaria das atividades jurisdicionais atualmente
desempenhadas para a execug¢ao dos servigos.

10.2. Avaliacéo de riscos potenciais mais relevantes com relagédo a contratagao:

QUADRO 03: LEVANTAMENTO DE RISCOS, CAUSAS, SEUS EFEITOS E AGOES
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12 FASE - PLANEJAMENTO

PROBABILIDADE

_ RESPONSAVE
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS | DE IMPACTO | ACAO .
OCORRENCIA
Fazer visitas in
loco, para
Equivoco no B
Elaboragao levantamento
levantamento de o . _
) deficiente do ) adequado bem Diretoria de
1-A medidas ou das . o baixa alto . .
. projeto basico como revisar Engenharia
necessidades do setor
] todas as
beneficiado _
necessidades do
setor.
A licitante deve se
planejar para o
processo
licitatorio,
L analisando todos
Falhas, omissbes ou _
. L os projetos e
divergéncias nos .
o demais
quantitativos o
. Danos ao erario, documentos
estimados, constantes ) _
. além de fornecidos pela
em quaisquer das o o ~ _ _
] possiveis ) administragéo, Diretoria de
pegas, projetos, _ ~ baixa alto _ .
1-B ] . impugnacoes do analisando Engenharia
especificagdes ou _
. edital. atentamente todo
estudo técnicos

preliminares que
ocasione erros nas

estimativas de custo.

0 objeto do
contrato. As
manifestacdes e
questionamentos
deverao ser feitos
durante o
processo

licitatorio.

22 FASE — FASE LICITATORIA
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PROBABILIDADE ]
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS | DE IMPACTO | ACAO TESPONSAVE
OCORRENCIA
Elaborar edital Comissao de
com critérios licitagdo /
adequados a Diretoria de
legislacéo vigente, | Engenharia
Erros no edital bem como reviséo
ou de todas as pecas
possivelmente técnicas do
2-A Impugnagéo do edital na baixa alto projeto basico de
documentacéao arquitetura de
técnica do interiores.
projeto basico. Reestimativa e
relangamento do
edital no menor
prazo possivel.
Possivel Realizar ampla Comisséao de
Falta de interesse na remarcacdo da divulgagdo da licitagcao
prestagéo do servigo data do certame, licitagao.
2-B baixa médio
por parte das comprometendo
Empresas; 0 cronograma.
Falha na analise Avaliagao Comisséao de
Selegéo irregular de dadocumentacgédo criteriosa das licitagao
2-C empresas pela técnica e na baixa alto concorrentes.
habilitagéo técnica documentacao.
Falta de analise Elaborar edital Comissao de
Falta de capacidade criteriosa da com critérios licitagao
financeira da empresa | qualificagéo claros e objetivos,
2D baixa alto

para prestar os

servigos

econdmico-finan
ceira da

empresa.

além das
exigéncias de

todas as
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Contratacao de documentacdes
empresa incapaz cabiveis.
de executar o Estabelecer
servigo, as requisitos
obrigacdes minimos de
financeiras, Habilitagcao
fiscais, financeira
trabalhistas e conforme
previdenciarias preconizado na
relativas ao Lein® 14.133/21.
contrato.
32 FASE — POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDADE )
_ RESPONSAVE
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE IMPACTO  AGAO .
OCORRENCIA
Possiveis agdes Assessoria
Descumprimento de Danos  para  a judiciais, quebra Juridica.
obrigagdes trabalhistas, administragao do contrato e
3-A previdenciarias e com publica, além de médio alto necessidade de
= danos aos
relagdo ao abertura de
recolhimento de FGTS contratados. processo
pela Contratada. administrativo.
Estabelecer as
e Gestor e
especificagoes e
L fiscal do
os critérios de
baixo alto habilitagao técnico contrato
Servigos de operacional e
baixa qualidade, profissional
Baixa qualidade na causando compativeis com
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3-B execugao dos servigos | prejuizos para a o objeto a ser
(materiais, prazos, Administragdo e fornecido.
seguranca e etc) demais usuarios Planejamento
prévio e
fiscalizagao
continuada da
execugao dos
Servigos;
Nao aquisigao de Notificagao da
. Gestor e
Equipamentos ferramentas de empresa e reforgo
inadequados para a | trabalho na fiscalizacéo. fiscal do
3-C
~ contrato
execugao das | adequadas na médio médio
atividades fabricacdo e
montagem dos
moveis.
Deciséo Avaliar com
. . Diretoria de
gerencial e antecedéncia o
Servidor sem | fiscalizagao futuro fiscal do Engenharia
3.D capacidade técnica de | administrativa baixo alto contrato com
fiscalizar o contrato inadequada. experiéncia e
conhecimento do
objeto.
Atraso no Verificar
. Gestor e
cronograma periodicamente
- fiscal do
fisico e o0 desempenho
¢ d tratad contrato
Baixa produtividade consequente a contratada
3-E mente atraso e notifica-la em
e atrasos na
na obra. médio médio casos de

execucéo e entrega

dos servigos.

percepgao de
atraso.
Reforgar

fiscalizagao.
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Custos dos Possibilidade Diretoria
materiais e de prorrogagao administrativ
equipamentos de prazo do a
Paralisagio do , logistica, contrato.
3F contrato por culpa deslocamento Possibilidade
exclusiva ou entre fabrica baio Ao de revisao
interesse da e local de contratual
Contratante. montagem. mediante a
Alteracao de apresentacao
prazos. de justificativas
e documentos
comprobatérios
Alteragoes nos
custos ¢/ materiais,
ndo decorrentes de
natureza tributaria ou ~ Possibilidade de Diretoria
Alteracao de
politicas  publicas, revisdo contratual | financeira
custos e
3G ensejando mediante a
aumento da
i o apresentacao de
modificagGes demanda p G
diferentes dos ) . justificativas e
financeira baixo médio
indices de reajuste documentos
para a
- ~ comprobatorios.
contratual e Administracao P
causando
desequilibrio na
equagao
econdmico-inanceira
do contrato.
Atraso no
Monitoramento e Gestor e
cronograma _ .
Inexecugdo total ou | fisico o baixo alto controle do fiscal do

parcial dos servigos.

consequente

cronograma fisico
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3-H mente atraso e necessidade de | contrato
na entrega uma fiscalizacao
dos servigos. eficiente.
Alinhamento
Possiveis L Gestor e
inicial com os
interferéncias . fiscal do
servidores, bem
dos gestores dos contrato
como
setores . n
comunicacoes
. beneficiados em . )
Paralisagdes da formais através de
. relacao a -
montagem devido a ¢ oficios,
. . montagem ou
3. interferéncia da 9 esclarecendo as
- " devido as baixo baixo -
administragido ou dos atividades, o
. . interferéncias em
servidores locais. cronograma e 0s
atividades .
demais detalhes e
administrativas .
possiveis
externas . .
interferéncias
técnicas que
podem ocorrer
durante a obra.
Prejuizos causados no | Aumento do Na ocorréncia do
. . Gestor e
setor beneficiado custo de risco, a contratada
. " - . fiscal do
devido 4 ma execugdo | execucao. assumira os
, . contrato e
dos servigos e Aumento dos custos relativos
. Contratada
manuseio de pecas, prazos. aos reparos das
inclusive aqueles Paralisacédo dos propriedades dos
ocasionados por servigos por terceiros,
3.J perfuragdes de parede, | agdes judiciais baixo médio | indenizagdes,

forro ou tubulagdes
devido a utilizagao
equivocada de

maquinario, dentre

outros.

ou por orgaos de
fiscalizagéo.
Pagamento de
indenizagdes.
Aplicacao de
multas e

sangoes pelos

multas, sangoes,

dentre outros.
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orgaos
competentes.
Reconstrugao A contratada
total ou parcial providenciara a Gestore
de servigos. corregao dos fiscal do
Alteracao de erros e defeitos. contrato
custos. Alteracao Caso ndo sejam
dos prazos. adotadas as
Paralisagao dos medidas
Erros, defeitos e/ou servigos/obras. necessarias/sufici
impericia na execugdo | Possibilidade de entes, a
dos servigos/projeto(s) | danos materiais, contratada
3K pela contratada, morais, fisicos, assumira os
decorrente de causas ambientais, prejuizos/custos
diversas. dentre outros. baixo medio decorrentes da
Possibilidade de auséncia de
aplicagao de corregao dos
multas e erros e defeitos.
sancgoes pelos Possibilidade de
orgaos aplicagao de
competentes. penalidades e de
suspensao ou
rescisdo do
contrato.
Possibilidade de
sancgoes.
Aumento de A contratada Diretoria
custos de assumira os administrativ
Atos de vandalismo ou | execucéo. prejuizos a
furtos que causem Atrasos do baixo médio | decorrentes do
3L danos as instalagbes cronograma de ato de
ou aos execugao. vandalismo,
equipamentos/materiais | Custos com inclusive
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, antes do recebimento

pela contratante.

reparo ou
descarte dos

itens danificados.

reposicao de
equipamentos
para cumprimento

do objeto.

Na ocorréncia do

Diretoria

Ocorréncia de risco, a contratada | administrativ
epidemia/pandemia Alteragao de se a
durante a execuc¢éo custos. Alteragao responsabilizara
M contratual, com dos prazos. por fornecer todos
possiveis impactos ao | Paralisagdo dos os EPIs e EPCs
andamento da obra e servigos/obra para a seguranga
necessidade de baixo médio | de seus
medidas para protecdo colaboradores,
dos trabalhadores. assim como
respeitar as
recomendacgdes/
portarias locais e
do Ministério da
Saude.
Alteracao nos Possibilidade de Fiscal e
custos. Perda de prorrogacgéo de gestor do
servigos e/ou prazo equivalente | contrato
materiais. Danos ao numero de dias
as instalagdes. de chuva além da
Ocorréncia de eventos | Mudancga no média histérica do
climaticos e ambientais | cronograma da local, durante o
extremos, como obra. Dificuldade periodo total de
chuvas, alagamentos, de acesso aos el e execucao da obra,
raios e outros eventos | locais de segundo
3N climaticos fabricacdo e/ou informacdes
extraordinarios na montagem obtidas no
regido da fabricagdo do endereco

mobiliario ou nos locais

de montagem.

eletrébnico do
INMET. Também

poderao ser
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admitidas outras
prorrogacgodes de
prazo estritamente
para reparar 0s
estragos
causados pelas
ocorréncias

climaticas.

Ocorréncias de

acidentes do trabalho

Possibilidade de
danos leves ou
moderados a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros.
Paralisagao das
obras ou atraso
no cronograma
de execugao.
Aumento dos
custos.
Necessidade de
repor os
Servigos,
materiais e
equipamentos
danificados.
Responsabilidad
e civil por danos
a propriedade da
contratante ou
de terceiros.
Indenizagbes por
danos materiais

ou morais a

meédio

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada
se
responsabilizara
pelos danos e
prejuizos, bem
como
acionamento do
seguro, conforme

0 caso/situacgéo.

Fiscal e
gestor do
contrato e

Contratada
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eventuais
vitimas.
Condenagbes na
esfera
trabalhista.
Multas,
embargos e
outras
penalidades
aplicadas por
orgaos de
fiscalizagao.
Responsabilizag
ao penal dos
responsaveis

técnicos

3-P

Descarte irregular de
residuos em
decorréncia da

execucdo do servigco

pela contratada.

Possibilidade de

danos materiais,

morais, fisicos,
ambientais,
dentre outros.

Possibilidade de
aplicagao de
multas e
sangbes  pelos
orgaos
competentes.
Responsabilizag

ao criminal.

meédio

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada
arcara com os
prejuizos
advindos.
Possibilidade de
aplicagao de
penalidades e
paralisacéo do

contrato.

Gestor e
fiscal do
contrato e

Contratada
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10.3. Diante a avaliagcdo dos principais riscos, analisa-se 0s riscos encontrados

pelos codigos de cada item:

QUADRO 04: MAPA GERAL DE RISCOS

W > W O A4 T

- - -

m O >» O

ALTA - - -

3-C/3-E/3N/
MEDIA - 3A

3-0/3-P

2-B/3-G/3-J/ | 1-A/1-B/ 2-A/2-C/2-D
BAIXA 3

3-K/3-L/3-M /3-B/3-D/ 3-F / 3-H

BAIXO MEDIO ALTO

IMPACTO
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11.  VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

11.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucdo ora
descrita, apos criteriosa avaliagdo e montagem resoluta de um estudo técnico
preliminar, presume ser a mais acertada, segura e viavel, com a maioria dos
riscos apontando baixa probabilidade de ocorréncia, apesar de serem
classificados na sua grande maioria entre médio e alto impacto, caso ocorra.

11.2. Por fim, esta Diretoria de Engenharia e Arquitetura posiciona-se sobre a
viabilidade e razoabilidade por meio da contratacdo de empresa(s) para
Aquisicao e montagem de mobiliario fabricado (sob medida) para a Chefia de
Gabinete da Presidéncia.

Séo Luis, 24 de abril de 2025.
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