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PROCESSO N° 30964/2024 — TJMA (PROC. PRINCIPAL N° 38017/2023)
CONTRATO N° 0073/2024 - TUMA

PREGAO ELETRONICO 49/2023 - TIMA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 0045/2024 — TIMA

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS QUE
ENTRE S| CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO MARANHAO E A EMPRESA
VERSAL CONSTRUGAO E CONSULTORIA LTDA.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, 6rgédo do Poder Judiciario,
inscrito no CNPJ sob o n.° 05.288.790/0001-76, com sede na Av. Dom Pedro Il, s/n°,
Palacio “Clovis Bevilacqua”, Centro, CEP: 65.010-905, Sdo Luis/MA, representado pelo
seu Presidente, o Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO,
inscrito no CPF sob o n°® 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG
777240/SSP-MA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro e a Empresa
VERSAL CONSTRUGAO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 02.629.676/0001-74,
sediada a Trav. Nossa Senhora da Vitéria, n° 23, Outeiro da Cruz, Sdo Luis/MA. CEP:
65041-090, Telefone: (98)3243-1260 / (98)3243-3705, E-mail:
versalconstrucoes@hotmail.com, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sra. AMBROZINA VILMA VIANA LEITE, portadora da Carteira de
Identidade RG n° 571572960 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n° 161.460.773-72,
resolvem celebrar o presente Contrato em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, mediante clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos continuados
comuns de engenharia, com fornecimento de mao de obra, para a manutencao predial
preventiva, corretiva e emergencial sob demanda, dos iméveis do TJ/MA localizados nos
Polos de Barra do Corda e Bacabal (Lote 07), incluindo a instalagao, a desinstalagao, a
manutencdo de ar-condicionado e manutencdao de bebedouros, conforme condicbes e
exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Os quantitativos e especificagbes dos itens constam na planilha orgamentaria, Anexo
|, deste instrumento.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato € de 1 (um) ano, prorrogavel por até 9 (nove)
anos, contados da data de sua assinatura, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUGAO DO OBJETO

3.1. Condi¢oes de Execugao

3.1.1. Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA recebera a primeira Ordem de
Servico (OS) para a realizacdo de MANUTENGAO CORRETIVA, nas unidades do res-
pectivo Lote, e tera um prazo de aproximadamente 60 (sessenta) dias para concluir essa
manutencao.

3.1.2. A partir da execugdo da MANUTENGCAO CORRETIVA a CONTRATADA executara
o Plano Basico de Manutencdo Predial Preventiva do TJMA, elaborado nos moldes da
NBR 5674, (Anexo Il ao TR).

3.1.3. A CONTRATADA devera apresentar em até 20 (vinte) dias uteis, apds a assinatura
do contrato, o software de gerenciamento da manutencéao predial que pretende utilizar na
execucgao do contrato. Nesta mesma ocasido deverao ser demonstradas as principais fun-
cionalidades do software e a completa aderéncia as exigéncias desta contratagdo, assim
como as possibilidades de ajustes e adequacdes que sao possiveis. Os softwares deve-
rao ter, no minimo, as seguintes caracteristicas:

a)

b)
c)

d)

f)

Permitir o gerenciamento de todas as tarefas relacionadas a manutencéo, desde a
programagao de servigos até o acompanhamento da realizagdo das atividades.
Incluir o Plano Basico de Manutencéo Predial Preventiva do TIMA.

Armazenar e permitir o acesso a todas as informagdes sobre o histérico de manu-
tencao dos equipamentos e instalagdes.

Permitir que os Gestores e Fiscais do Contrato registrem e acompanhem as solici-
tagdes de suporte — Ordens de Servigo (OS) - direcionadas a empresa.

Incluir um Sistema de Gerenciamento de Manutengdo Computadorizado que regis-
tre informagdes sobre equipamentos, manutencdes realizadas e historico de falhas,
além de fornecer relatorios e analises para melhorar a eficiéncia da manutencéo.
Possuir Indicadores Quantitativos e/ou Qualitativos para a avaliar o desempenho
da gestdo de manutencéo predial, a fim de estabelecer metas, avaliar a eficiéncia e
eficacia da manutencgao, identificar pontos fortes e fracos e tomar decisdes informa-
das para melhorar a gestao.

3.1.4. Para o SERVICO CORRETIVO, ap6s a formalizagdo da demanda (pelo Fiscal Téc-
nico), a CONTRATADA podera apresentar sugestao de acréscimo de servigos (dentro dos
itens existentes na planilha contratual) necessarios para atender a referida demanda,
acompanhada de memodria de calculo dos servigos, quantitativos, equipe necessaria e
prazo estimado de execugdo em, no maximo, 2 (dois) dias uteis:
a) Para efeitos de indenizagédo do deslocamento, deve-se apontar quantos profissionais
de cada especialidade estima-se empenhar em cada OS, de forma que, caso 0 mesmo
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profissional desempenhe mais de uma fungao (ex: bombeiro e eletricista), no desloca-
mento s deverdo ser orgados, medidos e pagos o maior valor de hora técnica dentre
as fungdes acumuladas pelo mesmo profissional;
b) Apos analisar a proposta de or¢camento e memodria de calculo apresentada pela
CONTRATADA, o Fiscal Técnico, concordando com os servigos, quantitativos, equipe
e prazo apresentados, emitira a Ordem de Servigo correspondente e acompanhara (ou
demandara ao Fiscal Setorial) registrando-se os servigos e prazo de execugao determi-
nados;
c) Caso discorde da proposta e/ou da memoaria de calculo apresentada pela CONTRA-
TADA, o Fiscal Técnico fara os ajustes que entender necessarios, com as devidas justi-
ficativas, e devolvera a CONTRATADA para ciéncia e aquiescéncia dos ajustes antes
da emissdo da Ordem de Servico correspondente.
d) Os custos estimados desses servigos, deslocamentos € mao de obra estdo descritos
no Anexo IV do ETP 027/2023, apéndice ao TR.
3.1.5. Nos casos de SERVICO EMERGENCIAL, devido a excepcionalidade da situacao
de urgéncia, sera dispensado o envio prévio, a analise e a aprovagao de proposta de or-
camento. Nestes casos, a CONTRATADA despachara a equipe necessaria para a resolu-
cao da situagcdo emergencial e fara o registro dos servigos e quantitativos efetivamente
empregados na solugdo emergencial, concomitantemente com a(s) proposta(s) do(s)
SERVICO(s) CORRETIVO(s) para a restauragao de carater estético e definitivo (tendo em
vista que o SERVICO EMERGENCIAL abrangera apenas aqueles necessarios e suficien-
tes para garantir a seguranca e estabilidade da edificagao que foram avariadas no sinis-
tro).
3.1.6. Nestes termos, a ocorréncia de um unico evento pode dar origem a uma Ordem de
Servigo unica (emergencial ou corretiva, a depender dos danos e dos riscos envolvidos)
quando for possivel resolver a demanda definitivamente em uma unica visita, sem prejui-
zos estéticos e/ou funcionais ao(s) sistema(s) atingido(s), ou, as diversas Ordens de Ser-
vigo (sendo uma emergencial e uma (ou mais) corretiva(s)) quando nao for possivel resol-
ver a demanda definitivamente em uma unica visita:
a) Caso nao seja possivel resolver a demanda definitivamente em uma unica visita,
sem prejuizos estéticos e/ou funcionais ao(s) sistema(s) atingido(s), sera registrada
uma OS para o SERVICO EMERGENCIAL, devendo esta ficar restrita ao minimo ne-
cessario para resolver a situagao emergencial, mitigando os riscos de agravamento e
restaurando (ainda que de forma provisoria e precaria, mas segura) o funcionamento
dos sistemas atingidos;
b) Apds a resolugdo do SERVICO EMERGENCIAL, poder-se-a registrar abertura de
uma ou mais OS's para SERVICO CORRETIVO a fim de promover a restauragao dos
danos estéticos e a corregao definitiva do(s) sistema(s) afetado(s) e que tenham sido
resolvidos de maneira provisoria no atendimento emergencial.
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3.1.7. Para melhor compreensdo da metodologia adotada para avaliar a qualidade dos
servigos executados e calcular o faturamento visando a emissdo da Nota Fiscal mensal
ver Anexo Il ao TR 025/2023 — Instrumento de Medicdo do Resultado.

3.1.8. Horario da prestagédo de servigo: ordinariamente, de segunda a sexta, em horario
comercial (das 8h00 as 18h00 com intervalo entre 12h00 e 14h00), podendo haver exce-
¢bes a depender da gravidade/urgéncia da demanda ou do impacto que o SERVICO
CORRETIVO possa impor ao andamento regular das atividades na edificagdo. Este hora-
rio podera ser modificado caso o solicitante oficialize essa mudancga.

3.1.9. Quaisquer exce¢des ao atendimento em horario ordinario deverédo ser previamente
ajustadas entre o Preposto da CONTRATADA e o Fiscal Técnico.

3.1.10. Por questao de seguranga organica, casos de atendimento em horario extraordi-
nario deverao ser acompanhados por representante da Administracao local.

3.2. Local da prestagao dos servigos

3.2.1. Os servigos serao prestados nos Imoveis do TIMA localizados nos Polos de Barra
do Corda e Bacabal (Lote 07), conforme descri¢cao abaixo:

Barra do Corda Praca Maranhao Sobrinho, s/n°. - Centro.

09 S&o Domingos do MA
Tuntum

Travessa de 1° de Maio, s/n°. - Centro.
Avenida Joaci Pinheiro, Praga Des. Jorge Rachid s/n°

2
02 Colinas (Nova Sede) 2 MA - 132, Bairro Guanabara, Colinas — MA
03 Dom Pedro 1 Rua Engenheiro Rui Mesquita s/n°. - Centro.
04 Esperantinépolis 1 Rua Getulio Vargas, n°. 200 - Centro.
05 Gov. Eugénio Barros 1 Rua 15 de Novembro, n°. 241 - Centro.
06 Joselandia 1 Avenida Duque de Caxias, n°. 500 - Centro.
07 Presidente Dutra 2 Rua Presidente Castelo Branco, s/n°. - Centro.
08 Santo Antonio dos Lopes 1 Praga Abra3o Ferreira, s/n°. - Centro

1

1

01 Bacabal 4 Rua Manuel Alves de Abreu, s/n°. Centro
02 Coroata 2 Rua Gongalves Dias, s/n°. - Centro

03 Igarapé Grande 1 Praca Mariano Costa, s/n° - Centro

04 Lago da Pedra 2 Rua llario Sales Neto, n°. 177-A - Centro
05 Olho D'Agua das Cunhas 1 Avenida Fernando Ferrari, 116 - Centro
06 Paulo Ramos 1 Rua Desembargador Sarney, s/n°, Centro
07 Pedreiras 3 Rua das Laranjeiras, s/n°. — Goiabal.
08 Pocéo de Pedras 1 Avenida Presidente Kennedy, n° 27, Centro
09 Sé&o Luis Gonzaga do Maranhéo 1 Travessa de 1° de Maio, s/n - Centro
10 Sao Mateus 1 Rua Volta Redonda, s/n°, Toca da Raposa
11 Vitorino Freire 1 Rua José Cipriano s/n — Centro

3.2.2. Os deslocamentos necessarios serao indenizados conforme metodologia detalhada
nos itens 1.3 e 2.2 do Anexo IV do ETP 27/2023, apéndice do TR.
3.4. Materiais a serem disponibilizados
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3.4.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substitui-
¢do quando necessario.

3.4.2. Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de pri-
meira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO e/ou do PRO-
CEL, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econémica.

3.4.3. As fotografias das embalagens dos insumos deverao registrar de forma indelével o
nome, a marca, a validade/vencimento do produto (quando existir), o selo do INMETRO
e/ou do PROCEL e/ou de outras institui¢des certificadoras de qualidade/eficiéncia do pro-
duto.

3.4.4. Sera sempre exigido material de boa qualidade que atendam as prescri¢gdes norma-
tivas da ABNT. Caso seja detectado que a CONTRATADA utilizou produto de marca/mo-
delo cuja embalagem néo traga a certificagao de qualidade exigida neste tépico e a Fisca-
lizagdo encontre produto de outra marca/modelo cuja embalagem traga tais informacoes,
devera ser exigida a substituicdo do produto ou o refazimento do servigo utilizando o pro-
duto adequado.

3.4.5. O representante da Administragao (Fiscal Técnico, Fiscal Setorial ou representante
especialmente designado para situagcbes especificas), ao acompanhar a execugao de
cada servigo devera assegurar-se de que todas as instrugdes e procedimentos recomen-
dados pelo fabricante, tal como registradas na embalagem do produto, foram seguidas,
registando quaisquer procedimentos que estejam em desacordo com o recomendado pelo
fabricante ou que tenham sido negligenciados durante a execugao do servicgo.

3.5. Especificagao da garantia do servigo

3.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

3.5.2. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA ficara obrigada a reparar quaisquer
defeitos relacionados a ma execucgao dos servigos ou a baixa qualidade dos insumos utili-
zados, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para a CONTRATANTE.

3.5.3. Sempre que houver duvidas quanto a qualidade de algum insumo utilizado, cabera
a CONTRATADA providenciar o certificado de qualidade, se houver, ou o laudo técnico
assinado por laboratério acreditado pelo INMETRO que comprove a exceléncia do insumo
questionado.

3.5.4. Apenas se comprovada a qualidade do produto questionado a CONTRATADA po-
dera pleitear a indenizagao dos custos incorridos para a execucéo dos ensaios e elabora-
cao dos laudos, sem incidéncia de BDI.

CLAUSULA QUARTA - DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

4.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado
(IMR), Anexo Ill ao TR 15/2023, que indicara, se for o caso, a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis,
caso se constate que a CONTRATADA:
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4.1.1. Nao produziu os resultados acordados;

4.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

4.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada; e

4.1.4. Atrasou o iniciof/final da obra ou ndo respondeu aos questionamentos dentro dos
prazos estabelecidos.

4.2. A utilizacado do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagao da prestagao dos servigos.

4.3. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

a) Tempo decorrido entre o registro de cada demanda pelo Fiscal Técnico e o envio
da respectiva proposta de orgcamento (contendo todos os anexos previstos no
Termo de Referéncia) confeccionado e enviado pela CONTRATADA;

b) Tempo decorrido entre a emissdo de cada Ordem de Servigo pelo Fiscal Técnico e
o inicio da execugcdo dos servicos previstos na proposta enviada pela
CONTRATADA;

c) Tempo decorrido entre o inicio e a conclusdo dos servigos previstos em cada
Ordem de Servigo.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO

5.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente apds sua conclusao e elaboragdo da
medig¢ao final, pelo Fiscal técnico mediante Termo de Recebimento, apds verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

5.4.1. No prazo disposto acima os fiscais técnicos deverao promover medigdo e a
abertura do processo de pagamento especifico e a juntada dos documentos, inclusive
Nota Fiscal do periodo, emitida pela CONTRATADA.

5.4.2. O fiscal setorial do contrato, quando houver, podera realizar o recebimento
provisorio sob o ponto de vista administrativo.

5.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato apurara o resultado das avaliagées da execugao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

5.5.1. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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5.5.2. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

5.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

5.5.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.

5.6. Quando a fiscalizagado for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

5.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente pelo Gestor do Contrato ou Comissao
designada, no prazo de 60 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento
provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA, com mengédo ao seu desempenho na execugao contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.

c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas.

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

e) Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao.

5.8. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

5.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugcao do objeto ou no instrumento
de cobranca.
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5.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execug¢ao do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

6.1. O valor total para o objeto deste contrato é de R$ 3.432.864,73 (trés milhoes,
quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e
trés centavos), incluido no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos,
incidentes sobre o servigo prestado.

6.2. Os precos unitarios dos itens, com percentual linear de 15,03%, encontram-se na
planilha orgamentaria, anexo a este contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1. Os recursos orcamentarios para atender ao pagamento do objeto deste contrato
correrdao a Dotacao Orgamentaria seguinte:

UNIDADE ORGAMENTARIA: 04901 — FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E
REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO — FERJ;

FUNGCAO: 02 — JUDICIARIA;

SUBFUNGAO: 061 — ACAO JUDICIARIA;

PROGRAMA: 0543 — PRESTACAO JURISDICIONAL;

ACAO ORGAMENTARIA:6002 — DISTRIBUICAO DE JUSTICA - FERJ;

NATUREZA DE DESPESA: 339039 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA
JURIDICA.

7.2. As despesas inerentes a execucao deste contrato seréo liquidadas através da Nota
de Empenho 2024NE001101, emitida em 12/06/2024, disponivel no enderec¢o eletrénico:
https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos.

7.3. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAGAO E
REAPARELHAMENTO DO JUDICIARIO, CNPJ: 04.408.070/0001-34.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO
8.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
30 (trinta) dias uteis para fins de liquidagéao.
8.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emisséo;
c) os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;
d) o periodo respectivo de execugao do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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8.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizagdo da
situacdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

8.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagao em licitagdo, no ambito do 6rgao, proibigao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

8.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos oOrgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
€ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

8.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.10. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados
da finalizagao da liquidacédo da despesa.

8.11. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA
serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacédo do indice INCC de correcdo monetaria.
8.12. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta-corrente indicados pela CONTRATADA.

8.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

8.14.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagao vigente.
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8.15. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagcado de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informacdes e esclarecimentos que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA e necessaria ao desenvolvimento das
atividades relativas as obrigagbes assumidas, dentro das normas, prazos e condigdes
contratuais.

9.2. Efetuar as medic¢des e atestar as faturas apresentadas para pagamento, glosa-las ou
devolvé-las quando apresentarem erros ou falta de documentacao.

9.3. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos servigos contratados, quando
executados a contento e aceitos e realizar o pagamento, no prazo e forma estipulados no
contrato/edital, dos valores correspondentes a remuneracdo do objeto do contrato
pactuado, mediante a entrega de Nota Fiscal/Fatura.

9.4. Acompanhar e fiscalizar a prestacdo dos servigos, por meio de profissional
designado, o qual anotara em registro proprio todas as ocorréncias constatadas e notificar
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades constatadas,
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

9.5. Determinar a suspensao dos servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de
nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificacdo
correspondente.

9.6. Definir obrigatoriamente em todas as solicitagbes de servico, o detalhamento e
especificagdes dos mesmos.

9.7. Verificar e informar se o custo e o andamento dos servicos se desenvolvem de
acordo com a ordem de servigo, com o cronograma fisico-financeiro, com os termos do
contrato, do projeto, do orgamento, com as normas e especifica¢gdes de servigos.

9.8. Solicitar aditamentos ao contrato antes do término do seu prazo de execugao sob
pena de responsabilidade por eventual extingido do contrato.

9.9. Solicitar a imediata retirada do canteiro da obra de qualquer integrante da equipe
técnica da “CONTRATADA” que nao corresponda, técnica ou disciplinarmente, as
exigéncias da “FISCALIZACAO DO CONTRATO”.

9.10. Autorizar as providéncias necessarias junto a outras entidades.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. E obrigagdo da “CONTRATADA” a execugdo de todos os servigos descritos ou
mencionados nas Especificacbes ou constantes dos Projetos, fornecendo, para tanto,
todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios. Executar os servigos
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conforme especificagcdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidades especificadas no Termo de Referéncia.

10.2. Responsabilizar-se-a por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com
pessoal de sua contratagdo necessario a execucdo do objeto contratual, inclusive
encargos relativos a legislagao trabalhista, sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

10.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou
prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros.

10.4. Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obriga¢des assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagédo (incluida a regularidade perante
0 INSS, FGTS e Fazenda Publica) e qualificacbes exigidas na licitacao.

10.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo final fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 de
19090), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga
e bem-estar no trabalho.

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao dos servigos.

10.10. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

10.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrente de fatores
futuros e incertos.

10.14. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.
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10.15. O pagamento de impostos, taxas e outras obrigagbes financeiras, que vierem a
incidir sobre a execucdo dos servigos, inclusive aquelas referentes ao licenciamento
ambiental e servico comum de engenharia e Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) dos engenheiro(s)/arquiteto(s) autor(es) dos projetos e do engenheiro responsavel
pela execugao do servigo por parte da CONTRATADA.

10.16. Sempre que a utilizacdo da obra depender da aprovagao de outras entidades
(Companhias de Eletricidade, Agua e Esgoto, Telefone, Corpo de Bombeiros, etc),
competira a “CONTRATADA” tomar as providéncias necessarias para que esta aprovagao
seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio da utilizagdo, que devera coincidir
com a entrega do servigo. Cabe, também, a “CONTRATADA”, providenciar a vistoria e
aprovagao de materiais e equipamentos por aquelas entidades, quando couber esta
exigéncia.

10.17. Aceito o servico, a responsabilidade da “CONTRATADA” pela estabilidade,
qualidade, corregao e seguranga dos mesmos subsiste na forma da lei.

10.18. Os servicos deverao ser entregues completos e em condi¢gdes de funcionamento
pleno. Ficara a cargo da “CONTRATADA” qualquer servigo ou material necessario para a
sua perfeita execugcdo, mesmo quando nao expressamente indicados nas Especificagdes.
Somente quando expressamente excluidos, tais materiais ou servigos imprescindiveis a
utilizagdo da obra deixarao de constituir obrigagao contratual.

10.19. A execucédo do servigo devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protegcdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
“CONTRATADA”, observadas as leis em vigor. Deverao ser cumpridos os requisitos de
seguranga com relagédo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenga de
chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacgao de pedestres.
10.20. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego nos aspectos relativos a construgao civil.

10.21. Para cada categoria profissional deve ser providenciado pela CONTRATADA os
equipamentos de protecdo individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como:
botas, capacetes, luvas, dculos de protegcdo, mascaras, capas de chuva, macacdes, etc.,
devendo ainda todo empregado possuir cracha de identificacdo. Além do fornecimento
dos EPI, a CONTRATADA devera orientar seus funcionarios sobre a sua utilizacdo e
manutencao.

10.22. A CONTRATADA nao podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢gdes do contrato, bem como de tudo o que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagcoes e métodos citados.

10.23. Efetuar o registro do contrato no CREA/MA, nos termos exigidos pela Lei n°® 6.496,
de 07/12/77.

10.24. Providenciar, as suas expensas, toda a sinalizagcdo necessaria a realizagdo dos
Servicos;
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10.25. Instalar placa(s) de acordo com o(s) modelo(s) fornecido(s) e no local indicado pela
fiscalizacdo, mantendo-a em bom estado de conservagao durante toda realizacdo dos
servigos. Os titulos das placas serdo determinados pela fiscalizagéo.

10.26. Cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranga do trabalho.

10.27. Remover, ao final dos servigos, o entulho e as sobras dos materiais, promovendo a
limpeza do local.

10.28. Manter o quadro de pessoal empregado na obra constituido de pessoas
competentes, habeis e disciplinadas, qualquer que seja a sua fungéo, cargo ou atividade,
registrado de acordo com a legislagao vigente ter registro em carteira de trabalho.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DOS PREGOS

11.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano,
contado da data do orgamento estimado, 24/11/2023.

11.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serao reajustados, mediante a apli-
cacado do indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M), exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera conta-
do a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratan-
te pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidan-
do a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

11.5. Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o defini-
tivo.

11.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislacdo em vigor.
11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo adi-
tivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) Der causa de Inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa inexecugdo parcial que cause grave dano a administragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou a interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar retardamento da execugao ou entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucgao do contrato:
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:
| — adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021);
Il — impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
IIl — declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,
§5°, da Lei n® 14.133, de 2021);
IV — multa:
IV.l — moratéria sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (vinte) dias, nos

seguintes termos:

PRAZO SANCOES

De 1 a 5 dias Adverténcia
De 6 a 10 dias Multa: 1% sobre o valor total dos servigos
De 7 a 20 dias Multa: 2% sobre o valor total dos servigos
Acima de 20 dias Multa: 5% sobre o valor total dos servigos

V — compensatodria, para as infragées descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1,
de 25 % do valor do Contrato.
VI — compensatéria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.1, de 25 % do valor do Contrato.
VII — para infragao descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 10% do valor
do Contrato.
VIII — para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 10% do
valor do Contrato.
IX — para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 15% do
valor do Contrato.
12.2.1.0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a extingado do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021.
12.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).
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12.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.3.2. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021)
12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.
12.5. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

| — a natureza e a gravidade da infragao cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Ill — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V — a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos orgaos de controle.
12.6. Os atos previstos como infragcbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.7. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
12.8. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracado de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
13.1. O CONTRATANTE exercera ampla e irrestrita gestdo e fiscalizacdo na execugao
dos servigos, objeto do contrato, a qualquer hora, pela Diretoria de Manutencédo e
Servigcos e, conforme o caso, pela equipe de fiscalizagdo, na forma prevista na Lei n°
14.133/2021, art. 7°, caput, e 2° da Resolugdo GP n° 21/2018 e do Manual de Gestéo e
Fiscalizacdo de Contratos, ou regulamentos internos, posteriormente elaborados, que
substituam os atualmente em vigor.
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13.2. As comunicagdes entre o 6rgédo e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
(e-mail, fornecido pela CONTRATADA e registrado no respectivo contrato) sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica (aplicativos de
mensagens) para esse fim. Apds 48 horas do envio de mensagem de e-mail (e seus
anexos se existirem), serdo dados como recebidos e iniciada a contagem dos prazos
contratuais.

13.3. O CONTRATANTE fiscalizara a prestacdo dos servigos, sob o0s aspectos
quantitativos e qualitativos, registrando, em relatério, todas as ocorréncias relacionadas a
execucao deste contrato, bem como estabelecendo prazos, de acordo com as
disposigbes contratuais, para a regularizagdo das falhas observadas, que devera instruir
0s processos de pagamentos mensais e ou penalidade a CONTRATADA.

13.3.1. Prezando pelos principios da eficiéncia e da economicidade, tanto as demandas
apresentadas pelo Fiscal Técnico quanto documentos elaboradas pela CONTRATADA
deverdo ser encaminhadas, preferencialmente, por meio de e-mail e mensageiro
eletrénico tipo WhatsApp ou outro a combinar entre as partes, sem necessidade de envio
de documentos impressos.

13.3.2. O preposto indicado pela CONTRATADA para representa-la, bem como aquele
que recebera as mensagens para a abertura dos chamados, caso ndo sejam a mesma
pessoa, deverdao manter a configuracdo do APP de forma a sempre permitir a
identificacdo de data e hora em que as mensagens enviadas em grupo ou no modo
privado foram recebidas e lidas/ouvidas.

13.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade
podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informag¢des acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto, do
meétodo de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. E facultado ao CONTRATANTE a convocagdo das demais licitantes classificadas
para a contratacao de remanescente de servigco em consequéncia de rescisdo contratual,
conforme artigo 90, §7°, da Lei n® 14.133/2021.

14.2. Constituem motivos para a rescisao do presente contrato, as hipéteses previstas no ar-
tigo 137, da Lei n° 14.133/2021 e alteragbes subsequentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS
15.1. Compete as partes realizar, via Termo Aditivo, as alteragdes contratuais que julgarem
convenientes, nos termos da Lei n° 14.133/2021.



N0 fHeg AN "RAA PODER JUDICIARIO )
aninrinnl N & = wll #5% TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO

TRIBUNAL DE JUST!

DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

14.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des estabelecidas neste
contrato, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, dentro do limite previsto
no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021 e alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. Os servigos serao executados observando a Resolug¢ao 400 de 16 de junho de 2021
do CNJ, as boas praticas de sustentabilidade encontradas no sitio do Ministério do Meio
Ambiente e no Plano de Logistica Sustentavel (PLS) do TJMA e serdo parte das
obrigacdes previstas para a CONTRATADA. Além dos critérios de sustentabilidade
eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da AGU:
16.1.1. Quanto aos sistemas de iluminagdo (ldmpadas, luminarias, refletores, etc) das
edificagdes a serem manutenidas.

16.1.1.1. Devera ser evitado, sempre que possivel, 0 uso de lampadas fluorescentes,
lampadas de vapor de sédio ou mercurio e de luz mista sendo preferivel o uso de
ldmpadas de LED;

16.1.1.2. ACONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das
lampadas fluorescentes, lampadas de vapor de sédio ou mercurio e de luz mista
originarias da contratagdo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 33, inciso V, da Lei n°® 12.305,
de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, art. 2° do Decreto n°® 9.177/2017, e
legislagao correlata.

16.1.2. Quanto aos residuos provenientes de eventuais reformas, reparos e demolicdes
de obras de construgao civil, e os resultantes da preparagao e da escavacgao de terrenos,
tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiagcdo elétrica etc., comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha (Resolugdo CONAMA n° 307/2002, art. 2°, inciso |):
16.1.2.1. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdélidos, artigos 3° e 10° da Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010.

16.1.3. A CONTRATADA devera adotar, no que couber, as disposi¢cdes da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolugdo CONAMA N°
257, de 30 de junho de 1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental especificos, inclusive:

16.1.3.1. Adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento
as normas internas e de segurancga e medicina do trabalho para seus empregados;
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16.1.3.2. Abster-se de quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientagao sexual
ou estado civil na seleg¢ao de funcionarios no quadro da empresa;

16.1.3.3. Administrar situagcées emergenciais de acidentes com eficacia, mitigando os
impactos aos empregados, colaboradores, usuarios e ao meio ambiente;

16.1.3.4. Conduzir suas agbes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevengéo de adversidades
ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servicos;
16.1.3.5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica,
de redugao de consumo de agua e redugao da produgao de residuos solidos, observadas
as normas ambientais vigentes;

16.1.3.6. Disponibilizar os Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) aos funcionarios
para a execugao das atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as
condigbes climaticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

16.1.3.7. Orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionarios, das Normas Internas
e de Seguranga e Medicina do Trabalho, tais como preveng¢ao de incéndio nas areas da
prestacdo de servico, zelando pela seguranca e pela saude dos usuarios e da
circunvizinhanga,;

16.1.3.8. Observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, para a aquisicao de pilhas e
baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua
responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cadmio e
mercurio;

16.1.3.9. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

16.1.3.10. Orientar seus empregados para a destinacdo dos residuos reciclaveis
descartados aos devidos coletores de residuos reciclaveis existentes nas dependéncias
das unidades do TIJMA.

16.1.4. Devera observar, ainda, a legislagao abaixo, sem prejuizo de outras aplicaveis:
16.1.4.1. Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

16.1.4.2. Decreto 9.177, de 2017 (Regulamenta o art. 33 da Lei n° 12.305, de 2 de agosto
de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, e complementa os art. 16 e
art. 17 do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e da outras providéncias);
16.1.4.3. Resolugdo CONMETRO n° 01, de 05/07/2016 (Dispbe sobre a anuéncia nas
importagdes de lampadas fluorescentes, de vapor de sédio e mercurio e de luz mista e
seus componentes).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

17.1. ACONTRATADA devera manter as seguintes reservas de vagas:

17.1.1. Conforme previsto no art. 116 da Lei 14.133/21; na Orientagdo n° 01 CNJ e no
Decreto n°® 37.806/2022, que regulamenta a Lei n° 10.182/2014, que criou a Politica
Estadual “Comecar de Novo”, dispondo sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas para
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admissdo de pessoas egressas do sistema penitenciario nas contratagdes de obras e
servigos pelo Estado do Maranh3o:
| — quando a execugéo da obra ou a prestagao de servigos envolver 20 (vinte) ou mais
trabalhadores em sua totalidade, o percentual de pessoas privadas de liberdade e/ou
egressas CONTRATADA sera de 5% (cinco por cento), sendo: 2% (dois por cento)
daquelas em regime semiaberto, e 3% (trés por cento) daquelas em regime aberto,
livramento condicional ou suspensao condicional de pena, incluindo neste rol, ainda, as
que ja tenham cumprido pena, incluindo os beneficiados por indulto;
Il — quando a execugao de obra e/ou prestagao de servigo envolver entre 06 (seis) a 19
(dezenove) trabalhadores em sua totalidade, o percentual a ser atendido sera de, no
minimo, 01 (uma) vaga para pessoas egressas em regime aberto e em regime
semiaberto e egressos do sistema penitenciario que estejam em livramento condicional
ou em suspensao condicional de pena, bem como os que ja tenham cumprido a pena,
incluindo os beneficiados por indulto.
17.1.2. Conforme previsto no ATO DA PRESIDENCIA-GP N° 48, DE 8 DE JULHO DE
2022, nos contratos firmados entre o Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo e as
empresas terceirizadas prestadoras de servigo com fornecimento de mao de obra com
dedicacao exclusiva e de execugao de obras de engenharia, 5% (cinco por cento) das
vagas sejam destinados as Mulheres Vitimas de Violéncia Doméstica e Familiar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. E dever das partes contratantes observar e cumprir as regras impostas pela Lei
Federal n° 13.709/18 (LGPD), suas altera¢des e regulamentagdes posteriores, devendo
ser observadas, no tratamento de dados, no ambito do CONTRATANTE, a respectiva
finalidade especifica, a consonancia ao interesse publico e a competéncia administrativa
aplicavel.

18.2. E vedada & CONTRATADA a utlizacdo de dados pessoais repassados em
decorréncia da contratagdo para finalidade distinta daquela do objeto do contrato, sob
pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

18.3. A CONTRATADA devera adotar e manter medidas de seguranga, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais armazenados, processados ou
transmitidos em decorréncia do contrato contra acessos nao autorizados e situacdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, vazamento ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito.

18.4. Cabera a CONTRATADA implantar politica para tratamento, com énfase na
prevencdo ao vazamento de dados, comprometendo-se a manter o sigilo e a
confidencialidade de todas as informacdes repassadas em decorréncia da execugao
contratual.

18.5. A CONTRATADA compromete-se ao correto processamento e armazenamento dos
dados pessoais a ela atribuidos em razdo de eventuais relagdes trabalhistas e/ou
contratuais havidas em decorréncia da contratacao por este CONTRATANTE.
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18.6. A CONTRATADA devera adotar as medidas de seguranga e protegdo dos dados
pessoais porventura recebidos durante e apds o encerramento da vigéncia do pacto
administrativo celebrado com o CONTRATANTE, com vistas, principalmente, a dar
cumprimento as obrigagdes legais ou regulatérias do controlador, respeitando os prazos
legais trabalhistas, previdenciarios e fiscais para a guarda de tais dados, nos termos do
art. 16, inciso |, da Lei Federal n® 13.709/18.

18.7. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, titular dos
dados, e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) a ocorréncia de incidente
de seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados, em
consonancia com as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Federal n® 13.709/18.

18.8. Para a execugao do objeto do contrato, em observancia ao disposto na Lei Federal
n°® 13.709/18 (LGPD), na Lei Complementar n® 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
na Lei Federal n°® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacéao), na RESOL-GP-132021, que
Institui a Politica de Privacidade dos Dados das Pessoas Fisicas no Poder Judiciario do
Estado do Maranhdo e ao principio da transparéncia, a CONTRATADA e seu(s)
representante(s) fica(m) ciente(s) do acesso e da divulgacéo, por este CONTRATANTE,
de seus dados pessoais, tais como numero do CPF, RG, estado civil, endere¢co comercial,
endereco residencial e endereco eletrénico.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPCAO

19.1. A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevengao a corrupgao, previstas
na legislagéo brasileira, dentre elas a Lei Federal n° 12.846/13 e seus regulamentos, e se
compromete, por si, a cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade,
moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito
aos valores preconizados no Codigo de Etica Profissional, Conduta e Integridade dos
Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranh&do (RES GP 59/2021).

CLAUSULA VIGESIMA - DA SUBCONTRATAGAO

20.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, para o servico de Instalacéo,
Desinstalacdo e manutencao de ares-condicionados e bebedouros, de empresas que
sejam Assisténcias Técnicas Autorizadas dos fabricantes dos equipamentos utilizados nas
unidades do TJMA, e de outros servigos com caracteristicas puramente de terceirizacao
(como por exemplo Esquadrias de vidro, Pelicula, etc).

20.1.1. A subcontratagdo fica limitada a 30% (quarenta por cento) do valor total do
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

21.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 30 dias apds a as-
sinatura deste contrato, a fim de efetuar depdsito de garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global atualizado do contrato, a titulo de caugdo de execugéo, respei-
tados os acréscimos e supressodes do objeto, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.
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21.1.1. No caso da CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresenta-lo no prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacéo e
anterior a assinatura do contrato.
21.2. A CONTRATADA optara por uma das modalidades no §1° do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, quais sejam:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
21.3. Se a opgao recair em Fianga Bancaria, devera constar do instrumento a expressa
renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal
n°® 10.406, de 10.01.02 (Cddigo Civil Brasileiro).
21.4. Os titulos oferecidos em caucdo nao poderdo estar onerados por clausula de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
21.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto contratado;
b) prejuizos causados a administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
c) multas punitivas aplicadas pela Administracao;
d) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela
CONTRATADA.
21.6. Nao serdo aceitas garantias em cujos termos ndo constem expressamente
cobertura para os eventos indicados no item anterior.
21.7. A validade do seguro-garantia e fiangca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias
além do recebimento provisorio, devendo ser renovada e complementada, apoés
comunicacao formal a CONTRATADA, na mesma proporgao e época de eventual aditivo,
a partir de eventuais prorrogac¢des e adi¢gdes ao ajuste, tantas vezes quanto for o proprio
contrato para a execucgao dos servicos, sob pena de aplicacdo de multa contratual.
21.8. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracado, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administracao.
21.9. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou servigcos, a garantia
complementar sera de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada
a mesma proporgao do referido aditivo.
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21.10. A garantia sera devolvida apds decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de
sua vigéncia ou se rescindido este contrato, contados do protocolo do requerimento,
desde que comprovada pela CONTRATADA a quitagcéo de todas as verbas decorrentes de
vinculo trabalhista e ndo haja processo administrativo em curso.

21.11. Sem prejuizo de aplicagdo das san¢des que lhe couberem, o Tribunal de Justica
recorrera a garantia constituida, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

21.12. Na hipétese de nao corregéo pela CONTRATADA de pendéncias e anormalidades
verificadas na obra/servico pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisorio, o CONTRATANTE descontara da caugéo a importancia correspondente.

21.13. No caso de rescisédo do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, sera ime-
diatamente acionada a garantia para sanar possiveis prejuizos acarretados ao CONTRA-
TANTE, independente da aplicagao de outras sangoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITAGAO
22.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente
contrato e aos documentos que integram o Processo Administrativo n°® 38.017/2023 —
TIJMA e 16.004/2024 e que sao partes integrantes deste contrato, independente de
transcricdo, o Edital PE 49/2023, o Termo de Referéncia, a Proposta de Precos da
CONTRATADA e DECISAO-GP — 50282024.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICACAO

23.1. O CONTRATANTE providenciara a publicagdo deste Contrato, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), em obediéncia ao disposto no artigo 94, CAPUT, da Lei Federal n°
14.133/2021, de 01 de Abril de 2021, bem como suas alteragoes.

23.2 Este contrato apds assinado e publicado estara disponivel no Portal da
Transparéncia do TIMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?

acao_portal=menu_contratos

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24 1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.


http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos

IRARA PODER JUDICIARIO .
A duvd ' TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
DIVISAO DE CONTRATOS E CONVENIOS

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente contrato.

Datado e assinado eletronicamente.

JOSE DE RIBAMAR Jc3iiisumnno:
FROZ SOBRINHO ?)255!5’:\]?024.08.06 10:38:48 -03'00'

Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do TUMA
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

b AMBROZINA VILMA VIANA LEITE
g »! Data: 24/06/2024 13:31:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMBROZINA VILMA VIANA LEITE
Representante da Empresa
CONTRATADA



CARTA PROPOSTA - LOTE 07

PREGAO ELETRONICO N° 49/2023

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO

Pela presente, declaramos inteira submisséo aos preceitos legais em vigor, especialmente os
da Lei n°® 14.133/2021 com suas alterag¢des e as clausulas constantes deste edital.

1. Propomos ao Tribunal de Justica do Maranhao como prego total para a execugao dos servigos
objeto da licitagdo em epigrafe, referente ao LOTE 7 ,conforme o seguinte:

1.1 Os servicos deverdo ser executados sob condicdes que atendam as exigéncias
constantes na Norma de Seguranca e Protegdo do Ministério do Trabalho.

1.2 Cumpriremos rigorosamente toda a legislagdo aplicavel a execugdo dos servigos
contratados, especialmente a referente a Seguranca e Medicina do Trabalho.

1.3 Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os servigos objeto desta licitagdo
e informamos que a proposta compreende a integralidade dos custos conforme direito
trabalhista.

1.4 Propomos o valor de R$ 4.861.508,59 (Quatro milhoes, oitocentos e sessenta e um
mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), cujo percentual de
desconto foi de 15,03%, estando inclusos neste valor todas as despesas com o
fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mao de obra e transporte.

1.5 Os servigos deverao ser iniciados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo ,
conforme cronograma fisico financeiro,

1.6 Prazo de validade — n&o inferior a 60( noventa) dias contados da data de apresentagéo

da proposta.

Prazo de execugao — 1(um) ano

Caso nossa empresa seja ganhadora deste certame, os valores a serem pagos deverao
ser creditados no Banco do Brasil Ag. 1414-1 C/C 5493-3.
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Sao Luis, 27 de fevereiro de 2023
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Ambrozina Vilma Viana Leite
Responsavel Legal CPF 16146077372

CNPJ: 02.629.676/0001-74 e Insc. Est.: 12.166.014-1 ¢ versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitéria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz » CEP 65041-090 ¢ S3o Luis - MA




ERSAIL

Construcao & Consultoria

PREGAO ELETRONICO N2 49/2023
OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS CONTINUADOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO-DEOBRA, PARA A
MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, SOB DEMANDA - LOTE 7
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 38017/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA
ORD coDIGO DESCRICAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS 620,90128
1.1 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M2 1,00 133,72579 133,72579
AF_05/2018
1.2 CP-467059 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO KM 1,00 8,85387 8,85387
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
13 103689.1 SERVICOS DE MANUNTENGAO PREDIAL COM CHAPA V2 1,00 26133373 26133373
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022
REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
1.4  [CPC-ART/CREATECNICA - ART - FAIXA 03 (SERVICOS ACIMA DE R$ UNID 1,00 216,07021 216,07021
15.000,00)
15 CPC.010021 MOBLIZACAO PARA ELABORACAO DE MANUTENCAO M 1,00 0.91768 0,01768
PREVENTIVA
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 2.353,88143
2.1 RETIRADAS 1.076,62938
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
2.1.1 97637  |MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,00 1,75888 1,75888
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
2.1.2 97638  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,00 5,12369 5,12369
AF_12/2017
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
2.1.3 97640  |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,00 1,11311 1,11311
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
214 97641 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, V2 1,00 341579 3,41579
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA
2.15 97642  |PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,00 1,98830 1,98830
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E
2.1.6 97643  |BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,00 16,75608 16,75608
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
917 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM V2 1,00 632177 632177
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1.8 97645 M2 1,00 22,12619 22,12619
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA

2.1.9 97647  |E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,00 2,34517 2,34517
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,

2.1.10 97650  |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,00 5,05572 5,05572
AF_12/2017
REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO

2.1.11 97651  |MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1,00 55,98673 55,98673
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO

2.1.12 97652  |MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1,00 126,91969 126,91969
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS,

2.1.13 97660  |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 1,00 0,46734 0,46734
AF_12/2017
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL,

2.1.14 97661 M 1,00 0,46734 0,46734
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE

2.1.15 97662  |AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 1,00 0,33138 0,33138
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2.1.16 97663 UN 1,00 8,33556 8,33556
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9117 97664 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1,00 102814 102814
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5118 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 1,00 0,90068 0,90068
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA

2.1.19 97666 UN 1,00 6,07536 6,07536
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2120 102190 REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA V2 100 12.02326 1202326
COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021

2.1.21 102191 REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA M2 1,00 14,60634 14,60634
COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

2.1.22 | CPC-030001 |DESMONTAGEM DE DIVISORIA M2 1,00 11,36049 11,36049
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RETIRADA DE TUBULAGAO E CANALETAS DE REDE

2.1.23 CPC-030002 |, . B M 1,00 1,66541 1,66541
LOGICA E ELETRICA

2.1.24 CPC-030003 [RETIRADA DE LAMPADA TUBULAR ATE 40W UN 1,00 1,66541 1,66541

2.1.25 CPC-030004 RETIRADA DE REATORES DE LAMFADAS UN 1,00 5,63351 5,63351
FLUORESCENTES TUBULARES ATE 40W

2.1.26 CPC-030005 [RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC ATE 4"X4" UN 1,00 5,57403 5,57403

2127 | cpc-030006 RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES E UN 1,00 216674 216674
SUPRESSORES DE SURTO

2128 CPC-030007 inJTI'\ITS\Ijﬁ DE DISJUNTORES TRIPOLARES PADRAO DYN UN 1,00 4,18052 4,18052

E DADED E LARE
2.1.29 CPC-030008 RETIRADA ISJUNTORES MONOPOLARES COM UN 1,00 3,33932 3,33932
DISPOSITIVO DR

RETIRADA DE DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA
2.1.30 | CPC-030010 UN 1,00 9,38919 9,38919
INSTALADO NO INTERIOR DE QUADRO

RETIRADA DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA
2.1.31 CPC-030011 UN 1,00 12,51608 12,51608
INSTALADO NA PORTA DE QUADRO ’ ’

2.1.32 CPC-030012 |RETIRADA DE CHUVEIRO ELETRICO UN 1,00 4,18052 4,18052

2.1.33 CPC-030013 [RETIRADA DE CAMPAINHA UN 1,00 3,33932 3,33932

2134 CPC-030014 RETIRADA DE LAMPADA PL FLUORESCENTE OU UN 1,00 1,38501 1,38501
INCANDESCENTE

RETIRADA DE REATORES DE LAMPADAS VAPOR DE

2.1.35 | CPC-030015 | . , UN 1,00 15,77043 15,77043
SODIO OU VAPOR METALICO OU VAPOR DE MERCURIO ’ ’

2.1.36 | CPC-030018 |REMOCAO DE ESPELHO M2 1,00 6,24530 6,24530

2.1.37 | CPC-030019 |RETIRADA DE MICTORIO UND 1,00 29,55257 29,55257

2.1.38 | CPC-030020 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 1,00 6,77211 6,77211
REMOCAO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU

2.1.39 4521 . M2 1,00 8,05516 8,05516
ESTRUTURAS METALICAS COM ESCOVA DE ACO

2.1.40 4859 RETIRADA DE FECHADURA UN 1,00 9,09179 9,09179
REMOCAO E REASSENTAMENTO DE GRADE DE

2.1.41 | CPC-030024 & M2 1,00 46,24917 46,24917
FERRO/NYLON
RETIRADA DE LAVATORIO COM BANCADA DE

2.1.42 | CPC-030025 |GRANITO, INCLUINDO CUBAS, TORNEIRAS E DEMAIS UN 1,00 37,07241 37,07241
ACESSORIOS

2.1.43 3250 REMOCAO DE VENTILADOR UN 1,00 8,89636 8,89636
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2.1.44 CPC-030027 [REMOGAO DE DIVISORIA DE GESSO Mm? 1,00 15,18414 15,18414
2.1.45 CPC-030028 [RETIRADA DE RODAPE DE ALUMINIO M 1,00 5,90542 5,90542

RETIRADA DE LAVATORIO DE COLUNA/PAREDE,

1. PC- 2 P ,31007

2.1.46 CPC-030029 INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 8,31007 8,3100

2.1.47 8387 REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | M? 1,00 17,63977 17,63977

2.1.48 CPC-030031 REMOGAO DE RACK DE REDE LOGICA FIXADO NA UN 1,00 56,36910 56,36910
PAREDE

2.1.49 72236 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS M2 1,00 11,02061 11,02061

2.1.50 85408 REMOGAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 1,00 30,03690 30,03690
REMOGAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO

2.1.51 85374 ¢ UN 1,00 12,32915 12,32915

DE APARELHOS SANITARIOS

DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE
1. 85377 37,76067
2.1.52 MARMORE OU GRANITO M2 1,00 37,76067

REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU

2.1.53 CPC-030036 UN 1,00 31,53237 31,53237
SOBREPOR

2154 85383 REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS M 1,00 294846 294846
PLUVIAIS

2.1.55 85410 REMOGAO DE RALO SECO OU SIFONADO UN 1,00 13,32330 13,32330

2156 CPC-030039 RETIRADA DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR DE M2 1,00 6,83159 6,83159
VIDROS, INCLUINDO LIMPEZA DE VIDRO
REMOGAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE

2.1.57 79516/001 ¢ / M2 1,00 8,48001 8,48001
SUPERFICIE METALICA

2158 72242 RETIRADA DE RODA?ES DE MADEIRA, INCLUSIVE M2 1,00 4,91127 491127
RETIRADA DE CORDAO

2.1.59 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 1,00 53,19122 53,19122

2.1.60 72232 RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS M 1,00 4,42694 4,42694

2.1.61 85371 REMOCAO DE PISO EM CARPETE M2 1,00 2,74453 2,74453

21,62 CPC-030045 RETIR’ADA DE LAMPADA VAPOR DE SODIO OU VAPOR UN 1,00 12,51608 12,51608
METALICO

2.1.63 CPC-030046 [RETIRADA DE CENTRAL TELEFONICA UN 1,00 37,58223 37,58223

2.1.64 CPC-030047 EIES-I;RADA DE RACK DE REDE LOGICA INSTALADO NO UN 1,00 37,58223 37,58223

2.1.65 CPC-030048 RETIRADA DE ELETRODUTO, DEPVCDE11/2"ATE3 M 1,00 10,39183 10,39183
OU ELETRODUTO PEAD ATE 3"
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX/EMBORRACHADO (TIPO

2.1.66 CPC-030049 M2 1,00 9,60161 9,60161
PLURIGOMA)
RETIRADA DE PORTA CORTA FOGO, INCLUINDO

2.1.67 CPC-030050 ’ UND 1,00 19,80651 19,80651
DOBRADICAS.
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RETIRADA DE SWITCH, PATH PANEL, REGUA E
2.1.68 CPC-030051 |QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO EXISTENTE NO UN 1,00 18,78687 18,78687
INTERIOR DE RACKS DE REDE LOGICA

RETIRADA DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
2.1.69 CPC-030052 [TEMPERADO (DOBRADICA, FECHADURA, UND 1,00 13,89260 13,89260
CONTRAFECHADURA, ROLADANA ETC.)

REMOGAO DE MANTA ASFALTICA OU MANTA
2.1.70 CPC-030053 [ALUMINIO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO M2 1,00 7,94470 7,94470
RETIRADA DE PROTEGAO MECANICA.

RETIRADA DE TUBULAGAO SANITARIA COM

2.1.71 85419 M 1,00 4,14654 4,14654
CONEXOES, @ 2 1/2"A 4"

17 22060 |RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO/FIBRA |\ 100 36,50311 36,5031
DE VIDRO

2173 72232.1  |RETIRADA DE CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO M 1,00 5,16618 5,16618

2.1.74 | CPC-030057 |RETIRADA DE FECHADURA ELETRICA UN 1,00 12,51608 12,51608

2.2 DEMOLICOES 1.277,25205

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO

221 90443  |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 1,00 9,33820 9,33820
AF_05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM

222 90447  |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 1,00 5,06421 5,06421
AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE

223 90457  |QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). UN 1,00 6,84009 6,84009
AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE

224 90458  |QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM). UN 1,00 19,39865 19,39865
AF_05/2015
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

225 97622  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,00 38,64436 38,64436
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
2.2.6 97626 ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 1,00 411,75612 411,75612
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
2.2.7 97627 ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, | M3 1,00 193,51068 193,51068
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2. 97628 M 1 1 7 190,99557
8 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3 00 90,5955 ’
229 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, M2 1,00 2,26870 2,26870

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
2.2.10 97632 M 1,00 1,76738 1,76738
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2211 97633  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,00 15,48153 15,48153
AF_12/2017

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE

2.2.12 97635 FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2 1,00 11,04610 11,04610
AF_12/2017
DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-

2.2.13 21 & M 1,00 8,33556 8,33556
MOLDADO

2.2.14 18 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO M2 1,00 11,67488 11,67488

5215 | CPC-030060 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE V2 1,00 2168434 2168434
CONCRETO
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM

2.2.16 33.1 p M2 1,00 13,34879 13,34879
MARMORE/GRANITO ’ ’

2.2.17 7991 DEMOLICAO DE RUFO DE CONCRETO M 1,00 3,68770 3,68770
DEMOLICAO DE ALVE DE ELEME ZAD

2.2.18 8038 Mo 'CAQ ALVENARIA MENTOS VAZADOS M3 1,00 32,41606 32,41606
(COMBOGO)

2.2.19 | CPC-030064 |DEMOLICAO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS M 1,00 21,68434 21,68434

2.2.20 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1,00 216,94540 216,94540

DEMOLICAO DE CAMADA DE
2.2.21 73801/002 [ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE M2 1,00 19,20322 19,20322
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

2.2.22 73801/001 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 1,00 22,16018 22,16018
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 116,77427
31 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 1,00 58 45086 58,45086

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
39 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 1,00 ) )
AF_10/2017
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA
3.3 94342 M3 1,00 58,32341 58,32341
ATERRO. AF_08/2023 ' ’
4.0 FORMAS E ESCORAMENTOS 4.735,81145
4.1 CONCRETOS 1.333,40872
411 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA M 1,00 7762010 77.62010

PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
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CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
4.1.2 93196 PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 1,00 76,71092 76,71092
AF_03/2016

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
413 94964 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 1,00 389,42601 389,42601
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
4.1.4 94965 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 1,00 412,20646 412,20646
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,

PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
1. 101 ! ’ 173,4

415 01963 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE M2 1,00 173,45776 73,45776

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

4.1.6 103670 E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 1,00 203,98748 203,98748
AF_02/2022
4.2 RECUPERAGAO E REFORCO ESTRUTURAL 983,57873

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/

4.2.1 90285 ~ M3 1,00 650,43685 650,43685
ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ’ ’
L. AF_09/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO

4.2.2 103670 E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 1,00 203,98748 203,98748

AF_02/2022

APLICAGAO DE PRIMER ANTICORROSIVO (VEDACIT
423 CPC-060001 [ARMATEC ZN OU SIMILAR) DUAS DEMAOS, EM Mm? 1,00 14,81877 14,81877
ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.

APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI,
DE MEDIA FLUIDEZ (SIKADUR 32, VEDACIT

424 CPC-060003 [COMPOUND ADESIVO TIX OU SIMILAR), PARA M2 1,00 114,33563 114,33563
COLAGEM ESTRUTURAL OU ANCORAGEM DE
ARMADURAS
4.3 FORMAS E ESCORAMENTOS 265,84564
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

43.1 92419 M2 1,00 74,39124 74,39124

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
43.2 92460 ’ e M2 1,00 98,98155 98,98155
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES.

AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

433 92510 M2 1,00 65,14650 65,14650

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/
43.4 S07631 ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), M2 1,00 27,32635 27,32635
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

4.4 ACOS E ARMADURAS 1.240,56200
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3

44.1 92801 K 1 8,53099
MM. AF_06/2022 N 00 8,53099 ’

442 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 KG 1,00 8,55648 8,55648
MM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE

443 92803 KG 1,00 7,92770 7,92770

10,0 MM. AF_06/2022 ’ ’
444 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 KG 1,00 6,80610 6,80610

MM. AF_06/2022

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
4.4.5 97088 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA KG 1,00 14,57236 14,57236
Q-92. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
4.4.6 97090 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA KG 1,00 13,09388 13,09388
Q-138. AF_09/2021

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4’ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2] GRADIL
4.4.7 99837 ’ ! /2 N M 1,00 447,95334 447,95334
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1'E
VERTICAIS DE 3/4; FIXADO COM CHUMBADOR

MECANICO. AF_04/2019_PS

ESTRUTURA METALICA EM AGCO E CHAPA XADREZ

4.4.8 CPM-180001
PARA PISO ELEVADO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

Mm? 1,00 722,87378 722,87378
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TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X

4.49 | cpC-060002 M2 1,00 10,24738 10,24738
15 MM, (C X L) *50 X 12* CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4.5 ALICERCE E BALDRAME 912,41636

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO

ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
45.1 101166 STRUTU ’ 929 M3 1,00 520,31380 520,31380
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_05/2020

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,

40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE
4.5.2 103800 f) M3 1,00 392,10256 392,10256
MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

5.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.239,53060
5.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 378,13349

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

511 103323 M2 1,00 46,96292 46,96292

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM

5.1.2 103333 M2 1,00 89,42243 89,42243
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM

5.1.3 103335  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA | M2 1,00 110,71591 110,71591
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
514 89470 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, M2 1,00 70,33817 70,33817
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9

5.1.5 103336 M2 1,00 60,69407 60,69407
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ’ ’
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
5.2 ALVENARIA DE GESSO 411,29729
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5.21

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS

M2

1,00

105,56673

105,56673

96359.1

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), RESITENTE A UMIDADE (RU), COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS

M2

1,00

120,26654

120,26654

CPC-070019

PLACA DE FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO,
TIPO STANDART E=12MM, FIXADO EM ESTRUTURA
METALICA EXISTENTE, COM FITA DE VEDAGAO DE
JUNTAS E EMASSAMENTO

M2

1,00

31,68531

31,68531

CPC-070001

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE GESSO,
E=7,5CM

MZ

1,00

78,67372

78,67372

96374

INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE
DRYWALL. AF_06/2017

1,00

27,45381

27,45381

96373

INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DRYWALL. AF_06/2017

1,00

13,07688

13,07688

102654

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM
PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

M2

1,00

34,57429

34,57429

5.3

DIVISORIAS E PAINEIS

3.742,85203

531

102254

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE
BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

1,00

964,46898

964,46898

CPC-070004

ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS PVC, EUCATEX E
NAVAL

M2

1,00

24,90471

24,90471

CPC-070006

DIVISORIA DE GRANITO VERDE UBATUBA, E=2,5CM,
POLIDA EM AMBAS AS FACES.

M2

1,00

591,97749

591,97749

CPC-070007

DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM,
POLIDA EM AMBAS AS FACES.

M2

1,00

570,59054

570,59054

C4494

DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES,
PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

1,00

181,58089

181,58089

8387.2

DESMONTAGEM DE MOVEL COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

MZ

1,00

13,79063

13,79063

8387.1

MONTAGEM DE MOVEL COM REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL

MZ

1,00

19,32218

19,32218
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DIVISORIA NAVAL /COLMEIA PAINEL CEGO, COM

5.3.8 CPC-070013 [PERFIS SIMPLES EM AGO GALVANIZADO, E = ATE M2 1,00 84,97000 84,97000
40MM

DIVISORIA NAVAL/COLMEIA COM VIDRO
5.3.9 CPC-070015 [(PAINEL/VIDRO/PAINEL), COM PERFIS SIMPLES EM M2 1,00 110,46100 110,46100
AGO GALVANIZADO, E = ATE 40MM

DIVISORIA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL,
3. CPC-070017 747,752
>:3.10 0700 E=2,5CM, POLIDA EM AMBAS AS FACES. M2 1,00 747,75299 >299

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPO EM CHAPA
DE MDF MADEIRADO TEXTURIZADO 2 FACES, PADRAO

5.3.11 CPC-070018 . M2 1,00 172,09824 172,09824
MEDIO, E=15MM, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME
PROJETO
5312 CPC-070020 FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISORIA EM ALUMINIO UNID 1,00 260,93437 260,93437
ANODIZADO
5.4 STEEL FRAME 707,24780

REVESTIMENTO DE FACHADA EM SIDING VINILICO,

4. - 2 ~
241 CPC-090029 CONFORME PADRAO EXISTENTE.

M2 1,00 98,11486 98,11486

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM

5.4.2 102654
PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

M2 1,00 34,57429 34,57429

PINGADEIRA EM SIDING VINILICO, CONFORME
5.4.3 CPC-090031 ~ ! M 1,00 15,71095 15,71095
PADRAO DO REVESTIMENTO EXISTENTE

PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM
4. 1281 2 243,62
>44 >12816 PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E =55 MM M 1,00 243,62598 3,62598

ELE L LAJE SE EVESTIDO E
5.45 512816 PAIN STRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM Mm? 1,00 243,62598 243,62598
PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E =55 MM

PLACA DE FECHAMENTO EM OSB (MADEIRADO) PARA
CONTRAVENTAMENTO E VEDAGAO, USO INTERNO E

5.4.6 CPC-090034 B M2 1,00 71,59572 71,59572
EXTERNO, RESISTENTE A INTEMPERIES, CONFORME
PADRAO EXISTENTE.
6.0 COBERTURA 23.249,65284
6.1 ESTRUTURA 20.762,14760
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS
E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
6.1.1 92541 ¢ M2 1,00 73,64350 73,64350

TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS
E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS
PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.1.2 92542 M2 1,00 88,25834 88,25834

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
6.1.3 92543 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 1,00 20,97909 20,97909
PLASTICA OU  TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE  VERTICAL.  AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

6.1.4 92552 UN 1,00 2.191,77566 2.191,77566

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA
6.1.5 92562 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, UN 1,00 2.134,89674 2.134,89674
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA
6.1.6 92564  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, UN 1,00 2.515,13749 2.515,13749
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM
6.1.7 92598 AGO, VAO DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE UN 1,00 1.986,50513 1.986,50513
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO.
6.1.8 102233 ’ M2 1,00 8,47151 8,47151
AF_01/2021

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA

1. 1 N . 1.223,82291
6.19 00358 | 1ELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO UN 1,00 1.223,82291 38229
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE
6.1.10 100360 |MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA |\ 1,00 1.435,54266 1.435,54266

TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
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FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

6.1.11 100362 UN 1,00 2.347,82306 2.347,82306

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 11 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

6.1.12 100365 UN 1,00 3.023,88687 3.023,88687

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE
MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 12 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

6.1.13 100366 UN 1,00 3.255,24319 3.255,24319

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU
MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

6.1.14 100378 KG 1,00 10,68073 10,68073

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
6.1.15 100381 |ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE M2 1,00 47,16685 47,16685
CONCRETO EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

6.1.16 100384 M2 1,00 23,76611 23,76611

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
6.1.17 100387  [MAIS QUE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE M2 1,00 46,30865 46,30865
CONCRETO EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE
6.1.18 100392  [ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, M2 1,00 12,31215 12,31215
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS
6.1.19 100393 DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, | M2 1,00 15,65147 15,65147
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMPOSIGCAO PARAMETRICA PARA FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA

6.1.20 104466 ", KG 1,00 26,52763 26,52763
ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICACOES (PILARES, ’ ’
VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA FORNECIMENTO E

6121 104470 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA - 1,00 27.30086 27.30086

COBERTURA DE GALPOES COM ESTRUTURA DE APOIO
EM VIGAS. AF_11/2022

BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO
6.1.22 CPC-080003 [EM PILARETE D E 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M 1,00 36,81750 36,81750
MACICOS OU OUTRO,EXCLUSIVE OS PILARETES

6.1.23 CPC-080004 E’E/?Q'EJTZ'ADEIRA DE LEI 20Xx20CM- BLOCO SERRADO M 1,00 209,62949 209,62949

6.2 TELHAS 1.518,58384

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
6.2.1 94201 TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 1,00 33,75858 33,75858
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
6.2.2 94445 TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE | M2 1,00 33,75858 33,75858
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
6.2.3 94446 TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 1,00 37,82864 37,82864
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
6.2.4 94204 TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 1,00 37,82864 37,82864
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
6.2.5 94448 TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 1,00 37,82864 37,82864
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,

TIPO COLONIAL GRANDE ( COM E DIMENSOES IGUAIS
6.2.6 94204.1 M2 1,00 51,79771 51,79771
OU SUPERIORES A 17,2X50,0X47,0 CM) COM 2 ’ ’

AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO
6.2.7 94207 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 1,00 55,16252 55,16252
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
6.2.8 94218 FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 1,00 146,94712 146,94712
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E=0,5

6.2.9 94213 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 1,00 66,41255 66,41255
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA METALICA

6.2.10 94216 TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 1,00 185,75292 185,75292

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, TIPO

6.2.11 CPC-080006 ~ M2 1,00 176,80558 176,80558
SANDUICHE, COM ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO

50MM, DENSIDADE 12KG/M2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE
VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAGAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

6.2.12 94449 M2 1,00 68,40085 68,40085

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.2.13 94221 M 1,00 18,01364 18,01364

CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.2.14 94222 M 1,00 35,95930 35,95930

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
6.2.15 94223  |ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 1,00 99,92472 99,92472
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE
6.2.16 100326  |ACO, E =0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAOE | M 1,00 113,68136 113,68136
ICAMENTO. AF_07/2019

MEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA
6.2.17 CPC-080013 SL;OMM ° ¢ M 1,00 69,79436 69,79436
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6218 94224  |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 " 1,00 18,40450 18,40450
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, REAPROVEITAMETO DE
80%, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

6.2.19 94210.1 M2 1,00 21,21701 21,21701

REVISAO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA, TIPO
COLONIAL, INCLUINDO DESTELHAMENTO

2. PC- 7 ’ ’ 16,62
6.2.20 CPC-08000 RETELHAMENTO, TRANSPORTE VERTICAL E M2 1,00 16,62863 662863

REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS TELHAS

REVISAO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA, TIPO
COLONIAL, INCLUINDO DESTELHAMENTO

2. CPC-080008 ’ ’ 21,90527
6-2.21 RETELHAMENTO, TRANSPORTE VERTICAL E M2 1,00 21,90527

REAPROVEITAMENTO DE 70% DAS TELHAS

SELANTE TIPO VEDA CALHA OU SIMILAR PARA METAIS
6.2.22 CPC-080010 - KG 1,00 89,05706 89,05706
E FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO ’ ’

ARREMATE DE ULTIMA FIADA DE COBERTURA EM
TELHA CERAMICA CANAL OU COLONIAL,

2. PC- 14 ’ 10,6212
6.2.23 CPC-0800 EMBOCAMENTO DE BEIRAL, COM ARGAMASSA DE M 1,00 10,62125 0,6212>

CIMENTO E AREIA TRACO 1:4.

COBERTURA COM TELHA PLASTICA TRANSPARENTE
6.2.24 84041 M2 1,00 61,77319 61,77319
INCLUSIVE FIXACAO

RECOLOCAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO,

6.2.25 94218.1
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS

M2 1,00 9,32121 9,32121

6.3 AGUAS PLUVIAIS 968,92141

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
6.3.1 89482 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE UN 1,00 32,90888 32,90888
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
6.3.2 89491 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE UN 1,00 86,43998 86,43998
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
6.3.3 89578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 1,00 24,44587 24,44587
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
6.3.4 89580 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 1,00 50,65062 50,65062
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXBES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

6.3.5 91790 M 1,00 42,89286 42,89286

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC,
6.3.6 84045 DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E M 1,00 56,44557 56,44557
BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,50MM,
6.3.7 94228.1 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE | M 1,00 59,31756 59,31756
VERTICAL. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO 0,50MM,
6.3.8 94229.1 |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 1,00 115,79712 115,79712
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO
6.3.9 100434 125 MM, INCLUINDC3 CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, M 1,00 120,64041 120,64041
SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM,
PREPARADO EM BETONEIRAE CIMENTADO LISO

6.3.10 84042 M 1,00 178,15660 178,15660
EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO

E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.3.11 94231 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 1,00 40,98953 40,98953
AF_07/2019
6.3.12 CPC-080016 S_LJ?’FO%/SLGHROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO M 1,00 26,59561 26,59561

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E =
6.3.13 94450 |6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 1,00 97,45209 97,45209
VERTICAL. AF_06/2016 (2023)
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PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO
6.3.14 S00304.1 |20 X 4 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE M 1,00 36,18872 36,18872
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:5

7.0 REVESTIMENTOS 1.631,89134
7.1 ARGAMASSAS 193,44270

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
7.1.1 87878 ’ M2 1,00 3,65371 3,65371
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

CHAPISCO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO
EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
ADITIVO DE BASE POLIMERICA PARA
ADERENCIA\REDUTOR DE
PERMEABILIDADE\COESAO\EVITAR RETRAGCAO, TIPO
VEDACIT BIANCO, SIKA CHAPISCO FIX OU SIMILAR,
APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

7.1.2 CPC-090001 M2 1,00 15,98286 15,98286

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
MINERAL DE ALTA CAPACIDADE DE REDUGAO DE
PERMEABILIDADE, TIPO SIKA 1, VEDATOP OU SIMILAR.

7.13 CPC-090002 M2 1,00 40,73462 40,73462

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM
7.1.4 | CPC-090003 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO | M2 1,00 26,92699 26,92699
1:4, E = 25MM. (M2)

REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
7.1.5 CPC-090004 M2 1,00 30,82712 30,82712
AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4, E=20MM

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

7.1.6 CPC-090005
PENEIRADA, TRACO 1:4, E=20MM

M2 1,00 23,28178 23,28178

7.1.7 CPC-090006 |APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES M2 1,00 2,94846 2,94846

718 CPC-090007 ENCHIMENIO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 20 A M 1,00 4,43543 4,43543
S50MM (1/2" A2")

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
7.1.9 CP-014930 |ENTRE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 10X10 CM M2 1,00 7,12898 7,12898
(100 CM?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
7.1.10 CP-482903 |ENTRE 2MM E 6MM EM CERAMICA/PORCELANATO, M2 1,00 5,16618 5,16618
ATE 600X600 MM - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
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REBOCO EM ARGAMASSA DE PASTA DE CAL
7.1.11 CPC-090021 [MATURADA (CAL, AREIA MEDIA E BARRO), COM M2 1,00 32,35658 32,35658
TRACO 1:3:1.
7.2 REVESTIMENTOS 900,50356

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS
721 87244 EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE M2 1,00 194,38587 194,38587
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

7.2.2 87273 M2 1,00 61,43331 61,43331

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS,
MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICACOES
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES
PUBLICAS PADRAO. AF_11/2014

7.2.3 89170 M2 1,00 57,04036 57,04036

REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM, ESMALTADO,
7.2.4 CPC-090008 [TIPO A, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- M2 1,00 103,30653 103,30653
FABRICADA.

REVESTIMENTO COM PORCELANATO RETIFICADO
POLIDO, ALTO PADRAO, ASSENTADO COM

7.2.5 CPC-090009 M2 1,00 155,54608 155,54608
ARGAMASSA COLANTE AC-lII, INCLUINDO

REJUNTAMENTO COLORIDO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA FACHADA BORD
7.2.6 87245.1 |GOLD TERRACOTA SALMON/GELO (25,6 CM X 6,5 CM) | M2 1,00 95,03045 95,03045
FAB. PIERINI OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PLACAS TIPO
PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, PADRAO MEDIO,

7.2.7 CPC-090018 [DE DIMENSOES 60X60 CM, ASSENTADO COM M2 1,00 155,02777 155,02777
ARGAMASSA COLANTE AC-lIl E REJUNTAMENTO
COLORIDO.
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REVESTIMENTO CERAMICO RETIFICADO ESMALTADO,
TIPO A, FORMATO COM ATE 2025CM2, ASSENTADO
7.2.8 CPC-090019 [COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO | M2 1,00 78,73320 78,73320
REJUNTAMENTO. (BIANCOGRES, GYOTOKU, ELIANE,
ELIZABETH OU SIMILAR)

7.3 OUTROS ELEMENTOS 537,94507

CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO
731 73908/001 M 1,00 45,29751 45,29751
DE QUINA DE PAREDE

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1?, PARA PROTECAO
7.3.2 73908/002 ’ M 1,00 33,87754 33,87754
DE QUINA DE PAREDE

733 34162 ng:MAO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM M 1,00 18,16659 18,16659

LAME E DE LA DE VID
7.3.4 73833/001 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA A DE VIDRO, M2 1,00 91,47021 91,47021
ESPESSURA 2,5CM

735 CPC-090016 IZS(?'I\./IA’\:/IENTO TERMICO COM PLACAS DE ISOPOR ESP. M2 1,00 19,86599 19,86599

RECOMPOSIGAO DE CIMALHA E SIMILAR, LIMPEZA,
TRATAMENTO DE FISSURAS, RECOMPOSIGAO COM

7.3. CPC-090022 M2 1 309,06988
36 MOLDE DE PARTES DETERIORADAS E PARTES /00 309,06988 ’
FALTANTES.
ACABAMENTO EM PERFIL PERFIL U DE ALUMINIO
3. C1877.1 1, 20,1 20,19737
7:3.7 ANODIZADO NATURAL 10X10X10MM M 00 0.19737
8.0 FORROS 572,01804

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
) 96113 ' , , 36,26520
8.1 COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 1,00 36,26520

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
8.2 96114.1 [INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. M2 1,00 73,35460 73,35460
AF_08/2023_PS

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
8.3 96116.1 [AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 1,00 61,34834 61,34834
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES
8.4 96112.1 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL | M2 1,00 111,21723 111,21723
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES
8.5 104756  |RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 1,00 157,84877 157,84877
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).
8.6 96120 M 1,00 2,43864 2,43864
AF_05/2017 ’ ’
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8.7

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

1,00

8,55648

8,55648

8.8

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS

1,00

28,70287

28,70287

8.9

96122

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
MADEIRA PINUS). AF_05/2017

1,00

37,57373

37,57373

8.10

99054.1

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO,

M2
MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS

1,00

44,83017

44,83017

8.11

72201

RECOLOCAGAO DE FORRO EM REGUA DE PVCE
PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M2
MATERIAL

1,00

9,88201

9,88201

9.0

ESQUADRIAS E FERRAGENS

30.284,82047

9.1

PORTAS

11.491,77615

9.1.1

PORTAS DE MADEIRA

8.871,09742

9.1.1.1

90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2019

1,00

303,98867

303,98867

9.11.2

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

240,61805

240,61805

9.1.1.3

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

245,41035

245,41035

9.11.4

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

263,34752

263,34752

9.1.1.5

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

324,55991

324,55991

9.1.1.6

91299

PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA
(PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

1.038,13797

1.038,13797
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PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU
PERPESADA X210CM, ESPESSURA DE M

9.1.1.7 90825 sU > ), S0X210CM, ESPESSU 3,5CM, UN 1,00 518,73335 518,73335

INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
9.1.1.8 100659  |PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 1,00 8,85387 8,85387
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA SOLIDA IMBUIA, FOLHA LISA,

COM ACABAMENTO, 12 QUALIDADE. DIM 0,60X2,10M
9.1.1.9 | CPC-110001 ;120 ’ ! " | UND 1,00 832,97790 832,97790
ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADICAS, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

PORTA DE MADEIRA SOLIDA IMBUIA, FOLHA LISA,

COM ACABAMENTO, 12 QUALIDADE. DIM 0,70X2,10,
9.1.1.10 | CPC-110002 UND 1,00 921,38069 921,38069
ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADICAS, FORNECIMENTO E ’ ’

INSTALACAO

PORTA DE MADEIRA SOLIDA IMBUIA, FOLHA LISA,

COM ACABAMENTO, 12 QUALIDADE. DIM 0,80X2,10,
9.1.1.11 | CPC-110003 UND 1,00 1.007,76119 1.007,76119
ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADICAS, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

PORTA DE MADEIRA MACICA (PAU D'ARCO). DIM 0,60
9.1.1.12 | CPC-110004 |A 0,80X2,10, ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADICAS COM | UND 1,00 1.102,46026 1.102,46026
ANEL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA DE MADEIRA MACICA DE LEI, 12 QUALIDADE,
PRONTA PARA RECEBER TINTA OU VENIZ. DIM:

9.1.1.13 | CPC-110110 ~ UND 1,00 1.499,93293 1.499,93293
0,90X2,30M - FORNECIMENTO E INSTALACAO,

INCLUINDO DOBRADIGAS EM LATAO;

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU

9.1.1.14 90797  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO UN 1,00 562,93475 562,93475
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
9.1.2 PORTAS DE ALUMINIO 2.620,67873

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

9.1.21 91341 M2 1,00 567,38718 567,38718
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PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS
9.1.2.2 100702 PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, M2 1,00 397,03082 397,03082
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

PORTAO DE ALUMINIO FOSCO SOB ENCOMENDA,
COMPLETO, COM TRILHO, CREMALHEIRA, SUPORTE,
GUARNICAO E DEMAIS ACESSORIOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

9.1.2.3 | CPC-110007 M2 1,00 594,79000 594,79000

MOTOR ELETRICO PARA ACIONAMENTO DE PORTAO
9.1.2.4 | CPC-110008 |AUTOMATIZADO DE ATE 400KG INCLUINDO 2 UN 1,00 805,90646 805,90646
CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CREMALHEIRA PARA ACIONAMENTO PORTAO
9.1.2.5 | CPC-110009 |AUTOMATIZADO (UNIDADE COM 1,5M DE UN 1,00 141,81493 141,81493
COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONTROLE REMOTO PARA CERCA ELETRICA OU
9.1.2.6 | CPC-110010 |MOTOR ELETRICO DE PORTAO - FORNECIMENTO, UN 1,00 64,23732 64,23732
PROGRAMAGAO E INSTALAGAO

PERFIL TRILHO GUIA PARA PORTAO DE CORRER EM

1.2, CPC-110100 .
9127 PERFIL ALUMINIO PU 639

M 1,00 26,65509 26,65509

PERFIL EM CANTONEIRA GALVANIZADA PARA PORTAO
9.1.2.8 S09072 DE CORRER, FIXADO COM ARGAMASSA CIMENTO E M 1,00 22,85693 22,85693
AREIA TRACO 1:3

9.2 FERRAGENS 1.541,58522

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
9.21 90830 e ! ~ UN 1,00 151,62897 151,62897
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2019

PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA.
2. 100703 N 1 24,8537 24,85373
9.2.3 AP 12/2015 U ,00 ,85373 ,
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM
9.2.4 100704  |CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. UN 1,00 53,30168 53,30168

AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
2. 100705 N 1 287 60,32870
9-2.5 BANHEIRO. AF_12/2019 v 00 60,32870 !

9.2.2 91306 UN 1,00 133,79376 133,79376
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CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO
2. 100706 ’ N 1 2,5284 52,52845
9-2.6 COMPLETA. AF_12/2019 v 00 >2,52845
9.2.7 100707 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 1,00 112,75519 112,75519
9.2.8 100708 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 UN 1,00 141,75545 141,75545

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A
9.2.9 100709 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA UN 1,00 32,41606 32,41606
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM
9.2.10 CPC-110014 ’ - UND 1,00 152,47867 152,47867
LARGURA ATE 95 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DOBRADIGA EM LATAO CROMADO COM ANEL, 4X3,
9.2.11 74047/002 |PARA PORTA MACIGCA E/OU PESADA, COM PARAFUSOS | UN 1,00 40,76011 40,76011
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ROLDANA GALVANIZADA PARA PORTAO DE CORRER -
9.2.12 CPC-110015 - UN 1,00 52,01863 52,01863
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’

DOBRADIGA EM LATAO REFORGADO AMARELO FOSCO,
9.2.13 CPC-110017 [COM ANEIS, PARA PORTA DE MADEIRA MACIGA - UND 1,00 55,59587 55,59587
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM
9.2.14 CPC-110019 ALAVANCA RETA, CILINDRO EM LATAO, STAM, PADO, UND 1,00 113,34998 113,34998
LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM

ALAVANCA TIPO BOLA, CILINDRO EM LATAO, STAM
2. PC-11002 ’ ’ ’ 147,82231

9-2.15 CPC-110020 PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UND 1,00 147,82231 8223

INSTALACAO

FECHADURA EXTERNA ROSETA MODELO COLONIAL,
COM ALAVANCA RETA, CILINDRO EM LATAO, STAM

2. PC-110021 ’ ’ ’ 159,39522
9.2.16 CPC-1100 PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UND 1,00 159,39522 29,395

INSTALACAO

9.2.17 84899 FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO UND 1,00 18,59993 18,59993
ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO,5"
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FECHADURA DE EMBUTIR FECHADURA DE EMBUTIR
PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX
9.2.18 91304.1 |COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, | UN 1,00 38,20251 38,20251
CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO
CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL

9.3 VIDRAGCARIA 5.936,07218
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM
9.3.1 102166  |ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 1,00 264,62207 264,62207

BAGUETE. AF_01/2021_PS

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM,

9.3.2 102180
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 1,00 299,85913 299,85913

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,

9.33 102181
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 1,00 354,97917 354,97917

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
9.34 102188 UN 1,00 845,52797 845,52797
TEMPERADO. AF_01/2021

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
9.3.5 102189 DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, UN 1,00 207,39478 207,39478
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO
SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,

9.3.6 102180.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA M2 1,00 238,17091 238,17091
PARA VEDACAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,

9.3.7 102181.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA M2 1,00 300,87877 300,87877
PARA VEDACAO

ELiCUL EAD ESPELHAD E D
9.3.8 CPC-110024 PELICULA JATEADA OU ESPELHA APAR~A SQUADRIAS M? 1,00 147,27850 147,27850
DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICACAO

PELICULA FUME ESQUADRIAS DE VIDRO -
9.3.9 | CPC-110025 - m?2 1,00 118,95800 118,95800
FORNECIMENTO E APLICACAO

VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DUPLO,
9.3.10 CPC-110026 (ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - | M2 1,00 808,63400 808,63400
COLOCADO

PELE DE VIDRO LAMINADO E TEMPERADO DUPLO 8
9.3.11 CPC-110027 (MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMINIO - M2 1,00 1.019,64000 1.019,64000
FORNECIMENTO E MONTAGEM
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FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO DE CORRER 09 AL
9.3.12 91306.1 ¢ v /PO ODECO ~09 ou UN 1,00 74,83308 74,83308
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO DE ABRIR 1520 OU
9.3.13 91306.2 / - UN 1,00 79,65088 79,65088
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE
9.3.14 84885.1 [VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE UN 1,00 336,50669 336,50669
DOBRADICAS SUPERIOR, INFERIOR E PIVO

9.3.15 CPC-110031 ROLDANA~REF. 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 19,76402 19,76402
INSTALACAO

ROLDANA DUPLA PARA ESQUADRIA DE VIDRO -
9.3.16 CPC-110032 Q - UN 1,00 27,27537 27,27537
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONTRA FECHADURA V/V REF. AL 534 OU
9.3.17 504662 EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,00 87,00078 87,00078
(PORTA DE CORRER) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONTRA FECHADURA V/V REF. AL 531 OU
9.3.18 S04662.1 |[EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | UN 1,00 65,46939 65,46939
(PORTA DE ABRIR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONTRA FECHADURA V/A, REF. AL 504 OU
9.3.19 S04662.2 |EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO UN 1,00 45,05959 45,05959
(PORTA DE ABRIR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONTRA FECHADURA V/A, REF. AL 206 OU
9.3.20 S04662.3 |EQUIVALENTE, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | UN 1,00 57,80509 57,80509
(PORTA DE CORRER) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PUXADOR INCOLOR DE RESINA REDONDO PARA
9.3.21 CPC-110037 [PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DIAM. 110CM, UND 1,00 55,96124 55,96124
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PUXADOR EM ACO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO

9.3.22 CPC-110038 -
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 1,00 58,56132 58,56132

FECHADURA P/ PORTA DE ABRIR EM VIDRO
9.3.23 S04662.4 |TEMPERADO DE BOX DE BANHEIRO - FORNECIMENTO | UN 1,00 80,20318 80,20318
E INSTALAGAO

DOBRADICA P/ PORTA DE ABRIR EM VIDRO
9.3.24 | S04662.5 [TEMPERADO DE BOX DE BANHEIRO - FORNECIMENTO | UN 1,00 109,64529 109,64529
E INSTALACAO
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9.3.25

72117

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA
4MM

MZ

1,00

160,17695

160,17695

9.3.26

CPC-260016

REGULAGEM DE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA
PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM

UND

1,00

16,70510

16,70510

9.3.27

CPC-260017

REGULAGEM DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

1,00

55,51090

55,51090

9.4

GRADES

4.608,16102

9.4.1

102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

1,00

141,97637

141,97637

9.4.2

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. M2

AF_04/2019

1,00

457,99680

457,99680

9423

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019

M2

1,00

561,59222

561,59222

9.4.4

CPC-110043

GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5X20CM,
H=1,53M, COM PROTEGAO EM NYLON, COM POSTE
METALICO GALVANIZADO 40X60MM, H=1,58M, COM
PINTURA ELETROSTATICA, PARAFUSADOS A CADA
2,50M.

1,00

243,50703

243,50703

9.4.5

CPC-110044

PORTAO DE CORRER PARA GRADIL EM TELA
GALVANIZADA SOLDADA 5X20CM, H=2,08M, COM

PROTEGCAO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE M2

METALICO GALVANIZADO 40X60MM COM PINTURA
ELETROSTATICA, COMPLETO, INCLUSIVE FERRAGENS.

1,00

744,15876

744,15876

9.4.6

CPC-110073

GRADIL PARA MURO FRONTAL, EM METALON

GALVANIZADO, COM REQUADRO 50X30MM E M2

DIVISORIAS 25X25 A CADA 10CM

1,00

591,41669

591,41669

9.4.7

73932/001

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2

1,00

381,37085

381,37085

9.4.8

98746

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO
CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018

1,00

43,85302

43,85302

9.4.9

99862

GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAQS DE JANELAS,
FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

M2

1,00

426,43894

426,43894
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GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM

REQUADRO EM BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA
9.4.10 | 73932/001.1 M2 1,00 517,68822 517,68822
/ MACICA DE 1,5CM COM ESPACAMENTO NA ’ ’

HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM

GRADE DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACICA DE

9.4.11 | 73932/001.2 M2 1,00 498,16212 498,16212
/ 1,5CM COM ESPACAMENTO NA HORIZONTAL E NA ’ ’
VERTICAL A CADA 12 CM
9.5 JANELAS 6.278,79017
9.5.1 JANELA DE MADEIRA 5.070,65273

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR
9.5.1.1 84845 ’ M2 1,00 1.329,27068 1.329,27068
INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE
5.1, 484 . 1.349,32
9.5.1.2 84846 ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 1,00 1.349,32360 349,32360

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR
9.5.13 84847 ’ ’ M2 1,00 1.349,32360 1.349,32360
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA,
5.1 84848 , .042, 1.042,73485
9->.14 DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 1,00 1.042,73485

9.5.2 JANELA DE ALUMINIO 1.208,13745

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
9.5.2.1 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 1,00 296,79171 296,79171
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
9.5.2.2 94573  |COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. M2 1,00 341,06958 341,06958
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR

5.2, 4 ' 70,2761
9.5.23 94569 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 1,00 >70,27616 >70,27616

INSTALACAO. AF_12/2019

9.6 DIVERSOS 428,43573
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RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE MEDIA DE M DE LARGURA

9.6.1 100695 ou 60¢ GURA, UN 1,00 42,76540 42,76540
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

AF_12/2019

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 70CM DE LARGURA

6. 1 ’ 47,46424
962 00696 | CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | 1,00 47,46424 °

AF_12/2019

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE MEDIA DE M DE LARGURA

9.6.3 100697 ou s0c GURA, UN 1,00 52,18008 52,18008
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

AF_12/2019

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA

.6. 1 ’ , 1
964 00698 CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. N 1,00 >6,89591 26,8959

AF_12/2019

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA
PESADA PERPESADA DE M DE LARGURA

9.6.5 100699 > OUsU > 80c GURA, UN 1,00 67,50017 67,50017
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

AF_12/2019

REVISAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
(APERTO/FIXACAO DE DOBRADICAS, MONTAGEM E
9.6.6 | CPC-110056 |OU CORRECAO DE FECHADURAS, LUBRIFICAGAO DE M2 1,00 10,10293 10,10293
FERRAGENS, DESEMPENO DE PORTAS OU JANELAS,
FIXACAO DE FERROLHOS ETC).

PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIESTER, LAMINA
9.6.7 CPC-110098 [90MM, ACIONAMENTO LATERAL, SEM BANDO - Mm? 1,00 147,50792 147,50792
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VEDAGAO DE ESQUADRIAS COM SILICONE INCOLOR

9.6.8 CPC-260014 . - M 1,00 4,01908 4,01908
ACETICO - FORNECIMENTO E APLICACAO.

10.0 SOLEIRAS E PEITORIS 2.528,45229

101 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA M 1,00 116,49387 116,49387
2,0 CM. AF_09/2020

10.2 CPC-110057 SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 15 CM M 1,00 85,11445 8511445
LARGURA

103 CPC-110058 ESI&E'\I:A DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE M 1,00 108,49819 108,49819

10.4 CPC-110059 i(A)FI;ZISQADE GRANITO VERDE UBATUBA DE 25 CM M 1,00 131,55905 131,55905
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10.5 CPC-110060 EETlZRC'kADE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA M 1,00 89,88976 89,88976
10.6 CPC-110061 PDEIZE:F::I:\-ADE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA M 1,00 119,67175 119,67175
107 CPC.110062 zzlg\)ﬂRlL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE ¥ 1,00 0904103 99,04103
108 CPC110063 PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE y 1,00 145.48563 145,48563
28 CM
109 CPC-110064 SOLEIRA/BORDA DE GRANITO CINZA ANDORINHA y 1,00 49,41855 49,41855
LARGURA DE 10 CM
1010 | cpe11006s SOLEIRA/BORDA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 10 M 1,00 5864629 58 64629
CM LARGURA
1011 | cPe-110066 SOLEIRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL DE 15 CM y 1,00 9185257 9185257
DE LARGURA
1012 | cpe110067 PEITORIL DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL LARGURA V 1,00 107.13018 10713018
DE 18 CM
10.13 | CPC-110068 |SOLEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO L=15 CM M 1,00 208,31245 208,31245
10.14 | CPC-110069 |SOLEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO L=25 CM M 1,00 336,90605 336,90605
1015 | cpc-110070 i?l&m DE GRANITO PRETO ABSOLUTO LARGURA DE ¥ 100 246,38034 246,88034
1016 | cPe110071 Z:IE\)ARIL DE GRANITO PRETO ABSOLUTO LARGURA DE ¥ 1,00 375,47393 375,47393
1017 | cpe110072 PEITORIL DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL LARGURA " 1,00 158,07819 158,07819
DE 28 CM
11.0 IMPERMEABILIZAGCAO 499,98047
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
11.1 98546  |ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE | M2 1,00 91,64015 91,64015
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
11.2 98555  |ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 M2 1,00 23,91056 23,91056
DEMAOS. AF_06/2018
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4
11.3 98556 - . ) M2 1,00 44,58376 44,58376
DEMAQS, REFORGCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). ’ ’
AF_06/2018
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
11.4 98557 p - M2 1,00 32,14415 32,14415
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 ’ ’
IMPERMEABILIZAGCAO DE PISO COM ARGAMASSA DE
11.5 98560  |CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 1,00 38,05806 38,05806
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
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IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA
11.6 98562 BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 1,00 3495666 3495666
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM.

AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA
11.7 98561 DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 1,00 33,56315 33,56315
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

118 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, M2 1,00 564201 5,64201
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
11.9 73753/001 |ASFALTICA DE ALUMINIO ESTRUTURADA, INCLUSA M2 1,00 93,25458 93,25458
APLICAGAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

11.10 33738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA M2 1,00 102,22741 102,22741
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

12.0 PAVIMENTAGAO 7.931,57563
12.1 CONTRAPISO E CIMENTADOS 920,07215

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS
SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

1211 94438 M2 1,00 33,49517 33,49517

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E
MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

12.1.2 94439 M2 1,00 37,98159 37,98159

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

12.1.3 94990 M3 1,00 612,62520 612,62520

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAI

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORD coDIGO DESCRICAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
1. 4992 ’ ,95371
1214 9499 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 1,00 6595371 65,953

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
12.1.5 95240 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA | M2 1,00 14,07103 14,07103
DE 3 CM. AF_07/2016

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
12.1.6 98680 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO M2 1,00 37,02143 37,02143
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PAVIMENTAGCAO COM LASTRO DE BRITA N20,
1 CPC-100002 , : 118,92401
12.1.7 ESPALHADA M3 1,00 118,92401

12.2 CERAMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS 3.818,08447

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45, PEI-V
12.2.1 87250.1 ! M2 1,00 56,42858 56,42858
ANTIDERRAPANTE, CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM

12.2.2 87261 ) M2 1,00 169,52365 169,52365
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
EL DE DIMENSOE
12.2.3 87263 TIPO PORCELANATO IMENSOES 60X60 CM M2 1,00 150,37141 150,37141

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
12.2.4 89171  |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, M2 1,00 52,74088 52,74088
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESCADA (ESPELHO
12.2.5 CPC-100010 [E PISO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- M2 1,00 483,33485 483,33485
FABRICADA AC-IIl, INCLUINDO REJUNTAMENTO.
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GRANITO VERDE UBATUBA PARA ESCADA (ESPELHO E
12.2.6 CPC-100011 [PISO), E=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- M2 1,00 527,68069 527,68069
FABRICADA AC-Ill, INCLUINDO REJUNTAMENTO.

PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM,
12.2.7 CPC-100012 [DIMENSOES 50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 1,00 515,75091 515,75091
PRE-FABRICADA AC-Il, INCLUINDO REJUNTAMENTO.

PISO EM GRANITO BEGE BAHIA ESPESSURA 2CM,
12.2.8 CPC-100013 [ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA M2 1,00 565,87471 565,87471
COLAGEM, COM REJUNTAMENTO

PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL ESPESSURA
12.2.9 | CPC-100014 [2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA | M2 1,00 559,73138 559,73138
COLAGEM, COM REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023_PE

12.2.10 87250 M2 1,00 56,42858 56,42858

PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO,
12.2.11 | CPC-120042 |DIMENSOES 50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 1,00 480,85373 480,85373
PRE-FABRICADA AC-III, INCLUINDO REJUNTAMENTO.

12.2.12 | CPC-100019 |PEDRA CARIRI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1,00 199,36511 199,36511

12.3 MADEIRA, BORRACHA E OUTROS 2.562,19388
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,

12.3.1 92394 COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 | M2 1,00 58,86722 58,86722

CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
12.3.2 94275 M 1,00 45,25502 45,25502
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
12.3.3 94287 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASEX | M 1,00 34,17493 34,17493
10 CM ALTURA. AF_06/2016
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PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO

12.3.4 98678
POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020

M2 1,00 338,59695 338,59695

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE
12.3.5 101090 [ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, M2 1,00 162,39466 162,39466
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

12.3.6 101094 BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 1,00 148,52756 148,52756
AF_05/2020
PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM

12.3.7 CPC-260056 |CONCRETO PLACA DE 40X40X2,5CM, ASSENTADO M2 1,00 79,88030 79,88030

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO
12.3.8 101727 LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. M2 1,00 176,35524 176,35524
AF_09/2020

PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM,

12.3.9 101737 ) M2 1,00 109,05900 109,05900
FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2020

12.3.10 | 101746 |ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 1,00 306,90314 306,90314

12311 | 101751 |PSO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM V2 100 202,70443 202,70443

COLA BASE DE PVA. AF_09/2020

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM

12.3.12 101870 |VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO M2 1,00 26,28972 26,28972
DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO

12.3.13 103913  |ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. M2 1,00 104,48761 104,48761
AF_04/2022
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA
3. C2931 1,03104
12.3.14 93 PORTUGUESA M2 1,00 31,03104 31,0310

PISO DE TABUA DE MADEIRA L=28CM, TIPO
CUMARU/IPE EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA, CONSIDERANDO ESTRUTURA DE
VIGAMENTO E BARROTEAMENTO

12.3.15 | CPC-100005 Mm? 1,00 638,97440 638,97440

12.3.16 34666 POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA, M2 1,00 19,88298 19,88298
COM POLIDORA DE PISO.

12.317 84117 RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 M2 1,00 33,9651 3396251
DEMAOQ CERA

12.3.18 C0099 APLICAGCAO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA M2 1,00 44,84717 44,84717
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12.4

RODAPES

253,00667

1241

88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM.
AF_02/2023

1,00

6,84009

6,84009

12.4.2

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_02/2023

1,00

7,82574

7,82574

1243

101739

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM
COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020

1,00

28,43946

28,43946

12.4.4

CPC-100006

RODAPE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO
U-4CM.

1,00

22,72098

22,72098

1245

88650.1

RODAPE EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA
COM PLACAS DE DIMENSOES 60X60CM OU SUPERIOR,
PADRAO ALTO. AF_06/2014

1,00

17,58879

17,58879

12.4.6

72189

RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H =5 CM,
FIXADO COM COLA

1,00

32,25461

32,25461

12.4.7

COMP-047101

RODAPE EM POLIESTIRENO, TIPO SANTA LUZIA OU
SIMILAR, H=10CM, ASSENTADO COM COLA E
PARAFUSO/BUCHA.

1,00

34,29389

34,29389

12.4.8

72137

RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA H=10CM,
ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

M2

1,00

18,51496

18,51496

12.4.9

CPC-100042

RODAPE EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

84,52816

84,52816

12,5

DIVERSOS

378,21846

1251

10709

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO
COMERCIAL PESADO, E =9 A 10 MM (INSTALADO)

M2

1,00

172,25968

172,25968

12.5.2

10710

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO
COMERCIAL PESADO, E=6 A7 MM (INSTALADO)

M2

1,00

140,21749

140,21749

12,53

73800/001

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA
RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO,
CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

1,00

41,14247

41,14247

12.5.4

CPC-100007

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA
ESCADA/RAMPAS/PISOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00

12,30366

12,30366

12.5.5

CP-014930

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
ENTRE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 10X10 CM
(100 CM?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

M2

1,00

7,12898

7,12898
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12.5.6

CP-482903

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
ENTRE 2MM E 6MM EM CERAMICA/PORCELANATO, M2
ATE 600X600 MM - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

1,00

5,16618

5,16618

13.0

PINTURA

618,25022

131

88416

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
COR. AF_06/2014

M2

1,00

14,84426

14,84426

13.2

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM

. M2
TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

1,00

3,87463

3,87463

133

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM

- M2
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

1,00

3,19487

3,19487

134

88488.2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TERMICA REFLETORA E REDUTORA DE CALOR EM
TELHADOS DE FIBROCIMENTO OU METALICOS, DUAS
DEMAOS.

M2

1,00

14,35993

14,35993

13.5

88489.1

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM, CORES ESPECIAIS M2
PERSONALIZADAS, EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

1,00

13,89260

13,89260

13.6

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2
AF_04/2023

1,00

14,65733

14,65733

13.7

88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2
AF_04/2023

1,00

22,11769

22,11769

13.8

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2
AF_04/2023

1,00

7,95319

7,95319

13.9

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2
AF_04/2023

1,00

12,27817

12,27817

13.10

96130

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2
AF_05/2017

1,00

14,65733

14,65733

13.11

96135

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2
AF_05/2017

1,00

20,17188

20,17188

13.12

104642

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO

- M2
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

1,00

7,92770

7,92770
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PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO

13.13 104640 -
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2 1,00 9,57612 9,57612

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
13.14 88489.1 |ACRILICA PREMIUM, CORES ESPECIAIS M2 1,00 13,89260 13,89260
PERSONALIZADAS, EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA
13.15 102500  |ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. M 1,00 3,18638 3,18638
AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA
13.16 102505 POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E=5 CM, M 1,00 7,50285 7,50285
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SiMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
13.17 102513  |ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E M2 1,00 34,35337 34,35337
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

RASPAGEM E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE
13.18 CPC-200001 MADEIRA a M2 1,00 7,08650 7,08650

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
13.19 100717 M2 1,00 6,89107 6,89107
OBRA. AF_01/2020 ’ ’

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO,
13.20 CPC-200003 m3 1,00 9,52514 9,52514
DUAS DEMAOQOS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TERMICA REFLETORA E REDUTORA DE CALOR EM

. 88488.2 . 14,35993
13.21 TELHADOS DE FIBROCIMENTO OU METALICOS, DUAS M2 1,00 14,35993

DEMAOS.
1322 | cpc-200008 TINTA DE ACABAMENTO BI-COMPOMENETE A BASE M2 1,00 6876622 6876622

DE RESINA EPOXI PARA ESTRUTURAS METALICAS

PINTURA IMPERMEAVEL COM VEDAPREN PAREDE OU
13.2 504850 - 2 1 1 14,75079
3.23 SIMILAR, 03 DEMAOS M 00 475079

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS
13.24 74065/003 M2 1,00 23,97004 23,97004
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (2023)

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS
13.25 74065/001 ’ M2 1,00 24,03801 24,03801
/ DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (2023) ’ ’

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO

13.26 102491 |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 1,00 15,81292 15,81292
AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO

13.27 102494 |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 1,00 51,57679 51,57679
AF_05/2021
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

13.28 100722 M2 1,00 18,16659 18,16659

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
13.29 100750  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 1,00 18,54895 18,54895
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
13.30 100758 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 1,00 37,25935 37,25935
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

PINTURA IMPERMEAVEL COM VEDA PAREDE BRANCO

. 4850.1 ] ~
13.31 504850 18KG PINTURA IMPERMEAVEL, 03 DEMAOS

M2 1,00 14,75079 14,75079

13.32 84679 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 1,00 19,03328 19,03328

PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA
13. 79334/001 ’ 2 1 7,07800
3.33 / DUAS DEMAOS M ,00 7,07800

COLOCACAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.
AF_01/2020

PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
13.35 102496  |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI. M 1,00 10,45131 10,45131
AF_05/2021

13.34 100718 M 1,00 0,98565 0,98565

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA
13.36 102203 ( J ALY - " M2 1,00 7,87672 7,87672
USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMAO. AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,

13.37 102213 -
USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2 1,00 15,77893 15,77893

APLICAGAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA
13.38 102201 PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO M2 1,00 13,10237 13,10237
(PIGMENTADA). AF_01/2021

14.0 INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICAS E TELEFONIA 616.986,86605
14.1 LUMINARIAS 13.290,42960
1411 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - UN 1,00 1323833 1323833

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
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14.1.2 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 1~8/20 W, BASE G135 - UN 1,00 23,63016 23,63016
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES,
14.1.3 100620 FI:ANGEADO' H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM UN 1,00 2.400,50446 2.400,50446
LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO,
14.1.4 100621 FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM UN 1,00 2.792,33512 2.792,33512

LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM,
14.1.5 101537  |COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E UN 1,00 103,03462 103,03462
INSTALACAO. AF_07/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
14.1.6 101632  |ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E UN 1,00 32,40756 32,40756
INSTALACAO. AF_08/2020

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 -
1 PE-140001 12,1762
14.1.7 ¢ 000 FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1,00 12,17620 620

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM
14.1.8 CPE-140014 (BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E UN 1,00 1.794,36247 1.794,36247
INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO
14.1.9 CPE-140015 ' UN 1,00 1.871,50674 1.871,50674
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE PARA JARDIM OU PRACA, H=2,80M, COM
BRAGO E LUMINARIA COM VIDRO TIPO GLOBO
JATEADO, INCLUINDO LAMPADA LED COMPACTA DE
50W, BASE E27

14.1.10 | CPE-140063 UN 1,00 348,96329 348,96329

CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGAO DE POSTE DE
14.1.11 | CPE-140016 [ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - UN 1,00 487,79578 487,79578
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM

14.1.12 97596 ~ UN 1,00 59,03716 59,03716
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR PARA 1
LAMPADA LED COMPACTA DE 9W, DE ALUMINIO

14.1.13 | CPE-140033 ! ’ UN 1,00 74,07685 74,07685
COM REFLETOR, VIDRO ANTI-OFUSCAMENTO,
FECHADA
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LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR PARA 1

LAMPADA LED COMPACTA DE 10W, DE ALUMINI

14.1.14 | CPE-140034 co ¢ oW, v o UN 1,00 87,31517 87,31517
COM REFLETOR, VIDRO ANTI-OFUSCAMENTO,

FECHADA

REFLETOR DE PISO, EMBUTIDO, COM LAMPADA DE

1411 CPE-140035 . N 1, 72,717 72,71733
> LED ATE 50W v 00 3

14.1.16 | CPE-140036 REFLETOR DE LED, COM LAMP,ADA LED DE 100W, IP- UN 1,00 120,34301 120,34301
65, INSTALADO NO PISO OU AEREO

14.1.17 | CPE-140056 REFLETOR DE LED, COM LA,MPADA LED DE S0W, IP-65, UN 1,00 85,50531 85,50531
INSTALADO NO PISO OU AEREO
REFLETOR DE LED, 150W, IP-65, INSTALADO NO PI

14.1.18 | CPE-140059 . 0 » 150W, 1P-65, INS ONOPISO UN 1,00 246,94831 246,94831
OU AEREO

14.1.19 | CPE-140210 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO UN 1,00 225,01755 225,01755

FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

REFLETOR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO
14.1.20 | CPE-140211 |TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR UN 1,00 49,35058 49,35058
3000K/6000K, IP-65, TASCHIBRA OU SIMILAR

REFLETOR DE LED RGB (COLORIDO), COM LAMPADA

1. PE-140212 .,
14.1.21 ) € 0 LED DE 50W, IP-65, INSTALADO NO PISO OU AEREO

UN 1,00 300,99773 300,99773

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
14.1.22 97599 DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 21,53140 21,53140
INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, 02
14.1.23 | CPE-140208 |FAROIS EM LED, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO UN 1,00 227,01435 227,01435
LED - 3000 LUMENS, SEGURIMAX OU SIMILAR

LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE
ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO
POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE
ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA LED COMPACTA
DE 9W

14.1.24 | CPE-140038 UN 1,00 117,88738 117,88738

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
14.1.25 | CPE-140039 |LAMPADA LED TUBULAR 2X10W OU SIMILAR, UN 1,00 95,61674 95,61674
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
14.1.26 | CPE-140040 |LAMPADA LED 2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, UN 1,00 81,25681 81,25681
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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14.1.27

CPE-140041

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM ALETAS E
LAMPADAS LED 2X18W OU SIMILAR, 1,2M,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

215,95975

215,95975

14.1.28

CPE-140042

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA DUAS
LAMPADAS LED BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

78,64823

78,64823

14.1.29

CPE-140043

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM ALETAS E
LAMPADAS LED 2X10W OU SIMILAR, 0,6M,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

160,89070

160,89070

14.1.30

CPE-140058

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA LED
COMPACTA, 10W, INCLUINDO LAMPADA

UN

1,00

121,70253

121,70253

14.1.31

[PEDEA-14006(

LAMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
TRADICIONAL (BASE E27)

UN

1,00

19,42414

19,42414

14.1.32

CPE-140061

LAMPADA LED 25W, BASE E-27

UN

1,00

38,30448

38,30448

14.1.33

CPE-140062

LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE
ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO
POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE
ANTIOFUSCAMENTO PARA 02 LAMPADAS LED
COMPACTAS DE 9W, BASE E27

UN

1,00

106,71382

106,71382

14.1.34

CPE-140179

LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA
LED 15W

UN

1,00

43,61510

43,61510

14.1.35

CPE-140180

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE
EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO PARA LAMPADA LED SIMILAR A
DICROICA DE 6W

UN

1,00

89,83878

89,83878

14.1.36

CPE-140181

LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR COM ANEL DE
ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO
POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE
ANTIOFUSCAMENTO PARA 02 LAMPADAS
COMPACTAS BASE E27

UN

1,00

67,21977

67,21977

14.1.37

CPE-140195

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA
EM ALUMINIO, COM GRADE, INCLUINDO LAMPADA
LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

86,35501

86,35501

14.1.38

CPE-140205

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W

UN

1,00

139,69068

139,69068
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14.1.39

CPE-140206

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W

UN

1,00

42,97783

42,97783

14.1.40

CPE-140207

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM
ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27

UN

1,00

78,29986

78,29986

14.1.41

CPE-140209

LAMPADA LED, 50W, BASE E-27

UN

1,00

39,00973

39,00973

14.1.42

CPE-140213

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE
EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTATICO PARA LAMPADA DICROICA

UN

1,00

108,63415

108,63415

14.1.43

CPE-140214

FITA DE LED 5050 FLEXIVEL, BRANCO QUENTE OU FRIO
PARA DECORAGAO DE INTERIORES

1,00

23,12883

23,12883

14.1.44

CPE-140215

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FONTE DE
ALIMENTAGAO 12V / 10A (OU SIMILAR) PARA FITA DE
LED OU OUTRA APLICACAO.

UN

1,00

73,60101

73,60101

14.1.45

CPE-140216

LAMPADA DICROICA EM LED, 5W

UN

1,00

11,84482

11,84482

14.2

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

46.749,87372

14.2.1

90462

SUPORTE PARA ATE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPACADO A
CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X38 MM, POR
METRO DE TUBULAGAO FIXADA. AF_05/2015

1,00

1,49547

1,49547

14.2.2

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM ALVENARIA. AF_05/2015

1,00

1,49547

1,49547

14.2.3

91174

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

1,00

2,97395

2,97395

14.2.4

91175

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

1,00

4,83479

4,83479

14.2.5

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

1,00

8,78590

8,78590

14.2.6

91836

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

1,00

11,02911

11,02911
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
14.2.7 91844 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1,00 5,09820 5,09820
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
14.2.8 91854 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1,00 7,25644 7,25644
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM
14.2.9 91856 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1,00 9,41468 9,41468
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
14.2.10 91868 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1,00 10,95263 10,95263
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
14.2.11 91871 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1,00 10,90165 10,90165
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
14.2.12 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - [ M 1,00 14,04554 14,04554
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
14.2.13 91876 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1,00 7,65580 7,65580
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
14.2.14 91879 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1,00 5,23415 5,23415
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
14.2.15 91880 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE | UN 1,00 6,55968 6,55968
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
14.2.16 91884 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 1,00 8,57347 8,57347
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAI

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORGAMENTARIA

ORD coDIGO DESCRICAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
14.2.17 91890 ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 1,00 10,45131 10,45131
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.18 91893 UN 1,00 13,12787 13,12787

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

14.2.19 91902 UN 1,00 8,79440 8,79440

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

14.2.20 91905 UN 1,00 11,47095 11,47095

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
14.2.21 91927 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,00 3,70469 3,70469
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
14.2.22 91929 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,00 5,47207 5,47207
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
14.2.23 91931 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,00 7,74077 7,74077
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
14.2.24 91933 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,00 12,38863 12,38863
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
14.2.25 91935 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1,00 19,45813 19,45813
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

14.2.26 92984 M 1,00 21,48891 21,48891
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.27 92986 M 1,00 29,75649 29,75649

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.28 92988 M 1,00 43,22424 43,22424

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.29 92990 M 1,00 59,89535 59,89535

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.30 92992 M 1,00 77,45865 77,45865

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.31 92994 M 1,00 100,69795 100,69795

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.32 92996 M 1,00 121,83848 121,83848

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.33 92998 M 1,00 149,35177 149,35177

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.34 93002 M 1,00 255,82768 255,82768

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.35 93008 M 1,00 14,73380 14,73380
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CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

14.2.36 91936 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN 1,00 14,40242 14,40242

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
14.2.37 91941  |PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 8,98983 8,98983
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
14.2.38 91944  |PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 11,65788 11,65788
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.39 93009 M 1,00 22,06671 22,06671

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

14.2.40 93010 M 1,00 30,90359 30,90359

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.41 93011 M 1,00 37,92211 37,92211

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.42 93012 M 1,00 57,64365 57,64365

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM
(11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.43 93013 UN 1,00 11,93829 11,93829

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.44 93014 UN 1,00 14,76779 14,76779

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM
(2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.45 93015 UN 1,00 22,89092 22,89092
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

14.2.46 93016 UN 1,00 28,03160 28,03160

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110
MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.47 93017 UN 1,00 42,68893 42,68893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

14.2.48 93018 UN 1,00 18,26855 18,26855

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.49 93020 UN 1,00 23,68114 23,68114

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.50 93022 UN 1,00 40,70913 40,70913

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.51 93024 UN 1,00 42,64644 42,64644

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

14.2.52 93026 UN 1,00 70,97544 70,97544

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
14.2.53 93653  |NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 9,10878 9,10878
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
14.2.54 93654 |NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 9,56762 9,56762
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
14.2.55 93655  |NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 10,49380 10,49380
AF_10/2020
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
14.2.56 93656  |NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 10,49380 10,49380
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
14.2.57 93657 |NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 11,60690 11,60690
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
14.2.58 93658  |NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 16,76458 16,76458
AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

14.2.59 93668 -
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 1,00 57,23579 57,23579

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
14.2.60 93669 ~ UN 1,00 59,99732 59,99732
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
14.2.61 93670 ! ~ UN 1,00 59,99732 59,99732
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ ’

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

14.2.62 93671 -
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 1,00 63,33664 63,33664

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
14.2.63 93672 SIUNTO 0 ° €O ~ o UN 1,00 68,56229 68,56229
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
14.2.64 93673 ! ~ UN 1,00 75,31741 75,31741
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN, MONTADO EM
14.2.65 | CPE-140087 - ! UN 1,00 103,06861 103,06861
QUADRO DE DISTRIBUICAO, 63A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
14.2.66 | CPE-140118 |NEMA (AMERICANO) OU DIN 70 A 100A 240V, UN 1,00 101,81105 101,81105
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 115-160 A,
14.2.67 | CPE-140100 |PADRAO DIN OU NEMA, IC DE ATE 40KA - UN 1,00 185,21761 185,21761
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14268 | cPE-140065 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA UN 1,00 738,70369 738,70369
MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA
14.2.69 | CPE-140066 |MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E UN 1,00 1.009,08673 1.009,08673
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA
14.2.70 | CPE-140067 |MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E UN 1,00 1.652,24165 1.652,24165
INSTALACAO
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14.2.71 | CPE-140086 [DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA UN 1,00 99,33843 99,33843

DISJUNTOR TRIFASICO TETRAPOLAR 32A COM DR -
14.2.72 | CPE-140121 - UN 1,00 175,24213 175,24213
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’

14.2.73 | CPE-140122 DISJUNTOR TRIFASICO TETRA~POLAR 63A COMDR - UN 1,00 156,92260 156,92260
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR SACE A1l DE ATE 63A, REGULAVEL - ABB

2. CPE-140201 420,79693

14.2.74 OU SIMILAR UN 1,00 420,79693

14.2.75 | CPE-140202 DISIUNTOR SACE A1 DE 70A ATE 160A, REGULAVEL - UN 1,00 642,56863 642,56863
ABB OU SIMILAR

14.2.76 | CPE-140203 DISIUNTOR SACE A3 DE ATE 4004, REGULAVEL - ABB UN 1,00 1.513,24772 1.513,24772
OU SIMILAR
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 1.250A COM

14.2.77 | CPE-140199 |BOBINA AUXILIAR E CONTATOS DE RELE - ABB SACE UN 1,00 7.662,72206 7.662,72206

PR231/P OU SIMILAR

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A M CAIXA MOLDADA
14.2.78 | CPE-140218 >IUNTO 0 ~00 » COMC ° ’ UN 1,00 363,73958 363,73958
CORRENTE INTERRUPCAO 20KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA

14.2.79 | CPE-140068 [MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E UN 1,00 447,16312 447,16312
INSTALACAO
14.2.80 | CPE-140185 |TRILHO PARA FIXAGAO DE DISJUNTORES - 20 CM UN 1,00 4,32497 4,32497

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3

14281 | 96986.1 N UN 1,00 121,10774 121,10774
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA

14.2.82 | CPE-140390 |(ALTURA DO MASTRO =6 M E COMPRIMENTO DOS UN 1,00 603,46544 603,46544
ESTAIS = 8 M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2017

14.2.83 | CPE-140204 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1,00 30,10487 30,10487

14284 | cPE-140002 |CABO DE COBRENU 50 MM2 - FORNECIMENTO M 1,00 53,99844 53,99844
INSTALACAO

MALHA DE REFERENCIA PARA TERRA COM MESH DE

20CM, COM CABO DE COBRE NU 50MM2 E HASTES DE
2. CPE-140111 ~ , .504, 1.504,24090

14.2.85 ATERRAMENTO, INCLUINDO CONEXOES - M2 1,00 1.504,24050

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE
CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS

14.2.86 | CPE-140070 ’ ’ UN 1,00 3,58573 3,58573
35MM? A 50MM?, REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-
14.2.87 | CPE-140071 UN 1,00 17,60578 17,60578
50MMZ2(SPDA)
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14.2.88

CPE-140191

QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO DE
ATERRAMENTO

UN

1,00

566,63944

566,63944

14.2.89

CPE-140112

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO EM
POLIETILENO, D=30CM, COM TAMPA EM FERRO
FUNDIDO

UND

1,00

90,41658

90,41658

14.2.90

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

1,00

7,71528

7,71528

14.2.91

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

1,00

11,02061

11,02061

14.2.92

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

1,00

16,14430

16,14430

14.2.93

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

1,00

21,05557

21,05557

14.2.94

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

432,49730

432,49730

14.2.95

101883

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

432,68423

432,68423

14.2.96

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

453,88425

453,88425

14.2.97

CPE-140019

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,00

620,17054

620,17054
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

14.2.98 101881 UN 1,00 751,12630 751,12630

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES

14.2.99 | CPE-140020 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00 1.257,17364 1.257,17364
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64

14.2.100 | CPE-140079 ~
DIVISOES 650X440X205MM, C/BARRAMENTO

UN 1,00 609,84668 609,84668

QUADRO DE FORCA, C/ BARRAMENTO

14.2.101 | CPE-140080 ~
(0.90X1.90X0.60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 2.505,49340 2.505,49340

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24
14.2.102 | CPE-140094 ~ UN 1,00 416,24254 416,24254
DIVISOES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO ’ ’

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL BAIXA TENSAO,

14.2.103 | CPE-140095 . - UN 1,00 1.679,03269 1.679,03269
C/ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ’ ’
QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM BAIXA TENSAO

2. CPE-140101 - 17,9832

14.2.104 010 PADRAO CEMAR UN 1,00 317,98323 317,98323
QUADRO DE MONTAGEM 48 X 38 X 22CM CEMAR OU

14.2.105 | CPE-140114 UN 1,00 311,05818 311,05818
EQUIVALENTE

14.2.106 | CPE-140115 [QUADRO DE MONTAGEM DE CIRCUITOS 60CM X 40CM | UN 1,00 476,83465 476,83465

PLACA DE ACRILICO PARA INSTALAR EM QUADROS DE
14.2.107 | CPE-140119 |MONTAGEM ELETRICA COM ACESSORIOS DE FIXACAO - M2 1,00 183,51821 183,51821
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAMENTO DE

14.2.108 | CPE-140128
COBRE P/QUADROS

M 1,00 51,84020 51,84020

CANALETA PLASTICA PVC, SEMI-ABERTA, COM TAMPA,
14.2.109 | CPE-140129 |PARA INSTALAGAO EM QUADROS ELETRICOS, M 1,00 40,35225 40,35225
30X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
14.2.110 | CPE-140219 [TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO UN 1,00 591,28074 591,28074
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A
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00039761 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM

142111 | cPE-140220 |PARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 1\ 1,00 825,87441 825,87441
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN,
100 A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 72

14.2.112 | CPE-140221 |DIVISOES, EM ACO GALGANIZADO , C/BARRAMENTO | UN 1,00 667,79622 667,79622
225A
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA

14.2.113 | 98463.1 |DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - UN 1,00 20,27384 20,27384
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

142114 | cPE-140077 | ERMINAL PINO OU OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 |\ 1,00 1,82686 1,82686
A 2,50MM2

14.2.115 | CPE-140093 | CRVINAL PINO OU OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 - |, 1,00 2,18373 2,18373
FORNECIMENTO E INSTALACAO

142116 | CPE-140003 | CRMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO |\ 1,00 15,16715 15,16715
DE 6 A 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

142117 | cPE-140004 | ERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO |\ 1,00 15,09917 15,09917
16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

142118 | CPE-140005 | ERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO. |\ 1,00 16,20378 16,20378
25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

142119 | cPE-140006 |  CRMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO |\ 1,00 16,20378 16,20378
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO

14.2.120 | CPE-140011 1, ; 37,40379

4.2.120 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 00 37,40379
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
2. CPE-140008 , , 22,00723

14.2121 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 22,00723

14.2.122 | CPE-140009 | ERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAC - PARACABO |, 1,00 27,32635 27,32635
95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

142123 | cPE.140010 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARACABO | 100 37,02993 37,02993
120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
2. PE-140011 7,4037
14.2.124 | € 0 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1,00 37,40379 37,4037

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
14.2.125 | CPE-140012 UN 1,00 39,13718 39,13718
185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
14.2.126 | CPE-140013 UN 1,00 57,85607 57,85607
300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2")
REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO

2. CPE-140017 25,58447
14.2.127 00 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL M 1,00 25,38447 %38

CONEXOES

DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3")
REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO

2. CPE-14001 ,58752

14.2.128 0018 GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL M 1,00 39,8752 39,5875
CONEXOES
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-

14.2.129 | CPE-140021 |RAIOS H=6,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E | UN 1,00 579,66534 579,66534
INSTALACAO

14.2.130 | CPE-140022 PERFILADO DE SECAQ 38X38 MM INSTALADO EM M 1,00 36,79201 36,79201
PAREDE OU TETO

14.2.131 | CPC-260054 ‘iﬁ:\ﬁﬁfE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM UN 1,00 191,70082 191,70082

14.2.132 | CPE-140024 _(IE:&?;E PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ UN 1,00 283,85928 283,85928

14.2.133 | CPE-140025 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM UN 1,00 408,95211 408,95211
TAMPA

14.2.134 | CPE-140064 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE UN 1,00 45,12757 45,12757

DE FIXACAO H =30CM

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO DE

14.2.135 | CPE-140072 |TENSAO DPS 60KA - 275V - FORNECIMENTO E UN 1,00 68,97015 68,97015
INSTALACAO
14.2.136 | CPE-140123 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS ATE 30KA| UN 1,00 56,59002 56,59002

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE

14.2.137 | CPE-140088 ~
TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V

UN 1,00 114,48858 114,48858

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
14.2.138 | CPE-140073 |DN 75MM (3" ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO M 1,00 155,62256 155,62256
E INSTALACAO

14.2.139 | CPE-140074 |BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2" UN 1,00 8,75191 8,75191

APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/CELULA

14.2.140 | CPE-140078 .
FOTOELETRICA

UN 1,00 113,19703 113,19703
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14.2.141 | CPE-140081 |VOLTIMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500V UN 1,00 137,40499 137,40499

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200
14.2.142 | CPE-140082 Q~ UN 1,00 120,02862 120,02862
A 400/5A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.2.143 | CPE-140083 |[TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV - INSTALADO UN 1,00 820,31737 820,31737

CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM ACO

14.2.144 | CPE-140099 -
DIAM.=1" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN 1,00 13,45925 13,45925

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
14.2.145 | CPE-140089 [DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO M 1,00 63,30265 63,30265
E INSTALACAO

BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1"
14.2.146 | CPE-140090 ¢ ! - ! UN 1,00 4,25700 4,25700
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO

14.2.147 | CPE-140075 M 1,00 51,09246 51,09246
(75X75)MM

14.2.148 | CPE-140362 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO M 1,00 65,03604 65,03604
(100X100)MM
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO

14.2.149 | CPE-140091 [(100X200)MM X 3METROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 134,19312 134,19312
INSTALACAO

14.2.150 | CPE-140224 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO M 1,00 127,01316 127,01316
(100X300)MM
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE

14.2.151 | CPE-140092 [(100X100)MM X 3 METROS - FORNECIMENTO E M 1,00 34,61678 34,61678
INSTALACAO

14.2.152 | CPE-140130 |TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, 200MM M 1,00 50,88004 50,88004
TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X

14.2.153 | CPE-140363 / ’ ( M 1,00 99,09201 99,09201

300) MM

EMENDA INTERNA 75 X 75 MM COM BASE LISA
14.2.154 | CPE-140106 |PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA - UN 1,00 14,11352 14,11352
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EMENDA INTERNA 200X100MM COM BASE LISA
14.2.155 | CPE-140107 p UN 1,00 18,08162 18,08162
PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E
14.2.156 96562 ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM M 1,00 19,45813 19,45813
PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

EMENDA INTERNA 300 X 100 MM COM BASE LISA

2157 | CPE-1402 A
14.2.157 9230 | oERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA

UN 1,00 21,08955 21,08955
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CURVA DE INVERSAO (200X100)MM PARA

14.2.158 | CPE-140105 |ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E UN 1,00 93,05065 93,05065
INSTALACAO
CURVA HORIZONTAL 200X100MM PARA

14.2.1 CPE-140104 p R 1, ’ 44,03995

4.2.159 ELETROCALHA METALICA, ANGULO DE 90° UN 00 44,03995

TE HORIZONTAL 200 X 100MM PARA ELETROCALHA

14.2.160 | CPE-140108 X - UN 1,00 77,84102 77,84102
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’

14.2.161 | CPE-140109 TE VE,RT'CAL 200X100MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 70,10025 70,10025
METALICA

14.2.162 | CPE-140222 CURVA HOR'ZONTAE ATE 100X %OO MM PARA UN 1,00 23,64715 23,64715
ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°

14.2.163 | CPE-140223 CURVA VERTICAL AT,E 100 X 1OOAMM PARA UN 1,00 86,60142 86,60142
ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
TE HORIZONTAL ATE 100 X 100MM PARA

2. PE-14022 i 44904

14.2.164 | C 0225 ELETROCALHA METALICA UN 1,00 83,44904 83,4490

14.2.165 | CPE-140226 TE VE,RT'CAL ATE 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 68,49432 68,49432
METALICA

14.2.166 | CPE-140227 FLAN,G E ATE 100 X 100MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 18,12410 18,12410
METALICA

14.2.167 | CPE-140229 CURVA DE VERT'CAL, 300 X 100 MM PARA UN 1,00 104,28368 104,28368
ELETROCALHA METALICA

14.2.168 | CPE-140228 CURVA HOR'ZONTAE 300X 100 'Y'M PARA UN 1,00 66,13215 66,13215
ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°

14.2.169 | CPE-140231 TE H(,)R'ZONTAL 300 X 100MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 141,99337 141,99337
METALICA

14.2.170 | CPE-140232 TE VE,RT'CAL 300 X100 MM PARA ELETROCALHA UN 1,00 90,62900 90,62900
METALICA

14.2.171 | CPE-140233 [FLANGE 300X100MM PARA ELETROCALHA METALICA | UN 1,00 34,43834 34,43834

14.2.172 | CPE-140096 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM 9D -FAIXAS0A UN 1,00 110,59695 110,59695
250/5A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.2.173 | CPE-140097 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM Q'? - FAIXA 400 UN 1,00 334,97723 334,97723
A 800/5A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL OU TENSAO DE 15

14.2.174 | CPE-140098 - UN 1,00 2.734,98887 2.734,98887
KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.2.175 | CPE-140099 CONECTOR DE CAIXATIPO RETO (BOX RE~TO) EMAGO UN 1,00 13,45925 13,45925
DIAM.=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PONTALETE PARA RECEBER REDE ELETRICA / LINK DE

14.2.176 | CPE-140102 UN 1,00 333,27783 333,27783
VOZ / LINK DE DADOS
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE ACO

2. CPE-1401 - 3 1,54571
14.2.177 0103 GALVANIZADO DIAMETRO ATE 3", INCLUINDO LUVA UN 1,00 81,54571 81,545
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NECTOR FENDIDO PARA CABOS DE ATE 50MM2 -
14.2.178 | CPE-140113 CONECTO 0 C~ 05 >0 UN 1,00 15,01420 15,01420
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A -

14.2.179 | CPE-140116 ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 94,17225 94,17225

BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 3",

14.2.180 | CPE-140120 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 11,09708 11,09708

CABO COAXIAL RGC 75 OHMS 90% MALHA -
14.2.181 | CPE-140124 - % M 1,00 2,82950 2,82950
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MUFLA TERMINAL INTERNA/EXTERNA PRIMARIA
UNIPOLAR PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO

14.2.182 | CPE-140125 UN 1,00 306,29986 306,29986
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. ’ ’

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONECTOR MULTIPLO - BORNES - COM 12 BORNES

14.2.183 | CPE-140391 |PARA CABOS ATE 6MM? - FORNECIMENTO E a 1,00 16,82406 16,82406
INSTALACAO

14.2.184 | CPE-140127 |ISOLADOR EPOXI 15MM X 25MM UN 1,00 7,16297 7,16297

14.2.185 | CPE-140146 |EXAUSTOR DE TETO LINHA RESIDENCIAL 150MM, 220V | UN 1,00 226,60649 226,60649

EXAUSTOR 210MM, MODELO APC-210, DA AEROTEC
14.2.186 | CPE-140217 - UN 1,00 395,78176 395,78176
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PONTO PARA ANTENA DE TV (TOMADA, CONECTOR

14.2.187 | CPE-140147
PARA CABO COAXIAL, SUPORTE)

UN 1,00 17,95416 17,95416

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB
14.2.188 | CPE-140187 |CARGA, COM FUSIVEIS NH - 100A/250V - UN 1,00 424,01729 424,01729
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO -
2. CPE-140190 , , 691,68979
14.2.189 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 691,68979

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM

14.2.190 | CPE-140026 TAMPA UN 1,00 472,85805 472,85805
14.2.191 |CPE-140193.1 EQ:_):: DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO UN 1,00 175,71796 175,71796

MULTIMEDIDOR DIGITAL COM DISPLAY LCD,
INDICAGAO DE CORRENTES, POTENCIA ATIVA, REATIVA
14.2.192 | CPE-140200 |E APARENTE POR FASE, POTENCIA TOTAL, FATOR DE UN 1,00 2.016,94988 2.016,94988
POTENCIA POR FASE E TOTAL - SCHNEIDER ELECTRIC
POWERLOGIC PM210 OU SIMILAR
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM
(11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

14.2.193 93013 : - UN 1,00 11,93829 11,93829
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’
AF_12/2021
14.3 INFRA-ESTRUTURA PARA PONTOS ELETRICOS 2.038,99110

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
14.3.1 91953  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 22,91641 22,91641
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
14.3.2 91955  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,83617 27,83617
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
14.3.3 91959 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 35,02463 35,02463
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
14.3.4 91967 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 47,13286 47,13286
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO),
1435 91985 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 21,99024 21,99024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V,
14.3.6 91987  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 37,36131 37,36131
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
14.3.7 91992 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 34,19193 34,19193
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
14.3.8 91993 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 36,01029 36,01029
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
14.3.9 91996  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 26,90150 26,90150
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
14.3.10 92000 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 24,08050 24,08050
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
14.3.11 92001 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 25,89886 25,89886
INSTALAGAO. AF_03/2023
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
14.3.12 92004  |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 42,99482 42,99482
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
14.3.13 92008  |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 37,31882 37,31882
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
14.3.14 92009  |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 40,95554 40,95554
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

14.3.15 92023 ’ - UN 1,00 38,96724 38,96724
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ’ ’

AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM

14.3.16 95778 - UN 1,00 22,38960 22,38960
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’
AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA

14317 95781 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 1,00 2722439 27.22439

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
14.3.18 100860 - ' UN 1,00 80,02475 80,02475
DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2", SISTEMA X OU
3. CPE-140134 ’ 10,62975
14.3.19 SIMILAR, COM TAMPA UN 1,00 10,62975

CAIXA DE LIGACAO PLASTICA DE SOBREPOR, SISTEMA

14.3.20 | CPE-140135 UN 1,00 41,98368 41,98368
"X" OU SIMILAR

14.3.21 | CPE-140136 INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA °X UN 1,00 11,50494 11,50494
OU SIMILAR

14322 | cPE-140137 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA UN 1,00 13,98606 13,08606
"X" OU SIMILAR

14.3.23 | CPE-140138 ;AN':'S:ERTA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" OU M 1,00 6,05836 6,05836

TAMPA CEGA PLASTICA PARA SISTEMA "X" OU
14.3.24 | CPE-140139 - UN 1,00 6,76361 6,76361
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 10A - 250V, SISTEMA

14.3.25 | CPE-140140 ~
"X" OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 17,00250 17,00250

TAMPA DE EXTREMIDADE P/ CANALETA 50X20MM -
14.3.26 | CPE-140141 /~ UN 1,00 7,28193 7,28193
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4", SISTEMA X OU
14.3.27 | CPE-140142 [SIMILAR, COM TAMPA - FORNECIMENTO E UN 1,00 12,22718 12,22718
INSTALACAO
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CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20CM, SISTEMA X OU
14.3.28 | CPE-140143 |SIMILAR, COM TAMPA - FORNECIMENTO E UN 1,00 33,63962 33,63962
INSTALACAO
14.3.29 | CPE-140144 QJET;?LZTROR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA °X UN 1,00 25,88186 25,88186

CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" OU
14.3.30 | CPE-140145 - M 1,00 21,70134 21,70134
SIMILAR, 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’

TOMADA DE PISO, DUPLA, 3 POLOS, 10A -
14.3.31 | CPE-140149 ' T ’ UN 1,00 86,09160 86,09160
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.3.32 | CPE-140194 TOMADA 3P+T 304/440V SEM PLACA - UN 1,00 52,39250 52,39250
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA

ELETRODUTO DE PVCSOLDAVEL DN 25 MM
14.3.33 95805 " UN 1,00 19,20322 19,20322
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
14.3.34 95818 PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - UN 1,00 41,82223 41,82223
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
14.3.35 91998  [SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 15,59200 15,59200
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
14.3.36 91994  [SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 18,41300 18,41300
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
14.3.37 91990  |SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 25,70343 25,70343
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
14.3.38 91999  |SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 17,41035 17,41035
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
14.3.39 91995  |SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 20,23136 20,23136
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
14.3.40 91991 SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 27,52178 27,52178
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
14.3.41 92006 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 28,83032 28,83032
INSTALAGAO. AF_03/2023
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14.3.42

92002

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

34,50632

34,50632

14.3.43

92007

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

32,46704

32,46704

14.3.44

92003

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

38,14303

38,14303

14.3.45

92022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

30,47874

30,47874

14.3.46

91954

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

19,34767

19,34767

14.3.47

91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

26,53613

26,53613

14.3.48

91960

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

36,37566

36,37566

14.3.49

CPE-140234

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA CEGA
P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"

UN

1,00

4,59688

4,59688

14.3.50

CPE-140235

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA CEGA
(ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4X2" DE EMBUTIR

UN

1,00

4,59688

4,59688

14.3.51

CPE-140236

CAIXA DE PASSAGEM PVC, SOBREPOR, 30X30 CM

UN

1,00

62,67387

62,67387

14.3.52

CPE-140237

CAIXA DE PASSAGEM, PVC, SOBREPOR, 15X15CM

UN

1,00

159,40372

159,40372

14.3.53

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

28,71986

28,71986

14.3.54

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

46,63154

46,63154

14.3.55

92016

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

50,55715

50,55715

14.3.56

92017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

56,01222

56,01222
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14.3.57

92012

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

1,00

59,05415

59,05415

14.3.58

91961

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOQS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

44,86416

44,86416

14.3.59

91969

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

61,85816

61,85816

14.3.60

92027

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

1,00

51,07547

51,07547

14.4

BOMBAS

23.552,30749

144.1

102137

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020

UN

1,00

62,78433

62,78433

14.4.2

CPE-140027

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO
1cv

UN

1,00

1.671,96319

1.671,96319

1443

CPE-140028

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP

UN

1,00

2.348,25641

2.348,25641

14.4.4

CPE-140029

BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA
2,0 HP

UN

1,00

2.746,17942

2.746,17942

14.45

CPE-140164

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP

UN

1,00

1.544,71212

1.544,71212

14.4.6

CPE-140166

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO
0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/4" X
1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70
M3/HA 24 M /2,80 M3/H

UN

1,00

1.561,98652

1.561,98652

14.4.7

CPE-140167

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X3/4",
DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q =4 MCA / 8,5
M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H

UN

1,00

994,15750

994,15750

14.4.8

CPE-140168

BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3CV PARA POCO
TUBULAR 3", VAZAO 5,0M3 E HMAN=80M -
FORNECIMENTO, RETIRADA E REINSTALAGAO.

UND

1,00

6.770,30764

6.770,30764

14.4.9

CPE-140165

BOMBA SAPO SUMBERSIVEL ATE 1 CV.

UN

1,00

538,17449

538,17449

14.4.10

CPE-140364

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL VERTICAL
PARA ESGOTO, Q= 4,8 A 25,8 M3/H, HMAM= 19 A 5
MCA, POTENCIA 1 CV, DIAMETRO DE SOLIDOS ATE
20MM

UN

1,00

5.313,78588

5.313,78588
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14.5 AUTOMACAO 30.815,29667
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A -
14.5.1 101901 - UN 1,00 119,92666 119,92666
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ! ’
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A -
14.5.2 101902 ~ UN 1,00 148,11970 148,11970
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A -
14.5.3 | CPE-140030 [FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE UN 1,00 445,05587 445,05587
ELETROTECNICO
CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 94A -
14.5.4 | CPE-140031 [FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE UN 1,00 1.285,75754 1.285,75754
ELETROTECNICO
QUADRO DE COMANDO PARA ATE 2 BOMBAS DE
RECALQUES DE 1/3 A 3 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS,
14.5.5 | CPE-140169 COM CHAVE SELET,ORA' AC'O[\'AMENTO ., | UN 1,00 2.638,01261 2.638,01261
MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA, RELE
FALA DE FASE E/OU SOBRE/SUB-TENSAO E
CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
14.5.6 | CPE-140170 |RELE DE TEMPO 7PVOO 20S 220V UN 1,00 71,33232 71,33232
14.5.7 | CPE-140171 |RELE BIMETALICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43 UN 1,00 123,85227 123,85227
14.5.8 | CPE-140172 ';ESfVDE NIVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 104 - UN 1,00 95,96512 95,96512
1459 | CPE-140174 Z;(L)EIDE FALTA DE FASE E SEQUENCIA DE FASE 220- UN 1,00 169,88902 169,88902
14.5.10 | CPE-140175 |RELE TERMICO RW 27D ATE 63A UN 1,00 296,48582 296,48582
14511 | cPE-120176 LAMPADA SINALIZADORA ATE 5W INSTALADA EM UN 1,00 1516715 1516715
TAMPA DE QUADRO DE MONTAGEM
14.5.12 | CPE-140177 |FECHADURA ELETRICA DUPLA C-90 CINZA COM BOTAO | UN 1,00 417,16022 417,16022
14513 | cPE-140131 CONCERTIN~A PARA CERCA ELETRICA - FORNECIMENTO iy 1,00 38,6757 38.97574
E INSTALACAO ESPIRAL D=450MM
14.5.14 | CPE-140132 HA,S TE PARA FIXAGAO DE CONCERTINA PARA CERCA UN 1,00 42,56997 42,56997
ELETRICA
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A,
14.5.15 |COMP-374077|TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC- | UN 1,00 2.011,71573 2.011,71573
3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONTROLE REMOTO PARA CERCA ELETRICA OU
14.5.16 | CPE-140239 |MOTOR ELETRICO DE PORTAO - FORNECIMENTO, UN 1,00 64,23732 64,23732
PROGRAMACAO E INSTALACAO
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14.5.17

CPE-140244

VALVULA SOLENOIDE, EM LATAO, PARA AGUA,
NORMALMENTE FECHADA, 1", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

463,70678

463,70678

14.5.18

CPE-140245

VALVULA SOLENOIDE, EM LATAO, PARA AGUA,
NORMALMENTE FECHADA, 2", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

485,13622

485,13622

14.5.19

CPE-140240

ARAME EM ACO INOXIDAVEL PARA CERCA ELETRICA
(1,2 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1,00

2,29419

2,29419

14.5.20

CPE-140242

HASTE PARA FIXAGAO DE CERCA ELETRICA COM 6
ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

60,06529

60,06529

14.5.21

CPE-140350

BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE CONTROLE DE
CERCA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

103,99478

103,99478

14.5.22

CPE-140243

CABO PARA CERCA ELETRICA, ISOLADO, ALTA TENSAO,
5MM?2, DUPLA ISOLAGAO (POLIETILENO E PVC 702C)

1,00

8,74341

8,74341

14.5.23

COMP-648371

ISOLADOR PARA CERCA ELETRICA TIPO CASTANHA
COM GANCHO, ARRUELA E PORCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

3,82365

3,82365

14.5.24

CPE-140372

SIRENE PARA ALARME DE CERCA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

27,18190

27,18190

14.5.25

CPE-140238

CENTRAL DE CONTROLE E ENERGIZACAO PARA CERCA
ELETRICA INCLUINDO 2 CONTROLES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,00

280,79186

280,79186

14.5.26

CPC-210020.1

PLACA DE SINALIZAGCAO DE ADVERTENCIA,
QUADRADA, 20X20 CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS -
CUIDADO CERCA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UND

1,00

19,89997

19,89997

14.5.27

CPE-140356

CHAVE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, TRIPOLAR,
400A, 750V

UN

1,00

6.326,83221

6.326,83221

14.5.28

CPE-140357

CHAVE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, TRIPOLAR,
800A, 750V

UN

1,00

13.028,36513

13.028,36513

14.5.29

CPE-140358

CHAVE DE TRANSFERENCIA MANUAL, TRIPOLAR, 160A,
750V

UN

1,00

1.264,87192

1.264,87192

14.5.30

CPE-140359

CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3
POSICOES PARA 25 A

UN

1,00

291,87195

291,87195

14.5.31

CPE-140197

CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL PARA
TRANSFORMADOR A SECO - TECSYSTEM T154 OU
SIMILAR

UN

1,00

463,49436

463,49436

14.6

ENERGIA SOLAR E SUBESTAGOES

500.539,96746
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PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, 450W, COM
14.6.1 | CPE-140351 |SUPORTE PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO | UN 1,00 1.032,41949 1.032,41949
E INSTALACAO.
INVERSOR ON-GRID, TRIFASICO, SOBREPOR, EM
14.6.2 | CPE-140352 |POLICARBONATO, PARA 9MPPTS, PARA SISTEMA UN 1,00 26.982,33396 26.982,33396
FOTOVOLTAICO, 75KW, ONDA SENOIDAL PURA
2 -
14.6.3 | CPE-140353 CABO FOTOVOLTAICO 6 MM", 1,8 KV (cC) M 1,00 7,96169 7,96169
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1464 | cPE-140354 DISJUN,TOR BIPOLAR, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, UN 1,00 5586778 55,86778
CC, ATE 50A
INVERSOR ON-GRID, TRIFASICO, SOBREPOR, EM
14.6.5 | CPE-140355 [POLICARBONATO, PARA 6MPPTS, PARA SISTEMA UN 1,00 19.791,32286 19.791,32286
FOTOVOLTAICO, 40 A 50KW, ONDA SENOIDAL PURA
ELETRODUTO RIGIDO, EM AGO GALVANIZADO, SEMI-
.6. CPE-140256 21,55689
14.6.6 PESADO, 1 1/2" M 1,00 21,55689
LUVA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 110
14.6.7 | CPE-140257 ~ UN 1,00 42,68893 42,68893
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! ’
ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV -
14.6. CPE-140258 ~ 1, 10, 610,80685
468 DIMENSOES 1.000 X 1.000 X 25 MM PC 00 610,8068>
LIMPEZA DE SUBESTACOES ABRIGADAS, UTILIZAND
14.6.9 | CPE-140264 | SUBESTAGOES GADAS, U ° m?2 1,00 15,10767 15,10767
ALCOOL ISOPROPILICO E TRAPOS
14.6.10 | CPE-140265 |CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM | UN 1,00 252,58182 252,58182
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
14.6.11 102110 |CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. [ UN 1,00 172,14072 172,14072
AF_12/2020
14.6.12 | CPE-140257 LUVA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 110 UN 1,00 42,68893 42,68893
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAVE FUSIVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A
6. CPE-140266 , , 206,21369
14.6.13 CORRENTE RUPTURA 2,0 KV UN 1,00 206,21369
CABEGOTE (CAPACETE) EM ALUMINIO ANTI-
14.6.14 | CPE-140267 UN 1,00 50,35322 50,35322
CORRISIVO PARA ENTRADA DE ENERGIA (3") ! ’
CABEGOTE (CAPACETE) EM ALUMINIO ANTI-
14.6.15 | CPE-140268 1 68,07796
4.6.15 CORRISIVO PARA ENTRADA DE ENERGIA (4") UN 00 68,07796
14.6.16 | CPE-140269 |ARAME DE ACO GALVANIZADO 12BWG M 1,00 0,62878 0,62878
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
14.6.17 | CPE-140270 |CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE | UN 1,00 1.514,08893 1.514,08893
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE
SOLO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
14.6.18 | CPE-140271 |CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE | UN 1,00 2.210,49455 2.210,49455
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE
SOLO.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
14.6.19 | CPE-140272 |CARGA NOMINAL DE 800 OU 1000 DAN, UN 1,00 3.337,17126 3.337,17126
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO.

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 75 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
14.6.20 102104 MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN 1,00 20.973,22157 20.973,22157
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
14.6.21 102105 |MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN 1,00 25.840,81299 25.840,81299
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 150 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
14.6.22 102106  |MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN 1,00 32.495,35750 32.495,35750
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 225 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
14.6.23 102107 MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN 1,00 45.456,04403 45.456,04403
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 300 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
14.6.24 102108  |MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN 1,00 52.979,51725 52.979,51725
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020
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14.6.25

CPE-140273

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR
DE DISTRIBUIGAO A SECO DE 225 KVA, 13800/380-
220V, ENCAPSULADO COM RESINA, ISOLAGAO DE 15
KV

UND

1,00

44.642,44778

44.642,44778

14.6.26

CPE-140276

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR
DE DISTRIBUICAO A SECO DE 750 KVA, ENCAPSULADO
COM RESINA, ISOLAGCAO DE 15 KV

UND

1,00

78.774,49742

78.774,49742

14.6.27

CPE-140073

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO
DN 75MM (3" ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1,00

155,62256

155,62256

14.6.28

101553

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AGCO

GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E UN

INSTALAGAO. AF_07/2020

1,00

14,09652

14,09652

14.6.29

CPE-140247

ISOLADOR DE SUSPENSAO PARA ENTRADA DE ALTA
TENSAO EM SUBESTAGOES AEREAS OU ABRIGADAS

UN

1,00

124,17516

124,17516

14.6.30

CPE-140248

GANCHO OLHAL; PORCA-OLHAL ; PARAFUSO CABECA
QUADRADA @ 16 X 250MM

UN

1,00

20,83464

20,83464

14.6.31

CPE-140249

CONECTOR CUNHA PARA CABOS DE ALTA TENSAO 1/0
AWG

UN

1,00

19,16923

19,16923

14.6.32

CPE-140250

ISOLADOR TIPO BUCHA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA
DE PORCELANA, ISOLAMENTO 15KV

UN

1,00

341,16305

341,16305

14.6.33

CPE-140251

PARA-RAIO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO 10KA -
12KV (UNIDADE) COM SUPORTE

UN

1,00

258,33429

258,33429

14.6.34

CPE-140252

BARRAMENTO COM VERGALHAO DE COBRE REDONDO
5/8" X 3,00M PARA SUBESTAGCOES ABRIGADAS

UN

1,00

388,73775

388,73775

14.6.35

CPE-140253

FORNECIMENTO E INSTALCAO DE ISOLADOR SUPORTE
PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSA FIO, EM
PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA, CLASSE TENSAO
15 KV

UN

1,00

214,54075

214,54075

14.6.36

CPE-140254

CHAVE FACA TRIPOLAR, SECA, 3X630A - 15KV PARA
SUBESTAGOES ABRIGADAS, INCLUINDO PUNHO DE
MANOBRA COM HASTE - ACIONAMENTO SIMULTANEO

UN

1,00

3.085,75353

3.085,75353

14.6.37

CPE-140255

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, PESADO, 4"

1,00

163,27835

163,27835

14.6.38

100951

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

1,00

2,48962

2,48962
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14.6.39

CPE-140188

DISJUNTOR DE ALTA TENSAO A VACUO, 17,5KV, ATE
800A, 60HZ, 16KA, 60MS, SCHNEIDER ELECTRIC OU
SIMILAR

UN

1,00

34.745,75396

34.745,75396

14.6.40

CPE-140274

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR
DE DISTRIBUIGAO A SECO DE 300 KVA, ENCAPSULADO
COM RESINA, ISOLAGAO DE 15 KV

UND

1,00

42.211,29464

42.211,29464

14.6.41

CPE-140275

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR
DE DISTRIBUIGAO A SECO DE 500 KVA 13,8KV/380-
220V, ENCAPSULADO COM RESINA, ISOLAGAO DE 15
KV

UND

1,00

54.001,73184

54.001,73184

14.6.42

CPE-280003

ANALISE E ELABORAGAO DE RELATORIO DE INSPECAO
DE INSTALACOES ELETRICAS, COM EMISSAO DE ART

UN

1,00

2.065,16186

2.065,16186

14.6.43

CPE-280002

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DE
SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE
ELABORACAO DE ESTUDO, LAUDO DE ATERRAMENTO,
INCLUSIVE PROTOCOLO E ACOMPANHAMENTO DA
LIGACAO JUNTO A CONCESSIONARIA.

UN

1,00

3.169,66990

3.169,66990

14.6.44

CPE-280001

ANALISE E ELABORACAO DE LAUDO DE SPDA E
ATERRAMENTO COM VISITA TECNICA, MEDICOES E
EMISSAO DE ART

UN

1,00

1.981,75531

1.981,75531

15.0

AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS

71.182,77630

15.1

SERVICOS PRELIMINARES

6,08385

15.1.1

CPM-180028

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - INSTALACAO E
DESINSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

KM

1,00

6,08385

6,08385

15.2

SERVICOS DE DESINSTALAGAO E INSTALAGCAO DE AR
CONDICIONADO

1.608,75400

15.2.1

INSTALACAO E DESINSTALACAO

1.007,93963

15.2.1.1

CPM-180003

INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-
WALL 9000 A 18000 BTU - CONTEMPLA A MAO DE
OBRA SEM FORNECIMENTO DO APARELHO.

UN

1,00

192,26162

192,26162

15.2.1.2

CPM-180004

INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-
WALL 22000 A 30000 BTU - CONTEMPLA A MAO DE
OBRA SEM FORNECIMENTO DO APARELHO.

UN

1,00

196,22122

196,22122

15.2.1.3

CPM-180005

INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
PISO TETO 36000 A 60000 BTU - CONTEMPLA A MAO
DE OBRA SEM FORNECIMENTO DO APARELHO.

UN

1,00

286,91820

286,91820
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DESINSTALAGAO COMPLETA DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT HI-WALL, 9000 BTU A 30000 BTU -
15.2.1.4 | CPM-180006 [CONTEMPLA A RETIRADA DOS APARELHOS UN 1,00 103,53595 103,53595
(CONDENSADORES E EVAPORIZADORES), TUBULAGAO
FRIGORIGENA, FIXAGOES, CONEXOES E DRENOS.

DESINSTALAGAO COMPLETA DE CONDICIONADOR DE
AR TIPO SPLIT PISO TETO, 36000 BTU A 60000 BTU -
15.2.1.5 | CPM-180007 |CONTEMPLA A RETIRADA DOS APARELHOS UN 1,00 175,23363 175,23363
(CONDENSADORES E EVAPORIZADORES), TUBULAGAO
FRIGORIGENA, FIXACOES, CONEXOES E DRENOS.

15.2.1.6 | CPM-180015 |RETIRADA DE EVAPORADOR E/OU CONDENSADOR. UN 1,00 53,76902 53,76902
15.2.2 TUBULACAO FRIGORIGENA 267,90191
15221 | cPM-180044 |TVBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/2", E=0,75 MM, M 1,00 40,64965 40,64965

PARA AR-CONDICIONADO

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=1/4", E=0,79 MM,
.2.2.2 | CPM-180045 24,14847
15.2.2.2 PARA AR-CONDICIONADO M 1,00 24,19847

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8", E=0,79 MM,

15.2.2.3 | CPM-180046
PARA AR-CONDICIONADO

M 1,00 32,32259 32,32259

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E =0,79 MM
15.2.2.4 | CPM-180047 ’ /8", ’ ’ M 1,00 48,37342 48,37342
PARA AR-CONDICIONADO

15225 | cpPM-18004g |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/4", E=0,75 MM, M 1,00 56,63251 56,63251
PARA AR-CONDICIONADO

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8", E=0,79 MM,
.2.2.6 | CPM-180008 , , 65,77528
15.2.2.6 PARA AR-CONDICIONADO M 1,00 65,77528

15.2.3 ISOLAMENTO ELASTOMERICO 74,51019

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

15.2.3.1 | CPM-180049 M 1,00 12,01476 12,01476
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 1/2", E= 10

MM

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

15.2.3.2 | CPM-180050 M 1,00 11,45396 11,45396
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,

DN 1/4", E= 10 MM
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TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

15.2.3.3 | CPM-180051 >0 ° co M 1,00 12,78799 12,78799
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 3/4", E= 10

MM

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

15.2.3.4 | CPM-180052 M 1,00 11,95528 11,95528
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 3/8", E= 10 ’ ’

MM

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

15.2.3.5 | CPM-180053 >0 ° o M 1,00 13,78213 13,78213
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 7/8", E= 10

MM

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO
FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE

15.2.3.6 | CPM-180009 TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, DN 5/8", E= 10 M 1,00 12,51608 12,51608
MM

15.2.4 CABO PP 17,16394

15.2.4.1 | CPM-180054 :\:/IAI\?I(Z) FLEXIVEL PYC 750V, 4 CONDUTORES DE 1,5 M 1,00 7,74077 7,74077

15.2.4.2 | CPM-180057 :\:/IAI\?I(Z) FLEXIVEL PVC 750V, 4 CONDUTORES DE 2,5 M 1,00 9,42317 9,42317

15.2.5 DRENO 27,54727

DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR
CONDICIONADO COM TUBO PVC AGUA FRIA
SOLDAVEL 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E
ESPONJOSO BLINDADO

DRENO SOBREPOSTO A PAREDE PARA AR

CONDICIONADO COM TUBO PVC AGUA FRIA
.2.5. PM-180011 p ~ 7,24794

152521 ¢ 800 SOLDAVEL 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E M 1,00 7,24794 9

ABRACADEIRAS
15.2.6 SUPORTE MAO FRANCESA 44,12492

15.2.5.1 | CPM-180010 M 1,00 20,29933 20,29933

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40
.2.6. CPM-180012 ! 23,944
15261 800 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 1,00 23,94455 3,94455

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30

15.2.6.2 | CPM-180013
CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

UN 1,00 20,18038 20,18038

15.2.7 RECARGA DE GAS 79,77833

RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 PARA AR
15.2.7.1 | CPM-180055 KG 1,00 36,81750 36,81750
CONDICIONADO DO TIPO SPLIT

RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA AR
2.7, PM-1 42,
15.2.7.2 | C 80056 CONDICIONADO DO TIPO SPLIT KG 1,00 42,96083 96083

15.2.8 LIMPEZA DA TUBULACAO DE COBRE 89,78780
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15281 | cpm-18005g |!MPEZA DAS TUBULACOES COM GAS 141B E UN 1,00 89,78780 89,78780
PRESSURIZACAO COM NITROGENIO.
153 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 43.603,48560
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1531 | cpm-180016 |MANUTENGAO DE CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT |\ 1,00 56,72135 06,72135
HI-WALL ATE 9000 BTU.
1532 | cpm-180017 |VANUTENGAO DE CONDICIONADOR DEARTIPOAC) 1\ 1,00 65,43540 65,43540
INDENPENDENTE DA POTENCIA.
1533 | cPM.180018 |MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE ARTIPOSPLIT |\ 1,00 96,72135 56,72135
HI-WALL 12000 BTU.
MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
3.4 | CPM-180019 103,88432
15.3.4 HLWALL 18000 BTU. UN 1,00 103,88432
1535 | cPM-180020 |MANUTENGAO DE CONDICIONADOR DE ARTIPOSPLIT |\ 100 114.65002 114.65002
HI-WALL 22000 BTU.
1536 | cPm.180021 |MANUTENGAO DE CONDICIONADOR DE ARTIPOSPLIT | 100 114.65002 114.65002
HI-WALL 24000 BTU.
1537 | cPM.180022 |MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE ARTIPOSPLIT |\ 1,00 114.65002 114.65002
HI-WALL 30000 BTU.
MANUTENGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
3.8 | CPM-180023 , ) 134,26959
15.3.8 PISO TETO 36000 BTU. UN 1,00 134,26959
MANUTENGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
15.3.9 | cPM-180024 1, 134,2 134,26959
>:3.9 PISO TETO 48000 BTU. UN 00 34,26959
15310 | cPM.180025 |MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | 100 143,23393 143,23393
PISO TETO 60000 BTU.
15.3.11 | CPM-180059 |REPOSICAO DE PEGAS DE CONDICIONADORES DE AR UN 1,00 42.485,00000 42.485,00000
15.4 MAO DE OBRA 121,67704
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
15.4.1 88243 H 1,00 15,22662 15,22662
COMPLEMENTARES
15.4.2 100308 | MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS " 100 20,6222 20,6222
COMPLEMENTARES
15.4.3 916772 |ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS H 1,00 85,82820 85,82820
COMPLEMENTARES
15.5 MANUTENCAO DE BEBEDOUROS 25.842,77580
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO
15.5.1 | CPC-260084 |E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS (TIPOS: GARRAFAO | UN 1,00 112,16040 112,16040
DE 20 LITROS)
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO
15.5.2 | CPC-260085 |E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS (TIPOS: SEMI- UN 1,00 127,45500 127,45500
INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS DE PRESSAO)
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PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO
E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS COM TAMPO EM
ACO INOX 304 ESCOVADO. SUPORTE PARA FIXACAO.
FACIL ACIONAMENTO ELETRICO DA TORNEIRA
ATRAVES DE BOTOES ALOJADOS NO PAINEL PLASTICO
E COM INDICACAO EM BRAILE. SERPENTINA EXTERNA
(FACIL HIGIENIZACAO). NAO ALTERA AS
15.5.3 | CPC-260086 ) ~ UND 1,00 112,16040 112,16040
PROPRIEDADES DA AGUA, FACILITA A HIGIENIZACAO E
POSSUI DRENO DE LIMPEZA. NO MINIMO, DUPLO
SISTEMA DE FILTRAGEM: REFIL QUE RETEM
PARTICULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM,
SEDIMENTOS, REDUZ O CLORO E ELIMINA SABORES E
ODORES INDESEJAVEIS. GAS ECOLOGICO R 134A.
TENSAO 220V. COM CERTIFICADO INMETRO
15.5.4 | CPC-260088 |REPOSICAO DE PECAS DE BEBEDOUROS UN 1,00 25.491,00000 25.491,00000
16.0 SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 26.194,37316
16.1 REDE ESTRUTURADA 26.194,37316
16.1.1 | CPE-160000 [SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS 10/100/1000. UN 1,00 3.117,90617 3.117,90617
16.1.2 | CPE-160036 [SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 10/100/1000. UN 1,00 3.256,05890 3.256,05890
16.1.3 | CPE-160002 [CENTRAL TELEFONICA 4 LINHAS E 12 RAMAIS. UN 1,00 954,37454 954,37454
16.1.4 | CPE-160031 |CENTRAL TELEFONICA 8 LINHAS E 32 RAMAIS. UN 1,00 4.205,29276 4.205,29276
PLACA MODULAR PARA 4 RAMAIS TELEFONICOS -
16.1.5 | CPE-160033 - UN 1,00 284,02922 284,02922
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
16.1.6 | CPE-160003 [VOICE PANEL 20 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5. UN 1,00 279,58529 279,58529
16.1.7 | CPE-160004 [VOICE PANEL 50 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5. UN 1,00 384,71017 384,71017
16.1.8 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CA~TEGOR'A 6- UN 1,00 903,18012 903,18012
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
16.1.9 98304.1 |PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 AMP 2U. UN 1,00 2.418,33117 2.418,33117
16.1.10 | CPE-160018 |BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN) UN 1,00 26,30671 26,30671
16.1.11 | CPE-160022 ORGAD‘ IZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, UN 1,00 39,04372 39,04372
PADRAO RACK 19"
16.1.12 | CPE-160007 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, M 1,00 5,65900 5,65900
CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)
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CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS USO
INTERNO/EXTERNO, DIAMETRO NUCLEO 50/125 pM,

1 PE-1 X

S 60035 REF. CFOT.MM-EO-04 DA FURUKAWA OU M 1,00 859896 829836
EQUIVALENTE,

16.1.14 | CPE-160009 [CONECTOR RJ45 CAT. 6 ATENDA FCC 68.5 UN 1,00 5,14918 5,14918

NECTOR RJ-45 CAT. 6 FEMEA. PARA TOMADAS DE
16.1.15 | CPE-160105 CONECTOR RJ-45 CAT. 6 ° > UN 1,00 34,55730 34,55730
EMBUTIR OU SOBREPOR

RACK EM ACO FECHADO 44U X 600MM X 600MM,
COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS,
PADRAO 19", COM FUROS PARA FIXACAO EM PAREDE,
16.1.16 | CPE-160011 |ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA FRONTAL UN 1,00 2.073,96475 2.073,96475
COM VISOR EM ACRILICO FUME E FECHADURA COM
CHAVE, REGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM
EPOXI-PO.

RACK EM ACO FECHADO 36U X 600MM X 600MM,
COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS,
PADRAO 19", COM FUROS PARA FIXACAO EM PAREDE,
16.1.17 | CPE-160012 |ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA FRONTAL UN 1,00 1.665,06362 1.665,06362
COM VISOR EM ACRILICO FUME E FECHADURA COM
CHAVE, REGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM
EPOXI-PO.

RACK EM ACO FECHADO 24U X 600MM X 600MM,
COM BASE SOLEIRA PARA PASSAGEM DE CABOS,
PADRAO 19", COM FUROS PARA FIXACAO EM PAREDE,
16.1.18 | CPE-160013 |ABERTURA NA BASE E NO TOPO, PORTA FRONTAL UN 1,00 1.556,43798 1.556,43798
COM VISOR EM ACRILICO FUME E FECHADURA COM
CHAVE, REGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM
EPOXI-PO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PAREDE

16.1.19 | CPE-160017
19" X 16U X 450MM

UN 1,00 636,44229 636,44229

MINI-RACK DE PAREDE 19" X 8U X 350MM -
16.1.20 | CPE-160028 - UN 1,00 666,71711 666,71711
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PAREDE

19" X 12U X 450MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH CORDS

110/RJ45 C/1,50M - REV 01

D LAN 2 E
16.1.23 | CPE-160014 PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS CAT 6 COM UN 1,00 35,33902 35,33902
CONETORES RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES.

16.1.21 [CPE-160101.1 UN 1,00 511,36645 511,36645

16.1.22 | CPE-160103 UN 1,00 30,85261 30,85261

CERTIFICACAO DE UM PONTO DE REDE

16.1.24 | CPE-160019
ESTRUTURADA. (CAT 5E, CAT 6, CAT 7)

UN 1,00 52,87683 52,87683
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16.1.25 | CPE-160020 |CABO TELEFONICO CTP-APL 10 M 1,00 16,39071 16,39071

CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) -
1. CPE-160023 29,67152
16.1.26 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,00 29,67152

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRAO
16.1.27 | CPE-160021 |TELEBRAS, 40X40X12CM, EM CHAPA DE ACO UN 1,00 190,02691 190,02691
GALVANIZADO

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM -
1. CPE-160029 355,93083
16.1.28 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 355,93083

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM
16.1.2 CPE-160025 N 1, 1.299, 1.299,06385
6.1.29 FORNECIMENTO E INSTALACAO v 00 99,06385

BLOCO TELEFONICO DE LIGAGAO INTERNA BLI-10,

16.1.30 | CPE-160024 ] ~ UN 1,00 17,17244 17,17244
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA INSTALAGAO
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O. PARA 12

16.1.31 | CPE-160034 |FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, UN 1,00 444,40160 444,40160
PADRAO 19"

16.1.32 $11419  |REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS UN 1,00 21,31048 21,31048
REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS,

16.1. CPE-160102 - N 1 781 90,78195

6.1.33 PADRAO RACK 19" v 00 90,7819 ’

16134 | cPE-160104 ';JAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS |\ 1,00 781724 781724

16.1.35 | CPE-160015 |1 OMADA DE LOGICA COM CAIXA SISTEMA "X UN 1,00 47,97406 47,97406
APARENTE

16.1.36 | CPE-160107 |1 OMADA PARA LOGICA RI45, COM CAIXA PVC, UN 1,00 53,90497 53,90497

EMBUTIDA, CAT. 6

TOMADA DUPLA DE PISO PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS,
16.1.37 | CPE-160108 |CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATAO 4"X4", UN 1,00 99,14300 99,14300
COM 2 CONECTORES, CAIXA 4X4")

TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, CAT. 6, 4X2",
16.1.38 | CPE-160030 |EMBUTIR PADRAO EXISTENTE (SCHINEIDER ELETRIC - UN 1,00 82,38691 82,38691
LINHA LUNARE) OU COMPATIVEL

TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO
16.1.39 | CPE-160100 RIS ’ ’ UN 1,00 7,26494 7,26494

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
16.1.40 91834 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1,00 8,78590 8,78590
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO

16.1.41 | CPE-140075 M 1,00 51,09246 51,09246
(75X75)MM
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO

16.1.42 | CPE-140091 |(100X200)MM X 3METROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 134,19312 134,19312
INSTALACAO
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
16.1.43 92867  |METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 1,00 22,42358 22,42358
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
16.1.44 92869 METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 1,00 7,91920 7,91920
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
16.1.45 92868  |METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 1,00 12,69452 12,69452
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
16.1.46 92872 |METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO | UN 1,00 9,69508 9,69508
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO),
16.1.47 91939 PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 23,49421 23,49421
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO),
16.1.48 91941 PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 8,98983 8,98983
INSTALAGAO. AF_03/2023

17.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS 35.081,96326
17.1 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS 35.081,96326

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2"
17.1.1 89352 ~ UN 1,00 23,33276 23,33276
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’ ’

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4"

17.1.2 89353 .
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 1,00 25,77990 25,77990

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.3 89358 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 5,36161 5,36161
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.4 89359 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 5,77796 5,77796
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.5 89360  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 6,53419 6,53419
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.6 89361 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 6,58518 6,58518
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.7 89362 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 6,38125 6,38125
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.8 89363 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 6,96754 6,96754
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.9 89364  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 8,10614 8,10614
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.10 89365 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 7,69828 7,69828
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.11 89366 UN 1,00 11,56442 11,56442

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.12 89367 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 8,92185 8,92185
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.13 89368 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 10,23889 10,23889
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.14 89369  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 12,01476 12,01476
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.15 89370 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 10,48530 10,48530
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
17.1.16 89371  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 4,03608 4,03608
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.17 89372 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 11,58141 11,58141
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
17.1.18 89373  |20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 4,86028 4,86028
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN

20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
17.1.19 89374 . /2", - UN 1,00 7,17997 7,17997
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.20 89376 UN 1,00 3,84064 3,84064

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
17.1.21 89378  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 4,75832 4,75832
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.22 89379 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 13,59520 13,59520
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
17.1.23 89380 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 6,96754 6,96754
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.1.24 89381 UN 1,00 8,82838 8,82838

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.25 89383 UN 1,00 4,46942 4,46942

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.1.26 89385 UN 1,00 4,95375 4,95375

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
17.1.27 89386  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 1,00 6,57668 6,57668
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

17.1.28 89389 . ~ UN 1,00 8,04666 8,04666
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’
AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

17.1.29 89391 REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, UN 1,00 5,96489 5,96489

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
17.1.30 89393 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 7,46886 7,46886
INSTALAGAO. AF_06/2022

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAIL

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORD coDIGO DESCRICAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
17.1.31 89395  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 8,81139 8,81139
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
17.1.32 89397 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 10,21339 10,21339
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
17.1.33 89400 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 13,88410 13,88410
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
17.1.34 89401 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO | M 1,00 7,54534 7,54534
E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
17.1.35 89402  |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO | M 1,00 8,67544 8,67544
E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
17.1.36 89403  |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO | M 1,00 13,56971 13,56971
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.37 89405  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- | UN 1,00 5,30213 5,30213
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.38 89406  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- | UN 1,00 6,05836 6,05836
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.39 89407  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- | UN 1,00 6,10934 6,10934
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.40 89409 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 1,00 6,42373 6,42373
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.41 89410 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1,00 7,56233 7,56233
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.42 89411 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1,00 7,15447 7,15447
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.43 89414 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1,00 9,59311 9,59311
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.44 89415 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1,00 11,36899 11,36899
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
17.1.45 89417 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 3,72169 3,72169
E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
17.1.46 89418 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1,00 11,26702 11,26702
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
17.1.47 89419  |20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 1,00 4,52890 4,52890
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
17.1.48 89424  |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 4,40145 4,40145
E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.49 89425  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- | UN 1,00 13,23833 13,23833
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
17.1.50 89426 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 1,00 6,57668 6,57668
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.51 89429 UN 1,00 4,13804 4,13804

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
17.1.52 89431  |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 6,14333 6,14333
E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
17.1.53 89433  |32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAODE | UN 1,00 9,15127 9,15127
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

17.1.54 89434 UN 1,00 7,65580 7,65580

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

17.1.55 89436 UN 1,00 5,57403 5,57403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
17.1.56 89448 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M 1,00 12,26967 12,26967
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
17.1.57 89449 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | M 1,00 13,56121 13,56121
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
17.1.58 89450 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M 1,00 21,77781 21,77781
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
17.1.59 89451 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M 1,00 35,53445 35,53445
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.60 89485 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 4,22301 4,22301
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.61 89489  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 5,36161 5,36161
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
17.1.62 89490  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 4,95375 4,95375
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.63 89493  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 7,02702 7,02702
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.64 89494  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 8,80289 8,80289
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
17.1.65 89496  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 7,27343 7,27343
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
17.1.66 89497  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 9,25323 9,25323
E INSTALACAO. AF_06/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
17.1.67 89498  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 9,29572 9,29572
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
17.1.68 89499 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 13,94358 13,94358
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
17.1.69 89500  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 8,87937 8,87937
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
17.1.70 89501  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 9,93299 9,93299
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
17.1.71 89502  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 11,84482 11,84482
E INSTALAGCAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
17.1.72 89503  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 16,11031 16,11031
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
17.1.73 89504  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 13,21284 13,21284
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
17.1.74 89505  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 29,72251 29,72251
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
17.1.75 89506  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 28,37998 28,37998
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
17.1.76 89507 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 33,66511 33,66511
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
17.1.77 89510  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 18,99080 18,99080
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
17.1.78 89513  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 75,37689 75,37689
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
17.1.79 89515  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 59,92084 59,92084
E INSTALACAO. AF_06/2022
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
17.1.80 89517  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 50,04733 50,04733
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
17.1.81 89519 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 33,63113 33,63113
E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,
17.1.82 89523  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 73,30362 73,30362
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,
17.1.83 89525  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 63,01375 63,01375
E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,
17.1.84 89527  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 40,54768 40,54768
E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.85 89553 UN 1,00 3,97660 3,97660

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
17.1.86 89562  |32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 7,28193 7,28193
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.87 89570 UN 1,00 8,08065 8,08065

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.88 89572 UN 1,00 6,05836 6,05836

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.89 89595 UN 1,00 10,24738 10,24738

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.90 89596 UN 1,00 7,29043 7,29043
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LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
17.1.91 89605 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 14,64033 14,64033
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.92 89610 UN 1,00 13,82462 13,82462

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2}
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

17.1.93 89613 UN 1,00 21,71833 21,71833

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.94 89616 UN 1,00 29,09373 29,09373

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
17.1.95 89620  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1,00 8,22510 8,22510
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
17.1.96 89623  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1,00 13,61219 13,61219
AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
17.1.97 89624  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 12,60105 12,60105
E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
17.1.98 89625 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 1,00 15,85540 15,85540
AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM,
17.1.99 89626  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 21,37845 21,37845
E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
17.1.100 89628  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1,00 34,15794 34,15794
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
17.1.101 89629  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1,00 57,83908 57,83908
AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,
17.1.102 89630  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 1,00 43,80204 43,80204
E INSTALACAO. AF_06/2022

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXBES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

17.1.103 89971 UN 1,00 31,01405 31,01405
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KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %",
INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

17.1.104 89972 UN 1,00 34,71874 34,71874

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
17.1.105 89984 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 55,16252 55,16252
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
17.1.106 89985  |3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 58,11948 58,11948
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
17.1.107 89986 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 53,76902 53,76902
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
17.1.108 89987 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 61,16990 61,16990
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,
17.1.109 94493 DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 111,85451 111,85451
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
17.1.110 94498 - ' ’ UN 1,00 94,82652 94,82652
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ! ’

17.1.111 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATA~O' ROSCAVEL, 2 UN 1,00 188,14057 188,14057
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" -
17.1.112 94501 GISTRO DE G v 9' O, ROS ’ UN 1,00 460,14654 460,14654
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

17.1.113 94654 . M 1,00 60,27772 60,27772
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACA EP A
17.1.114 94655 S A0 cu CAGAO QUE POSSU M 1,00 84,18828 84,18828

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

17.1.115 94656 ~ P UN 1,00 4,42694 4,42694
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM
171116 94669 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA UN 1,00 5252845 52,52845

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
17.1.117 94680  |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 35,76387 35,76387
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50
MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
17.1.118 94698  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 51,54280 51,54280
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

17.1.119 94699 UN 1,00 93,69642 93,69642

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 60
MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
17.1.120 94700 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 109,29691 109,29691
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
17.1.121 94795 - UN 1,00 28,57541 28,57541
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL
17.1.122 94796 - ’ ’ UN 1,00 32,74744 32,74744
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

17.1.123 96732 M 1,00 71,84214 71,84214
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VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
17.1.124 99619  |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 132,11136 132,11136
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
17.1.125 99620  |ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 179,51612 179,51612
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
17.1.126 99621  |ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 268,03787 268,03787
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
17.1.127 99623  [ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 420,43156 420,43156
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
17.1.128 99626  |ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1.277,11609 1.277,11609
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.129 99628  |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 86,04912 86,04912
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.130 99629  [ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 94,97097 94,97097
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.131 99630  |ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 141,76395 141,76395
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.132 99631  |ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 164,33198 164,33198
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.133 99632  |ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 237,94149 237,94149
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.134 99633  |ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 514,70578 514,70578
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
17.1.135 99634  |ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 884,27429 884,27429
AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
17.1.136 99635 ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 345,81940 345,81940
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR
17.1.137 102137 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 62,78433 62,78433
AF_12/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
17.1.138 102607 - UN 1,00 395,88373 395,88373
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 ’ ’
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CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -

17.1.139 102609 ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN 1,00 1.032,32602 1.032,32602

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA
17.1.140 | 102617 |DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 2.892,57423 2.892,57423
INSTALAGAO. AF_06/2021

VALVULA DE RETENGCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.141 103010  |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 82,17449 82,17449
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.142 103011 |ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 91,31726 91,31726
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.143 103013  |ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 154,88332 154,88332
AF_08/2021

VALVULA DE RETENGCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.144 103014 |ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 233,60802 233,60802
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.145 103015 |ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 414,88302 414,88302
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.146 103016 |ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 567,82902 567,82902
AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS,
17.1.147 103017 |ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 994,59084 994,59084
AF_08/2021

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50
17.1.148 | 103975 |MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- | UN 1,00 12,49909 12,49909
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50
17.1.149 | 103976  |MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- | UN 1,00 18,24306 18,24306
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

17.1.150 104007 UN 1,00 15,31159 15,31159

TAMPA PARA CISTERNA EM CHAPA DE ACO
17.1.151 | CPC-120001 |GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E =0,80 MM, M2 1,00 223,64954 223,64954
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE.

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAI

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORGAMENTARIA

ORD

cODIGO

DESCRICAO

UND

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

17.1.152

94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

14,46189

14,46189

17.1.153

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

15,21813

15,21813

17.1.154

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

1,00

19,99344

19,99344

17.1.155

94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

27,05445

27,05445

17.1.156

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

31,64283

31,64283

17.1.157

94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

1,00

46,67402

46,67402
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ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
17.1.158 94789 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA UN 1,00 171,65639 171,65639
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAGAO
17.1.159 94790 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1,00 236,66694 236,66694
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

(CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTECAO

17.1.160 | CPC-120036 UN 1,00 6.258,41437 6.258,41437
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE ’ ’

5.000 LITROS

ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK
25MPA, PARA CAIXA D'AGUA 5.000L, H= 6,0M, E CAIXA
17.1.161 | CPC-120005 DAGUA %OOOL' H=4M, COMPOSTA POR UN 1,00 12.455,93074 12.455,93074
FUNDACAO(120X120X25/45)CM, 4 PILARES
(20X20)CM, VIGAS DE TRAVAMENTO (15X35)CM E 2

LAJES (290X290X10)CM, CONF. PROJETO.

MANOPLA E CANOPLA CROMADA +ORNECIMENTO E

17.1.162 100856 ~ UN 1,00 33,68211 33,68211
INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’
KIT MECANISMO(REPARO) DE ENTRADA/SAIDA PARA

17.1.163 | CPC-220075 CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO DUPLO, DECA, UND 1,00 186,25424 186,25424

DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUICAO) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

KIT MECANISMO(REPARO) DE ENTRADA/SAIDA PARA
CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES

17.1.164 | CPC-220076 - ’ UND 1,00 130,81132 130,81132
DECA, DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUICAO) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MECANISMO(REPARO) DE ENTRADA PARA CAIXA
ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES, DECA,
17.1.165 | CPC-220077 ~ UND 1,00 61,98562 61,98562
DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUICAO) - FORNECIMENTO

E INSTALACAO.
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MECANISMO(REPARO) DE SAIDA PARA CAIXA
ACOPLADA COM ACIONAMENTO SIMPLES, DECA,
DOCOL OU SIMILAR(SUBSTITUIGAOQ) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

17.1.166 | CPC-220078 UND 1,00 73,45657 73,45657

KIT DE REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO
17.1.167 | CPC-220018 [UNIVERSAL (SALVA REGISTRO) - 10X1 - UND 1,00 97,53706 97,53706
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

18.0 INSTALAGOES SANITARIAS 18.771,94627
18.1 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS 699,46454

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA
18.1.1 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 69,32702 69,32702
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
18.1.2 86878  [3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 1,00 74,90955 74,90955
INSTALAGAO. AF_01/2020

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

18.1.3 89549 ’ ’ UN 1,00 15,26061 15,26061
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
18.1.4 89557 DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 2488771 2488771
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

18.1.5 89711 M 1,00 14,93773 14,93773

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

18.1.6 89712 M 1,00 19,15224 19,15224

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

18.1.7 89713 M 1,00 23,93605 23,93605

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

18.1.8 89714 M 1,00 26,67208 26,67208
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1 724 ’ ! ’ 7,01852

18.1.9 89 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 7.01852 0185

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1. 731 ’ ! ’ 11,51344

18.1.10 8973 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 11,51344 >13

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1. 89744 ’ ’ ’ 21,35296

18.1.11 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 21,35296

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
18.1.12 89516 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00 5,82894 5,82894
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1. 89732 , , 12,05724

18.1.13 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 12,05724

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1. 89739 , , 18,28554
18.1.14 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | N 1,00 18,28554

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
EDIAL, DN 1 ELA ECIDO E
18.1.15 89746 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 1,00 21,98174 21,98174
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
18.1.16 39778 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 12,33764 12,33764
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

18.1.17 89784 ! ’ UN 1,00 18,71889 18,71889
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA

1 7 ' y ’ 20,48627
18.1.18 89785 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | " 1,00 20,48627 0,486

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA

1 7 ' y ’ 1,61734
18.1.19 89795 1FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | " 1,00 3161734 31,6173

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAD

18.1.20 89796 00 U > - FO 0 > 0 UN 1,00 33,62263 33,62263
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA

18.1.21 89797 ’ ' ’ UN 1,00 39,65550 39,65550
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

18.1.22 90741 M 1,00 3,17788 3,17788

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,

DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

18.1.2 104173 1, ,472 66,47203
8.1.23 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 00 66,47203

AF_06/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
18.1.24 104345  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 33,10431 33,10431
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

REDUGAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50MM
(4IIX2H)

18.1.25 104352 UN 1,00 30,72515 30,72515

18.1.26 | CPC-130003 UN 1,00 17,66526 17,66526

CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
18.1.27 | CPC-130021 |AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, UND 1,00 10,96963 10,96963
CANOPLA E ESPUDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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18.1.28

CPC-130022

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM
PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE
EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UND

1,00

13,79063

13,79063

18.2

POCOS E CAIXAS

18.072,48173

18.2.1

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN

1,00

15,43055

15,43055

18.2.2

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00

38,95875

38,95875

18.2.3

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00

87,63806

87,63806

18.2.4

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

14,85276

14,85276

18.2.5

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

1,00

150,67730

150,67730

18.2.6

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

1,00

441,70805

441,70805

18.2.7

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

59,07114

59,07114

18.2.8

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN

1,00

360,55320

360,55320

18.2.9

CPC-130001

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEGAO/GORDURA

UN

1,00

19,58559

19,58559

18.2.10

CPC-130002

LIMPEZA DE FOSSA

M3

1,00

84,97000

84,97000
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18.2.11

97975

POCO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

UN

1,00

546,17866

546,17866

18.2.12

97974

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

UN

1,00

420,16815

420,16815

18.2.13

CPC-130019

GRELHA QUADRADA EM PVC PARA RALO, 150 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

19,24571

19,24571

18.2.14

CPC-130020

GRELHA QUADRADA INOX PARA RALO, 150 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

56,92140

56,92140

18.2.15

98084

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X
3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

5.031,92340

5.031,92340

18.2.16

98060

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338,6 L (PARA 34
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

4.379,66819

4.379,66819

18.2.17

98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M?
(PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

6.344,93082

6.344,93082

19.0

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

16.114,65397

19.1

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

1,00

1.397,63754

1.397,63754

19.2

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

16,62013

16,62013

19.3

92311

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

UN

1,00

9,44866

9,44866
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TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"),

' 2 , ) 73,15917
19.4 92335 ||NSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 1,00 73,15917 3,159

INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,

. 234 126,1464
195 92343 ||NSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 1,00 126,14646 6,14646

INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"),
19.6 92345 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN 1,00 55,27299 55,27299
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
19.7 92347 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - | UN 1,00 84,74058 84,74058
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"),
19.8 92349 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN 1,00 117,61547 117,61547
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65
(21/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

19.9 92352 UN 1,00 131,30414 131,30414

TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO
19.10 92356 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN 1,00 106,62885 106,62885
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
19.11 92357 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - | UN 1,00 167,11900 167,11900
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO
19.12 92358 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN 1,00 211,60079 211,60079
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
19.13 92367  |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA M 1,00 87,98644 87,98644
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.14 92377 UN 1,00 76,12462 76,12462

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.15 92642 UN 1,00 169,37920 169,37920

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
19.16 92652  |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA M 1,00 47,54921 47,54921
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
19.17 92653  |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA M 1,00 54,33832 54,33832
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.18 92662 UN 1,00 33,35073 33,35073

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAOQ
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.19 92666 UN 1,00 74,60366 74,60366

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

19.20 92670 UN 1,00 30,03690 30,03690
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JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

19.21 92678 UN 1,00 106,62036 106,62036

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

19.22 92681 UN 1,00 40,89606 40,89606

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.23 92682 UN 1,00 52,99579 52,99579

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.24 92683 UN 1,00 62,77584 62,77584

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

19.25 92685 UN 1,00 146,91313 146,91313

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

19.26 92687 M 1,00 21,98174 21,98174

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

19.27 92688 M 1,00 30,40227 30,40227

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

19.28 92697 UN 1,00 29,01726 29,01726

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.29 92699 UN 1,00 15,35408 15,35408
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UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE

19.30 92901 ~ UN 1,00 109,13547 109,13547
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1

19.31 92007  |*/2' CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM UN 1,00 58,95219 58,95219

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1",
19.32 92909 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - | UN 1,00 58,95219 58,95219
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2"
X 11/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

19.33 92910 UN 1,00 88,86163 88,86163

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2"
X 2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

19.34 92911 UN 1,00 88,86163 88,86163

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1
1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

19.35 92912 UN 1,00 122,84113 122,84113

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2",
19.36 92914 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - | UN 1,00 124,80394 124,80394
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X
1/2", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

19.37 92938 - UN 1,00 22,83144 22,83144
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X

1938 92039 |3/4" CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE | 100 23,0785 23,0785

ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAI

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORD coDIGO DESCRICAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1",
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

19.39 92948 UN 1,00 49,52052 49,52052

SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIAO POR ROSCA
19.40 95696 DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 41,90720 41,90720
AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM
LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

19.41 96765 UN 1,00 1.276,34287 1.276,34287

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE |, SEM
19.42 97356 ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL—- | M 1,00 56,93840 56,93840
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"),

19.43 97535  |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA M 1,00 39,11169 39,11169
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED
19.44 97599 DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 21,53140 21,53140
INSTALACAO. AF_02/2020

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
19.45 99619 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 132,11136 132,11136
AF_08/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
19.46 100725 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 1,00 19,48362 19,48362
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU
19.47 100788 REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM UN 1,00 518,07908 518,07908
ACO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E1") -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
19.48 101905 |AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 1,00 187,48631 187,48631
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
19.49 101906 |CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1,00 557,67510 557,67510
INSTALACAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
19.50 101909  |PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1,00 211,91518 211,91518
INSTALACAO. AF_10/2020_PE

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E
19.51 101914 ~ UN 1,00 381,57478 381,57478
INSTALACAO. AF_10/2020

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D =

19.52 101917 ~ UN 1,00 125,46670 125,46670
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE

19.53 103019 ¢ UN 1,00 202,40704 202,40704

INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO
19.54 CPC-210001 ~ UN 1,00 21,09805 21,09805
MODELO UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FECHADURA E CONTRA-FECHADURA DE SOBREPOR
19.55 CPC-210002 [PARA PORTA CORTA FOGO, SEM CHAVE - UND 1,00 61,90065 61,90065
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA/ADESIVO DE SINALIZAGAO PARA EXTINTOR OU
19.56 | CPC-210004 |HIDRANTE 20 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E UND 1,00 22,59352 22,59352
INSTALAGAO

DEMARCACAO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO,
19.57 | CPC-210005 |COM FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA - UND 1,00 20,29084 20,29084
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS,
19.58 CPC-210006 |CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - UND 1,00 39,09470 39,09470
FORNECIMENTO E INSTALACAO. OBS: DIMENSOES
ENTRE ASTERISCOS (*) INDICAM A ACEITAGAO DE
MEDIDAS APROXIMADAS.

RECARGA DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO
19.59 CPC-210007 UN 1,00 110,80088 110,80088
(CO2), CAPACIDADE 6KG, TEMPO DE DESCARGA 16S

RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZA
. CPC-21 ’ 4,81221
19.60 0008 CAPACIDADE 10KG, ALCANCE 8M TD=80S UN 1,00 3481221 348

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAIL

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORD coDIGO DESCRICAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS),

19.61 | CPC-210009 N 1, 141,4 141,45806
9-6 CAPACIDADE 12KG v 00 >806

SIMBOLO INDICACAO DE EXTINTOR

19.62 | CPC-210011 ND 1, 45,37 45,37398

9-6 FOTOLUMINESCENTE v 00 >:37398

19.63 | cPC-210012 ;li?ULACAO DE ALARME EM FERRO GALVANIZADO M 1,00 39,66400 39,66400

1964 | cPe.210013 |CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE N 100 0,85652 0,85652
INCENCIO 3 X 1,5MM2

19.65 | cpc-210014 ?&TE%E:Q DE COMANDO MANUAL DE ALARME DE UNID 1,00 123,90325 123,90325

19.66 | cpc-210015 [ANUNCIADOR AUDIO-VISUAL CONTRA ALARME DE UND 1,00 149,12235 149,12235
INCENDIO
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 1 LACO LINHA FP-

19.67 | cPC-210016 UND 1,00 6.555,28255 6.555,28255
02 GEVI GAMMA, OU SIMILAR ’ ’

1968 | cpe.a10017 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0A |\ 100 17393359 173,93359
10 KFG/CM?

19.69 11061 |ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO N 100 467,98077 467,98077
CONFORMW NBR 9050 COM ACIONADOR

20.0 LOUCAS, METAIS E GRANITOS 30.703,95199

20.1 LOUCAS 6.857,52084
VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUCA

20.1.1 86888.1 [BRANCA, USO COMUM - FORNECIMENTO E UN 1,00 297,99829 297,99829
INSTALACAO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
20.1.2 95472  |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA UN 1,00 702,76988 702,76988
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA -

20.1.3 CPC-220001 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 262,93117 262,93117

BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA PARA CAIXA
ACOPLADA, INCLUSO ANEL DE VEDAGAO COM GUIA,
20.1.4 CPC-220004 [PARAFUSOS DE FIXAGAO E DEMAIS ACESSORIOS - UN 1,00 453,36593 453,36593
PADRAO LUXO DECA (VOGUE PLUS) OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SANITARIA DE LOUGA
20.1.5 CPC-220005 [BRANCA - PADRAO LUXO DECA (VOGUE PLUS) OU UN 1,00 326,33578 326,33578
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X
20.1.6 86901  |50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 1,00 127,90534 127,90534
INSTALACAO. AF_01/2020

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAIL

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORD

cODIGO

DESCRICAO

UND

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

20.1.7

86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

206,80848

206,80848

20.1.8

86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

410,82995

410,82995

20.1.9

CPC-220003

CUBA DE APOIO RETANGULAR C/ MESA, REF. L 195.17
DECA OU EQUIVALENTE (50CMX30CMX13,5CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

1.085,33031

1.085,33031

20.1.10

86903

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

315,23020

315,23020

20.1.11

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

132,60418

132,60418

20.1.12

86929

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

298,66955

298,66955

20.1.13

100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO
MEDIO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

667,16745

667,16745

20.1.14

100859

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PARA ENTRADA
DE AGUA EMBUTIDA PADRAO ALTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

909,89275

909,89275

20.1.15

C0351

BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA

UN

1,00

659,68159

659,68159

20.2

METAIS E ACESSORIOS

17.179,24310

20.2.1

86877

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

69,32702

69,32702

20.2.2

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

74,90955

74,90955

20.2.3

86879

VALVULA EM PLASTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

7,36690

7,36690
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IFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X
20.2.4 86881 SIFAODOTIPO G 9 0 0 UN 1,00 213,59759 213,59759
1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4

20.2.5 86882 X 1.1/2 -FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 17,74174 17,74174
AF_01/2020
IFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 -

20.2.6 gesg3 |0 A0 DOTIPO ¢ / UN 1,00 9,57612 9,57612

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM -
20.2.7 86885 ~ UN 1,00 9,32971 9,32971
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -

20.2.8 86887 N UN 1,00 55,57888 55,57888
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL,

20.2.9 86900  [46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 175,42906 175,42906
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,

202,10 g6935  |NCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL UN 100 25991473 259,91473

CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,

INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
20.2.11 86936 UN 1,00 463,93620 463,93620
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U
20.2.12 86909 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 1,00 116,28994 116,28994
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2”
20.2.13 86910 OU 3/4) PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 1,00 114,76898 114,76898
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE,
20.2.14 86914 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 87,82499 87,82499
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
20.2.15 86915 LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 128,71256 128,71256
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO
20.2.16 100854 UN 1,00 1.613,73325 1.613,73325
COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA LAVATORIO DE
MESA, DECA LINHA LINK, LINK QUADRATA. UNIC OU
SIMILAR., PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20.2.17 | CPC-220009 UN 1,00 195,14210 195,14210
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TORNEIRA METALICA CROMADA BICA ALTA PARA
LAVATORIO DE MESA, DECA LINHA LINK, LINK
QUADRATA. UNIC OU SIMILAR, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

20.2.18 | CPC-220010 UN 1,00 288,60910 288,60910

TORNEIRA METALICA CROMADA BICA ALTA PARA
COZINHA/BANCADA, DECA LINHA LINK, LINK

20.2.19 | CPC-220011 0 / ' ~ UN 1,00 297,10610 297,10610
QUADRATA. UNIC OU SIMILAR, PADRAO ALTO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
20.2.2 100849 N 1 1,591 31,59185
0.2.20 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 v /00 31,59185 ’

ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO - FORNECIMENTO
20.2.21 | CPC-220079 - UN 1,00 87,57858 87,57858
E INSTALACAO

20222 | cpc-220080 ASSENTO SA~NITARIO EM POLIESTER - FORNECIMENTO UN 1,00 385,70432 385,70432
E INSTALACAO

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

20.2.23 | CPC-220007 UND 1,00 284,24164 284,24164

APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO,
20.2.24 86905.1 |PADRAO ALTO (DECA, DOCOL OU SIMILAR) - UN 1,00 520,71315 520,71315
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,
20.2.25 | CPC-220026 |PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, | UN 1,00 88,47076 88,47076
ENGATE

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR
20.2.26 | CPC-220027 |COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO,CAPACIDADE 6 A | UN 1,00 883,63702 883,63702
10 L, ACESSORIOS INCLUSOS

MICTORIO COLETIVO AGCO INOX, COM REGISTRO DE

PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA

20.2.27 | CPC-220028 - UN 1,00 827,61630 827,61630
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO-

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

20.2.28 | CPC-220030 |CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGAO UN 1,00 104,51310 104,51310

20.2.29 | CPC-220031 |CHUVEIRO DE PLASTICO, BRANCO, SIMPLES UN 1,00 44,61775 44,61775

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO

20.2.30 100860 o
DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 1,00 80,02475 80,02475
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DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO, COM
20.2.31 | CPC-220032 |REGISTRO E GATILHO - DECA, DOCOL, PERFLEX OU UN 1,00 163,05743 163,05743
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA PRESSAO COM FECHAMENTO
20.2.32 86915.2 AUTOMATICO PARA LAVATORIO DE MESA, PADRAO UN 1,00 536,22868 536,22868
ALTO, (DECA, DOCOL OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM,

20.2.33 | CPC-220042 -
D=11/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 270,67194 270,67194

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
20.2.34 100867 COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1,00 297,83684 297,83684
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
20.2.35 100868 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1,00 309,61369 309,61369
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
20.2.36 100869 [COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1,00 318,64600 318,64600
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,
20.2.37 100871 [COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1,00 277,24012 277,24012
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,
20.2.38 100872  [COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1,00 290,07059 290,07059
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
20.2.39 100874 ! - UN 1,00 280,14609 280,14609
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ ’

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

20.2.40 | CPC-220043 R ~ ~ UN 1,00 101,29274 101,29274
HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL

20.2.41 | CPC-220044 |TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E UN 1,00 101,29274 101,29274

INSTALACAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
20.2.42 95547 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 1,00 97,90243 97,90243
ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AGO INOX, DIM.
20.2.43 | CPC-220045 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VALVULA CROMADA, SIFAQ UN 1,00 705,03008 705,03008
CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E

ASSENTADA
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PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AGO INOX, DIM.

20.2.44 | CPC-220046
1,20X0,60M C/ 01 CUBA - CONCRETADA E ASSENTADA

UN 1,00 317,02307 317,02307

BOX DE ALUMINIO PARA BANHEIRO, COM
20.2.45 | CPC-220047 |FECHAMENTO EM PLACA DE ACRILICO LISO, COR M2 1,00 711,23289 711,23289
CRISTAL OU FUME - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
2. CPC-220067 ' ’ 2 444,92841
20.2.46 006 PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M 1,00 444,92841 928

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
20.2.47 95546 ~ UN 1,00 191,82827 191,82827
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 ’ ’

20.2.48 44.03.300 [TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 1,00 299,43428 299,43428

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO
20.2. 100854 1 1.61 2 1.613,73325
0.2.45 COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 UN /00 613,7332>

BARRA ANTIPANICO DE SOBREPOR COM MAGANETA E

20.2.50 28.20.830
CHAVE, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO

a 1,00 1.198,42538 1.198,42538

BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA COM

TRAVAMENTO HORIZONTAL E VERICAL COMPLETA
20.2.51 28.20.840 ’ cl 1,00 1.116,00448 1.116,00448
COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA ’ ’

VAOS DE 1,40 A 1,60M

20.3 MARMORES E GRANITOS 6.667,18804

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA
20.3.1 CPC-230001 . ~ M2 1,00 554,31879 554,31879
PIA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA
20.3.2 CPC-230002 < - M2 1,00 601,05229 601,05229
PIA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

RODAMAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H =
3. CPC-230003 , , 62,78433
2033 10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M 1,00 62,78433

RODAMAO EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 10CM
20.3.4 CPC-230004 0 N N 0 N UBA, 0CM, M 1,00 60,77904 60,77904
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

RODAMAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 5CM
20.3.5 CPC-230005 ’ I wm 1,00 43,59811 43,59811
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

RODAMAO EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 5CM
3. CPC-230006 ’ ’ 45,72236
20.3.6 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M 1,00 45,72236

BANCADA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL PARA
20.3.7 CPC-230007 . - Mm? 1,00 803,42534 803,42534
PIA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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20.3.8

CPC-230008

RODAMAO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, H =
10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

76,36254

76,36254

20.3.9

CPC-230009

RODAMAO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, H =
5CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

53,51411

53,51411

20.3.10

CPC-230010

BANCADA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO PARA
PIA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MZ

1,00

1.504,56379

1.504,56379

20.3.11

CPC-230011

BANCADA DE GRANITO BEGE BAHIA PARA
PIA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MZ

1,00

657,13249

657,13249

20.3.12

CPC-230012

BANCADA DE GRANITO CREMA MARFIL PARA
PIA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MZ

1,00

1.503,43369

1.503,43369

20.3.13

CPC-230013

RODAMAO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO, H =
10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

142,91954

142,91954

20.3.14

CPC-230014

RODAMAO EM GRANITO BEGE BAHIA, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

65,87724

65,87724

20.3.15

CPC-230015

RODAMAO EM GRANITO CREMA MARFIL, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

155,66504

155,66504

20.3.16

CPC-230016

RODAMAO EM GRANITO BEGE BAHIA, H = 5CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

48,27146

48,27146

20.3.17

CPC-230017

RODAMAO EM GRANITO CREMA MARFIL, H = 5CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1,00

93,16111

93,16111

20.3.18

CPC-230018

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO
EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO
TIPO DE PEDRA NATURAL

UND

1,00

194,60679

194,60679

21.0

DRENAGEM

10.390,53096

211

102303

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

1,00

5,80345

5,80345

21.2

92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

1,00

273,39947

273,39947
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213

92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

1,00

433,64440

433,64440

21.4

92847

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

1,00

879,54146

879,54146

21.5

93379.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

1,00

11,89580

11,89580

21.6

94341

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA
PARA ATERRO. AF_05/2016

M3

1,00

49,48653

49,48653

21.7

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

1,00

305,39917

305,39917

21.8

97933

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

UN

1,00

933,53140

933,53140

21.9

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

1,00

1.125,86100

1.125,86100

21.10

99268

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

UN

1,00

415,31637

415,31637
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POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =

. 27 ’ , 40,50267
2111 99270 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO UN 1,00 >40,50267 >40,5026

TAMPAO. AF_12/2020_PA

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
21.12 99290  [CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, UN 1,00 3.076,72971 3.076,72971
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020_PA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
2113 100324 N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 1,00 105,46476 105,46476
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_07/2019

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
21.14 101616 M2 1,00 4,32497 4,32497
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
21.15 101618 |QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO M3 1,00 151,34007 151,34007
MANUAL. AF_08/2020

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM
21.16 102669 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, M 1,00 71,72318 7172318
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTEXTIL. AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SEGAO 0,50 X 1,50 M), COM
2117 102673 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, M 1,00 110,27407 110,27407
ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA.

AF_07/2021

DRENO PROFUNDO (SECAO 0,50 X 1,50 M), COM
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM
: 102 ’ ’ , ’ 148,1452
2118 02683 | e\ CHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA | ™ 1,00 148,14520 8,14520

GEOTEXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
21.19 102690 {100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM | M 1,00 52,56244 52,56244
MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES.
AF_07/2021
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TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN
21.20 102705 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E M 1,00 46,41061 46,41061
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER,
RESISTENCIA A TRACAO DE 26 KN/M (RT - 26),
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

21.21 102715 M2 1,00 22,52555 22,52555

DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO
PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

21.22 102722 M 1,00 44,71971 44,71971

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
21.23 102989  |(D =20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1,00 30,09637 30,09637
AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
21.24 102990  |(D =30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1,00 36,63057 36,63057
AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
21.25 102992  |(D =50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1,00 70,61857 70,61857
AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
21.26 102993  |(D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1,00 91,88656 91,88656
AF_08/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
21.27 102994  |(D =80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1,00 158,40107 158,40107
AF_08/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM

REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM
: 103001 199,00824

21.28 03001 | \RGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIVENTO | 1,00 199,00824 99,008

E INSTALACAO. AF_08/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM

REQUADRO, 200 X 1 MM, ASSENTADA COM
21.29 103002 au O, 200 X 1000  ASS 0 UN 1,00 248,70719 248,70719
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_08/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM

REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
: 1 48,164

2130 03003 | \RGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIVENTO | 1,00 348,16458 348,16458

E INSTALACAO. AF_08/2021

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE
CONCRETO PERMEAVEL (DRENANTE), PRE-
FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

21.31 104440 M2 1,00 85,15693 85,15693
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21.32

73932/001.3

GRELHA PARA CANALETA L=30CM, COM REQUADRO
EM CANTONEIRA GALV. 11/4 X 3/16" E BARRA CHATA
GALV. 1 X 3/16" (A CADA 4CM), COM PORTA GRELHA
EM CANTONEIRA GALV. 11/4 X 3/16"

1,00

196,94347

196,94347

21.33

73969/001

EXECUCAO DE DRENOS EM TUBOS DRENANTES DE
CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E
GEOTEXTIL. DRENO COM SECAO DE 40X120 CM,
SECAO DE BRITA DE 40X60 CM ENVELOPADA POR
GEOTEXTIL ASSENTADA SOBRE COLGAO DE AREIA 5CM
E COM MAIS 10 CM DE AREIA NA PARTE SUPERIOR.
REATERRO COM MATEIRAL DO LOCAL.

1,00

116,31543

116,31543

22.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

11.461,42486

22.1

97064

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

1,00

12,21019

12,21019

22.2

73875/001

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO
TORRE

M/M
ES

1,00

24,37789

24,37789

22.3

101190

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00
M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4
FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

1,00

57,33776

57,33776

22.4

101199

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T"
PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE
2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME
MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

1,00

74,33176

74,33176

22,5

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/27 EM
ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

1,00

86,15108

86,15108

22.6

74072/003

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM
BRACADEIRA

1,00

96,53442

96,53442

22.7

99856

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2",
EM ACO INOX. AF_04/2019

1,00

186,94250

186,94250

22.8

99859

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM
ACO INOX. AF_04/2019

1,00

316,91261

316,91261

22.9

84862

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

1,00

413,28558

413,28558

22.10

CPC-260032

GUARDA CORPO DE MADEIRA DE VARANDAS EM
PREDIOS HISTORICOS

MZ

1,00

403,52253

403,52253
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22.11

99841

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE
ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

1,00

930,99080

930,99080

22.12

507967

Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo,
com montantes e fechamento em tubo inox ¢=1 1/2",
h=96cm, c/acabamento polido, p/fixagdo em piso

1,00

628,69303

628,69303

22.13

CPC-260004

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA
ESCADA/RAMPAS/PISOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1,00

12,30366

12,30366

22.14

CPC-260007

LETRA EM ACO INOX H=40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID

1,00

186,22025

186,22025

22.15

CPC-260066

LETRA ACO INOX ESCOVADO (AlSI 304), CHAPA NUM.
22, RECORTADO, H=25 CM (SEM RELEVO)

UN

1,00

110,98781

110,98781

22.16

CPC-260020

LETRA EM ACO INOX, ACABAMENTO FOSCO, H=20CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

1,00

98,35278

98,35278

22.17

CPC-260081

BRASAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA EM AGO INOX
PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

892,89875

892,89875

22.18

CPC-260008

CONJUNTO COM 3(TRES)MASTROS PARA BANDEIRA
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2",2" E11/2",
H=5,20 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, PINTADO
COM ESMALTE SINTETICO BRANCO

UNID

1,00

2.791,53640

2.791,53640

22.19

C1078

DESCUPINIZAGAO C/ MATERIAL INSETICIDA

M2

1,00

9,68658

9,68658

22.20

CPC-260024

ABERTURA DE FECHADURA DE
PORTAS/ARMARIOS/GAVETAS (SERVIGO DE
CHAVEIRO).

UND

1,00

20,29933

20,29933

22.21

CPC-260025

COLOCAGAO DE QUADRO DECORATIVO EM PAREDE.

UND

1,00

2,93147

2,93147

22.22

CPC-260026

CAIXA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL PARA PORTA,
L =10CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

1,00

79,97376

79,97376

22.23

CPC-260027

REASSENTAMENTO DE CAIXA EM GRANITO PRETO SAO
GABRIEL PARA PORTA, L = 10CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, SEM FORN. DO
GRANITO.

1,00

14,84426

14,84426

22.24

85371.1

RETIRADA DE TAPETE PASSADEIRA EM ESCADA
(PREDIO SEDE E CORREGEDORIA)

1,00

2,76153

2,76153
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2295 85372 RECE)LOCACAO DE TAPETE PASSADEIRA EM ESCADA M 1,00 6,53419 6,53419
(PREDIO SEDE E CORREGEDORIA)

2296 CPC-260031 ﬁﬁ;:STECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO- M3 1,00 16,71360 16,71360
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM

22.27 100704 [CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM. UN 1,00 53,30168 53,30168
AF_12/2019
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X

22.28 100863 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 543,64656 543,64656

INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X
22.29 100864 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00 597,31361 597,31361
INSTALACAO. AF_01/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
22.30 CPE-260042 |MATERIAL/EQUIPAMENTOS UTILIZANDO CAMINHAO T 1,00 39,86792 39,86792
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK).

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
2231 100954 GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE TXK 1,00 6,86558 6,86558
CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO M

CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE TXK
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

22.32 100952 1,00 2,29419 2,29419

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE

TXK
22.33 100953 [CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M 1,00 0,90918 0,90918
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2234 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. M2 1,00 13,7913 13,79913

AF_05/2018

TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA,
22.35 CPC-250003 [INCLUINDO FORNECIMENTO, DESCARGA E M3 1,00 55,60437 55,60437
ESPALHAMENTO ESP. 8CM.

COBERTURA DE POLICARBONATO EM CHAPA
22. €0769.1 2 1, 106,2 106,28897
36 ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM M 00 06,28897

TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56
22.37 S09571 ’ ’ ’ M2 1,00 34,20892 34,20892
MM (24 BWG), MALHA 1/2", H=1M ’ ’
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22.38

CPC-260082

SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA,
3D, SMART TV DE 23' A 55', PADRAO BRASFORMA OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

241,70566

241,70566

22.39

CPC-260033

SUPORTE FIXO UNIVERSAL METALICO PARA TV DE 10"
A 71", PADRAO BRASFORMA OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

30,92908

30,92908

22.40

S09712

ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM,
EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO
11/4" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA
FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPACADOS DE 30CM,
PINTADA, INCLUSIVE INSTALAGAO

1,00

1.001,30347

1.001,30347

2241

503642

LONA PLASTICA PRETA, P/SERVICOS EM COBERTAS DE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DURANTE EXECUCAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO

MZ

1,00

4,76682

4,76682

22.42

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP

1,00

105,76216

105,76216

22.43

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI

1,00

42,90985

42,90985

22.44

93287

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60
T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP

1,00

280,66441

280,66441

22.45

93288

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60
T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI

1,00

142,74110

142,74110

22.46

S04251

CONFECGAO, MOTAGEM E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N2 18
(70X50 CM), COM 02 DEMAOS DE ESMALTE E

MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UN

1,00

123,20650

123,20650

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAIL

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORD coDIGO DESCRIGAO UND | QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
22.47 $10712 CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE M2 1,00 377,75113 377,75113
REFLETIVA
CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
22.4 510808 - N 1, 165,564 165,56405
8 SINALIZACAO u 00 65,56405
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
22.49 93203 VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO M 1,00 12,68602 12,68602
EXPANSIVA. AF_03/2016
23.0 LIMPEZA GERAL 213,23222
231 72897 1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 1,00 2379160 23,79160
BASCULANTE
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
23.2 72900 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 | M3 1,00 5,93940 5,93940
A1,0KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, M3X
233 97914 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM 1,00 2,43864 2,43864

KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3,

234 97915 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M3X 1,00 0.97716 097716
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). KM
AF_07/2020

535 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM V2 1,00 211575 211575
ENXADA.AF_05/2018

236 99803 LIMPEZIA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM V2 1,00 142750 142750
PANO UMIDO. AF_04/2019

23.7 99805 L'MPEZA DE PISO CERAM'CO ou COM PEDRAS M2 1,00 7,85973 7,85973
RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE

23.8 99808 ) . M2 1,00 2,83800 2,83800
UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 ’ ’
LIMPEZA DE ERFICIE DE AL ESSAO.

239 99814 IMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO V2 1,00 132553 132553

AF_04/2019

LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA
23.10 99815 ’ UN 1,00 6,48321 6,48321
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 ’ ’

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUCA
23.11 99816  [ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. UN 1,00 6,85708 6,85708
AF_04/2019

LIMPEZA DE LAVATORIO DE LOUCA COM BANCADA DE
23.12 99817  |PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. UN 1,00 4,28249 4,28249
AF_04/2019
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LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM

23.13 99818 LOUCA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. UN 1,00 4,28249 4,28249
AF_04/2019
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM

23.14 99821 P M2 1,00 2,27720 2,27720
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 ’ ’
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM

23.15 99825 P M2 1,00 2,63407 2,63407
ACO/ ALUMINIO/ PVC. AF_04/2019 ’ ’

23.16 9537.1 LIMPEZA FINAL DE SERVICOS M2 1,00 2,72754 2,72754

23.17 CPC-290004 LIMPEZA DE CISTERNAS/RESERVATORIOS/CAIXAS M3 1,00 53,74353 5374353
D'AGUA
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS

23.18 85186 E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE | UN 1,00 79,86330 79,86330
ENTULHO

23.19 C3954.1 |ROGO DE AREAS VERDES COM ROGADEIRA COSTAL M2 1,00 1,36802 1,36802

24.0 MAO-DE-OBRA 22.548,84577

241 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 1,00 15,23512 15,23512
COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
. 24 11,
24.2 88240 COMPLEMENTARES E SOCIAIS H 1,00 11,06309 06309

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS

' ’ 2 1 ,801
COMPLEMENTARES 1,00 14,80177 4 77
' C y IL A - i 1,00 16,73059 16,73059

245 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 14,84426 14,84426
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS

. 251 15,34

24.6 8825 COMPLEMENTARES H 1,00 15,34558 5,34558
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

24. 88256 1, 19,02 19,02478

4.7 COMPLEMENTARES H 00 9,02478

4.8 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS H 1,00 18,19208 18,19208
COMPLEMENTARES

24.9 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1,00 18,82935 18,82935
COMPLEMENTARES

24.10 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,85164 20,85164

24.11 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,57068 23,57068

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
24.12 88267 H 1,00 18,49797 18,49797
ENCARGOS COMPLEMENTARES

24.13 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 18,45548 18,45548
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2414 gay7g  |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ” 1,00 1423248 1423248
ENCARGOS COMPLEMENTARES
24.15 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,11825 19,11825
24.16 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,91112 20,91112
5417 gg311 |P'NTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS H 1,00 20,46927 2046927
COMPLEMENTARES
24.18 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 18,98230 18,98230
24.19 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 14,77628 14,77628
24.20 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,69605 19,69605
24.21 88323  |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 18,65092 18,65092
24.22 88325  |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,61749 15,61749
24.23 88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 14,89524 14,89524
242 gg326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,00 18,3104 18,3100
E SOCIAIS
ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
. 7 1,
24.25 90768 | o MPLEMENTARES E SOCIALS H 1,00 61,05095 61,05095
2426 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 100 23,00138 23,00138
COMPLEMENTARES
24.27 93572  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 1,00 4.055,92399 4.055,92399
COMPLEMENTARES E SOCIAIS
5428 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS | L00 §2,81176 £2,81176
COMPLEMENTARES
5429 91678 |ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS ’ 1,00 84 55365 84 55365
COMPLEMENTARES E SOCIAIS
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
) 91677 , , 86,97529
24.30 COMPLEMENTARES H 1,00 86,97529
TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM
) 1 ,5291
2431 00309 |\ CARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS H 1,00 33,52916 33,52916
5432 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS " 00 15,87240 15,37240
COMPLEMENTARES E SOCIAIS
5433 101373 |ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS " 100 128,58510 128,58510
COMPLEMENTARES E SOCIAIS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
) 93567 , 512, 16.512,85738
24.34 COMPLEMENTARES E SOCIAIS MES 1,00 16.512,85738
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
) 239.1 25,7034
24.35 88239 COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100% H 1,00 25,70343 >70343
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AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
24.36 88242.1 H 1,00 24,69228 24,69228
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
24.37 88248.1 |COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A H 1,00 25,31256 25,31256
100%

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
24.38 88251.1 H 1,00 25,81389 25,81389
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
24.39 88256.1 H 1,00 33,07882 33,07882
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
24.40 88261.1 H 1,00 31,57485 31,57485
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

ARPINTEIRO DE FORMA! M ENCAR
24.41 88262.1 ¢ 0 0 > O CARGOS H 1,00 32,88339 32,88339
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
24.42 88267.1 H 1,00 32,55201 32,55201
ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100% ’ ’

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
24.43 88273.1 H 1,00 32,10167 32,10167
HORA EXTRA A 100%

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
24.44 88309.1 H 1,00 33,17229 33,17229
HORA EXTRA A 100%

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA
24.45 88310.1 H 1,00 35,69590 35,69590
EXTRA A 100% ’ ’

DE LETRE E
24.46 88311.1 PINTOR TREIROS COM ENCARGOS H 1,00 34,81221 34,81221
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
24.47 88315.1 H 1,00 33,03634 33,03634
HORA EXTRA A 100%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
24.48 88316.1 H 1,00 24,71777 24,71777
HORA EXTRA A 100%

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
24.49 88323.1 H 1,00 32,53501 32,53501
HORA EXTRA A 100%

D E E LEME ES -
24.50 88325.1 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,31521 26,31521
HORA EXTRA A 100%

ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
24.51 90768.1 H 1,00 120,00313 120,00313
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100% ’ ’

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
24.52 90776.1 H 1,00 43,48765 43,48765
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

CNPJ: 02.629.676/0001-74 « Insc. Est.: 12.166.014-1 * versalconstrucoes@hotmail.com ¢ Fone: 3243-1260 / 3243-3705
End.: Travessa Nossa Senhora da Vitoria, N° 23 ¢ Outeiro da Cruz ¢ CEP 65041-090 ¢ Sao Luis - MA




ERSAIL

Construcao & Consultoria

PLANILHA ORGAMENTARIA

ORD copiGo DESCRIGAO UND| QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM

2453 | 100309.1 H 1,00 64,80662 64,80662
ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100% ' '
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS

24, 100533.1 1, 29, 29,86696

4.4 COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100% H 00 9,86696

24.55 gg278.1 | ONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM H 1,00 24,59032 24,59032
ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

a6 gapq71 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS " 100 28,26102 28,26102
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

. gareq1 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - " 100 36,35017 36,35017
HORA EXTRA A 100%

Sa58 ga2661 |FLETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -| 100 4180524 4180524
HORA EXTRA A 100%

2459 916771 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS " 100 166,41319 169,41319
COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A 100%

25.0 PROJETOS / AS-BUILT 22,44907

251  |COMP-999630|PROJETO/AS BUILT DE INSTALAGOES ELETRICAS M2 1,00 7,65580 7,65580

552 |comp-g99631|PROJETO/AS BUILT DE INSTALACGES DE REDE LOGICA [ 100 5 37860 5 37360
E TELEFONIA

253  |COMP-999632|PROJETO/AS BUILT DE SPDA M2 1,00 3,66221 3,66221

254 |comp-099630|"RO2ETO/AS BUILT DE INSTALACOES M2 1,00 5,75247 5,75247
HIDROSSANITARIAS

26.0 MANUTENGAO DE FACHADA DE PELE DE VIDRO 52.406,29263

261 | cPc-110092 |RETIRADA E SUBSTITUIGAQ DE PAINEIS EM PELE DE m2 1,00 1.326,21176 1.326,21176
VIDRO LAMINADO 8MM

262 | cpca10093 [SUBSTITUICAO DE BRAGO DE ALUMINIO PARA PELE DE | 100 362,74543 362,74543
VIDRO - 90CM - REF. BRAGO ASRPP/950 PTF
SUBSTITUICAO DE FECHO DE JANELA MAX-AR PARA

263 | CPC-110094 |FACHADA EM PELE DE VIDRO - REF. FECHO FACHADA | UND 1,00 108,79559 108,79559
7969
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM

26. 99821 - 2 1 2,2772 2,27720

64 ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M /00 27720

LIMPEZA E MANUTENGAO DE PELE DE VIDRO EM

265 | cpca100g7 [FACHADA EXTERNA, INCLUINDO APLICAGAO DE LIMPA |, 100 15,54101 15,54101
VIDRO, TROCA DE BORRACHAS E APLICAGAO DE
SILICONE PARA VEDAGAO DE POSSIVEIS INFILTRAGOES.
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SUBSTITUICAO DE PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO
ACM EM FACHADA, DIM:1,50X1,50M, ESP=4MM,
26.6 | CPC-110096 |INCLUINDO ACESSORIOS (CANTONEIRAS, BARRA M2 1,00 737,12325 737,12325
CHATA, FITAS, PARAFUSOS, ETC) E APLICACAO DE
SILICONE.
LOCACAO DE PLATAFORMA AEREA - 1350SJP - 4X4X4,
ALTURA: 41,15M, ALTURA DE TRABALHO: 42,95, .
. PC-11 , 853, 49.853,5984
26.7. | CPC-LI0095 |\ o A CIDADE DE CARGA: 227KG, PESO BRUTO: 20T, MES 1,00 49.853,59840 9.853,59840
DIESEL, FRETE INCLUSO.
27.0 NOVAS COMPOSICOES 424.850,00000
ESTIMATIVA DE VALOR PARA CRIACAO DE NOVAS
27.1 | CPC-260083 N UN 1,00 424.850,00000]  424.850,00000
COMPOSICOES
TOTAL S/ BDI 1.417.312,85
BDI 27,43% 388.768,91
TOTAL C/ BDI 1.806.081,76

SAO LUIS 27 DE FEVEREIRO DE 2024
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