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1. APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n© 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
alteracOes e a Lei Estadual 10.295 de 19 de agosto de 2015, este Projeto Basico visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem a execugdo de obra de construgdao de Galpao em concreto
pré-fabricado com finalidade de deposito no Anexo Administrativo do TIMA (Anexo V),
situado no Municipio de Sao Luis, a ser executada em conformidade com a metodologia e

especificagdes técnicas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

2.0 OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para Construcdo de Galpao pré-fabricado na
Unidade Administrativa do Tribunal de Justica do TJIMA (Anexo V), em conformidade

com este Projeto Basico e seus anexos.

3.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivam-se, especificamente, os seguintes aspectos:

o Construir galpao para funcionar como depdsito;

e Aumentar a capacidade de espago fisico para armazenamento de materiais permanentes e
de expediente no almoxarifado do Tribunal;

o Possibilidade de uso de novo espaco, em paralelo com outros galpdes, diante da
viabilidade técnica de utilizacao de estruturas metalicas de armazenamento aproveitando o
pé-direito elevado (solucao ja adotada em galpao existente);

e Reduzir custos com logistica e operagdao do almoxarifado, considerando a concentragdo
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dos galpdes em um tnico enderego, em caso se desocupacao do galpao locado;

e Permitir a criacdo de novo espaco atrelado aos galpdes existentes, de maneira a permitir a
realizagdao de fluxos internos interligados, favorecendo a logistica e dindmica de guarda de
material.

4.0 JUSTIFICATIVAS

Essa contratacdo justifica-se em virtude da necessidade de atender ao objetivo 19, metas
32 e 33, do Planejamento Estratégico do TI/MA, bem como atender ao Plano de Obras do Poder
Judiciario 2019-2023, na qual a obra objeto de Projeto Basico encontra-se inserida, que visa
garantir a infraestrutura fisica apropriada as atividades administrativas e judiciais deste Tribunal,
promovendo instalacdes adequadas aos magistrados, servidores e usuarios.

Atualmente, o Anexo Administrativo do TIMA possui 5 galpdes, além de um 6°
galpao alugado, nas proximidades do anexo V, totalizando 2.223,22m?>.

Com a construcao do 7° galpao pretende-se, inicialmente, ampliar a capacidade de
armazenamento em 240,00m?. Porém essa capacidade podera aumentar se, posteriormente,
forem adquiridas estruturas metalicas de armazenamento, de maneira a aproveitar o pé-direito
elevado dos galpoes.

Visando atender essas demandas e, consequentemente, melhorar a qualidade do
ambiente de trabalho e atendimento a todas unidades judiciais e administrativas, este projeto

basico possui justificativa para sua implementagao.

5.0 REGIME DE CONTRATACAO

Para a execucdo dos servigos objeto do presente projeto bésico sugere-se a
execugdo indireta, através de contratagdo de empresa de engenharia por procedimento
licitatorio, baseado na Lei n© 8.666 de 21/06/1993, e suas alteracdes e a Lei Estadual 10.295 de
19/08/2015, na modalidade Concorréncia, através de menor preco global, tendo em vista a

vantajosidade para a Administragdo, oriunda da economia de escala e interdependéncia entre os
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diversos servicos da planilha orcamentéria, o que dificulta a execugdo da referida obra por duas

ou mais empresas. Para o regime de execucao, sugere- se a Empreitada por Pre¢o Unitario.

6.0 LICITACAO — HABILITACAO TECNICA
A qualificacdo técnica, requisito necessario para participar na licitagdo, dar-se a por:

[. — Apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica — Operacional, em nome da
empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a
empresa licitante executou servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, englobando as parcelas de maior relevincia e valor significativo
abaixo relacionadas, com no minimo:

o Estrutura de concreto pré-fabricada para galpdo ou similar (vigas e/ou pilares):
96,0m? ou 11,0m?;

e Cobertura em telha metalica: 126,00 m?;

o Estrutura metalica para cobertura: 537 kg ou 126,00 m?;

e Alvenaria em tijolo ceramico: 99,00 m?;

II. — Apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do

profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/atestado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
- Engenheiro Civil ou Arquiteto, suficientes para a comprovagao do acompanhamento
e/ou execugdo de servicos com caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, contemplando as atividades de:
o Estrutura de concreto pré-fabricada para galpdo ou similar (vigas e/ou pilares);

e Cobertura em telha metalica;
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o Estrutura metélica para cobertura;

e Alvenaria em tijolo ceramico;

III. — Certificado de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da
regido a que estd vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto,
dentro da validade;

IV. — Apresentacdo de Declaracio de Compromisso de Contratacdo Futura referente ao
profissional — Engenheiro Eletricista (ou profissional com atribuigdo legal para execu¢do
de servigos de SPDA), conforme modelo ANEXO. A referida Declaragao devera conter a
indicacdo (nome do profissional, n® CREA) a ser contratado, bem como devera conter a
anuéncia do mesmo (assinatura). Nos casos de apresentacdo de Compromisso de
Contratacao Futura serd exigido da licitante, no ato da assinatura do Contrato, a

comprovagao de efetivagdo de vinculo do profissional devidamente registrado junto ao
CREA.

OBSER VACA~0: A mencionada Declara¢do devera ser apresentada, tdo somente, nos
casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente o professional —
Engenheiro Eletricista ou profissional com atribui¢do legal para execug¢do de servigos
de SPDA.

V. — DECLARACAO formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil
ou Arquiteto — para execucgdo e acompanhamento dos servigos de Constru¢ao do Galpao.
O responsavel técnico pelo objeto da licitacdo deverd ser o mesmo da comprovagdo de
atestado técnico-profissional e seu vinculo poderd ser de socio, diretor, empregado ou
prestador de servigo:

1. A comprovacdo do vinculo formal do responsdvel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-4 por meio de contrato social, se socio; da carteira de trabalho ou
contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o
nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestagdo de servico. VI
— DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is)
de prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da ndo

realizacdo dessa faculdade. A mencionada vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e
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duas) horas antes da data prevista para abertura da licitacdo, em dias uteis, podendo ser
agendada diretamente com o responsavel pela unidade administrativa, por meio dos
contatos Coordenadoria de Material e Patrimdnio (Aristeu Rodrigues), telefones (98)
3223.7201 / 32237202 991981788 ou e-mail: comaterial@tima.jus.br, ou ainda na
Coordenadoria de Engenharia, telefones (98) 32616270/ 32616271/ 32616266/
992405339 ou e-mail coengenharia@tjma.jus.br. Nao serd admitida, em hipotese
alguma, qualquer alegacdo de desconhecimento total ou parcial dos servicos apos a
licitagio. OBSERVACAO: Ndo serd necessdrio visto ou assinatura de servidor do
TJMA na DECLARACAO DE VISTORIA.

VIIT - DECLARACAO FORMAL informando a disponibilidade de
maquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados

essenciais para o cumprimento do objeto da licitacdo.

Os atesados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal com a
participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas
dos trabalhos.

Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART, data
de emissdo da CAT, prazos de execucao, entre outros. Os atestados deverdo ser acompanhados
pela planilha de servigos, devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante
do Acervo.

Em casos de duvidas, a Administracao poderd solicitar a licitante copia do Contrato,

copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.
Quanto aos demais requisitos para habilitagdo, estes deverdo estar estabelecidos no
Edital.

7.0 APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO

A proposta de precos devera contemplar os seguintes documentos:

A. Carta proposta, com os dados da empresa, descricdo do objeto da licitagao, o valor total de
sua proposta em numeral ¢ por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data da
proposta e assinatura de seu representante legal ou técnico;

B. Planilha orcamentéria, agrupada por etapas de servigos, contendo n° do item, descri¢do do
servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a da planilha da Administracdo), prego
unitario, preco total e percentual (opcional), conforme Planilha Or¢amentdria da
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Administragcdo, em anexo;

C. Composicao de custos unitarios de todos os servigos presentes na planilha orcamentaria,
demonstrando todos os consumos ¢ indices de produtividades dos insumos envolvidos em
cada atividade a ser executada;

D. Cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administracao e
seus desembolsos mensais;

Composicao de BDI;

Composicao de Encargos Sociais;

Curva ABC de Servigos (opcional) com BDI.

Em relagdo a classificacao/desclassificacdo de propostas, recomendamos que constem

no Edital, além do previsto em lei, os seguintes itens:

1. 1. Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado do presente
Projeto Basico;

2. 2. No tocante aos precos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo de
planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificagdo de uma proposta com o menor
preco global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitagdo daqueles: estara
desclassificada a proposta que ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo preco
unitario da Administracdo. Para efeito deste Projeto Bésico, entende-se como itens mais
relevantes os que tiverem classificacdo “A” na Curva ABC de servicos, que € obtida
considerando a seguinte classificacdo: “A” servicos com valor acumulado até 50% do
custo total do orgamento (maior relevancia); “B” servicos com valor acumulado acima de
50% e até 80% do custo total do orcamento (média relevancia); e “C” os demais servigos
(menor relevancia.). Visando facilitar a analise da proposta, por parte do licitante e,
consequentemente, da Comissdao de Licitacdo, sugere-se que nas planilhas conste uma
coluna de percentuais de cada item ou apresente planilha da Curva ABC de servicos da sua
proposta, conforme Curva ABC de Servigos;

Para efeito da verificacdo da aceitabilidade dos pregos unitdrios serd considerada a
curva ABC da proposta da Licitante, com o BDI.

Estardo disponiveis na Comissao de Licitagdo do TIMA os arquivos digitais contendo o
conjunto de projetos de engenharia e arquitetura (desenhos com extensdo “dwg”) e

especificagdes técnicas e planilhas (extensao “pdf”) para o objeto citado.

8.0 CUSTOS DA CONTRATACAO
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O valor total estimado para a execugao dos servigos ¢ de R$ 564.330,42 (Quinhentos e
sessenta e quatro mil trezentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha
or¢amentaria em anexo.

Os or¢camentos foram baseados em quantitativos levantados a partir dos projetos de
engenharia e arquitetura e os custos unitarios extraidos do SINAPI, versao 01/2021 com

desoneracao, més de referéncia 02/2021.

Para os servigos que ndo constam no SINAPI, realizou-se a devida composicao de
custos unitarios, utilizando os custos dos insumos constantes no SINAPI. Os insumos nao
encontrados neste sistema foram cotados no mercado local.

Vale ressaltar que nos custos unitarios de mao de obra, utilizou-se a metodologia do
SINAPI, onde ja se computa neste custo hordrio, tanto os encargos sociais convencionais,
quanto os custos com alimentacdo, transporte, ferramentas, fardamento e EPI's, que sdo
chamados de “encargos complementares”.

Desta forma, todas as composi¢des de custos unitarios, ja deverdo estar com os
encargos convencionais € os complementares embutidos no custo unitario da mao de obra,

mesmo em caso de omissao dessa informagao na respectiva composi¢ao unitaria.

9.0 IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Os residuos produzidos durante a execugdo dos trabalhos serdo gerenciados de acordo
com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. A CONTRATADA respondera,
sempre que solicitado ou exigido pelo o6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TIMA,
devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na
realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ado final.

A Fiscalizagdo do TIMA, poderd cobrar da empresa CONTRATADA Comprovante de
Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade
valido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, ¢ da Instru¢ao Normativa do
IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislagdo correlata para o exercicio das atividades civis,

classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme
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Anexo I da mencionada Instrucgao.

Atendendo ao art. 12 da Lei 8.666/93 ¢ a Instru¢cao Normativa SLTI/MPOG n° 01/10, o
presente projeto basico contempla alguns itens de sustentabilidade, entre os quais destacamos:
lampadas em LED; utilizagdo de estrutura metalica na cobertura em substituicdo a madeira

(nova metodologia), entre outros.

10.0 LOCAL E EXECUCAO DOS SERVICOS

O endereco onde ocorrera a obra ¢ Rua dos Viveiros, n° 257, Bairro Alemanha, Sao
Luis — MA.

11.0 PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos deverdo ser iniciados a partir da data de emissao da Ordem de Servigo, ¢
seu prazo de execucgdo ¢ de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma fisico- financeiro,
em anexo. A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico- financeiro, mediante

modelo adotado pela Administragao.

12.0 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados da sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do seu extrato no Didrio
Oficial.

13.0 GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias apos a assinatura do Termo de Contrato,
prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera
liberada de acordo com as condigdes previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

Quanto aos demais requisitos referentes a garantia contratual, estes deverdo estar
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estabelecidas no Edital.

14.0 PAGAMENTO

Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos do TIMA a realizacdo da “medi¢ao” dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os servicos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara
nota fiscal/fatura para liquidacdo e pagamento da despesa pelo TIMA, mediante ordem
bancaria.

O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, que
somente serd realizado apos o “atesto” pelo servidor designado na Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA.

O prazo de pagamento serd de no maximo 30 (trinta) dias apds a apresentacdo de Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de satisfeitas
todas as condigdes de fornecimento dos acervos previstos no Edital.

Caso o pagamento seja efetivado apds o prazo de 30 (trinta) dias da apresentagdo da
Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor contratado, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa da
Administragdao Publico no referido atraso.

A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatorio, logo, estara eximida de quaisquer
onus, direitos ou obrigacdes trabalhistas, tributarios e previdenciarios.

Para fins de pagamento, em anexos a nota fiscal/fatura deverdo ser entregues
certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certiddo negativa de
débitos trabalhistas, dentre outros.

Constatada a conformidade dos servigos prestados com as especificacdes e quantidades
previstas no instrumento convocatdrio e proposta apresentada, o Fiscal do Contrato atestara o
recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA, na Diretoria

de Engenharia, Obras e Servigos, no 2° Andar, localizado na Rua do Egito, s/n°® — Centro, Sao
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Luis/MA.

Em caso de possivel aplicacao de multa e consequente arbitramento de valor, ressalvado

o devido procedimento legal, a referida quantia serd deduzida do montante a ser pago pela
CONTRATANTE.

15.0 GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatorio detalhado que funcionard como
memoria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de acervo
técnico e guarda de informagdes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e segurancga do trabalho realizado, conforme art. 618 do Codigo Civil, contado da
data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Deverao ser observados os prazos previstos no Coédigo de Defesa do Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil
constatacdo caduca em: I - trinta dias, tratando-se de

fornecimento de servigo e de produtos ndo duraveis;

11 - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos
duraveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do

produto ou do término da execugdo dos servigos.
$ 2° Obstam a decadéncia:

1. - areclamagdo comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de

produtos e servigos até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de
forma inequivoca;
II. — (Vetado).

III. - a instauragdo de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em

que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensdo a reparag¢do pelos danos causados
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por fato do produto ou do servigo prevista na Segdo 11 deste Capitulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria.
Os prazos de garantia minimos dos principais sistemas, elementos, componentes €
instalagdes estdo dispostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR 15575 (ABNT, 2013),
porém, encontra-se, na integra, a tabela com os prazos de garantia dos principais itens da

edificacao.

Tabela 1 - Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)

Prazo de
Sistemas, elementos, componentes e instalacées garantia
Fundagdes S anos
Estrutura 5 anos
Impermeabilizagio S anos
Integridade e vedagdo das instalagdes hidrossanitarias S anos
Paredes de vedagao S anos
Aderéncia dos revestimentos em argamassa/gesso 5 anos
Estanqueidade de fachadas 3 anos
Funcionamento da instalacdo elétrica 3 anos
Funcionamento das instalagdes hidrossanitarias 3 anos
Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos
Aderéncia dos revestimentos em cerdmica/granito 2 anos
Pintura 2 anos
Fechaduras, ferragens, metais sanitarios e equipamentos elétricos 1 ano
Fixagdo de vidros 1 ano
Esquadrias em madeira e ago 1 ano
Rejuntamento 1 ano

16.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento, total ou parcial, das obrigaches assumidas sujeitard a
CONTRATADA as penalidades previstas na Se¢do II, Capitulo IV, da Lei n® 8.666/93,

garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:
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o Adverténcia, que devera ser feita através de notificagdo emitida pelo Fiscal e Diretoria de
Engenharia, mediante contra recibo, do representante legal da CONTRATADA,
estabelecendo prazo para cumprimento das obrigacdes descumpridas;

Observagdo: Apos recebimento da Notificagdo a CONTRATADA se obrigard no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a apresentar manifesta¢do formal de ampla defesa por meio de Carta/Oficio

junto ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

e Multa de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela em
mora, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato, limitados ao total
de 10% sobre o valor do Contrato;

e Em caso de reincidéncia, multa de 5% (cinco por cento), aplicada
cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao periodo em que for
constatado o novo descumprimento contratual;

e Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de ndo atendimento a
notificacao realizada pela Diretoria de Engenharia;

e Rescisdo contratual, sem prejuizo das demais penalidades, nos casos de aplicagdes de
multas por 03 (trés) vezes, devido a incidéncia da ma execugdo dos servigos e/ou nao
cumprimento das notificacdes;

e Suspensdo temporaria de participagcdo em licitacao e impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei
8.666/93.

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado a CONTRATADA o
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contraditorio e a ampla defesa.

17.0 RESCISAO

A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias

contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico sao motivos para rescisao do

contrato, os casos de:

L

IL

I1I.

IV.

VL

Nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, bem como, do
Projeto Bésico, especificagdes e prazos definidos em contrato;

Lentidao no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusdo da obra,
conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

Atraso injustificado no inicio dos servigos, por mais de 15 (quinze) dias ap6s emissao da
Ordem de Servico pela Contratante;

Paralisacdao da obra, sem justa causa e prévia comunicagao por escrito, a contratante;
Nao tomar providéncias tempestivas para sanar impropriedades/irregularidades
constatadas e notificadas pela fiscalizacdo;

Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela Fiscalizagdo, por conta
de irregularidades constatadas e nao cumprimento das clausulas deste Projeto Basico.

Também constituem motivos para a rescisdo contratual, os enumerados nos artigos 77 a

80 da Lei n° 8.666/93.

18.0 RECEBIMENTO DA OBRA

Apo6s concluidos, os servicos serdo recebidos pela Fiscalizagdo do TIMA, em estreita

conformidade com as condi¢des estabelecidas neste Edital e em rigorosa obediéncia aos

seguintes procedimentos:

L.

IL

Provisoriamente, em até quinze (15) dias, contados da solicitagdo formal, mediante prévia
e rigorosa vistoria na edificacdo, emitindo-se Termo de Recebimento Provisorio no qual
constarao todas as providéncias necessarias;

Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificacdo, depois de sanadas todas
as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o art.
69 da Lei n°® 8.666/93, emitindo-se o Termo de Recebimento Definitivo em até noventa
(90) dias, conforme alinea “b”, inciso I do art. 73, ¢/c § 3°, da mencionada Lei.
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19.0 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos apresentados pela licitante vencedora serdo irreajustaveis pelo periodo de 12
(doze) meses contados a partir da data da apresentagdao da proposta. Apds esse periodo os
mesmos serdo reajustados para cobrir alteragcdes no custo dos insumos na mesma proporcao da
variagio verificada no Indice Nacional de Custo da Constru¢do do Mercado (INCC-M),

aplicando-se a seguinte formula:

Pn=(In
x P0) /10

Onde:
Pn: Preco do més desejado;

PO: Preco relativo a proposta inicial;

In: Indice do més desejado para atualizacio;

10: indice do més da proposta inicial.

Os reajustes serdo precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.

O CONTRATANTE devera assegurar-se de que os pregos contratados sao compativeis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratagdo mais
vantajosa.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢gdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste, devera
transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses. Portanto, do 12° ao 23° més a

CONTRATADA faré jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a partir do 24°
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més haverd a incidéncia de nova aliquota de reajuste.

20.0 FISCALIZACAO

Os servigos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia, Obras e Servigos, aos quais competira a GESTAO e FISCALIZACAO dos
mesmos.

Assim, ficara indicado como GESTOR DO CONTRATO o servidor XXXXXXXXXXX,
matricula xxxxxxxxx. Nos afastamentos e impedimentos legais do titular, sera indicado como
substituto o servidor XXXXXXXXX, matricula XXxXXXXXXXX.

Como fiscais do Contrato, na area de engenharia civil, a quem competiré fiscalizar,
acompanhar e atestar a execuc¢dao de todos os servi¢os, ficam indicados os servidores:
XXXXXXXXXXX, matricula Xxxxxxxxxxx (automatico) e XXXXXXXXXXX, matricula XxxXxxxxxxx
(substituto).

Como fiscais do Contrato, na drea de engenharia elétrica, a quem competird fiscalizar,
acompanhar e atestar a execu¢do de todos os servigos da respectiva area, ficam indicados os
servidores: XXXXXXXXXXX, matricula xxxxxxxxxxx (automatico) e XXXXXXXXXXX, matricula
XXXXXXXXXXX (substituto).

Como fiscais do Contrato, na area de arquitetura e urbanismo, a quem competira
fiscalizar, acompanhar a execucdo de todos os servigos da respectiva area, sao indicados os
servidores: XXXXXXXXXXX, matricula xxxxxxxxxxx (automatico) e XXXXXXXXXxXX, matricula

XXXXXXXXXXX (substituto).
As atribuicoes do GESTOR DE CONTRATO serao conforme art. 4 da Resolugdo GP —
21/2018.

As atribuicdes dos FISCAIS TECNICOS serdo conforme art. 6 da Resolucdo GP —
21/2018.

21.0 EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

A contratada deverd, obrigatoriamente, absorver durante a execu¢ao do contrato, vagas

para detentos e egressos do sistema penitenciario, na propor¢ao de 5% (cinco por cento) das
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vagas, quando a contratacdo for igual ou superior a 20 (vinte) trabalhadores, ou uma vaga,

quando a contratagcdo for entre 6 (seis) e 19 (dezenove) trabalhadores, em cumprimento do Art.
3° da Lei n® 10.182, de 22 de Dezembro de 2014. A mencionada Lei dispde sobre a

obrigatoriedade da reserva das vagas para admissdao de detentos, bem como de egressos do

sistema penitencidrio nas contratagdes de obras e servigos no Estado do Maranhao.

Tal medida, também atende ao disposto no Art. 8°, § 1°, da Resolugao n°® 114/2010 do

Conselho Nacional de Justica.

22.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada terd dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes

obrigacdes:

a.

b.

Ser responsavel pela execucao de todos os servigos contidos na Planilha Orgamentaria, em
cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucao da obra, objeto da
contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
indenizagOes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando a Contratante de
qualquer responsabilidade solidéria ou subsididria;

Apresentar o comprovante de prestacio da garantia de execug¢do do contrato, em
conformidade com as disposi¢Oes legais previstas nas clausulas contratuais;

Cumprir todas as obrigagdes, principalmente no que concorre ao cumprimento do prazo de
execuc¢do da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

Submeter a FISCALIZACAO, antes do inicio dos trabalhos, a relacio nominal de seu
pessoal técnico envolvidos com a execucgdo da obra;

Apresentar, obrigatoriamente, em meio fisico e magnético o cronograma de execug¢do dos
servigos, para apreciagdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos apos assinatura da Ordem de Servico, respeitando o prazo de execugao
estabelecido neste Projeto Basico;

Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para
que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os
Equipamentos de Protecao Individual — EPI e Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC.
A Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados nao estiverem
protegidos. O Onus da paralisagdo correra por conta da Contratada, mantendo-se
inalterados os prazos contratuais;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
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fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da mé execugdo da obra ou devido ao uso de materiais de
qualidade inferior;

Fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de seguranca (EPI's) em perfeito
estado, fardamento, cracha de identificacdo, bem como todas as ferramentas e
equipamentos necessarias a prestagao dos servigos;

Proteger os mdveis e objetos existentes no local de realizagao dos servigos com lonas, fitas
adesivas e/ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos;

Responsabilizar-se, integralmente, pela exatiddo do servigo, inclusive dos trabalhos
eventualmente subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € nos
prazos determinados, de comum acordo com a Contratante, todos os erros, vicios e falhas
comprovadas, mesmo apos a execugao dos servigos;

Em qualquer hipdtese de subcontratacio, a CONTRATANTE poderd solicitar
documenta¢ao complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificagdo técnica
da pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execuc¢ao do contrato;
Providenciar a retirada da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucao da
obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularizacdo da obra junto a outros 6rgaos
competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma copia a Fiscalizagdo, para
fins de registro e comprovacdo das condi¢des estabelecidas. Nesse caso, a
CONTRATADA devera apresentar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos
servicos objeto do contrato no prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, emitida pela Diretoria de Engenharia;

Quando necessario, movimentar equipamentos, méveis € outros elementos existentes no
CONTRATANTE, a fim de facilitar a execugdo dos servigos, com prévia autorizagdo da
fiscalizagao;

Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificagdes definidas no Caderno
de Encargos e demais documentos técnicos;

Submeter a Fiscalizagdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes da sua execugao;

Obedecer todas as normas técnicas da ABNT referentes a execu¢do de obras, em especial
as relativas a execucdo de estruturas de concreto armado, acessibilidade, instalacOes
prediais, cobertura metdlica, alvenaria, pinturas, sustentabilidade e prote¢do ao meio
ambiente, entre outras;

Evitar transtornos tais como falta de fornecimento de dgua, energia elétrica, telefone,
dentre outros, durante o expediente do CONTRATANTE, em decorréncia da prestacao
dos servigos;

Apds recebimento provisorio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicoes detectadas
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pela Fiscalizagao;

Absorver, obrigatoriamente, durante a execug¢do do contrato, vagas para detentos e
egressos do sistema penitencidrio, na propor¢ao de 5% (cinco por cento) das vagas,
quando a contratacao for igual ou superior a 20 (vinte) trabalhadores, ou uma vaga,
quando a contratagdo for entre 6 (seis) e 19 (dezenove) trabalhadores, em cumprimento do
Art. 3°da Lein® 10.182, de 22 de Dezembro de 2014;

Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela
Fiscalizagao do TIMA, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao dos
residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, transporte ¢ a disposi¢ao final;

23.0 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante terd dentre outras cldusulas previstas nos instrumentos legais, as

seguintes obrigacoes:

a.

b.

Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da Contratada;

Fornecer todo material técnico (projetos, especificagdes e outros), necessarios para a
execucao dos servicos;

Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, em conformidade com as condigdes e
termos definidos neste Projeto Basico e anexos.

Realizar medigdes periddicas e atestar, por meio do representante designado (fiscal) as
Notas Fiscais emitidas pela Contratante, apos verificagao da efetiva execucao dos servicos;

Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicagdo de penalidades
previstas em Contrato, bem como aplicar notificagcoes/adverténcia, quando necessario;
Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugdo da obra;
Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas todas as condi¢des de
habilita¢do e qualificacdo exigidas para a contratacdo, bem como sua compatibilidade com
as obrigagdes assumidas;

Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execugao da obra;

Solicitar, sempre que necessario, as amostras de materiais a serem empregados na obra
antes da sua execucao, para fins de aprovacao;

Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou especificacdes
adicionais que por ventura se fizerem necessarios.
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24.0 DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65, I, da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse do TIMA, com apresentagao das devidas justificativa, por meio de Termos
Aditivos.

As alteracOes contratuais, se forem necessarias, deverdo ser formalizadas por termos
aditivos numerados em ordem crescente, ¢ serdo exigidas as formalidades dedo contrato

originalmente firmado.

25.0 DA SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA somente podera subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execugao de partes do contrato a terceiros, mediante autorizacao prévia da CONTRATANTE,

sem nenhum prejuizo das responsabilidades contratuais e legais.

Caso seja necessaria a subcontratagdo para servigos constantes na exigéncia de
habilitacao técnica (maior relevancia técnica e valor significativo), a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, exigir da subcontratada a mesma comprovacdo de habilitagdo técnica
solicitada no instrumento convocatorio.

Nesse caso, a CONTRATANTE somente autorizara a subcontratacdo mediante
apresentacdo de todos os atestados a8 FISCALIZACAO, que realizara a analise e verificagio dos
aspectos técnicos e legais.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes aos servicos da

subcontratacao.

26.0 DAS DISPOSICOES FINAIS
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Os servigos deverdo ser executados de forma a ndo interromper ou prejudicar os

trabalhos e as atividades das unidades em uso do Poder Judiciario do Estado do Maranhao.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente a

Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, mesmo
que tenha sido através de seu subcontratado autorizado pelo CONTRATANTE.

27.0 ANEXOS

O presente Projeto Basico € composto por esta parte introdutoria e demais anexos dos

itens 27.1 — Planilhas — e 27.2 — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas.

Segue, em anexo, ainda, os Projetos Executivos de Arquitetura ¢ Complementares,

conforme item 27.3.

PLANILHAS

e Planilha Or¢camentaria;

e Resumo do or¢gamento;

e Cronograma fisico-financeiro;

o Composigdes de custos do SINAPI
« Composigdes de custos PROPRIAS/TIMA;

o Composigdes de custos auxiliares;

o Composi¢ao de BDI;

e Detalhamento de Encargos Sociais;

e Curva ABC de Servigos.

CADERNO DE ENCARGOS

e Generalidades;

e Caderno de Especificagdes Técnicas;

PROJETOS EXECUTIVOS E LEVANTAMENTOS
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Coordenadoria de Engenharia, Obras e Servigos

e Projeto Arquitetdnico;

o Projeto Executivo Elétrico;

o Projeto Executivo de SPDA;

e Projeto de Combate a Incéndio e Panico;

o Relatério final de topografia (com levantamento topografico);

e Relatorio de Sondagem.

MODELOS DE DECLARACAO

e Modelo de Declaragao de Compromisso de Futura Contratacao

Sao Luis, 08 de margo de 2021.

CARLOS AUGUSTO FORTALEZA CASTRO
Coordenador de Servigos e Obras de Engenharia

Coordenadoria de Engenharia, Obras e Servigos
Matricula 149518

Documento assinado. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 08/03/2021 15:47 (CARLOS AUGUSTO FORTALEZA CASTRO)
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