



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:01:29 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:00 | Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:59 | Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão - Processo Administrativo 54.261/2023 |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:05:26 | Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:29 | Senhores(as): |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:31 | Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:27 | O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:51 | Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:12 | Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, determina: |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:23 | 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:44 | 17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:54 | 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:20:00 | 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:24:00 | O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:34:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:36:07 | Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas juntamente com a respectiva planilha. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:37:48 | Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao prazo de envio: 6 (seis) horas. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:36:54 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:06 | Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de reabertura a serem divulgados. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:16 | Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:28 | Obrigado. Bom dia. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:30:33 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:31:12 | Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:00:33 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:01:18 | Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06 |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:12:16 | As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D CONSTRUCOES E COMERCIO |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:14:05 | As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem proposta ajustada e planilha correspondente. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:45:10 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:46:05 | Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:13 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:24 | Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:41 | Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de 25,00% a planilha, sob pena de desclassificação; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:36 | Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é inexequível; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:42 | Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:50 | Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:59 | Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:04:33 | https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:22 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:37 | Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:41 | Em instantes, retomaremos, conforme agendado. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:01:45 | Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:06:32 | Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote 04. Desse modo, farei em instantes. Aguardem. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:36:54 | Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:03 | Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA: “ CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços apresenta variações de 25,00% até 26,03% ” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:56 | Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições.” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:02 | Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:16 | Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5ª, sugere-se que, se habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:35 | Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5ª Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,..... |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:54 | ...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “ |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:48:56 | Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA : https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8ijGODnDCjyTxBfVl/view?usp=sharing |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:15 | Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:32 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:09:26 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:09 | Tratarei a respeito do Lote 06. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:41 | Neste momento, ainda estão sob análise os demais lotes. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:14:24 | Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK : https://drive.google.com/file/d/15HhCxjss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:16:29 | Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligência a partir dos apontamentos realizados na referida análise da Diretoria. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:17:51 | Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã. |
| Sistema | 21/02/2024 às 16:57:50 | Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:00:56 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:01 | Não reabriremos a sessão hoje, como agendado. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:28 | A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15 h (horário de Brasília). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/02/2024 às 15:27:22 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:12 | Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h. |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:38 | Peço a compreensão de todos. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:06:47 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:07:02 | Retomando neste momento. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:37 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:55 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWR-zTcUzJ6?usp=drive_link |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:12:14 | Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:19 | Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:29 | Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:19 | Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:30 | O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:36:01 | E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo o rito já realizado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 17:47:01 | Prezados Senhores, Boa Tarde. |
| Sistema | 26/02/2024 às 17:49:07 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024, terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:57:56 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:58:06 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:00:30 | Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:02:10 | Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:04:50 | Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:24:23 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:35:02 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024, quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:46:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:47:00 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:47:50 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:48:14 | Em instantes ,retomaremos como agendado ontem. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:59:58 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:00:13 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:02:31 | Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 01/03/2024 às 16:06:42 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : ajustar percentual do item "Silicone", prazo de 1h. Para o LOTE 04 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:30:14 | Para o LOTE 06 - a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconformidade o exigido no Edital e PB. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:31:57 | Assim segue breve trecho: " Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. " |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:32:54 | A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos justificados. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:33:12 | O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro momento. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:35:09 | Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes, |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:36:31 | Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da próxima licitante para o LOTE 06. |
| Sistema | 01/03/2024 às 17:52:13 | Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às 10h de 2ª feira, 04/03/2024. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:10:07 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:11:06 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024, terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:01:30 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:02:27 | Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:26:33 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:31 | Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link : |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:39 | https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUt8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:43:06 | Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação, continuaremos ainda convocando para as demais fases. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:22 | Seguiremos da seguinte forma: |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:49 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:07 | Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:18 | Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:49 | Para o LOTE 04 - TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:09 | Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇÕES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:28:39 | Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de R\$ 11.887.201,6900.(EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA) |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:29:39 | Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise. |
| Sistema | 12/03/2024 às 17:00:29 | Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será INABILITADA" |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:33:46 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:35:44 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:20:06 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:22:36 | Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:24:03 | Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:02:33 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:04:08 | Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:06:17 | Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão de todos. |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:58:54 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:59:50 | Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:38:50 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:39:31 | Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:51:18 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:54:54 | Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:58:08 | https://drive.google.com/drive/folders/1txqR_zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:59:15 | Registrarei o resumo do resultado: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:00:42 | Documentos de HABILITAÇÃO - LOTES: 01 - EMPRESA GHR - HABILITADA 02 - EMPRESA KLN - FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 - EMPRESA TR ENGENHARIA - INABILITADA. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:05:00 | • PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA 04 - RSD CONSTRUÇÕES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:07:49 | 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 - RSD -DESCLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:09 | 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:21 | 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:15:49 | Continuando então , da seguinte maneira: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:17:12 | Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:19:24 | Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇÕES. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/04/2024 às 16:20:25 | E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:41:49 | Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES e LOTE 02 - KLN ENGENHARIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 23/01/2024 às 10:34:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 16.751.487,6900 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Tratamento Diferenciado | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.458.***-9 - ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA para GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, melhor lance: R\$ 12.565.290,9163

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|--------------------------|
| 10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12.563.615,7700 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 12.563.615,7700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12.565.290,9163 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 15.563.615,7675 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 14.131.561,8000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.577.582,1300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.908.824,0400 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.908.824,0400 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 69.388.361/0001-53 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 14.198.270,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.076.338,9200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 16.750.487,6900 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.750.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.500.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.500.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.200.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.218.661,9800 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.332.699,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 14.237.764,5400 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.913.913,3100 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 16.751.487,6900 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.322.521,9700 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.700.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 15.394.617,1800 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.394.617,1800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 16.416.457,9400 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 12.647.373,2100 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.071.249,6600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 16.573.921,9200 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.573.921,9200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 16.751.487,6800 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.258.683/0001-81 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 15.076.338,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.822.637/0001-26 - POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.076.338,9200 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.076.338,9200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 16.751.487,6900 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.076.338,9200 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.248.943,0600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12.566.966,0700 | - |
| Valor proposta: R\$ 12.566.966,0700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12.566.966,0700 | - |
| 04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 16.750.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.750.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 14.238.764,5300 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 16.751.400,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.400,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12.982.402,9600 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.751.487,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 12.565.290,9200 | - |
| Valor proposta: R\$ 16.583.972,8100 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 23/01/2024 10:03:43 | 32.227.070/0001-73 | R\$ 16.416.457,9400 |
| 23/01/2024 10:05:04 | 00.258.683/0001-81 | R\$ 15.913.913,3100 |
| 23/01/2024 10:06:46 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 14.200.000,0000 |
| 23/01/2024 10:08:03 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 15.076.338,9200 |
| 23/01/2024 10:08:28 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 14.238.764,5300 |
| 23/01/2024 10:09:58 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 12.580.367,2552 |
| 23/01/2024 10:10:33 | 02.629.676/0001-74 | R\$ 14.218.661,9800 |
| 23/01/2024 10:11:11 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 13.736.219,9100 |
| 23/01/2024 10:11:32 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 12.565.290,9163 |
| 23/01/2024 10:13:14 | 69.388.361/0001-53 | R\$ 14.522.027,0000 |
| 23/01/2024 10:13:37 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 12.565.290,9200 |
| 23/01/2024 10:14:13 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 14.238.764,5300 * |
| 23/01/2024 10:14:14 | 03.709.906/0001-78 | R\$ 14.131.561,8000 |
| 23/01/2024 10:14:35 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 14.322.521,9700 |
| 23/01/2024 10:16:34 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 13.276.219,9100 |
| 23/01/2024 10:16:50 | 69.388.361/0001-53 | R\$ 14.198.270,0000 |
| 23/01/2024 10:16:50 | 26.227.687/0001-96 | R\$ 13.000.000,0000 |

(lances com * foram excluídos)

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 23/01/2024 10:17:20 | 00.258.683/0001-81 | R\$ 15.076.338,0000 |
| 23/01/2024 10:17:55 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 15.076.338,9210 |
| 23/01/2024 10:18:11 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 14.237.764,5400 |
| 23/01/2024 10:18:38 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 12.898.645,2200 |
| 23/01/2024 10:18:59 | 26.688.006/0001-97 | R\$ 14.000.000,0000 |
| 23/01/2024 10:22:41 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 12.814.888,0800 |
| 23/01/2024 10:24:55 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 12.731.130,6400 |
| 23/01/2024 10:28:21 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 12.647.373,2100 |
| 23/01/2024 10:28:48 | 26.227.687/0001-96 | R\$ 12.982.402,9600 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 23/01/2024 10:00:03 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:03 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:14:21 | O lance no valor de R\$ 14.238.764,5300 do item 1 foi excluído pelo fornecedor. |
| Sistema | 23/01/2024 10:26:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12.563.615,7700 e R\$ 13.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:01 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:31:02 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12.982.402,9600 e R\$ 12.647.373,2100. |
| Sistema | 23/01/2024 10:31:02 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 23/01/2024 10:39:36 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| pelo participante 10.711.247/0001-70 | 23/01/2024 12:27:40 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:40 de 23/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 15/02/2024 14:02:24 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 15/02/2024. Justificativa: Conforme solicitação feita no chat do sistema.. |
| pelo participante 10.711.247/0001-70 | 15/02/2024 17:54:12 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:54:12 de 15/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| Sistema para o participante 11.060.641/0001-58 | 23/02/2024 17:06:53 | Sr. Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pelo participante 11.060.641/0001-58 | 24/02/2024 12:08:25 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:25 de 24/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58. |
| Sistema para o participante 11.060.641/0001-58 | 01/03/2024 16:16:52 | Sr. Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat... |
| pelo participante 11.060.641/0001-58 | 04/03/2024 09:14:09 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:09 de 04/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58. |
| Sistema | 12/03/2024 16:00:28 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 16:00:28 | acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:10:28. |
| Sistema para o participante 11.060.641/0001-58 | 12/03/2024 16:18:50 | Sr. Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| pelo participante 11.060.641/0001-58 | 12/03/2024 23:35:20 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:35:20 de 12/03/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58. |
| Sistema | 08/04/2024 16:44:42 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:54:42. |
| Sistema | 09/04/2024 10:29:55 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/04/2024. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 23/01/2024 10:02:03 | Item aberto para lances. |
| 23/01/2024 10:26:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/01/2024 10:26:01 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 12.563.615,7700 e R\$ 13.000.000,0000. |
| 23/01/2024 10:31:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 23/01/2024 10:31:02 | Item encerrado para lances. |
| 23/01/2024 10:39:36 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:39:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| 23/01/2024 12:27:39 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 15/02/2024 14:02:24 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:01:00. Motivo: Conforme solicitação feita no chat do sistema.. |
| 15/02/2024 17:54:12 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 23/02/2024 16:56:59 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12.563.615,7700. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - não atendeu às diligências solicitadas. . |
| 23/02/2024 17:06:53 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 24/02/2024 12:08:25 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 finalizou o envio de anexo. |
| 01/03/2024 16:16:52 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:17:00. Motivo: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat.. |
| 04/03/2024 09:14:08 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 finalizou o envio de anexo. |
| 12/03/2024 16:00:28 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12.565.290,9163. Motivo: Proposta de acordo com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:06:48 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 12/03/2024 16:18:50 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| 12/03/2024 23:35:20 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 finalizou o envio de anexo. |
| 08/04/2024 16:44:42 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 foi habilitado. |
| 09/04/2024 10:29:55 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:01:29 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:00 | Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:59 | Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão - Processo Administrativo 54.261/2023 |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:05:26 | Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:29 | Senhores(as): |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:31 | Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:27 | O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:51 | Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:12 | Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, determina: |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:23 | 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:44 | 17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:54 | 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:20:00 | 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:24:00 | O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:34:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:36:07 | Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas juntamente com a respectiva planilha. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:37:48 | Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao prazo de envio: 6 (seis) horas. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:36:54 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:06 | Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de reabertura a serem divulgados. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:16 | Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:28 | Obrigado. Bom dia. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:30:33 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:31:12 | Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:00:33 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:01:18 | Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06 |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:12:16 | As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D CONSTRUCOES E COMERCIO |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:14:05 | As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem proposta ajustada e planilha correspondente. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:45:10 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:46:05 | Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:13 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:24 | Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:41 | Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de 25,00% a planilha, sob pena de desclassificação; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:36 | Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é inexequível; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:42 | Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:50 | Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:59 | Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:04:33 | https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:22 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:37 | Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:41 | Em instantes, retomaremos, conforme agendado. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:01:45 | Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:06:32 | Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote 04. Desse modo, farei em instantes. Aguardem. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:36:54 | Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:03 | Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA: “ CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços apresenta variações de 25,00% até 26,03% ” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:56 | Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições.” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:02 | Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:16 | Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5ª, sugere-se que, se habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:35 | Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5ª Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,..... |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:54 | ...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “ |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:48:56 | Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA : https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8ijGODnDCjyTxBfVl/view?usp=sharing |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:15 | Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:32 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:09:26 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:09 | Tratarei a respeito do Lote 06. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:41 | Neste momento, ainda estão sob análise os demais lotes. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:14:24 | Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK : https://drive.google.com/file/d/15HhCxjss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:16:29 | Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligência a partir dos apontamentos realizados na referida análise da Diretoria. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:17:51 | Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã. |
| Sistema | 21/02/2024 às 16:57:50 | Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:00:56 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:01 | Não reabriremos a sessão hoje, como agendado. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:28 | A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15 h (horário de Brasília). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/02/2024 às 15:27:22 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:12 | Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h. |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:38 | Peço a compreensão de todos. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:06:47 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:07:02 | Retomando neste momento. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:37 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:55 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWR-zTcUzJ6?usp=drive_link |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:12:14 | Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:19 | Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual " zerou " os percentuais referentes aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:29 | Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:19 | Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:30 | O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:36:01 | E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo o rito já realizado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 17:47:01 | Prezados Senhores, Boa Tarde. |
| Sistema | 26/02/2024 às 17:49:07 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024, terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:57:56 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:58:06 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:00:30 | Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:02:10 | Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:04:50 | Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:24:23 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:35:02 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024, quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:46:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:47:00 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:47:50 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:48:14 | Em instantes ,retomaremos como agendado ontem. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:59:58 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:00:13 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:02:31 | Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 01/03/2024 às 16:06:42 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02- KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : ajustar percentual do item "Silicone", prazo de 1h. Para o LOTE 04 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:30:14 | Para o LOTE 06 - a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconformidade o exigido no Edital e PB. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:31:57 | Assim segue breve trecho: " Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. " |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:32:54 | A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos justificados. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:33:12 | O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro momento. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:35:09 | Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes, |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:36:31 | Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da próxima licitante para o LOTE 06. |
| Sistema | 01/03/2024 às 17:52:13 | Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às 10h de 2ª feira, 04/03/2024. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:10:07 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:11:06 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024, terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:01:30 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:02:27 | Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:26:33 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:31 | Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link : |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:39 | https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUt8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:43:06 | Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação, continuaremos ainda convocando para as demais fases. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:22 | Seguiremos da seguinte forma: |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:49 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:07 | Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:18 | Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:49 | Para o LOTE 04 - TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:09 | Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇÕES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:28:39 | Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de R\$ 11.887.201,6900.(EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA) |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:29:39 | Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise. |
| Sistema | 12/03/2024 às 17:00:29 | Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será INABILITADA" |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:33:46 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:35:44 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:20:06 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:22:36 | Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:24:03 | Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:02:33 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:04:08 | Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:06:17 | Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão de todos. |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:58:54 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:59:50 | Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:38:50 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:39:31 | Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:51:18 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:54:54 | Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:58:08 | https://drive.google.com/drive/folders/1txqR_zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:59:15 | Registrarei o resumo do resultado: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:00:42 | Documentos de HABILITAÇÃO - LOTES: 01 - EMPRESA GHR - HABILITADA 02 - EMPRESA KLN - FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 - EMPRESA TR ENGENHARIA - INABILITADA. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:05:00 | • PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA 04 - RSD CONSTRUÇÕES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:07:49 | 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 - RSD -DESCLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:09 | 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:21 | 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:15:49 | Continuando então , da seguinte maneira: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:17:12 | Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:19:24 | Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇÕES. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/04/2024 às 16:20:25 | E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:41:49 | Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES e LOTE 02 - KLN ENGENHARIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 23/01/2024 às 10:34:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 10.164.894,9700 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Tratamento Diferenciado | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |
| Situação: | Aguardando adjudicação | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.458.***-9 - ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA para K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, melhor lance: R\$ 7.624.687,7100

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---------------------|--------------------------|
| 10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.623.571,2300 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 7.623.571,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.115.426,4790 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 10.063.246,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 01.023.673/0001-20 - K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.624.687,7100 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 9.148.405,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.774.530,7000 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.452.562,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 01.822.637/0001-26 - POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.198.405,4700 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.198.405,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.627.962,8500 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.910.771,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.164.894,9700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9.341.538,4700 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.341.538,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.538.511,7700 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.859.948,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.160.894,9700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.160.894,9700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10.164.800,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.800,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.046.756,5200 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.046.756,5200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.164.894,9700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9.961.597,0700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.845.107,5700 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.351.703,3700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.000.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.640.160,7200 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.894,9000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10.164.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.164.893,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.893,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.164.894,9700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.640.160,7200 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.956.650,2200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.690.985,1990 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.058.163,0200 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.058.163,0200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|----------|
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.058.163,0200 | - |
| 33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.100.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.100.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.842.156,6239 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.842.156,6239 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.100.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.765.979,7571 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.623.671,2275 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 2

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:04:57 | 32.227.070/0001-73 | R\$ 9.961.597,0700 |
| 23/01/2024 10:06:12 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 8.640.160,7200 |
| 23/01/2024 10:08:41 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 8.640.160,7200 |
| 23/01/2024 10:11:17 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 9.148.405,4700 |
| 23/01/2024 10:11:25 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 9.250.054,4200 |
| 23/01/2024 10:11:31 | 02.629.676/0001-74 | R\$ 8.627.962,8500 |
| 23/01/2024 10:13:07 | 03.709.906/0001-78 | R\$ 8.774.530,7000 |
| 23/01/2024 10:13:26 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 9.100.000,0000 |
| 23/01/2024 10:13:58 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 7.624.687,7200 |
| 23/01/2024 10:14:33 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 7.837.134,0219 |
| 23/01/2024 10:14:55 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 8.690.985,1990 |
| 23/01/2024 10:16:53 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 8.945.107,5700 |
| 23/01/2024 10:17:01 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 7.634.852,6100 |
| 23/01/2024 10:17:29 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 8.538.511,7700 |
| 23/01/2024 10:18:24 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 8.640.160,7200 |
| 23/01/2024 10:19:06 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 8.845.107,5700 |
| 23/01/2024 10:19:34 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 7.624.687,7100 |
| 23/01/2024 10:25:20 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 7.765.979,7571 |
| 23/01/2024 10:27:22 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 7.623.571,2300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:30:05 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 7.115.426,4790 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 23/01/2024 10:00:04 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:04 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:22:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.623.571,2300 e R\$ 7.837.134,0219 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:30 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:27:31 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.765.979,7571 e R\$ 7.623.571,2300. |
| Sistema | 23/01/2024 10:27:31 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 7.623.571,2300 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:31 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:32:32 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.115.426,4790. |
| Sistema | 23/01/2024 10:32:32 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 23/01/2024 10:39:56 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 23/01/2024 14:42:21 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:21 de 23/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 15/02/2024 14:06:16 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 15/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pelo participante 10.711.247/0001-70 | 15/02/2024 14:31:51 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:51 de 15/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 23/02/2024 17:11:00 | Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 26/02/2024 12:21:47 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:47 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 13:00:46 | Boa Tarde, Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 13:03:43 | Solicito que envie a planilha de preços em excel (referente ao Lote 02), para que seja dada continuidade a análise. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 13:06:09 | Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 27/02/2024. Justificativa: Para envio da planilha de preços em excel, conforme informado no chat.. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 16:59:10 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:10 de 27/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 17:00:23 | Prezado Agente de contratação, anexo encaminhado conforme solicitado. Seguimos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, KLN ENGENHARIA. |
| Sistema para o participante | 27/02/2024 17:01:27 | Boa Tarde, Senhor Licitante. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 17:01:27 | Boa Tarde, Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 17:02:15 | Remeterei o enviado À Diretoria de Engenharia. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 27/02/2024 17:02:21 | Agradeço. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 01/03/2024 16:17:35 | Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat.. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 01/03/2024 16:22:10 | Boa tarde Sr. Agente de contratação. Desculpe, não entendemos quais anexos foram solicitados. Poderia esclarecer, por gentileza? |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 01/03/2024 16:40:03 | Boa Tarde. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 01/03/2024 16:41:34 | Para ser envio das diligencias, conforme analise do parecer informado no link enviado. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 04/03/2024 11:20:27 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:27 de 04/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 04/03/2024 11:20:55 | Prezado Agente de contratação, anexos encaminhados conforme solicitado. Seguimos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, KLN ENGENHARIA. |
| Sistema | 12/03/2024 16:02:23 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:12:23. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 12/03/2024 16:19:44 | Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 13/03/2024 10:53:15 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:15 de 13/03/2024. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20. |
| Sistema | 08/04/2024 16:45:01 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:55:01. |

Eventos do Item 2

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 23/01/2024 10:02:04 | Item aberto para lances. |
| 23/01/2024 10:22:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/01/2024 10:22:30 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 7.623.571,2300 e R\$ 7.837.134,0219. |
| 23/01/2024 10:27:31 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 23/01/2024 10:27:31 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 7.623.571,2300. |
| 23/01/2024 10:32:32 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada. |
| 23/01/2024 10:32:32 | Item encerrado para lances. |
| 23/01/2024 10:39:56 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:39:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 23/01/2024 14:42:21 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo. |
| 15/02/2024 14:05:36 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.115.426,4790. Motivo: Conforme manifestação no chat do sistema.. |
| 15/02/2024 14:06:16 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:05:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 15/02/2024 14:31:50 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 23/02/2024 16:57:45 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.623.571,2300. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - proposta em desconforme com o estabelecido no Edital e PB. . |
| 23/02/2024 17:11:00 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 26/02/2024 12:21:47 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 27/02/2024 13:06:09 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2024 18:00:00. Motivo: Para envio da planilha de preços em excel, conforme informado no chat.. |
| 27/02/2024 16:59:10 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 01/03/2024 16:17:35 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:18:00. Motivo: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat.. |
| 04/03/2024 11:20:27 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 12/03/2024 16:02:23 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7.624.687,7100. Motivo: Proposta de acordo com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:19:44 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| 13/03/2024 10:53:15 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 08/04/2024 16:45:01 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 foi habilitado. |
| 09/04/2024 10:33:15 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:01:29 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:00 | Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:59 | Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão - Processo Administrativo 54.261/2023 |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:05:26 | Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:29 | Senhores(as): |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:31 | Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:27 | O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:51 | Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:12 | Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, determina: |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:23 | 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:44 | 17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:54 | 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:20:00 | 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:24:00 | O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:34:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:36:07 | Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas juntamente com a respectiva planilha. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:37:48 | Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao prazo de envio: 6 (seis) horas. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:36:54 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:06 | Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de reabertura a serem divulgados. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:16 | Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:28 | Obrigado. Bom dia. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:30:33 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:31:12 | Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:00:33 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:01:18 | Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06 |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:12:16 | As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D CONSTRUCOES E COMERCIO |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:14:05 | As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem proposta ajustada e planilha correspondente. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:45:10 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:46:05 | Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:13 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:24 | Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:41 | Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de 25,00% a planilha, sob pena de desclassificação; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:36 | Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é inexequível; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:42 | Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:50 | Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:59 | Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:04:33 | https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:22 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:37 | Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:41 | Em instantes, retomaremos, conforme agendado. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:01:45 | Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:06:32 | Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote 04. Desse modo, farei em instantes. Aguardem. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:36:54 | Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:03 | Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA: “ CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços apresenta variações de 25,00% até 26,03% ” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:56 | Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições.” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:02 | Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:16 | Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5ª, sugere-se que, se habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:35 | Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5ª Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,..... |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:54 | ...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “ |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:48:56 | Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA : https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8ijGODnDCjyTxBfVl/view?usp=sharing |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:15 | Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:32 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:09:26 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:09 | Tratarei a respeito do Lote 06. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:41 | Neste momento, ainda estão sob análise os demais lotes. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:14:24 | Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK : https://drive.google.com/file/d/15HhCxjss00AeKYdcTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:16:29 | Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligência a partir dos apontamentos realizados na referida análise da Diretoria. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:17:51 | Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã. |
| Sistema | 21/02/2024 às 16:57:50 | Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:00:56 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:01 | Não reabriremos a sessão hoje, como agendado. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:28 | A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15 h (horário de Brasília). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/02/2024 às 15:27:22 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:12 | Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h. |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:38 | Peço a compreensão de todos. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:06:47 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:07:02 | Retomando neste momento. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:37 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:55 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWR-zTcUzJ6?usp=drive_link |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:12:14 | Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e necessário de diligências para os LOTES 04 e 06. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:19 | Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou ” os percentuais referentes aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:29 | Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:19 | Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:30 | O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:36:01 | E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo o rito já realizado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 17:47:01 | Prezados Senhores, Boa Tarde. |
| Sistema | 26/02/2024 às 17:49:07 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024, terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:57:56 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:58:06 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:00:30 | Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:02:10 | Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:04:50 | Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:24:23 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:35:02 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024, quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:46:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:47:00 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:47:50 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:48:14 | Em instantes ,retomaremos como agendado ontem. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:59:58 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:00:13 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:02:31 | Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 01/03/2024 às 16:06:42 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02- KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:30:14 | Para o LOTE 06 - a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconformidade o exigido no Edital e PB. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:31:57 | Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “ |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:32:54 | A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos justificados. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:33:12 | O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro momento. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:35:09 | Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes, |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:36:31 | Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da próxima licitante para o LOTE 06. |
| Sistema | 01/03/2024 às 17:52:13 | Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às 10h de 2ª feira, 04/03/2024. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:10:07 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:11:06 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024, terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:01:30 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:02:27 | Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:26:33 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:31 | Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link : |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:39 | https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUt8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:43:06 | Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação, continuaremos ainda convocando para as demais fases. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:22 | Seguiremos da seguinte forma: |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:49 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:07 | Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:18 | Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:49 | Para o LOTE 04 - TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:09 | Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇÕES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:28:39 | Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de R\$ 11.887.201,6900.(EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA) |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:29:39 | Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise. |
| Sistema | 12/03/2024 às 17:00:29 | Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será INABILITADA" |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:33:46 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:35:44 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:20:06 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:22:36 | Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:24:03 | Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:02:33 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:04:08 | Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:06:17 | Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão de todos. |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:58:54 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:59:50 | Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:38:50 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:39:31 | Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:51:18 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:54:54 | Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:58:08 | https://drive.google.com/drive/folders/1txqR_zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:59:15 | Registrarei o resumo do resultado: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:00:42 | Documentos de HABILITAÇÃO - LOTES: 01 - EMPRESA GHR - HABILITADA 02 - EMPRESA KLN - FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 - EMPRESA TR ENGENHARIA - INABILITADA. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:05:00 | • PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA 04 - RSD CONSTRUÇÕES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:07:49 | 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 - RSD -DESCLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:09 | 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:21 | 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:15:49 | Continuando então , da seguinte maneira: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:17:12 | Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:19:24 | Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇÕES. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/04/2024 às 16:20:25 | E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:41:49 | Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES e LOTE 02 - KLN ENGENHARIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:23:24 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:29:50 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:09 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:57 | Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:34:13 | Senhores Licitantes, continuando neste momento. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:52:04 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05 e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇÕES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE 03, não divulgaremos nesta data. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:54:32 | Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇÕES, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:55:36 | Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:56:01 | https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N_z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:03:16 | Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇÕES. |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:05:14 | Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta semana. |
| Sistema | 10/05/2024 às 15:02:15 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 10/05/2024 às 15:04:23 | A Previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 13/05/2024, às 15:30H horas, para divulgação do resultado da análise da proposta referente ao LOTE 03. |
| Sistema | 13/05/2024 às 15:44:51 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 13/05/2024 às 15:45:36 | Em instantes, retomaremos. |
| Sistema | 13/05/2024 às 15:55:59 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 13/05/2024 às 16:01:28 | Após análise da Diretoria de Engenharia da proposta da empresa KLN ENGENHARIA, temos a sua aceitação conforme parecer que enviarei a seguir pelo link. |
| Sistema | 13/05/2024 às 16:05:30 | Segue o link: https://drive.google.com/file/d/1flrdwPWIBVnXcKR9yJwhIgUBQHkENEb0/view?usp=drive_link |
| Sistema | 13/05/2024 às 16:07:38 | Dando continuidade, farei a aceitação da proposta no sistema e logo em seguida, convocarei para que seja enviado os documentos de habilitação. |
| Sistema | 13/05/2024 às 16:34:59 | Desconsiderar o horário máximo para envio de 16h, e como o sistema não aceita alterar para inserir o horário correto, então informo que não será aceita documentação depois das 11h. |
| Sistema | 13/05/2024 às 16:35:27 | Uma boa tarde a todos os presentes. |
| Sistema | 07/06/2024 às 15:55:12 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 07/06/2024 às 15:56:30 | Temos a previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 10/06/2024, às 15:00H, com a divulgação do resultado final da análise da habilitação referente ao LOTE 03-empresa KLN CONSTRUÇÕES. |
| Sistema | 10/06/2024 às 15:09:53 | Boa tarde! |
| Sistema | 10/06/2024 às 15:10:36 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. Considerando o agendamento na sexta-feira, 07/06 , para |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 10/06/2024 às 15:10:36 | reabertura e divulgação do resultado da análise final da habilitação da empresa classificada para o LOTE 03. Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira da empresa KLN ENGENHARIA, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf, podendo ser consultados e acessados por meio do |
| Sistema | 10/06/2024 às 15:12:06 | podendo ser consultados e acessados por meio do link a ser informado https://drive.google.com/file/d/1PVP4xz_XRy3mWZMeHh6dhyRDpJiNV0Ba/view?usp=drive_link Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para o LOTE 03, a EMPRESA KLN ENGENHARIA E SERVIÇOS. |
| Sistema | 10/06/2024 às 15:13:06 | Fiquem atentos às mensagens do sistema sobre registro de recurso. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 23/01/2024 às 10:34:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 8.662.437,8600 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Tratamento Diferenciado | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito por CPF ***.458.***.9 - ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA e Habilitado por CPF ***.712.***.0 - KATIA ARAUJO GONCALVES para K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, melhor lance: R\$ 6.497.694,6300

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------|--------------------------|
| 10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.496.828,4000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 6.496.828,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.063.706,5000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 8.575.813,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 01.023.673/0001-20 - K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.497.694,6300 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 7.796.194,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.497.304,8290 | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 7.623.671,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.477.581,1000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.055.394,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.497.694,6400 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.229.315,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.662.437,8000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.363.072,1800 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.713.389,3400 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.969.442,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|----------|
| 63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.275.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.662.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.662.437,8600 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.146.511,2300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.402.564,7200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.509.247,6700 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.660.437,8600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.960.780,3900 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.960.780,3900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.900.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.900.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.662.400,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.400,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.618.102,5250 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.229.315,2880 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.406.384,3700 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.300.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.600.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.662.437,8600 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.662.437,8600 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.489.189,1000 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.489.189,1000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.570.616,0200 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.570.616,0200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.363.072,1800 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.363.072,1800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.612.550,3000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.445.876,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.363.072,1800 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.229.315,9700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.575.301,1500 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.575.301,1500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 3

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:05:43 | 32.227.070/0001-73 | R\$ 8.489.189,1000 |
| 23/01/2024 10:06:10 | 02.570.867/0001-08 | R\$ 6.583.452,7700 |
| 23/01/2024 10:08:41 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 7.276.447,8000 |
| 23/01/2024 10:08:55 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 7.363.072,1800 |
| 23/01/2024 10:09:52 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 7.360.000,0000 |
| 23/01/2024 10:10:22 | 02.570.867/0001-08 | R\$ 6.497.694,6400 |
| 23/01/2024 10:11:20 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 7.622.945,3200 |
| 23/01/2024 10:11:35 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 7.882.818,4500 |
| 23/01/2024 10:12:03 | 02.629.676/0001-74 | R\$ 7.612.550,3000 |
| 23/01/2024 10:13:57 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 6.509.247,6700 |
| 23/01/2024 10:14:20 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 6.497.694,6400 |
| 23/01/2024 10:14:43 | 03.709.906/0001-78 | R\$ 7.477.581,1000 |
| 23/01/2024 10:15:01 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 7.406.384,3700 |
| 23/01/2024 10:15:07 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 6.678.739,5901 |
| 23/01/2024 10:15:29 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 7.322.945,3200 |
| 23/01/2024 10:16:20 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 7.146.511,2300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:16:25 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 6.540.140,5800 |
| 23/01/2024 10:17:07 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 7.275.000,0000 |
| 23/01/2024 10:17:11 | 33.728.297/0001-65 | R\$ 6.497.304,8290 |
| 23/01/2024 10:17:41 | 26.688.006/0001-97 | R\$ 7.300.000,0000 |
| 23/01/2024 10:18:33 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 7.363.072,1800 |
| 23/01/2024 10:20:11 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 7.016.574,6700 |
| 23/01/2024 10:20:55 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 6.497.694,6300 |
| 23/01/2024 10:23:11 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 6.929.950,2900 |
| 23/01/2024 10:26:14 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 6.618.102,5250 |
| 23/01/2024 10:27:51 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 6.713.389,3400 |
| 23/01/2024 10:29:17 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 6.063.706,5000 |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 10:00:05 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:05 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:24:33 | A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.496.828,4000 e R\$ 7.146.511,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:33 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:29:34 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.713.389,3400, R\$ 6.618.102,5250 e R\$ 6.063.706,5000. |
| Sistema | 23/01/2024 10:29:34 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 23/01/2024 10:40:13 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 23/01/2024 14:51:16 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:16 de 23/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 15/02/2024 14:06:52 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 15/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pelo participante 10.711.247/0001-70 | 15/02/2024 14:33:44 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:44 de 15/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:12:33 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 25/02/2024 19:56:11 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:56:11 de 25/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 16:18:56 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Para ajustar percentual do item "Silicone", conforme parecer.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 17:11:26 | Prezados, existem dois itens descritos como "SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G", um com o código 00039961 e outro com o código I39961S. O primeiro com Coeficiente 0,3 e |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 17:11:26 | Fonte SINAPI. O segundo com Coeficiente 0,75 e Fonte ORSE. A divergência de percentuais aconteceu por que a proposta de preço que apresentamos para o Item 00039961 foi comparada com o orçamento do Item I39961S. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 17:14:55 | Boa Tarde. Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 17:16:26 | Se puder enviar um documento fazendo esse registro, assim enviarei ao setor de engenharia para conhecimento. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 17:17:30 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:30 de 01/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 18:02:10 | Referente ao Lote 06: Prezados Pregoeiro, a GERAL ENGENHARIA não apresentou a COMPOSIÇÃO DE CUSTOS para o Lote 05. Nós fomos diligenciados quanto a ela e a enviamos. Em qual Item do Edital sua decisão de desclassificar a TR ENGENHARIA no Lote 06 por um documento ao qual a empresa enviou, e classificar uma empresa que se quer enviou tal documento está baseada? |
| Sistema | 12/03/2024 16:03:04 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:13:04. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 12/03/2024 16:20:25 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 13/03/2024 10:05:27 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:27 de 13/03/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema | 08/04/2024 16:27:08 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:37:08. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 08/04/2024 16:54:01 | Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme exigência estabelecida no Edital e PB.. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 09/04/2024 14:42:09 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:09 de 09/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20. |
| Sistema | 13/05/2024 16:09:38 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/05/2024 16:19:38. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:16:16 | boa tarde, a empresa está on-line? |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:16:47 | Boa tarde! Sim, online! |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:19:33 | ok |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:20:13 | convocarei para envio dos documentos de habilitação, em instantes. |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:26:00 | Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 14/05/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital.. |
| pelo participante | 13/05/2024 16:29:11 | Cientes! Enviaremos os anexos dentro do prazo solicitado! |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:29:11 | Cientes! Enviaremos os anexos dentro do prazo solicitado! |
| Sistema para o participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:30:47 | Só RETIFICANDO o horário máximo correto é 11h, e não 16h. |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 13/05/2024 16:31:38 | Ok! |
| pelo participante 01.023.673/0001-20 | 14/05/2024 10:35:38 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:38 de 14/05/2024. 18 anexos foram enviados pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20. |
| Sistema | 10/06/2024 15:14:11 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2024 15:24:11. |
| Sistema | 10/06/2024 15:33:04 | A fase de recurso do item 3 está aberta até 13/06/2024. |

Eventos do Item 3

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 23/01/2024 10:02:05 | Item aberto para lances. |
| 23/01/2024 10:24:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/01/2024 10:24:33 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.496.828,4000 e R\$ 7.146.511,2300. |
| 23/01/2024 10:29:34 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 23/01/2024 10:29:34 | Item encerrado para lances. |
| 23/01/2024 10:40:13 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:40:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| 23/01/2024 14:51:16 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo. |
| 15/02/2024 14:06:28 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.063.706,5000. Motivo: Conforme manifestação no chat do sistema.. |
| 15/02/2024 14:06:52 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:06:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 15/02/2024 14:33:44 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 23/02/2024 16:58:20 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.496.828,4000. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - proposta em desconformidade com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 23/02/2024 17:12:33 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 25/02/2024 19:56:11 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 01/03/2024 16:18:56 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 17:20:00. Motivo: Para ajustar percentual do item "Silicone", conforme parecer.. |
| 01/03/2024 17:17:29 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 12/03/2024 16:03:04 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.497.304,8290. Motivo: Proposta de acordo com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:20:25 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 13/03/2024 10:05:27 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 08/04/2024 16:27:08 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 foi inabilitado. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - HABILITAÇÃO TÉCNICA em desacordo o estabelecido no Edital e PB.. |
| 08/04/2024 16:54:01 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 17:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme exigência estabelecida no Edital e PB.. |
| 09/04/2024 14:42:09 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 13/05/2024 16:09:38 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.497.694,6300. Motivo: Pelo atendimento ao estabelecido no Edital e PB,. |
| 13/05/2024 16:26:00 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/05/2024 16:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital.. |
| 14/05/2024 10:35:38 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo. |
| 10/06/2024 15:14:11 | Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 foi habilitado. |
| 10/06/2024 15:14:29 | Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 10/06/2024 15:23:53 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 10/06/2024 15:33:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:01:29 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:00 | Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:59 | Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão - Processo Administrativo 54.261/2023 |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:05:26 | Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:29 | Senhores(as): |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:31 | Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:27 | O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:51 | Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:12 | Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, determina: |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:23 | 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:44 | 17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:54 | 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:20:00 | 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:24:00 | O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:34:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:36:07 | Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas juntamente com a respectiva planilha. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:37:48 | Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao prazo de envio: 6 (seis) horas. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:36:54 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:06 | Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de reabertura a serem divulgados. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:16 | Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:28 | Obrigado. Bom dia. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:30:33 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:31:12 | Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:00:33 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:01:18 | Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06 |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:12:16 | As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:14:05 | As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem proposta ajustada e planilha correspondente. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:45:10 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:46:05 | Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:13 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:24 | Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:41 | Lote 01 - R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de 25,00% a planilha, sob pena de desclassificação; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:36 | Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é inexequível; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:42 | Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:50 | Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:59 | Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:04:33 | https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:22 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:37 | Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:41 | Em instantes, retomaremos, conforme agendado. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:01:45 | Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:06:32 | Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote 04. Desse modo, farei em instantes. Aguardem. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:36:54 | Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:03 | Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA: “ CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços apresenta variações de 25,00% até 26,03% ” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:56 | Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições.” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:02 | Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:16 | Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5ª, sugere-se que, se habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:35 | Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5ª Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,..... |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:54 | ...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “ |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:48:56 | Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA : https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8ijGODnDCjyTxBfVl/view?usp=sharing |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:15 | Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:32 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:09:26 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:09 | Tratarei a respeito do Lote 06. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:41 | Neste momento, ainda estão sob análise os demais lotes. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:14:24 | Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK : https://drive.google.com/file/d/15HhCxjss00AeKYdcTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:16:29 | Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligência a partir dos apontamentos realizados na referida análise da Diretoria. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:17:51 | Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã. |
| Sistema | 21/02/2024 às 16:57:50 | Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:00:56 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:01 | Não reabriremos a sessão hoje, como agendado. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:28 | A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15 h (horário de Brasília). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/02/2024 às 15:27:22 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:12 | Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h. |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:38 | Peço a compreensão de todos. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:06:47 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:07:02 | Retomando neste momento. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:37 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:55 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWR-zTcUzJ6?usp=drive_link |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:12:14 | Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:19 | Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou ” os percentuais referentes aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:29 | Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:19 | Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:30 | O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:36:01 | E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo o rito já realizado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 17:47:01 | Prezados Senhores, Boa Tarde. |
| Sistema | 26/02/2024 às 17:49:07 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024, terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:57:56 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:58:06 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:00:30 | Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:02:10 | Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:04:50 | Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:24:23 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:35:02 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024, quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:46:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:47:00 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:47:50 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:48:14 | Em instantes ,retomaremos como agendado ontem. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:59:58 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:00:13 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:02:31 | Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 01/03/2024 às 16:06:42 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02- KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : ajustar percentual do item "Silicone", prazo de 1h. Para o LOTE 04 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:30:14 | Para o LOTE 06 - a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconformidade o exigido no Edital e PB. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:31:57 | Assim segue breve trecho: " Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. " |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:32:54 | A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos justificados. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:33:12 | O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro momento. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:35:09 | Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes, |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:36:31 | Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da próxima licitante para o LOTE 06. |
| Sistema | 01/03/2024 às 17:52:13 | Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às 10h de 2ª feira, 04/03/2024. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:10:07 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:11:06 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024, terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:01:30 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:02:27 | Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:26:33 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:31 | Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link : |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:39 | https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUt8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:43:06 | Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação, continuaremos ainda convocando para as demais fases. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:22 | Seguiremos da seguinte forma: |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:49 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:07 | Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:18 | Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:49 | Para o LOTE 04 - TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:09 | Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇÕES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:28:39 | Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de R\$ 11.887.201,6900.(EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA) |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:29:39 | Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise. |
| Sistema | 12/03/2024 às 17:00:29 | Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será INABILITADA" |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:33:46 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:35:44 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:20:06 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:22:36 | Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:24:03 | Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:02:33 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:04:08 | Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:06:17 | Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão de todos. |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:58:54 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:59:50 | Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:38:50 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:39:31 | Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:51:18 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:54:54 | Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:58:08 | https://drive.google.com/drive/folders/1txqR_zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:59:15 | Registrarei o resumo do resultado: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:00:42 | Documentos de HABILITAÇÃO - LOTES: 01 - EMPRESA GHR - HABILITADA 02 - EMPRESA KLN - FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 - EMPRESA TR ENGENHARIA - INABILITADA. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:05:00 | • PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA 04 - RSD CONSTRUÇÕES :DESCCLASSIFICADA 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:07:49 | 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 - RSD -DESCCLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:09 | 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:21 | 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:15:49 | Continuando então , da seguinte maneira: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:17:12 | Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:19:24 | Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇÕES. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/04/2024 às 16:20:25 | E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:41:49 | Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES e LOTE 02 - KLN ENGENHARIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:23:24 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:29:50 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:09 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:57 | Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:34:13 | Senhores Licitantes, continuando neste momento. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:52:04 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05 e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇÕES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE 03, não divulgaremos nesta data. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:54:32 | Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇÕES, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:55:36 | Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:56:01 | https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N_z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:03:16 | Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇÕES. |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:05:14 | Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta semana. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 23/01/2024 às 10:34:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 15.849.602,2500 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Tratamento Diferenciado | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.458.***_9 - ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA para EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, melhor lance: R\$ 11.887.201,6900

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|--------------------------|
| 10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 11.887.201,6900 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 11.887.201,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 11.041.000,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 11.042.616,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 13.384.989,1000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 11.887.201,6900 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 15.691.106,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 11.887.200,0000 | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 11.887.201,6900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.849.602,2500 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 15.849.600,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.600,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.849.602,2500 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 15.849.500,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.500,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.264.642,0300 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.374.114,1800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.840.602,2500 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.840.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 13.472.161,9100 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.057.122,1400 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 13.347.649,9800 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.581.634,0700 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.000.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13.551.409,9200 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13.928.630,4500 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.453.361,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.329.492/0001-91 - CONSTRUFORT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim | R\$ 11.887.250,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13.472.160,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.258.683/0001-81 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 13.948.649,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 14.565.784,4600 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.565.784,4600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 15.532.610,2100 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.849.602,2000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.849.602,2000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 69.388.361/0001-53 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 13.227.000,0000 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 69.388.361/0001-53 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 13.227.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.264.642,0300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15.683.181,4300 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.683.181,4300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14.200.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13.100.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.200.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 13.681.678,1000 | - |
| Valor proposta: R\$ 14.738.898,7400 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 11.888.786,6477 | - |
| Valor proposta: R\$ 15.057.201,6875 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 4

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 23/01/2024 10:05:34 | 00.258.683/0001-81 | R\$ 15.057.122,1400 |
| 23/01/2024 10:06:28 | 32.227.070/0001-73 | R\$ 15.532.610,2100 |
| 23/01/2024 10:08:17 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 14.264.642,0300 |
| 23/01/2024 10:09:07 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 13.472.161,9100 |
| 23/01/2024 10:10:55 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 11.895.126,4886 |
| 23/01/2024 10:11:14 | 00.258.683/0001-81 | R\$ 13.948.649,0000 |
| 23/01/2024 10:11:22 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 13.947.649,9800 |
| 23/01/2024 10:11:56 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 14.200.000,0000 |
| 23/01/2024 10:12:26 | 69.388.361/0001-53 | R\$ 13.527.220,0000 |
| 23/01/2024 10:12:30 | 02.629.676/0001-74 | R\$ 13.928.630,4500 |
| 23/01/2024 10:13:58 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 11.888.786,6477 |
| 23/01/2024 10:14:05 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 11.887.201,7000 |
| 23/01/2024 10:14:31 | 19.329.492/0001-91 | R\$ 11.887.250,0000 |
| 23/01/2024 10:14:45 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 11.888.786,6500 |
| 23/01/2024 10:15:06 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 13.551.409,9200 |
| 23/01/2024 10:15:11 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 13.547.649,9800 |
| 23/01/2024 10:16:49 | 00.938.996/0001-80 | R\$ 11.042.616,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 23/01/2024 10:16:52 | 03.709.906/0001-78 | R\$ 13.681.678,1000 |
| 23/01/2024 10:17:05 | 69.388.361/0001-53 | R\$ 13.227.000,0000 |
| 23/01/2024 10:17:05 | 26.688.006/0001-97 | R\$ 13.100.000,0000 |
| 23/01/2024 10:18:18 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 11.041.000,0000 |
| 23/01/2024 10:18:42 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 13.472.161,9100 |
| 23/01/2024 10:20:40 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 13.447.649,9800 |
| 23/01/2024 10:20:43 | 26.227.687/0001-96 | R\$ 13.472.160,0000 |
| 23/01/2024 10:23:38 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 13.347.649,9800 |
| 23/01/2024 10:26:38 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 11.887.201,6900 |
| 19/02/2024 14:11:56 | 33.728.297/0001-65 | R\$ 11.887.200,0000 |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 23/01/2024 10:00:06 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:06 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:06 | Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:24:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.041.000,0000 e R\$ 11.888.786,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:05 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:29:06 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11.887.201,6900. |
| Sistema | 23/01/2024 10:29:06 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema para o participante 07.403.718/0001-78 | 23/01/2024 10:40:33 | Sr. Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| Sistema para o participante 11.060.641/0001-58 | 23/01/2024 12:43:28 | Senhor Representante, Marcos, solicito que envie seu pedido feito por telefone, para que seja feito por email para melhor entendimento e análise pela Comissão. E-mail: colicitacao@tjma.jus.br |
| Sistema para o participante 11.060.641/0001-58 | 23/01/2024 12:44:03 | Ficaremos aguardando. Obrigado. |
| pelo participante 11.060.641/0001-58 | 23/01/2024 14:19:58 | Email da solicitação enviado. |
| pelo participante 07.403.718/0001-78 | 23/01/2024 16:38:16 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:16 de 23/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78. |
| pelo participante 07.403.718/0001-78 | 23/01/2024 16:38:45 | Prezados, não estamos conseguindo enviar todos os documentos, tendo em vista o limite de 30Mb |
| pelo participante 07.403.718/0001-78 | 23/01/2024 16:39:18 | existe algum email para que possamos enviá-los? |
| Sistema para o participante 00.938.996/0001-80 | 15/02/2024 14:07:34 | Sr. Fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ 00.938.996/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| Sistema para o | 15/02/2024 18:07:00 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:07:00 de 15/02/2024. Nenhum |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| participante 00.938.996/0001-80 | 15/02/2024 18:07:00 | anexo foi enviado pelo fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ 00.938.996/0001-80. |
| Sistema | 19/02/2024 14:07:18 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4. Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 11.887.201,6900 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:12:18 do dia 19/02/2024. |
| Sistema | 19/02/2024 14:12:19 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11.887.200,0000. |
| Sistema | 19/02/2024 14:12:19 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 19/02/2024 15:16:46 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04.. |
| pelelo participante 33.728.297/0001-65 | 20/02/2024 10:41:59 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:59 de 20/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:01:30 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat.. |
| pelelo participante 33.728.297/0001-65 | 25/02/2024 19:46:54 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:46:54 de 25/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 16:11:51 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:11:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital.. |
| pelelo participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 17:42:58 | Prezados, solicitamos de forma tempestiva um prazo maior para anexar a documentação de habilitação. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 18:11:00 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:11:00 de 01/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 01/03/2024 18:16:15 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat.. |
| pelelo participante 33.728.297/0001-65 | 04/03/2024 08:21:30 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:21:30 de 04/03/2024. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema | 06/03/2024 13:49:28 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2024 13:59:28. |
| Sistema | 12/03/2024 16:06:03 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:16:03. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 12/03/2024 16:31:11 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04.. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 12/03/2024 16:31:47 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04 .(proposta empatada). |
| pelelo participante 10.711.247/0001-70 | 13/03/2024 16:17:36 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:35 de 13/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| pelelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 16:27:44 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:44 de 13/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 08/04/2024 16:23:44 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:33:44. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 08/04/2024 16:46:51 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 09/04/2024 12:00:01 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 09/04/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema | 24/04/2024 12:11:02 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 12:21:02. |
| Sistema | 24/04/2024 12:31:04 | A fase de recurso do item 4 está aberta até 29/04/2024. |

Eventos do Item 4

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 23/01/2024 10:02:06 | Item aberto para lances. |
| 23/01/2024 10:24:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/01/2024 10:24:05 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 11.041.000,0000 e R\$ 11.888.786,6500. |
| 23/01/2024 10:29:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 23/01/2024 10:29:06 | Item encerrado para lances. |
| 23/01/2024 10:40:33 | Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:40:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| 23/01/2024 16:38:16 | Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78 finalizou o envio de anexo. |
| 15/02/2024 14:07:05 | Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.041.000,0000. Motivo: Conforme manifestação no chat do sistema.. |
| 15/02/2024 14:07:34 | Fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ 00.938.996/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:07:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 16/02/2024 16:51:47 | Fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ 00.938.996/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.042.616,0000. Motivo: Empresa não atendeu à solicitação de envio de proposta e planilhas ajustadas.. |
| 19/02/2024 14:07:18 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021. |
| 19/02/2024 14:07:18 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 11.887.201,6900. |
| 19/02/2024 14:12:19 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada. |
| 19/02/2024 14:12:19 | Item encerrado para lances. |
| 19/02/2024 15:16:46 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:16:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04.. |
| 20/02/2024 10:41:59 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 23/02/2024 17:01:30 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 10:00:00. Motivo: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat.. |
| 25/02/2024 19:46:54 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 01/03/2024 16:11:52 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 18:11:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 01/03/2024 16:11:52 | do ITEM 14 do Edital.. |
| 01/03/2024 18:16:15 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 10:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat.. |
| 04/03/2024 08:21:30 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 06/03/2024 13:49:28 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.887.200,0000. Motivo: Proposta aceita conforme exigências do Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:06:03 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 foi inabilitado. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - HABILITAÇÃO TÉCNICA em desacordo o estabelecido no Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:31:11 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:32:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04.. |
| 12/03/2024 16:31:47 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:32:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04 .(proposta empatada). |
| 13/03/2024 16:17:35 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 13/03/2024 16:27:44 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo. |
| 08/04/2024 16:23:44 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.887.201,6900. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - proposta em conformidade com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 08/04/2024 16:24:12 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.887.201,6900. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - proposta em desconformidade com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 08/04/2024 16:46:51 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 12:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| 24/04/2024 12:11:02 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 foi habilitado. |
| 24/04/2024 12:11:56 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 24/04/2024 12:31:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:01:29 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:00 | Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:59 | Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão - Processo Administrativo 54.261/2023 |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:05:26 | Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:29 | Senhores(as): |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:31 | Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:27 | O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:51 | Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:12 | Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, determina: |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:23 | 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:44 | 17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:54 | 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:20:00 | 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:24:00 | O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:34:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:36:07 | Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas juntamente com a respectiva planilha. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:37:48 | Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao prazo de envio: 6 (seis) horas. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:36:54 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:06 | Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de reabertura a serem divulgados. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:16 | Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:28 | Obrigado. Bom dia. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:30:33 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:31:12 | Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:00:33 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:01:18 | Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06 |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:12:16 | As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D CONSTRUCOES E COMERCIO |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:14:05 | As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem proposta ajustada e planilha correspondente. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:45:10 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:46:05 | Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:13 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:24 | Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:41 | Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de 25,00% a planilha, sob pena de desclassificação; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:36 | Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é inexequível; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:42 | Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:50 | Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:59 | Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:04:33 | https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:22 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:37 | Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:41 | Em instantes, retomaremos, conforme agendado. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:01:45 | Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:06:32 | Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote 04. Desse modo, farei em instantes. Aguardem. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:36:54 | Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:03 | Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA: “ CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços apresenta variações de 25,00% até 26,03% ” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:56 | Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições.” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:02 | Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:16 | Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5ª, sugere-se que, se habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:35 | Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5ª Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,..... |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:54 | ...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “ |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:48:56 | Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA : https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8ijGODnDCjyTxBfVl/view?usp=sharing |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:15 | Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:32 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:09:26 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:09 | Tratarei a respeito do Lote 06. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:41 | Neste momento, ainda estão sob análise os demais lotes. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:14:24 | Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK : https://drive.google.com/file/d/15HhCxjss00AeKYdcTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:16:29 | Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligência a partir dos apontamentos realizados na referida análise da Diretoria. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:17:51 | Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã. |
| Sistema | 21/02/2024 às 16:57:50 | Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:00:56 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:01 | Não reabriremos a sessão hoje, como agendado. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:28 | A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15 h (horário de Brasília). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/02/2024 às 15:27:22 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:12 | Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h. |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:38 | Peço a compreensão de todos. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:06:47 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:07:02 | Retomando neste momento. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:37 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:55 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWR-zTcUzJ6?usp=drive_link |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:12:14 | Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:19 | Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou ” os percentuais referentes aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:29 | Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:19 | Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:30 | O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:36:01 | E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo o rito já realizado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 17:47:01 | Prezados Senhores, Boa Tarde. |
| Sistema | 26/02/2024 às 17:49:07 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024, terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:57:56 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:58:06 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:00:30 | Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:02:10 | Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:04:50 | Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:24:23 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:35:02 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024, quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:46:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:47:00 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:47:50 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:48:14 | Em instantes ,retomaremos como agendado ontem. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:59:58 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:00:13 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:02:31 | Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 01/03/2024 às 16:06:42 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02- KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : ajustar percentual do item "Silicone", prazo de 1h. Para o LOTE 04 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:30:14 | Para o LOTE 06 - a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconformidade o exigido no Edital e PB. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:31:57 | Assim segue breve trecho: " Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. " |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:32:54 | A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos justificados. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:33:12 | O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro momento. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:35:09 | Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes, |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:36:31 | Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da próxima licitante para o LOTE 06. |
| Sistema | 01/03/2024 às 17:52:13 | Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às 10h de 2ª feira, 04/03/2024. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:10:07 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:11:06 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024, terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:01:30 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:02:27 | Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:26:33 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:31 | Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link : |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:39 | https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUt8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:43:06 | Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação, continuaremos ainda convocando para as demais fases. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:22 | Seguiremos da seguinte forma: |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:49 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:07 | Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:18 | Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:49 | Para o LOTE 04 - TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:09 | Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇÕES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:28:39 | Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de R\$ 11.887.201,6900.(EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA) |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:29:39 | Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise. |
| Sistema | 12/03/2024 às 17:00:29 | Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será INABILITADA" |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:33:46 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:35:44 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:20:06 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:22:36 | Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:24:03 | Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:02:33 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:04:08 | Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:06:17 | Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão de todos. |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:58:54 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:59:50 | Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:38:50 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:39:31 | Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:51:18 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:54:54 | Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:58:08 | https://drive.google.com/drive/folders/1txqR_zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:59:15 | Registrarei o resumo do resultado: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:00:42 | Documentos de HABILITAÇÃO - LOTES: 01 - EMPRESA GHR - HABILITADA 02 - EMPRESA KLN - FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 - EMPRESA TR ENGENHARIA - INABILITADA. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:05:00 | • PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA 04 - RSD CONSTRUÇÕES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:07:49 | 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 - RSD -DESCLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:09 | 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:21 | 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:15:49 | Continuando então , da seguinte maneira: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:17:12 | Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:19:24 | Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇÕES. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/04/2024 às 16:20:25 | E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:41:49 | Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES e LOTE 02 - KLN ENGENHARIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:23:24 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:29:50 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:09 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:57 | Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:34:13 | Senhores Licitantes, continuando neste momento. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:52:04 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05 e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇÕES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE 03, não divulgaremos nesta data. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:54:32 | Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇÕES, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:55:36 | Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:56:01 | https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N_z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:03:16 | Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇÕES. |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:05:14 | Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta semana. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 23/01/2024 às 10:34:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 5 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 8.036.108,2300 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Tratamento Diferenciado | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |
| Situação: | Aberto para recursos | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.458.***_9 - ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA para EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, melhor lance: R\$ 6.027.081,1725

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------|--------------------------|
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.027.081,1700 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 6.027.081,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.027.081,1700 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 6.027.081,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.027.081,1725 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 7.955.747,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.027.081,1700 | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 8.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.858.092,8000 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.472.956,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.750.330,9100 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.071.775,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.949.626,3800 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.835.205,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.951.729,0900 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.951.729,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.830.692,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.634.302,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|----------|
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.875.386,0700 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.036.108,2300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.870.872,5300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.036.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.036.108,2000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.830.692,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 6.830.692,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.036.108,2300 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.500.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.500.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.830.069,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 6.830.691,9900 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.036.100,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.036.100,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.385.183,4600 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.385.183,4600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.188.298,6100 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.188.298,6100 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 10.948.612/0001-64 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.099.406,1500 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|----------|
| 10.948.612/0001-64 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.099.406,1500 | - |
| Valor proposta: R\$ 6.099.406,1500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.600.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.800.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.549.428,2100 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.795.024,9800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.027.884,7800 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.634.302,8200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.195.839,4453 | - |
| Valor proposta: R\$ 7.428.886,5840 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 6.187.803,3400 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.030.108,2300 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 5

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:07:15 | 32.227.070/0001-73 | R\$ 7.875.386,0700 |
| 23/01/2024 10:07:16 | 02.570.867/0001-08 | R\$ 6.107.442,2500 |
| 23/01/2024 10:09:01 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 6.829.000,0000 |
| 23/01/2024 10:09:19 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 6.830.691,9900 |
| 23/01/2024 10:09:50 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 6.583.452,7700 |
| 23/01/2024 10:11:25 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 6.991.414,1600 |
| 23/01/2024 10:11:45 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 7.312.858,4900 |
| 23/01/2024 10:13:07 | 02.629.676/0001-74 | R\$ 6.949.626,3800 |
| 23/01/2024 10:13:08 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 6.991.414,1600 |
| 23/01/2024 10:14:06 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 6.750.330,9100 |
| 23/01/2024 10:14:28 | 02.570.867/0001-08 | R\$ 6.027.884,7800 |
| 23/01/2024 10:14:41 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 6.750.330,9100 |
| 23/01/2024 10:15:13 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 6.870.872,5300 |
| 23/01/2024 10:15:19 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 6.087.884,7800 |
| 23/01/2024 10:15:43 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 6.195.839,4453 |
| 23/01/2024 10:15:50 | 03.709.906/0001-78 | R\$ 6.858.092,8000 |
| 23/01/2024 10:16:55 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 6.050.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:18:08 | 26.688.006/0001-97 | R\$ 6.600.000,0000 |
| 23/01/2024 10:18:57 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 6.830.692,0000 |
| 23/01/2024 10:19:40 | 26.227.687/0001-96 | R\$ 6.830.069,0000 |
| 23/01/2024 10:20:05 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 6.187.803,3400 |
| 23/01/2024 10:20:24 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 6.629.789,2000 |
| 23/01/2024 10:24:10 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 6.549.428,2100 |
| 23/01/2024 10:25:18 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 6.027.081,1725 |
| 23/01/2024 10:25:42 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 6.027.081,1700 |

Mensagens do chat do Item 5

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 10:00:07 | A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:07 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:07 | Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:20:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.027.081,1700 e R\$ 6.629.789,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:58 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:25:59 | A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.027.081,1725, R\$ 6.549.428,2100 e R\$ 6.027.081,1700. |
| Sistema | 23/01/2024 10:25:59 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedor que apresentaram lance no valor de R\$ 6.027.081,1700 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:30:59 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:31:00 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 23/01/2024 10:31:00 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 23/01/2024 10:41:16 | Sr. Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 23/01/2024 11:09:33 | Ok, ciente. |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 23/01/2024 16:16:59 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:59 de 23/01/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:14:38 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente.. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:15:02 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente.. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 26/01/2024 11:15:57 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:27:54 | Bom dia ! Prezados, solicito de forma tempestiva um prazo para a entrega das planilhas até dia 29 de janeiro , às 9h. Certo de sua compreensão. No aguardo. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| pele participante 10.711.247/0001-70 | 26/01/2024 13:13:56 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:56 de 26/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| pele participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 16:54:02 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:02 de 26/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| pele participante 33.728.297/0001-65 | 19/02/2024 14:48:42 | Prezados, o que há de diferença entre o lote 5 e o 4 e 6? Nos lotes 4 e 6, houve desempate por lances, previsto em edital . No lote 5, as empresas empatadas foram convocadas para apresentar as planilhas, sem que houvesse chamada de lances para desempate primeiramente. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 19/02/2024 14:59:05 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 19/02/2024. Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat.. |
| pele participante 63.430.474/0001-93 | 19/02/2024 15:15:25 | Prezado Pregoeiro, Boa tarde! Só para nosso esclarecimento, a empresa Geral Engenharia e Serviços Ltda apresentou proposta de preços dentro do percentual de desconto definido em Lei para a presente Licitação. Uma vez que houve empate de preços entre a empresa Geral Engenharia e a empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, pergunta-se: qual é o critério de desempate para efeito de convocação da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,? |
| pele participante 63.430.474/0001-93 | 19/02/2024 15:17:15 | Em tempo, a garantia mencionada no Art. 59, § 5ª da NLL, não somente é exigível para a vencedora da Licitação, em momento posterior? |
| pele participante 10.711.247/0001-70 | 19/02/2024 17:58:40 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:40 de 19/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 23/02/2024 17:13:36 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pele participante 63.430.474/0001-93 | 23/02/2024 17:24:31 | Boa Tarde! Prezado Pregoeiro e agente de contratação, mui respeitosamente solicito respostas dos questionamentos anteriores, visto que não fomos convocados e não ficando claro quanto a nossa inexata desclassificação. |
| pele participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:37:15 | Prezado Agente de Contratação, o Parecer Técnico referente ao Lote 05 apresenta apenas análise quanto à RSD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, não mencionando os status das empresas GERAL ENGENHARIA e TR ENGENHARIA. Qual o motivo da EMKO CONSTRUTORA LTDA ser chamada? GERAL ENGENHARIA e TR ENGENHARIA estão classificadas. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 23/02/2024 17:48:09 | Prezado Licitante, Boa tarde. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 23/02/2024 17:49:55 | Solicito que desconsidere a convocação realizada para sua empresa referente ao Lote 05, uma vez que ainda existem propostas empatadas. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 23/02/2024 17:52:03 | Agradeço a compreensão. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:54:26 | Senhor Licitante, já fiz o registro quanto a convocação da empresa EMKO CONSTRUTORA LTDA . Agradeço . |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:58:49 | Na segunda-feira, dia 26/02, irei verificar novamente o parecer da Engenharia sobre a análise da sua proposta apresentada para o Lote 05. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:59:57 | Com isso , já postarei a informação necessária quanto a analise mencionada. |
| pele participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 18:00:13 | Obrigado pelo retorno! Ficamos no aguardo. |
| Sistema para o | 23/02/2024 18:01:07 | Boa Tarde. Senhor Licitante. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| participante 63.430.474/0001-93 | 23/02/2024 18:01:07 | Boa Tarde. Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 23/02/2024 18:01:29 | A sua proposta não está classificada. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 23/02/2024 18:03:18 | Em relação a garantia adicional, questionada aqui, informo que será solicitada, até antes da Homologação do certame. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 23/02/2024 18:07:00 | Quanto ao empate das empresas, o sistema nos informa que 03 empresas estão empatadas com os preços das propostas iguais. Nesse sentido, solicitamos para análise o envio das 03 propostas. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 23/02/2024 18:08:00 | Para as demais fases , informaremos aqui no chat o rito a ser conduzido. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 18:17:14 | Em relação ao questionamento feito aqui anteriormente, dia 19/02,quanto ao empate das empresas, tem-se que : No sistema, não existe a possibilidade de uma nova rodada de lances para o desempate, ainda que ele me informe que existem 03 empresas empatadas com os preços das propostas iguais. Em razão disso, solicitamos para análise o envio das 03 propostas empatadas. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 18:17:26 | E por fim, para as demais fases , informaremos aqui no chat o rito a ser conduzido. |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 08:34:06 | Bom dia, no caso não é necessário enviar? continuar no aguardo? |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 10:07:53 | Bom dia, |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 10:09:24 | Não é necessário enviar, pois como foi dito, me equivoquei na convocação feita a sua empresa para envio de proposta. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 10:10:22 | Desse modo, solicitei que desconsiderasse a convocação. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 10:10:41 | Agradeço novamente a compreensão . |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 10:10:56 | agradeço a resposta, então será aberta uma sessão de desempate? para as empresas com propostas empatadas? |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 10:17:17 | Por enquanto não, pois só tínhamos 03 empresas empatadas, e foram solicitadas as propostas ainda em análise, conforme registro no chat. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 26/02/2024 13:00:01 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 26/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/02/2024 17:23:50 | Boa Tarde ,Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/02/2024 17:28:57 | Como tinha dito na sexta-feira, dia 23/02, que iria reanalisar o parecer da Diretoria de Engenharia referente ao Lote 05. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/02/2024 17:32:33 | Conforme consta no aludido parecer e informado aqui no Chat, dia 19/02 em sua proposta, não foi apresentada planilha orçamentária nem as composições. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/02/2024 17:34:29 | Assim registrei dia 19/02 no chat: " Mensagem do Agente de contratação- Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : "DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições." Enviada em 19/02/2024 às 14:37:56h" |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/02/2024 17:38:34 | Estas eram as considerações a fazer atinentes ao Lote 05. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/02/2024 17:45:31 | Por fim, a proposta para o Lote 05, está em desconforme com o exigido no Edital. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 07:46:38 | Prezado Agente de Contratação, nos foi solicitado o envio da Proposta Recomposta em conformidade ao Edital e suas Planilhas Correspondentes. Quanto ao Envio da Proposta Recomposta, o Item 12 do Edital lista os seguintes documentos como solicitações: |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 07:46:55 | 12 - DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA a) proposta, (conforme modelo - ANEXO VIII); b) composição de BDI (Anexo IV do Projeto Básico) - COMPOSIÇÃO DO BDI; c) composição de Encargos Sociais (ANEXO V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS). As composições de BDI (Item 12.b) e Encargos Sociais (Item 12.c) são planilhas que correspondem à Proposta (Item 12.a). |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 07:47:12 | Após o parecer que fomos informados que as planilhas que também deveriam ser apresentadas eram Planilha Orçamentária (ANEXO_II D - LOTE_5) e Composições (ANEXO_III - COMPOSICOES_DE_CUSTO). Até o momento, ainda não houve a abertura do prazo para que possamos realizar inserção desses anexos no sistema. |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 27/02/2024 09:11:40 | Bom dia! Prezado pregoeiro, da mesma forma, aguardamos abertura do prazo para que possamos realizar inserção desses anexos no sistema, uma vez que, fomos convocados para apresentar somente a formalização da proposta com readequação do lance ofertado. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 27/02/2024 16:21:44 | Boa tarde, Senhor Licitante |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 27/02/2024 16:26:10 | Segundo consta aqui nos anexos enviados dia 23/01/2024, não há necessidade envio de anexos como relata. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 27/02/2024 16:29:30 | No que verifiquei aqui , por meio do Parecer da Engenharia , a sua proposta está de acordo com o exigido. Apenas faz ressalva quanto a garantia adicional, que será solicitada no momento já disposto aqui no chat. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 27/02/2024 16:34:36 | Então , para as demais fases , solicitação de habilitação e análise seguintes, informaremos aqui como já fazemos desde o início. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 16:39:19 | Boa Tarde , Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 16:51:17 | Quanto ao envio dos documentos, informo que o momento se encerrou no dia 29/01/24 , uma vez que foi convocado para os LOTES 05 e 06. E consultando nos anexos referente ao LOTE 06, existem somente documentos do LOTE 06, quanto ao documento referente ao Lote 05, nada foi enviado. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 16:53:01 | Para o LOTE 05, somente houve o envio da proposta ora analisada pela Diret. Engenharia no anexo referente ao Lote 05 , dia 26/01/24 (Sexta-feira). |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 16:55:59 | Lembrando que houve a escolha do anexo do LOTE 06 para enviar os arquivos solicitados dos dois LOTES (05 e 06). |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 17:00:21 | Para o LOTE 06, já que os anexos foram enviados como solicitado , estão ainda em análise, pelas diligencias realizadas. Não houve, portanto, para o LOTE 06, consideração pela Diretoria de Engenharia quanto a proposta apresentada e demais anexos que a compõem. |
| pelo participante | 27/02/2024 17:02:46 | Prezados, encaminhamos o anexo conforme as especificações do edital, item 12. No edital, as |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 17:02:46 | planilhas para anexar são as de Encargos e BDI, que foram no processo. No chat, fomos solicitados para anexar propostas e planilhas, sem especificações. Por isso, seguimos fielmente o que diz o edital. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 17:20:23 | Reitero que para os demais Lotes (03, 04 e 06) foram solicitados os anexos necessários para análise, e foram enviados por sua empresa de forma correta, atendendo ao disposto no Edital, item 12 e seguintes. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 27/02/2024 17:20:30 | No entanto, para o Lote 05, há carência de documentos. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 28/02/2024 07:58:18 | Prezado Agente de Contratação, cremos que houve uma falha em nossas comunicações. Somos cientes que o padrão é o envio da Planilha Orçamentária e da Composição de Custos juntamente com a Carta Proposta, BDI e Encargos Sociais. Porém, por tratar-se de uma licitação de Desconto Linear, ficamos na dúvida se elas seriam necessárias inicialmente. Tanto que elas não são listadas no tópico referente à Propostas Recompuestas, Item 12 do Edital. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 28/02/2024 07:58:34 | Enviamos para os demais lotes pois observamos que algumas das outras empresas estavam as anexando, mesmo que parcialmente. Também observamos que as empresas que não as anexaram, ou anexaram parcialmente, foram solicitadas para que as enviassem posteriormente. Gratos por sua compreensão. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 01/03/2024 16:12:54 | Sr. Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:12:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital.. |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 01/03/2024 17:40:00 | Boa Tarde! Prezado Pregoeiro, solicitamos dilatação do prazo para apresentação da habilitação por mais 24h conforme edital. No aguardo da aceitação. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 01/03/2024 18:12:00 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:12:00 de 01/03/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 01/03/2024 18:17:07 | Sr. Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat.. |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 04/03/2024 09:57:21 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:21 de 04/03/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93. |
| Sistema | 06/03/2024 13:50:13 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2024 14:00:13. |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 15:59:05 | Boa tarde! |
| pelo participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:00:44 | Prezado(a) Agente de Contratação não ficou claro quanto a decisão para o item 5. Favor esclarecer. |
| Sistema | 12/03/2024 16:06:42 | O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:16:42. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 12/03/2024 16:24:15 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05.. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:43:43 | Boa Tarde, Senhor Licitante. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:48:09 | Conforme parecer anexado, por meio do CHECK LIST apresentado, em alguns itens/clausulas atinentes à qualificação técnica, a sua empresa não comprovou o exigido. |
| Sistema para o participante | 12/03/2024 16:48:47 | Assim. , tem-se por exemplo: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:48:47 | Assim. , tem-se por exemplo: |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:49:23 | 3 Parede em gesso acartonado (drywall) 897198/2023 - 25,95 19436/2008 - 198,20 90147/2015 - 63,18 836179/2020 - 82,45 TOTAL - 369,78 m 480,00 m NÃO |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:49:56 | 14.5.2.g-Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU conforme legislação profissional dos respectivos conselhos vigentes-NÃO |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:51:16 | E por fim : "CONSIDER AÇÕES FINAIS- Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura constatou se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou Atestados de Capacidade Técnica ficando constatado que a mesma não está em conformidade com o edital." |
| pelelo participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:55:42 | ok, quanto ao parecer, tudo bem. Não tínhamos entendido pq na mensagem vocês haviam mencionado a empresa TR. Já esclarecido, obrigado. |
| Sistema para o participante 63.430.474/0001-93 | 12/03/2024 16:57:59 | ok, Entendido. Eu que peço desculpas, ao mencionar outra empresa. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 16:25:00 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| pelelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 16:29:52 | Sr, pregoeiro, no ato do envio, a internet caiu, e o anexo, da carta proposta não foi. solicito reabertura por apenas 1 minuto para envio dos documento que não upou. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:16:46 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05.Aumento de prazo, conforme justificativa no chat. |
| pelelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:39:57 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:57 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema | 08/04/2024 16:24:49 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:34:49. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 08/04/2024 16:47:26 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 09/04/2024 12:00:01 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 09/04/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema | 24/04/2024 12:11:25 | O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 12:21:25. |
| Sistema | 24/04/2024 12:31:04 | A fase de recurso do item 5 está aberta até 29/04/2024. |

Eventos do Item 5

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 23/01/2024 10:02:07 | Item aberto para lances. |
| 23/01/2024 10:20:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/01/2024 10:20:58 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.027.081,1700 e R\$ 6.629.789,2000. |
| 23/01/2024 10:25:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 23/01/2024 10:25:59 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 23/01/2024 10:25:59 | no valor de R\$ 6.027.081,1700. |
| 23/01/2024 10:31:00 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada. |
| 23/01/2024 10:31:00 | Item encerrado para lances. |
| 23/01/2024 10:41:16 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:41:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| 23/01/2024 16:16:59 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 finalizou o envio de anexo. |
| 26/01/2024 11:14:38 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:14:00. Motivo: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente.. |
| 26/01/2024 11:15:02 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:14:00. Motivo: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente.. |
| 26/01/2024 11:15:57 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:15:00. Motivo: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente.. |
| 26/01/2024 13:13:56 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 26/01/2024 16:54:02 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 19/02/2024 14:59:05 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2024 18:00:00. Motivo: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat.. |
| 19/02/2024 17:58:40 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 23/02/2024 16:59:14 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.027.081,1700. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - não atendeu às diligências solicitadas. . |
| 23/02/2024 17:13:36 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 29/02/2024 12:40:14 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6.027.081,1700. Motivo: Conforme análise e Parecer da Diretoria de Engenharia - "não apresentou planilha orçamentária e nem as composições." . |
| 01/03/2024 16:12:54 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 18:12:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital.. |
| 01/03/2024 18:17:07 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 10:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat.. |
| 04/03/2024 09:57:21 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 finalizou o envio de anexo. |
| 06/03/2024 13:50:13 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.027.081,1700. Motivo: Proposta aceita conforme exigências do Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:06:42 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 foi inabilitado. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - HABILITAÇÃO TÉCNICA em desacordo o estabelecido no Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:07:10 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 12/03/2024 16:07:21 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 12/03/2024 16:24:15 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:25:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05.. |
| 13/03/2024 17:16:46 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 17:47:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05.Aumento de prazo, conforme justificativa no chat.. |
| 13/03/2024 17:39:57 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 08/04/2024 16:24:49 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6.027.081,1725. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - proposta em conformidade com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 08/04/2024 16:29:41 | Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 08/04/2024 16:47:26 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 12:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| 24/04/2024 12:11:25 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 foi habilitado. |
| 24/04/2024 12:31:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão. | | |
| Entrega de propostas: | De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:01:29 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:00 | Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:03:59 | Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão - Processo Administrativo 54.261/2023 |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:05:26 | Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:29 | Senhores(as): |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:16:31 | Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:27 | O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para a contratação. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:17:51 | Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:12 | Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, determina: |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:23 | 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:44 | 17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 às 10:19:54 | 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:20:00 | 17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:24:00 | O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:34:14 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:36:07 | Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas juntamente com a respectiva planilha. |
| Sistema | 23/01/2024 às 10:37:48 | Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao prazo de envio: 6 (seis) horas. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:36:54 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:06 | Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de reabertura a serem divulgados. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:16 | Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. |
| Sistema | 24/01/2024 às 09:38:28 | Obrigado. Bom dia. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:30:33 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 25/01/2024 às 16:31:12 | Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:00:33 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:01:18 | Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06 |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:12:16 | As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D CONSTRUcoes E COMERCIO |
| Sistema | 26/01/2024 às 11:14:05 | As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem proposta ajustada e planilha correspondente. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:45:10 | Senhores(as) licitantes, bom dia. |
| Sistema | 09/02/2024 às 11:46:05 | Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:13 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:24 | Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:01:41 | Lote 01 - R S D CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%, conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de 25,00% a planilha, sob pena de desclassificação; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:36 | Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é inexequível; |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:42 | Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:50 | Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise. |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:02:59 | Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico: |
| Sistema | 15/02/2024 às 14:04:33 | https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:22 | Senhores(as) licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 16/02/2024 às 14:00:37 | Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 19/02/2024 às 13:59:41 | Em instantes, retomaremos, conforme agendado. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:01:45 | Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:06:32 | Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote 04. Desse modo, farei em instantes. Aguardem. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:36:54 | Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:03 | Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA: “ CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços apresenta variações de 25,00% até 26,03% ” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:37:56 | Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha orçamentária nem as composições.” |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:02 | Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:16 | Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5ª, sugere-se que, se habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que: |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:35 | Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5ª Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,..... |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:39:54 | ...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “ |
| Sistema | 19/02/2024 às 14:48:56 | Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA : https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8ijGODnDCjyTxBfVl/view?usp=sharing |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:15 | Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. Obrigado |
| Sistema | 20/02/2024 às 16:24:32 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:09:26 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:09 | Tratarei a respeito do Lote 06. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:12:41 | Neste momento, ainda estão sob análise os demais lotes. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:14:24 | Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK : https://drive.google.com/file/d/15HhCxjss00AeKYdcTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:16:29 | Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligência a partir dos apontamentos realizados na referida análise da Diretoria. |
| Sistema | 21/02/2024 às 14:17:51 | Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã. |
| Sistema | 21/02/2024 às 16:57:50 | Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:00:56 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:01 | Não reabriremos a sessão hoje, como agendado. |
| Sistema | 22/02/2024 às 14:02:28 | A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15 h (horário de Brasília). |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/02/2024 às 15:27:22 | Boa Tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:12 | Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h. |
| Sistema | 23/02/2024 às 15:29:38 | Peço a compreensão de todos. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:06:47 | Senhores Licitantes, Boa Tarde. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:07:02 | Retomando neste momento. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:37 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:10:55 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWR-zTcUzJ6?usp=drive_link |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:12:14 | Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:19 | Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou ” os percentuais referentes aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:22:29 | Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:19 | Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat. |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:32:30 | O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h |
| Sistema | 23/02/2024 às 16:36:01 | E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo o rito já realizado. |
| Sistema | 23/02/2024 às 17:47:01 | Prezados Senhores, Boa Tarde. |
| Sistema | 26/02/2024 às 17:49:07 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024, terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:57:56 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 15:58:06 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:00:30 | Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:02:10 | Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes. |
| Sistema | 27/02/2024 às 16:04:50 | Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:24:23 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 28/02/2024 às 16:35:02 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024, quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:46:11 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme agendamento informado ontem. |
| Sistema | 29/02/2024 às 16:47:00 | Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:47:50 | Boa Tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:48:14 | Em instantes ,retomaremos como agendado ontem. |
| Sistema | 01/03/2024 às 15:59:58 | Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:00:13 | Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:02:31 | Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 01/03/2024 às 16:06:42 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02- KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : ajustar percentual do item "Silicone", prazo de 1h. Para o LOTE 04 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação, prazo de 2h. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:30:14 | Para o LOTE 06 - a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconformidade o exigido no Edital e PB. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:31:57 | Assim segue breve trecho: " Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. " |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:32:54 | A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos justificados. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:33:12 | O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro momento. |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:35:09 | Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes, |
| Sistema | 01/03/2024 às 16:36:31 | Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da próxima licitante para o LOTE 06. |
| Sistema | 01/03/2024 às 17:52:13 | Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às 10h de 2ª feira, 04/03/2024. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:10:07 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 11/03/2024 às 13:11:06 | Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024, terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília). |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:01:30 | Boa tarde, Senhores Licitantes. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:02:27 | Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:26:33 | Prezados Licitantes , retomando a sessão. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:31 | Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link : |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:31:39 | https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUt8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:43:06 | Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação, continuaremos ainda convocando para as demais fases. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:22 | Seguiremos da seguinte forma: |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:45:49 | Para o LOTE 01 - GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:07 | Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:18 | Para o LOTE 03 - TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:46:49 | Para o LOTE 04 - TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:09 | Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇÕES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 12/03/2024 às 15:47:46 | 13/03/2024, às 16h. |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:28:39 | Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de R\$ 11.887.201,6900.(EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA) |
| Sistema | 12/03/2024 às 16:29:39 | Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise. |
| Sistema | 12/03/2024 às 17:00:29 | Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será INABILITADA" |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:33:46 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 02/04/2024 às 15:35:44 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:20:06 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:22:36 | Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem. |
| Sistema | 03/04/2024 às 15:24:03 | Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:02:33 | Senhores Licitantes, Boa tarde. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:04:08 | Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente. |
| Sistema | 04/04/2024 às 15:06:17 | Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão de todos. |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:58:54 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 05/04/2024 às 13:59:50 | Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:38:50 | Boa tarde, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:39:31 | Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:51:18 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:54:54 | Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:58:08 | https://drive.google.com/drive/folders/1txqR_zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C |
| Sistema | 08/04/2024 às 15:59:15 | Registrarei o resumo do resultado: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:00:42 | Documentos de HABILITAÇÃO - LOTES: 01 - EMPRESA GHR - HABILITADA 02 - EMPRESA KLN - FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 - EMPRESA TR ENGENHARIA - INABILITADA. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:05:00 | • PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA 04 - RSD CONSTRUÇÕES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:07:49 | 04 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 - RSD -DESCLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:09 | 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:08:21 | 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:15:49 | Continuando então , da seguinte maneira: |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:17:12 | Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:19:24 | Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇÕES. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/04/2024 às 16:20:25 | E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03. |
| Sistema | 08/04/2024 às 16:41:49 | Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES e LOTE 02 - KLN ENGENHARIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:23:24 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 23/04/2024 às 10:29:50 | A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:09 | Bom dia, Senhores Licitantes, |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:06:57 | Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:34:13 | Senhores Licitantes, continuando neste momento. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:52:04 | Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05 e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇÕES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE 03, não divulgaremos nesta data. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:54:32 | Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇÕES, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle e Sicaf. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:55:36 | Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do link a ser informado. |
| Sistema | 24/04/2024 às 11:56:01 | https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N_z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:03:16 | Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇÕES. |
| Sistema | 24/04/2024 às 12:05:14 | Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta semana. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 23/01/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 23/01/2024 às 10:34:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 10.658.535,7500 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 1 | Unidade de fornecimento: | UNIDADE |
| Tratamento Diferenciado | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |
| Situação: | Aguardando adjudicação | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.458.***_9 - ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA para EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, melhor lance: R\$ 7.994.967,6700

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---------------------|--------------------------|
| 10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.993.901,8100 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 7.993.901,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.993.900,8100 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 7.993.901,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 19.329.492/0001-91 - CONSTRUFORT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim | R\$ 7.500.901,0000 | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 7.994.967,6700 | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 10.551.950,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9.059.755,3900 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.125.608,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 8.526.828,6000 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.379.511,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 10.948.612/0001-64 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.030.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 8.089.828,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.143.121,3130 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.125.608,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10.658.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|------------------------|----------|
| 33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.500.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.500.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10.445.365,0400 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 01.023.673/0001-20 - K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.953.170,0300 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.592.682,1800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.658.535,7500 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.100.487,1700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.125.608,9600 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.059.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.000.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.113.048,0660 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.546.621,1200 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.546.621,1200 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9.795.194,3500 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.795.194,3500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 7.994.969,1700 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.650.535,7500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.699.267,5300 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.338.779,6800 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.000.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.900.000,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.336.721,2100 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.392.071,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.658.535,7500 | - |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|------------------------|----------|
| 49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.658.535,7500 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 9.368.852,3900 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.368.852,3900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9.059.755,3800 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10.658.500,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.500,0000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10.658.535,7000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7000 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 8.900.000,0000 | - |
| Valor proposta: R\$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |
| 03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 9.096.097,9000 | - |
| Valor proposta: R\$ 9.911.610,1900 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 1 | |

Lances do Item 6

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 23/01/2024 10:05:32 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 9.592.683,9800 |
| 23/01/2024 10:06:11 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 9.059.757,0900 |
| 23/01/2024 10:06:59 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 8.526.830,2000 |
| 23/01/2024 10:08:24 | 02.570.867/0001-08 | R\$ 8.100.487,1700 |
| 23/01/2024 10:08:27 | 32.227.070/0001-73 | R\$ 10.445.365,0400 |
| 23/01/2024 10:08:37 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 8.100.488,6900 |
| 23/01/2024 10:09:30 | 07.403.718/0001-78 | R\$ 9.059.755,3800 |
| 23/01/2024 10:10:39 | 63.430.474/0001-93 | R\$ 9.059.000,0000 |
| 23/01/2024 10:11:05 | 01.023.673/0001-20 | R\$ 8.953.170,0300 |
| 23/01/2024 10:11:27 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 9.272.926,1000 |
| 23/01/2024 10:11:53 | 10.672.133/0001-68 | R\$ 9.699.267,5300 |
| 23/01/2024 10:13:40 | 02.629.676/0001-74 | R\$ 9.336.721,2100 |
| 23/01/2024 10:14:05 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 8.953.170,0300 |
| 23/01/2024 10:14:51 | 19.329.492/0001-91 | R\$ 7.900.901,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23/01/2024 10:15:18 | 32.128.848/0001-97 | R\$ 9.113.048,0660 |
| 23/01/2024 10:15:21 | 03.709.906/0001-78 | R\$ 9.096.097,9000 |
| 23/01/2024 10:15:40 | 10.948.612/0001-64 | R\$ 8.030.000,0000 |
| 23/01/2024 10:15:43 | 24.233.779/0001-53 | R\$ 7.994.967,6700 |
| 23/01/2024 10:16:21 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 8.217.731,0633 |
| 23/01/2024 10:17:05 | 26.227.687/0001-96 | R\$ 8.900.000,0000 |
| 23/01/2024 10:17:05 | 21.266.336/0001-70 | R\$ 7.994.969,1700 |
| 23/01/2024 10:18:24 | 26.688.006/0001-97 | R\$ 8.300.000,0000 |
| 23/01/2024 10:18:56 | 19.329.492/0001-91 | R\$ 7.890.901,0000 |
| 23/01/2024 10:19:10 | 09.624.532/0001-74 | R\$ 9.059.755,3900 |
| 23/01/2024 10:21:32 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 8.653.170,0000 |
| 23/01/2024 10:24:06 | 11.302.593/0001-67 | R\$ 8.526.828,6000 |
| 23/01/2024 10:25:48 | 19.329.492/0001-91 | R\$ 7.500.901,0000 |
| 23/01/2024 10:26:44 | 26.688.006/0001-97 | R\$ 8.000.000,0000 |
| 23/01/2024 10:27:42 | 11.060.641/0001-58 | R\$ 8.143.121,3130 |
| 26/01/2024 11:07:10 | 33.728.297/0001-65 | R\$ 7.993.900,8100 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 23/01/2024 10:00:08 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:08 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:02:08 | Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 23/01/2024 10:23:50 | A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.890.901,0000 e R\$ 8.653.170,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:50 do dia 23/01/2024. |
| Sistema | 23/01/2024 10:28:51 | A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.000.000,0000, R\$ 7.500.901,0000, R\$ 8.526.828,6000 e R\$ 8.143.121,3130. |
| Sistema | 23/01/2024 10:28:51 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema para o participante 19.329.492/0001-91 | 23/01/2024 10:41:37 | Sr. Fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |
| pelo participante 19.329.492/0001-91 | 23/01/2024 12:31:46 | bom dia, solicito extensão do prazo, devido ao grau de complexidade e tamanho da planilha orçamentaria do referido lote |
| Sistema para o participante 19.329.492/0001-91 | 23/01/2024 16:41:00 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 23/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91. |
| Sistema | 26/01/2024 11:02:51 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedor que apresentaram lance no valor de R\$ 7.993.901,8100 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:51 do dia 26/01/2024. |
| Sistema | 26/01/2024 11:07:52 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.993.900,8100. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| Sistema | 26/01/2024 11:07:52 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:09:52 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:24:32 | Bom dia ! Prezados, diante da complexidade do orçamento, e da readequação de todos os itens, composições, cronogramas e encargos, visando a minimização de possíveis erros, solicito de forma tempestiva um prazo até dia 29 de janeiro , às 9h. Certo de sua compreensão. No aguardo. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:35:42 | Senhor(a) licitante, a empresa foi convocada para os Itens 05 e 06, mas o prazo solicitado será concedido apenas para um dos itens. Solicito que manifeste sua intenção para qual dos itens quer prorrogação de prazo, e consequentemente, o outro deverá obedecer ao prazo inicial. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:42:27 | Como há necessidade de escolha, defino para o item 6. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 11:56:11 | Como há necessidade de escolha, defino para o item 6, o prazo até dia 29/01. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 16:58:24 | Prezados, informo que observei que o campo para anexar os arquivos do item 6, não está disponível neste momento. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 26/01/2024 17:10:00 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 26/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 29/01/2024 07:18:25 | Prezados, Informo que até o presente momento o sistema para inserir a documentação solicitada para o item 6 permanece fechado. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 29/01/2024 07:56:42 | Bom dia. O sistema ficará aberto entre 08:00 e 09:00 horas (horário de Brasília). |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 29/01/2024 08:00:09 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 29/01/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 29/01/2024 08:50:50 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:50 de 29/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 21/02/2024 14:18:36 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 21/02/2024. Justificativa: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 21/02/2024 17:58:35 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:35 de 21/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 33.728.297/0001-65 | 23/02/2024 17:02:28 | Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat.. |
| pelo participante 33.728.297/0001-65 | 25/02/2024 19:38:07 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:38:07 de 25/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65. |
| Sistema para o participante 10.711.247/0001-70 | 01/03/2024 16:45:08 | Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme informado no chat e exigências do Edital.. |
| pelo participante 10.711.247/0001-70 | 04/03/2024 11:23:46 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:46 de 04/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 12/03/2024 16:25:18 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06.. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 16:25:00 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 16:30:44 | sr. Pregoeiro, boa tarde, solicito a extensão do prazo, na hora do envio, tivemos uma queda de internet e o 2 arquivo não foi enviado. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:09:05 | Boa Tarde. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:10:46 | Qual o prazo o licitante solicita? |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:11:15 | É para os ITENS 5 e 6? |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:11:31 | 30 min |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:12:06 | isso. para os itens 5 e 6 |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:14:01 | Entendido. Só um Instante. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:15:28 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:46:00 do dia 13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06.Aumento de prazo, conforme justificativa no chat.. |
| pelo participante 24.233.779/0001-53 | 13/03/2024 17:39:42 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:42 de 13/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema | 08/04/2024 16:25:22 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:35:22. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 08/04/2024 16:48:06 | Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| Sistema para o participante 24.233.779/0001-53 | 09/04/2024 12:00:01 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 09/04/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53. |
| Sistema | 24/04/2024 12:11:57 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 12:21:57. |

Eventos do Item 6

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 23/01/2024 10:02:08 | Item aberto para lances. |
| 23/01/2024 10:23:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 23/01/2024 10:23:50 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 7.890.901,0000 e R\$ 8.653.170,0000. |
| 23/01/2024 10:28:51 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 23/01/2024 10:28:51 | Item encerrado para lances. |
| 23/01/2024 10:41:37 | Fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:41:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado.. |

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 26/01/2024 11:02:04 | Fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.500.901,0000. Motivo: Deixou de enviar proposta ajustada.. |
| 26/01/2024 11:02:51 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021. |
| 26/01/2024 11:02:51 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 7.993.901,8100. |
| 26/01/2024 11:07:52 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada. |
| 26/01/2024 11:07:52 | Item encerrado para lances. |
| 26/01/2024 11:09:52 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:10:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas.. |
| 29/01/2024 08:00:09 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2024 09:00:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas. |
| 29/01/2024 08:50:50 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 21/02/2024 14:18:36 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2024 18:00:00. Motivo: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat.. |
| 21/02/2024 17:58:35 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 23/02/2024 17:02:28 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 10:00:00. Motivo: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat.. |
| 25/02/2024 19:38:07 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de anexo. |
| 01/03/2024 16:45:08 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:55:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme informado no chat e exigências do Edital.. |
| 01/03/2024 17:29:00 | Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.993.900,8100. Motivo: Conforme análise e Parecer da Diretoria de Engenharia - "... constatado que o licitante apresenta desconto não linear nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. ". |
| 04/03/2024 11:23:45 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo. |
| 12/03/2024 16:09:22 | Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.993.901,8100. Motivo: Proposta em desconformidade com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 12/03/2024 16:25:18 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:25:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06.. |
| 13/03/2024 17:15:28 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 17:46:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06.Aumento de prazo, conforme justificativa no chat.. |
| 13/03/2024 17:39:42 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo. |
| 08/04/2024 16:25:22 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7.994.967,6700. Motivo: Conforme Parecer da Diretoria de Engenharia - proposta em conformidade com o estabelecido no Edital e PB.. |
| 08/04/2024 16:48:06 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 12:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat.. |
| 24/04/2024 12:11:57 | Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 foi habilitado. |
| 24/04/2024 12:31:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

