
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925125  - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

Às 16:44 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 542612023, Concorrência nº 5/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial /
Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de
mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Entrega de propostas: De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:00:02
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 às 10:01:29 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:00
Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 -
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:59

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de
serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços
de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de
layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo
Poder Judiciário do Estado do Maranhão – Processo Administrativo 54.261/2023

Sistema 23/01/2024 às 10:05:26
Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº
14.133/2021.

Sistema 23/01/2024 às 10:16:29 Senhores(as):

Sistema 23/01/2024 às 10:16:31
Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:27
O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:51 Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados.

Sistema 23/01/2024 às 10:19:12
Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES,
determina:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1.
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento

1 de 1318/04/2024 16:44



UASG 925125 CONCORRÊNCIA 5/2023

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23 que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame;

Sistema 23/01/2024 às 10:19:44
17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:54 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Sistema 23/01/2024 às 10:20:00
17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

Sistema 23/01/2024 às 10:24:00
O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e
não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de
contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado.

Sistema 23/01/2024 às 10:34:14
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/01/2024 às 10:36:07
Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas
juntamente com a respectiva planilha.

Sistema 23/01/2024 às 10:37:48
Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao
prazo de envio: 6 (seis) horas.

Sistema 24/01/2024 às 09:36:54 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:06
Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de
reabertura a serem divulgados.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:16
Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no
chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:28 Obrigado. Bom dia.

Sistema 25/01/2024 às 16:30:33 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 25/01/2024 às 16:31:12 Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília).

Sistema 26/01/2024 às 11:00:33 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 26/01/2024 às 11:01:18 Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06

Sistema 26/01/2024 às 11:12:16
As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D
CONSTRUCOES E COMERCIO

Sistema 26/01/2024 às 11:14:05
As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem
proposta ajustada e planilha correspondente.

Sistema 09/02/2024 às 11:45:10 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 09/02/2024 às 11:46:05
Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:13 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:24 Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas:

Sistema 15/02/2024 às 14:01:41
Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%,
conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de
25,00% a planilha, sob pena de desclassificação;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:36
Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é
inexequível;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:42 Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:50 Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:59 Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico:

Sistema 15/02/2024 às 14:04:33 https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 16/02/2024 às 14:00:22 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 16/02/2024 às 14:00:37
Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:11 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:41 Em instantes, retomaremos, conforme agendado.

Sistema 19/02/2024 às 14:01:45 Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente.

Sistema 19/02/2024 às 14:06:32
Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote
04.Desse modo, farei em instantes. Aguardem.

Sistema 19/02/2024 às 14:36:54 Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações:

Sistema 19/02/2024 às 14:37:03

Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: “
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA
apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços
apresenta variações de 25,00% até 26,03% ´’’

Sistema 19/02/2024 às 14:37:56
Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE
TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante
não apresentou planilha orçamentária nem as composições.’’

Sistema 19/02/2024 às 14:39:02

Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após
análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a
empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto
de 25,00% de desconto.

Sistema 19/02/2024 às 14:39:16

Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5º, sugere-se que, se
habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos
limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que:

Sistema 19/02/2024 às 14:39:35

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com
quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5º Nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,.......

Sistema 19/02/2024 às 14:39:54
...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “

Sistema 19/02/2024 às 14:48:56
Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA :
https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8iJGOdNDCjyTxBfVl/view?usp=sharing

Sistema 20/02/2024 às 16:24:15
Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado

Sistema 20/02/2024 às 16:24:32 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 21/02/2024 às 14:09:26 Boa Tarde,Senhores Licitantes,

Sistema 21/02/2024 às 14:12:09 Tratarei a respeito do Lote 06.

Sistema 21/02/2024 às 14:12:41 Neste momento, ainda estão sob ana´lise os demais lotes.

Sistema 21/02/2024 às 14:14:24
Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK :
https://drive.google.com/file/d/15HhCxJss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link

Sistema 21/02/2024 às 14:16:29
Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligencia a partir dos
apontamentos realizados na referida ana´lise da Diretoria.

Sistema 21/02/2024 às 14:17:51 Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã.

Sistema 21/02/2024 às 16:57:50
Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-
feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line.

Sistema 22/02/2024 às 14:00:56 Senhores Licitantes, Boa tarde.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/02/2024 às 14:02:01 Não reabriremos a sessão hoje, como agendado.

Sistema 22/02/2024 às 14:02:28
A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15
h (horário de Brasília).

Sistema 23/02/2024 às 15:27:22 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 23/02/2024 às 15:29:12 Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h.

Sistema 23/02/2024 às 15:29:38 Peço a compreensão de todos.

Sistema 23/02/2024 às 16:06:47 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 23/02/2024 às 16:07:02 Retomando neste momento.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:37
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:55
Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWr-
zTcUzJ6?usp=drive_link

Sistema 23/02/2024 às 16:12:14
Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e
necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:19
Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes
aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:29 Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:19 Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:30 O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h

Sistema 23/02/2024 às 16:36:01
E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo
o rito já realizado.

Sistema 23/02/2024 às 17:47:01 Prezados Senhores, Boa Tarde.

Sistema 26/02/2024 às 17:49:07
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024,
terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 27/02/2024 às 15:57:56 Boa Tarde, Senhores Lictantes.

Sistema 27/02/2024 às 15:58:06 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:00:30 Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas.

Sistema 27/02/2024 às 16:02:10 Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:04:50 Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão.

Sistema 28/02/2024 às 16:24:23
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 28/02/2024 às 16:35:02
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024,
quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 29/02/2024 às 16:46:11
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 29/02/2024 às 16:47:00
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-
feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 01/03/2024 às 15:47:50 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 01/03/2024 às 15:48:14 Em instantes ,retomaremos como agendado ontem.

Sistema 01/03/2024 às 15:59:58
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link.
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Sistema 01/03/2024 às 16:00:13
Segue o link
:https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link

Sistema 01/03/2024 às 16:02:31 Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida.

Sistema 01/03/2024 às 16:06:42

Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-
KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA :
ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 – proposta será aceita e
solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação,
prazo de 2h.

Sistema 01/03/2024 às 16:30:14
Para o LOTE 06 – a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de
Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconforme o exigido no Edital e PB.

Sistema 01/03/2024 às 16:31:57
Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear
nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “

Sistema 01/03/2024 às 16:32:54
A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos
justificados.

Sistema 01/03/2024 às 16:33:12
O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro
momento.

Sistema 01/03/2024 às 16:35:09
Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última
convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o
parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes,

Sistema 01/03/2024 às 16:36:31
Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da
próxima licitante para o LOTE 06.

Sistema 01/03/2024 às 17:52:13
Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de
habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às
10h de 2ª feira, 04/03/2024.

Sistema 11/03/2024 às 13:10:07 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 11/03/2024 às 13:11:06
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024,
terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília).

Sistema 12/03/2024 às 15:01:30 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 12/03/2024 às 15:02:27
Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por
gentileza.

Sistema 12/03/2024 às 15:26:33 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 12/03/2024 às 15:31:31
Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO
apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem
ser acessados por meio do link :

Sistema 12/03/2024 às 15:31:39 https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUtf8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link

Sistema 12/03/2024 às 15:43:06
Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação,
continuaremos ainda convocando para as demais fases.

Sistema 12/03/2024 às 15:45:22 Seguiremos da seguinte forma:

Sistema 12/03/2024 às 15:45:49
Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada
HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:07
Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:18
Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:49
Para o LOTE 04 – TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09 Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO
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Sistema 12/03/2024 às 15:47:09
LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às
16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:46
Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇOES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 16:28:39
Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de
R$ 11.887.201,6900.( EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA)

Sistema 12/03/2024 às 16:29:39 Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise.

Sistema 12/03/2024 às 17:00:29
Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será
INABILITADA ....."

Sistema 02/04/2024 às 15:33:46 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 02/04/2024 às 15:35:44
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 03/04/2024 às 15:20:06 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 03/04/2024 às 15:22:36 Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem.

Sistema 03/04/2024 às 15:24:03
Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30
horas (horário de Brasília).

Sistema 04/04/2024 às 15:02:33 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 04/04/2024 às 15:04:08 Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente.

Sistema 04/04/2024 às 15:06:17
Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão
de todos.

Sistema 05/04/2024 às 13:58:54 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 05/04/2024 às 13:59:50
Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 08/04/2024 às 15:38:50 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 08/04/2024 às 15:39:31 Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza.

Sistema 08/04/2024 às 15:51:18
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de
habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia.

Sistema 08/04/2024 às 15:54:54
Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser
acessados por meio do link a ser informado.

Sistema 08/04/2024 às 15:58:08 https://drive.google.com/drive/folders/1txqR__zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C

Sistema 08/04/2024 às 15:59:15 Registrarei o resumo do resultado:

Sistema 08/04/2024 às 16:00:42

Documentos de HABILITAÇÃO – LOTES: 01 – EMPRESA GHR - HABILITADA 02 – EMPRESA
KLN – FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO
NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA – CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 – EMPRESA TR
ENGENHARIA – INABILITADA.

Sistema 08/04/2024 às 16:05:00
• PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA
:CLASSIFICADA 04 – RSD CONSTRUÇOES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO
CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:07:49 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 – RSD -DESCLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:09 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:21 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:15:49 Continuando então , da seguinte maneira:
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 08/04/2024 às 16:17:12 Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06.

Sistema 08/04/2024 às 16:19:24 Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 08/04/2024 às 16:20:25 E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03.

Sistema 08/04/2024 às 16:41:49

Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇOES e LOTE 02 - KLN
ENGENAHRIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle
e Sicaf.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/01/2024 às 10:00:02 Abertura da sessão pública

23/01/2024 às 10:34:12 Início da etapa de julgamento de propostas
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Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 16.751.487,6900Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.545.***-*0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ
11.060.641/0001-58, melhor lance: R$ 12.565.290,9163

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 16.750.487,6900  -

Valor proposta: R$ 16.750.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 16.751.400,0000  -

Valor proposta: R$ 16.751.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 12.982.402,9600  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 16.751.487,6800  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 14.237.764,5400  -

Valor proposta: R$ 15.913.913,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE
MAO DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 16.750.000,0000  -

Valor proposta: R$ 16.750.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 16.416.457,9400  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 16.751.487,6900  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.000.000,0000  -

Valor proposta: R$ 16.700.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 15.394.617,1800  -

Valor proposta: R$ 15.394.617,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Item 1 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
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Fornecedor Valor ofertado Situação

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 12.565.290,9200  -

Valor proposta: R$ 16.583.972,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.200.000,0000  -

Valor proposta: R$ 16.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 12.565.290,9163 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 15.563.615,7675 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.500.000,0000  -

Valor proposta: R$ 15.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.258.683/0001-81 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 15.076.338,0000  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.322.521,9700  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.076.338,9200  -

Valor proposta: R$ 16.248.943,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 16.751.487,6900  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 14.238.764,5300  -

Valor proposta: R$ 16.751.487,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 16.573.921,9200  -

Valor proposta: R$ 16.573.921,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 12.647.373,2100  -

Valor proposta: R$ 14.071.249,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

01.822.637/0001-26 - POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.076.338,9200  -

Valor proposta: R$ 15.076.338,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

69.388.361/0001-53 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 14.198.270,0000  -

Valor proposta: R$ 15.076.338,9200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 12.563.615,7700
Proposta

desclassificada
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Fornecedor Valor ofertado Situação

10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 12.563.615,7700
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 12.563.615,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.908.824,0400  -

Valor proposta: R$ 14.908.824,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 14.131.561,8000  -

Valor proposta: R$ 15.577.582,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E
PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 12.566.966,0700  -

Valor proposta: R$ 12.566.966,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.218.661,9800  -

Valor proposta: R$ 16.332.699,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:03:43 32.227.070/0001-73 R$ 16.416.457,9400

23/01/2024 10:05:04 00.258.683/0001-81 R$ 15.913.913,3100

23/01/2024 10:06:46 63.430.474/0001-93 R$ 14.200.000,0000

23/01/2024 10:08:03 10.672.133/0001-68 R$ 15.076.338,9200

23/01/2024 10:08:28 07.403.718/0001-78 R$ 14.238.764,5300

23/01/2024 10:09:58 11.060.641/0001-58 R$ 12.580.367,2552

23/01/2024 10:10:33 02.629.676/0001-74 R$ 14.218.661,9800

23/01/2024 10:11:11 11.302.593/0001-67 R$ 13.736.219,9100

23/01/2024 10:11:32 11.060.641/0001-58 R$ 12.565.290,9163

23/01/2024 10:13:14 69.388.361/0001-53 R$ 14.522.027,0000

23/01/2024 10:13:37 24.233.779/0001-53 R$ 12.565.290,9200

23/01/2024 10:14:13 32.128.848/0001-97 R$ 14.238.764,5300 *

23/01/2024 10:14:14 03.709.906/0001-78 R$ 14.131.561,8000

23/01/2024 10:14:35 32.128.848/0001-97 R$ 14.322.521,9700

23/01/2024 10:16:34 11.302.593/0001-67 R$ 13.276.219,9100

23/01/2024 10:16:50 69.388.361/0001-53 R$ 14.198.270,0000

23/01/2024 10:16:50 26.227.687/0001-96 R$ 13.000.000,0000

(lances com * foram excluídos)
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Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:17:20 00.258.683/0001-81 R$ 15.076.338,0000

23/01/2024 10:17:55 09.624.532/0001-74 R$ 15.076.338,9210

23/01/2024 10:18:11 09.624.532/0001-74 R$ 14.237.764,5400

23/01/2024 10:18:38 11.302.593/0001-67 R$ 12.898.645,2200

23/01/2024 10:18:59 26.688.006/0001-97 R$ 14.000.000,0000

23/01/2024 10:22:41 11.302.593/0001-67 R$ 12.814.888,0800

23/01/2024 10:24:55 11.302.593/0001-67 R$ 12.731.130,6400

23/01/2024 10:28:21 11.302.593/0001-67 R$ 12.647.373,2100

23/01/2024 10:28:48 26.227.687/0001-96 R$ 12.982.402,9600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 10:00:03 A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 10:02:03 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:14:21 O lance no valor de R$ 14.238.764,5300 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.

Sistema 23/01/2024 10:26:01
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
12.563.615,7700 e R$ 13.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:01 do
dia 23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:31:02
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 12.982.402,9600 e R$ 12.647.373,2100.

Sistema 23/01/2024 10:31:02 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

23/01/2024 10:39:36
Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia
23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado..

pelo participante
10.711.247/0001-70

23/01/2024 12:27:40
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:40 de 23/01/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

15/02/2024 14:02:24
Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia
15/02/2024. Justificativa: Conforme solicitação feita no chat do sistema..

pelo participante
10.711.247/0001-70

15/02/2024 17:54:12
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:54:12 de 15/02/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

Sistema para o
participante
11.060.641/0001-58

23/02/2024 17:06:53
Sr. Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 26/02/2024. Justificativa:
Para envio de proposta ajustada e planilhas..

pelo participante
11.060.641/0001-58

24/02/2024 12:08:25
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:25 de 24/02/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58.

Sistema para o
participante
11.060.641/0001-58

01/03/2024 16:16:52
Sr. Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 04/03/2024. Justificativa:
Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat...

pelo participante
11.060.641/0001-58

04/03/2024 09:14:09
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:09 de 04/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58.

Sistema 12/03/2024 16:00:28 O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
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Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

23/01/2024 10:39:36
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:39:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado..

23/01/2024 12:27:39 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

15/02/2024 14:02:24
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:01:00. Motivo: Conforme solicitação feita no chat do sistema..

15/02/2024 17:54:12 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

23/02/2024 17:06:53
Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

24/02/2024 12:08:25 Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 finalizou o envio de anexo.

01/03/2024 16:16:52
Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 04/03/2024 12:17:00. Motivo: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no
chat...

04/03/2024 09:14:08 Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 finalizou o envio de anexo.

12/03/2024 16:18:50
Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/03/2024 11:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14
do Edital, e conforme prazo informado via chat..

12/03/2024 23:35:20 Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 finalizou o envio de anexo.

18/04/2024 16:39:27
Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
12.565.290,9163.

18/04/2024 16:44:00 Item homologado.

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 12/03/2024 16:00:28 acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:10:28.

Sistema para o
participante
11.060.641/0001-58

12/03/2024 16:18:50

Sr. Fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/03/2024. Justificativa:
PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do Edital, e
conforme prazo informado via chat..

pelo participante
11.060.641/0001-58

12/03/2024 23:35:20
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:35:20 de 12/03/2024. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor GHR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.060.641/0001-58.

Sistema 08/04/2024 16:44:42
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:54:42.

Sistema 09/04/2024 10:29:55 A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/04/2024.

Sistema 13/04/2024 00:00:00 A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
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Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 12/03/2024 16:10:28

Intenção de recurso na habilitação: 08/04/2024 16:54:42

Recurso: 12/04/2024 23:59:59

Contrarrazão: 17/04/2024 23:59:59

Recursos realizados:

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso no julgamento: 12/03/2024 16:06:48

Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925125  - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

Às 16:15 horas do dia 12 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 542612023, Concorrência nº 5/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial /
Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de
mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Entrega de propostas: De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:00:02
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 às 10:01:29 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:00
Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 -
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:59

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de
serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços
de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de
layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo
Poder Judiciário do Estado do Maranhão – Processo Administrativo 54.261/2023

Sistema 23/01/2024 às 10:05:26
Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº
14.133/2021.

Sistema 23/01/2024 às 10:16:29 Senhores(as):

Sistema 23/01/2024 às 10:16:31
Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:27
O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:51 Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados.

Sistema 23/01/2024 às 10:19:12
Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES,
determina:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1.
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23 que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame;

Sistema 23/01/2024 às 10:19:44
17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:54 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Sistema 23/01/2024 às 10:20:00
17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

Sistema 23/01/2024 às 10:24:00
O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e
não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de
contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado.

Sistema 23/01/2024 às 10:34:14
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/01/2024 às 10:36:07
Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas
juntamente com a respectiva planilha.

Sistema 23/01/2024 às 10:37:48
Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao
prazo de envio: 6 (seis) horas.

Sistema 24/01/2024 às 09:36:54 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:06
Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de
reabertura a serem divulgados.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:16
Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no
chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:28 Obrigado. Bom dia.

Sistema 25/01/2024 às 16:30:33 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 25/01/2024 às 16:31:12 Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília).

Sistema 26/01/2024 às 11:00:33 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 26/01/2024 às 11:01:18 Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06

Sistema 26/01/2024 às 11:12:16
As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D
CONSTRUCOES E COMERCIO

Sistema 26/01/2024 às 11:14:05
As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem
proposta ajustada e planilha correspondente.

Sistema 09/02/2024 às 11:45:10 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 09/02/2024 às 11:46:05
Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:13 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:24 Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas:

Sistema 15/02/2024 às 14:01:41
Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%,
conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de
25,00% a planilha, sob pena de desclassificação;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:36
Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é
inexequível;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:42 Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:50 Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:59 Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico:

Sistema 15/02/2024 às 14:04:33 https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 16/02/2024 às 14:00:22 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 16/02/2024 às 14:00:37
Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:11 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:41 Em instantes, retomaremos, conforme agendado.

Sistema 19/02/2024 às 14:01:45 Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente.

Sistema 19/02/2024 às 14:06:32
Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote
04.Desse modo, farei em instantes. Aguardem.

Sistema 19/02/2024 às 14:36:54 Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações:

Sistema 19/02/2024 às 14:37:03

Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: “
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA
apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços
apresenta variações de 25,00% até 26,03% ´’’

Sistema 19/02/2024 às 14:37:56
Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE
TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante
não apresentou planilha orçamentária nem as composições.’’

Sistema 19/02/2024 às 14:39:02

Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após
análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a
empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto
de 25,00% de desconto.

Sistema 19/02/2024 às 14:39:16

Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5º, sugere-se que, se
habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos
limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que:

Sistema 19/02/2024 às 14:39:35

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com
quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5º Nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,.......

Sistema 19/02/2024 às 14:39:54
...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “

Sistema 19/02/2024 às 14:48:56
Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA :
https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8iJGOdNDCjyTxBfVl/view?usp=sharing

Sistema 20/02/2024 às 16:24:15
Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado

Sistema 20/02/2024 às 16:24:32 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 21/02/2024 às 14:09:26 Boa Tarde,Senhores Licitantes,

Sistema 21/02/2024 às 14:12:09 Tratarei a respeito do Lote 06.

Sistema 21/02/2024 às 14:12:41 Neste momento, ainda estão sob ana´lise os demais lotes.

Sistema 21/02/2024 às 14:14:24
Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK :
https://drive.google.com/file/d/15HhCxJss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link

Sistema 21/02/2024 às 14:16:29
Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligencia a partir dos
apontamentos realizados na referida ana´lise da Diretoria.

Sistema 21/02/2024 às 14:17:51 Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã.

Sistema 21/02/2024 às 16:57:50
Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-
feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line.

Sistema 22/02/2024 às 14:00:56 Senhores Licitantes, Boa tarde.
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Sistema 22/02/2024 às 14:02:01 Não reabriremos a sessão hoje, como agendado.

Sistema 22/02/2024 às 14:02:28
A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15
h (horário de Brasília).

Sistema 23/02/2024 às 15:27:22 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 23/02/2024 às 15:29:12 Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h.

Sistema 23/02/2024 às 15:29:38 Peço a compreensão de todos.

Sistema 23/02/2024 às 16:06:47 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 23/02/2024 às 16:07:02 Retomando neste momento.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:37
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:55
Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWr-
zTcUzJ6?usp=drive_link

Sistema 23/02/2024 às 16:12:14
Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e
necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:19
Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes
aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:29 Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:19 Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:30 O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h

Sistema 23/02/2024 às 16:36:01
E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo
o rito já realizado.

Sistema 23/02/2024 às 17:47:01 Prezados Senhores, Boa Tarde.

Sistema 26/02/2024 às 17:49:07
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024,
terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 27/02/2024 às 15:57:56 Boa Tarde, Senhores Lictantes.

Sistema 27/02/2024 às 15:58:06 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:00:30 Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas.

Sistema 27/02/2024 às 16:02:10 Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:04:50 Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão.

Sistema 28/02/2024 às 16:24:23
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 28/02/2024 às 16:35:02
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024,
quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 29/02/2024 às 16:46:11
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 29/02/2024 às 16:47:00
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-
feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 01/03/2024 às 15:47:50 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 01/03/2024 às 15:48:14 Em instantes ,retomaremos como agendado ontem.

Sistema 01/03/2024 às 15:59:58
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link.
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Sistema 01/03/2024 às 16:00:13
Segue o link
:https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link

Sistema 01/03/2024 às 16:02:31 Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida.

Sistema 01/03/2024 às 16:06:42

Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-
KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA :
ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 – proposta será aceita e
solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação,
prazo de 2h.

Sistema 01/03/2024 às 16:30:14
Para o LOTE 06 – a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de
Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconforme o exigido no Edital e PB.

Sistema 01/03/2024 às 16:31:57
Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear
nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “

Sistema 01/03/2024 às 16:32:54
A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos
justificados.

Sistema 01/03/2024 às 16:33:12
O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro
momento.

Sistema 01/03/2024 às 16:35:09
Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última
convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o
parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes,

Sistema 01/03/2024 às 16:36:31
Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da
próxima licitante para o LOTE 06.

Sistema 01/03/2024 às 17:52:13
Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de
habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às
10h de 2ª feira, 04/03/2024.

Sistema 11/03/2024 às 13:10:07 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 11/03/2024 às 13:11:06
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024,
terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília).

Sistema 12/03/2024 às 15:01:30 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 12/03/2024 às 15:02:27
Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por
gentileza.

Sistema 12/03/2024 às 15:26:33 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 12/03/2024 às 15:31:31
Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO
apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem
ser acessados por meio do link :

Sistema 12/03/2024 às 15:31:39 https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUtf8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link

Sistema 12/03/2024 às 15:43:06
Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação,
continuaremos ainda convocando para as demais fases.

Sistema 12/03/2024 às 15:45:22 Seguiremos da seguinte forma:

Sistema 12/03/2024 às 15:45:49
Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada
HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:07
Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:18
Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:49
Para o LOTE 04 – TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09 Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09
LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às
16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:46
Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇOES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 16:28:39
Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de
R$ 11.887.201,6900.( EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA)

Sistema 12/03/2024 às 16:29:39 Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise.

Sistema 12/03/2024 às 17:00:29
Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será
INABILITADA ....."

Sistema 02/04/2024 às 15:33:46 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 02/04/2024 às 15:35:44
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 03/04/2024 às 15:20:06 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 03/04/2024 às 15:22:36 Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem.

Sistema 03/04/2024 às 15:24:03
Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30
horas (horário de Brasília).

Sistema 04/04/2024 às 15:02:33 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 04/04/2024 às 15:04:08 Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente.

Sistema 04/04/2024 às 15:06:17
Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão
de todos.

Sistema 05/04/2024 às 13:58:54 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 05/04/2024 às 13:59:50
Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 08/04/2024 às 15:38:50 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 08/04/2024 às 15:39:31 Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza.

Sistema 08/04/2024 às 15:51:18
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de
habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia.

Sistema 08/04/2024 às 15:54:54
Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser
acessados por meio do link a ser informado.

Sistema 08/04/2024 às 15:58:08 https://drive.google.com/drive/folders/1txqR__zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C

Sistema 08/04/2024 às 15:59:15 Registrarei o resumo do resultado:

Sistema 08/04/2024 às 16:00:42

Documentos de HABILITAÇÃO – LOTES: 01 – EMPRESA GHR - HABILITADA 02 – EMPRESA
KLN – FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO
NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA – CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 – EMPRESA TR
ENGENHARIA – INABILITADA.

Sistema 08/04/2024 às 16:05:00
• PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA
:CLASSIFICADA 04 – RSD CONSTRUÇOES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO
CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:07:49 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 – RSD -DESCLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:09 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:21 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:15:49 Continuando então , da seguinte maneira:
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 08/04/2024 às 16:17:12 Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06.

Sistema 08/04/2024 às 16:19:24 Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 08/04/2024 às 16:20:25 E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03.

Sistema 08/04/2024 às 16:41:49

Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇOES e LOTE 02 - KLN
ENGENAHRIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle
e Sicaf.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/01/2024 às 10:00:02 Abertura da sessão pública

23/01/2024 às 10:34:12 Início da etapa de julgamento de propostas
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Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 10.164.894,9700Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.545.***-*0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA,
CNPJ 01.023.673/0001-20, melhor lance: R$ 7.624.687,7100

Propostas do Item 2
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.160.894,9700  -

Valor proposta: R$ 10.160.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 10.164.800,0000  -

Valor proposta: R$ 10.164.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.164.894,9700  -

Valor proposta: R$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.164.893,0000  -

Valor proposta: R$ 10.164.893,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.640.160,7200  -

Valor proposta: R$ 9.956.650,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE
MAO DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 10.164.000,0000  -

Valor proposta: R$ 10.164.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 9.961.597,0700  -

Valor proposta: R$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.164.894,9700  -

Valor proposta: R$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.000.000,0000  -

Valor proposta: R$ 10.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 9.341.538,4700  -

Valor proposta: R$ 9.341.538,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Item 2 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
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Fornecedor Valor ofertado Situação

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.115.426,4790
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 10.063.246,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.100.000,0000  -

Valor proposta: R$ 10.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.765.979,7571  -

Valor proposta: R$ 9.623.671,2275 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.100.000,0000  -

Valor proposta: R$ 9.100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

01.023.673/0001-20 - K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.624.687,7100 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 9.148.405,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.690.985,1990  -

Valor proposta: R$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.538.511,7700  -

Valor proposta: R$ 9.859.948,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.164.894,9700  -

Valor proposta: R$ 10.164.894,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.640.160,7200  -

Valor proposta: R$ 10.164.894,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.058.163,0200  -

Valor proposta: R$ 10.058.163,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.845.107,5700  -

Valor proposta: R$ 9.351.703,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

01.822.637/0001-26 - POLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.198.405,4700  -

Valor proposta: R$ 9.198.405,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.623.571,2300
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 7.623.571,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.046.756,5200  -
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Fornecedor Valor ofertado Situação

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.046.756,5200  -

Valor proposta: R$ 9.046.756,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.774.530,7000  -

Valor proposta: R$ 9.452.562,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E
PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.842.156,6239  -

Valor proposta: R$ 8.842.156,6239 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.627.962,8500  -

Valor proposta: R$ 9.910.771,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  2

Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:04:57 32.227.070/0001-73 R$ 9.961.597,0700

23/01/2024 10:06:12 01.023.673/0001-20 R$ 8.640.160,7200

23/01/2024 10:08:41 07.403.718/0001-78 R$ 8.640.160,7200

23/01/2024 10:11:17 11.302.593/0001-67 R$ 9.148.405,4700

23/01/2024 10:11:25 10.672.133/0001-68 R$ 9.250.054,4200

23/01/2024 10:11:31 02.629.676/0001-74 R$ 8.627.962,8500

23/01/2024 10:13:07 03.709.906/0001-78 R$ 8.774.530,7000

23/01/2024 10:13:26 63.430.474/0001-93 R$ 9.100.000,0000

23/01/2024 10:13:58 24.233.779/0001-53 R$ 7.624.687,7200

23/01/2024 10:14:33 11.060.641/0001-58 R$ 7.837.134,0219

23/01/2024 10:14:55 32.128.848/0001-97 R$ 8.690.985,1990

23/01/2024 10:16:53 11.302.593/0001-67 R$ 8.945.107,5700

23/01/2024 10:17:01 01.023.673/0001-20 R$ 7.634.852,6100

23/01/2024 10:17:29 10.672.133/0001-68 R$ 8.538.511,7700

23/01/2024 10:18:24 09.624.532/0001-74 R$ 8.640.160,7200

23/01/2024 10:19:06 11.302.593/0001-67 R$ 8.845.107,5700

23/01/2024 10:19:34 01.023.673/0001-20 R$ 7.624.687,7100

23/01/2024 10:25:20 11.060.641/0001-58 R$ 7.765.979,7571

23/01/2024 10:27:22 24.233.779/0001-53 R$ 7.623.571,2300

23/01/2024 10:30:05 24.233.779/0001-53 R$ 7.115.426,4790
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Mensagens do chat do Item 2

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 10:00:04 A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 10:02:04 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:22:30
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
7.623.571,2300 e R$ 7.837.134,0219 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:30 do dia
23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:27:31
A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 7.765.979,7571 e R$ 7.623.571,2300.

Sistema 23/01/2024 10:27:31
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2.
Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 7.623.571,2300 poderão enviar um lance
único e fechado até às 10:32:31 do dia 23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:32:32
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Os seguintes
lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7.115.426,4790.

Sistema 23/01/2024 10:32:32 O item 2 está encerrado.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

23/01/2024 10:39:56
Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 23/01/2024.
Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado..

pelo participante
24.233.779/0001-53

23/01/2024 14:42:21
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:21 de 23/01/2024. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

15/02/2024 14:06:16
Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia
15/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas..

pelo participante
10.711.247/0001-70

15/02/2024 14:31:51
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:51 de 15/02/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

23/02/2024 17:11:00
Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia
26/02/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

pelo participante
01.023.673/0001-20

26/02/2024 12:21:47
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:47 de 26/02/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 13:00:46 Boa Tarde, Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 13:03:43
Solicito que envie a planilha de preços em excel (referente ao Lote 02), para que seja dada
continuidade a análise.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 13:06:09
Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
27/02/2024. Justificativa: Para envio da planilha de preços em excel, conforme informado no chat..

pelo participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 16:59:10
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:10 de 27/02/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20.

pelo participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 17:00:23
Prezado Agente de contratação, anexo encaminhado conforme solicitado. Seguimos à disposição
para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, KLN ENGENHARIA.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 17:01:27 Boa Tarde, Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 17:02:15 Remeterei o enviado À Diretoria de Engenharia.
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Eventos do Item 2

Data/Hora Descrição

23/01/2024 10:39:56
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/01/2024 16:39:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado..

23/01/2024 14:42:21 Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo.

15/02/2024 14:06:16
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:05:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas..

15/02/2024 14:31:50 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

23/02/2024 17:11:00
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

26/02/2024 12:21:47 Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo.

27/02/2024 13:06:09
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 27/02/2024 18:00:00. Motivo: Para envio da planilha de preços em excel, conforme informado no chat..

27/02/2024 16:59:10 Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo.

01/03/2024 16:17:35
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 04/03/2024 12:18:00. Motivo: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no
chat...

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

27/02/2024 17:02:21 Agradeço.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

01/03/2024 16:17:35

Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia
04/03/2024. Justificativa: Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado
no chat...

pelo participante
01.023.673/0001-20

01/03/2024 16:22:10
Boa tarde Sr. Agente de contratação. Desculpe, não entendemos quais anexos foram solicitados.
Poderia esclarecer, por gentileza?

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

01/03/2024 16:40:03 Boa Tarde.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

01/03/2024 16:41:34 Para ser envio das diligencias, conforme analise do parecer informado no link enviado.

pelo participante
01.023.673/0001-20

04/03/2024 11:20:27
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:27 de 04/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20.

pelo participante
01.023.673/0001-20

04/03/2024 11:20:55
Prezado Agente de contratação, anexos encaminhados conforme solicitado. Seguimos à disposição
para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, KLN ENGENHARIA.

Sistema 12/03/2024 16:02:23
O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:12:23.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

12/03/2024 16:19:44

Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia
13/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do
ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat..

pelo participante
01.023.673/0001-20

13/03/2024 10:53:15
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:15 de 13/03/2024. 15 anexos
foram enviados pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
01.023.673/0001-20.

Sistema 08/04/2024 16:45:01
O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:55:01.
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Data/Hora Descrição

04/03/2024 11:20:27 Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo.

12/03/2024 16:19:44
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 13/03/2024 11:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM
14 do Edital, e conforme prazo informado via chat..

13/03/2024 10:53:15 Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo.

12/04/2024 16:11:56
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 teve a proposta adjudicada, melhor
lance: R$ 7.624.687,7100.

12/04/2024 16:15:43 Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 12/03/2024 16:12:23

Intenção de recurso na habilitação: 08/04/2024 16:55:01
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925125  - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

Às 15:34 horas do dia 03 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE
DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 542612023, Concorrência nº 5/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial /
Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de
mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Entrega de propostas: De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:00:02
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 às 10:01:29 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:00
Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 -
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:59

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de
serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços
de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de
layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo
Poder Judiciário do Estado do Maranhão – Processo Administrativo 54.261/2023

Sistema 23/01/2024 às 10:05:26
Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº
14.133/2021.

Sistema 23/01/2024 às 10:16:29 Senhores(as):

Sistema 23/01/2024 às 10:16:31
Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:27
O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:51 Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados.

Sistema 23/01/2024 às 10:19:12
Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES,
determina:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1.
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23 que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame;

Sistema 23/01/2024 às 10:19:44
17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:54 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Sistema 23/01/2024 às 10:20:00
17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

Sistema 23/01/2024 às 10:24:00
O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e
não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de
contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado.

Sistema 23/01/2024 às 10:34:14
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/01/2024 às 10:36:07
Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas
juntamente com a respectiva planilha.

Sistema 23/01/2024 às 10:37:48
Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao
prazo de envio: 6 (seis) horas.

Sistema 24/01/2024 às 09:36:54 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:06
Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de
reabertura a serem divulgados.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:16
Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no
chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:28 Obrigado. Bom dia.

Sistema 25/01/2024 às 16:30:33 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 25/01/2024 às 16:31:12 Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília).

Sistema 26/01/2024 às 11:00:33 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 26/01/2024 às 11:01:18 Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06

Sistema 26/01/2024 às 11:12:16
As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D
CONSTRUCOES E COMERCIO

Sistema 26/01/2024 às 11:14:05
As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem
proposta ajustada e planilha correspondente.

Sistema 09/02/2024 às 11:45:10 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 09/02/2024 às 11:46:05
Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:13 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:24 Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas:

Sistema 15/02/2024 às 14:01:41
Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%,
conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de
25,00% a planilha, sob pena de desclassificação;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:36
Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é
inexequível;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:42 Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:50 Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:59 Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico:

Sistema 15/02/2024 às 14:04:33 https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 16/02/2024 às 14:00:22 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 16/02/2024 às 14:00:37
Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:11 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:41 Em instantes, retomaremos, conforme agendado.

Sistema 19/02/2024 às 14:01:45 Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente.

Sistema 19/02/2024 às 14:06:32
Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote
04.Desse modo, farei em instantes. Aguardem.

Sistema 19/02/2024 às 14:36:54 Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações:

Sistema 19/02/2024 às 14:37:03

Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: “
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA
apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços
apresenta variações de 25,00% até 26,03% ´’’

Sistema 19/02/2024 às 14:37:56
Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE
TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante
não apresentou planilha orçamentária nem as composições.’’

Sistema 19/02/2024 às 14:39:02

Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após
análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a
empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto
de 25,00% de desconto.

Sistema 19/02/2024 às 14:39:16

Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5º, sugere-se que, se
habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos
limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que:

Sistema 19/02/2024 às 14:39:35

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com
quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5º Nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,.......

Sistema 19/02/2024 às 14:39:54
...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “

Sistema 19/02/2024 às 14:48:56
Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA :
https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8iJGOdNDCjyTxBfVl/view?usp=sharing

Sistema 20/02/2024 às 16:24:15
Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado

Sistema 20/02/2024 às 16:24:32 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 21/02/2024 às 14:09:26 Boa Tarde,Senhores Licitantes,

Sistema 21/02/2024 às 14:12:09 Tratarei a respeito do Lote 06.

Sistema 21/02/2024 às 14:12:41 Neste momento, ainda estão sob ana´lise os demais lotes.

Sistema 21/02/2024 às 14:14:24
Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK :
https://drive.google.com/file/d/15HhCxJss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link

Sistema 21/02/2024 às 14:16:29
Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligencia a partir dos
apontamentos realizados na referida ana´lise da Diretoria.

Sistema 21/02/2024 às 14:17:51 Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã.

Sistema 21/02/2024 às 16:57:50
Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-
feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line.

Sistema 22/02/2024 às 14:00:56 Senhores Licitantes, Boa tarde.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/02/2024 às 14:02:01 Não reabriremos a sessão hoje, como agendado.

Sistema 22/02/2024 às 14:02:28
A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15
h (horário de Brasília).

Sistema 23/02/2024 às 15:27:22 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 23/02/2024 às 15:29:12 Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h.

Sistema 23/02/2024 às 15:29:38 Peço a compreensão de todos.

Sistema 23/02/2024 às 16:06:47 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 23/02/2024 às 16:07:02 Retomando neste momento.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:37
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:55
Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWr-
zTcUzJ6?usp=drive_link

Sistema 23/02/2024 às 16:12:14
Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e
necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:19
Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes
aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:29 Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:19 Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:30 O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h

Sistema 23/02/2024 às 16:36:01
E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo
o rito já realizado.

Sistema 23/02/2024 às 17:47:01 Prezados Senhores, Boa Tarde.

Sistema 26/02/2024 às 17:49:07
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024,
terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 27/02/2024 às 15:57:56 Boa Tarde, Senhores Lictantes.

Sistema 27/02/2024 às 15:58:06 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:00:30 Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas.

Sistema 27/02/2024 às 16:02:10 Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:04:50 Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão.

Sistema 28/02/2024 às 16:24:23
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 28/02/2024 às 16:35:02
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024,
quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 29/02/2024 às 16:46:11
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 29/02/2024 às 16:47:00
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-
feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 01/03/2024 às 15:47:50 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 01/03/2024 às 15:48:14 Em instantes ,retomaremos como agendado ontem.

Sistema 01/03/2024 às 15:59:58
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link.
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Sistema 01/03/2024 às 16:00:13
Segue o link
:https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link

Sistema 01/03/2024 às 16:02:31 Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida.

Sistema 01/03/2024 às 16:06:42

Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-
KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA :
ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 – proposta será aceita e
solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação,
prazo de 2h.

Sistema 01/03/2024 às 16:30:14
Para o LOTE 06 – a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de
Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconforme o exigido no Edital e PB.

Sistema 01/03/2024 às 16:31:57
Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear
nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “

Sistema 01/03/2024 às 16:32:54
A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos
justificados.

Sistema 01/03/2024 às 16:33:12
O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro
momento.

Sistema 01/03/2024 às 16:35:09
Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última
convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o
parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes,

Sistema 01/03/2024 às 16:36:31
Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da
próxima licitante para o LOTE 06.

Sistema 01/03/2024 às 17:52:13
Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de
habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às
10h de 2ª feira, 04/03/2024.

Sistema 11/03/2024 às 13:10:07 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 11/03/2024 às 13:11:06
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024,
terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília).

Sistema 12/03/2024 às 15:01:30 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 12/03/2024 às 15:02:27
Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por
gentileza.

Sistema 12/03/2024 às 15:26:33 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 12/03/2024 às 15:31:31
Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO
apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem
ser acessados por meio do link :

Sistema 12/03/2024 às 15:31:39 https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUtf8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link

Sistema 12/03/2024 às 15:43:06
Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação,
continuaremos ainda convocando para as demais fases.

Sistema 12/03/2024 às 15:45:22 Seguiremos da seguinte forma:

Sistema 12/03/2024 às 15:45:49
Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada
HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:07
Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:18
Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:49
Para o LOTE 04 – TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09 Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO
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Sistema 12/03/2024 às 15:47:09
LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às
16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:46
Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇOES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 16:28:39
Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de
R$ 11.887.201,6900.( EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA)

Sistema 12/03/2024 às 16:29:39 Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise.

Sistema 12/03/2024 às 17:00:29
Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será
INABILITADA ....."

Sistema 02/04/2024 às 15:33:46 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 02/04/2024 às 15:35:44
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 03/04/2024 às 15:20:06 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 03/04/2024 às 15:22:36 Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem.

Sistema 03/04/2024 às 15:24:03
Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30
horas (horário de Brasília).

Sistema 04/04/2024 às 15:02:33 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 04/04/2024 às 15:04:08 Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente.

Sistema 04/04/2024 às 15:06:17
Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão
de todos.

Sistema 05/04/2024 às 13:58:54 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 05/04/2024 às 13:59:50
Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 08/04/2024 às 15:38:50 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 08/04/2024 às 15:39:31 Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza.

Sistema 08/04/2024 às 15:51:18
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de
habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia.

Sistema 08/04/2024 às 15:54:54
Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser
acessados por meio do link a ser informado.

Sistema 08/04/2024 às 15:58:08 https://drive.google.com/drive/folders/1txqR__zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C

Sistema 08/04/2024 às 15:59:15 Registrarei o resumo do resultado:

Sistema 08/04/2024 às 16:00:42

Documentos de HABILITAÇÃO – LOTES: 01 – EMPRESA GHR - HABILITADA 02 – EMPRESA
KLN – FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO
NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA – CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 – EMPRESA TR
ENGENHARIA – INABILITADA.

Sistema 08/04/2024 às 16:05:00
• PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA
:CLASSIFICADA 04 – RSD CONSTRUÇOES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO
CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:07:49 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 – RSD -DESCLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:09 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:21 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:15:49 Continuando então , da seguinte maneira:
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Sistema 08/04/2024 às 16:17:12 Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06.

Sistema 08/04/2024 às 16:19:24 Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 08/04/2024 às 16:20:25 E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03.

Sistema 08/04/2024 às 16:41:49

Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇOES e LOTE 02 - KLN
ENGENAHRIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle
e Sicaf.

Sistema 23/04/2024 às 10:23:24 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 23/04/2024 às 10:29:50
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de
Brasília).

Sistema 24/04/2024 às 11:06:09 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 24/04/2024 às 11:06:57 Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza.

Sistema 24/04/2024 às 11:34:13 Senhores Licitantes, continuando neste momento.

Sistema 24/04/2024 às 11:52:04
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05
e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇOES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE
03, não divulgaremos nesta data.

Sistema 24/04/2024 às 11:54:32
Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇOES, bem como foram consultadas as
certidões dos órgãos de controle e Sicaf.

Sistema 24/04/2024 às 11:55:36
Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 24/04/2024 às 11:56:01 https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N__z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link

Sistema 24/04/2024 às 12:03:16
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as analises realizadas, Habilitarei para
os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 24/04/2024 às 12:05:14
Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta
semana.

Sistema 10/05/2024 às 15:02:15 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 10/05/2024 às 15:04:23
A Previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 13/05/04/2024, às 15:30H horas, para
divulgação do resultado da análise da proposta referente ao LOTE 03.

Sistema 13/05/2024 às 15:44:51 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 13/05/2024 às 15:45:36 Em instantes, retomaremos.

Sistema 13/05/2024 às 15:55:59 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 13/05/2024 às 16:01:28
Após análise da Diretoria de Engenharia da proposta da empresa KLN ENGENHARIA, temos a
sua aceitação conforme parecer que enviarei a seguir pelo link.

Sistema 13/05/2024 às 16:05:30
Segue o link:
https://drive.google.com/file/d/1flrdwPWlBVnXcKR9yJwhIgUBQHkENEb0/view?usp=drive_link

Sistema 13/05/2024 às 16:07:38
Dando continuidade, farei a aceitação da proposta no sistema e logo em seguida, convocarei para
que seja enviado os documentos de habilitação.

Sistema 13/05/2024 às 16:34:59
Desconsiderar o horário máximo para envio de 16h, e como o sistema não aceita alterar para
inserir o horário correto, então informo que não será aceita documentação depois das 11h.

Sistema 13/05/2024 às 16:35:27 Uma boa tarde a todos os presentes.

Sistema 07/06/2024 às 15:55:12 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 07/06/2024 às 15:56:30
Temos a previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 10/06/04/2024, às 15:00H, com a
divulgação do resultado final da análise da habilitação referente ao LOTE 03-empresa KLN
CONSTRUÇOES.
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Sistema 10/06/2024 às 15:09:53 Boa tarde!

Sistema 10/06/2024 às 15:10:36

Senhores Licitantes, Boa Tarde. Considerando o agendamento na sexta-feira, 07/06 , para
reabertura e divulgação do resultado da análise final da habilitação da empresa classificada para o
LOTE 03. Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica,
jurídica e financeira da empresa KLN ENGENHARIA, bem como foram consultadas as certidões
dos órgãos de controle e Sicaf, podendo ser consultados e acessados por meio do

Sistema 10/06/2024 às 15:12:06

podendo ser consultados e acessados por meio do link a ser informado
https://drive.google.com/file/d/1PVP4xz_XRy3mWZMeHh6dhyRDpJiNV0Ba/view?usp=drive_link
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para o
LOTE 03, a EMPRESA KLN ENGENHARIA E SERVIÇOS.

Sistema 10/06/2024 às 15:13:06 Fiquem atentos às mensagens do sistema sobre registro de recurso.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/01/2024 às 10:00:02 Abertura da sessão pública

23/01/2024 às 10:34:12 Início da etapa de julgamento de propostas
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Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 8.662.437,8600Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.644.***-*4 - JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO para K L N ENGENHARIA E SERVICOS
LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, melhor lance: R$ 6.497.694,6300

Propostas do Item 3
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.509.247,6700  -

Valor proposta: R$ 8.660.437,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.662.400,0000  -

Valor proposta: R$ 8.662.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.363.072,1800  -

Valor proposta: R$ 7.363.072,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.662.437,8600  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.662.437,8000  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.363.072,1800  -

Valor proposta: R$ 8.229.315,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE
MAO DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.662.000,0000  -

Valor proposta: R$ 8.662.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.489.189,1000  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.662.437,8600  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.497.694,6400  -

Item 3 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
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02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.497.694,6400  -

Valor proposta: R$ 8.229.315,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.300.000,0000  -

Valor proposta: R$ 8.600.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.960.780,3900  -

Valor proposta: R$ 7.960.780,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.063.706,5000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 8.575.813,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.275.000,0000  -

Valor proposta: R$ 8.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.618.102,5250  -

Valor proposta: R$ 8.229.315,2880 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.900.000,0000  -

Valor proposta: R$ 7.900.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

01.023.673/0001-20 - K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.497.694,6300 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 7.796.194,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.406.384,3700  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.146.511,2300  -

Valor proposta: R$ 8.402.564,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.662.437,8600  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.363.072,1800  -

Valor proposta: R$ 8.662.437,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.570.616,0200  -

Valor proposta: R$ 8.570.616,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.713.389,3400  -

Valor proposta: R$ 7.969.442,8300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1
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10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.496.828,4000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.496.828,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.575.301,1500  -

Valor proposta: R$ 7.575.301,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.477.581,1000  -

Valor proposta: R$ 8.055.394,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E
PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.497.304,8290
Fornecedor
inabilitado

Valor proposta: R$ 7.623.671,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.612.550,3000  -

Valor proposta: R$ 8.445.876,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  3

Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:05:43 32.227.070/0001-73 R$ 8.489.189,1000

23/01/2024 10:06:10 02.570.867/0001-08 R$ 6.583.452,7700

23/01/2024 10:08:41 01.023.673/0001-20 R$ 7.276.447,8000

23/01/2024 10:08:55 07.403.718/0001-78 R$ 7.363.072,1800

23/01/2024 10:09:52 63.430.474/0001-93 R$ 7.360.000,0000

23/01/2024 10:10:22 02.570.867/0001-08 R$ 6.497.694,6400

23/01/2024 10:11:20 11.302.593/0001-67 R$ 7.622.945,3200

23/01/2024 10:11:35 10.672.133/0001-68 R$ 7.882.818,4500

23/01/2024 10:12:03 02.629.676/0001-74 R$ 7.612.550,3000

23/01/2024 10:13:57 21.266.336/0001-70 R$ 6.509.247,6700

23/01/2024 10:14:20 24.233.779/0001-53 R$ 6.497.694,6400

23/01/2024 10:14:43 03.709.906/0001-78 R$ 7.477.581,1000

23/01/2024 10:15:01 32.128.848/0001-97 R$ 7.406.384,3700

23/01/2024 10:15:07 11.060.641/0001-58 R$ 6.678.739,5901

23/01/2024 10:15:29 11.302.593/0001-67 R$ 7.322.945,3200

23/01/2024 10:16:20 10.672.133/0001-68 R$ 7.146.511,2300

23/01/2024 10:16:25 01.023.673/0001-20 R$ 6.540.140,5800
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Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:17:07 63.430.474/0001-93 R$ 7.275.000,0000

23/01/2024 10:17:11 33.728.297/0001-65 R$ 6.497.304,8290

23/01/2024 10:17:41 26.688.006/0001-97 R$ 7.300.000,0000

23/01/2024 10:18:33 09.624.532/0001-74 R$ 7.363.072,1800

23/01/2024 10:20:11 11.302.593/0001-67 R$ 7.016.574,6700

23/01/2024 10:20:55 01.023.673/0001-20 R$ 6.497.694,6300

23/01/2024 10:23:11 11.302.593/0001-67 R$ 6.929.950,2900

23/01/2024 10:26:14 11.060.641/0001-58 R$ 6.618.102,5250

23/01/2024 10:27:51 11.302.593/0001-67 R$ 6.713.389,3400

23/01/2024 10:29:17 24.233.779/0001-53 R$ 6.063.706,5000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 10:00:05 A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 10:02:05 O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:24:33
A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
6.496.828,4000 e R$ 7.146.511,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:33 do dia
23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:29:34
A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 6.713.389,3400, R$ 6.618.102,5250 e R$ 6.063.706,5000.

Sistema 23/01/2024 10:29:34 O item 3 está encerrado.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

23/01/2024 10:40:13
Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/01/2024.
Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado..

pelo participante
24.233.779/0001-53

23/01/2024 14:51:16
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:16 de 23/01/2024. 6 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

15/02/2024 14:06:52
Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia
15/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas..

pelo participante
10.711.247/0001-70

15/02/2024 14:33:44
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:44 de 15/02/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:12:33
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do
dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

pelo participante
33.728.297/0001-65

25/02/2024 19:56:11
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:56:11 de 25/02/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 16:18:56
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do
dia 01/03/2024. Justificativa: Para ajustar percentual do item “Silicone”, conforme parecer..

pelo participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 17:11:26

Prezados, existem dois itens descritos como "SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280
G", um com o código 00039961 e outro com o código I39961S. O primeiro com Coeficiente 0,3 e
Fonte SINAPI. O segundo com Coeficiente 0,75 e Fonte ORSE. A divergência de percentuais
aconteceu por que a proposta de preço que apresentamos para o Item 00039961 foi comparada
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Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 17:11:26 com o orçamento do Item I39961S.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 17:14:55 Boa Tarde. Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 17:16:26
Se puder enviar um documento fazendo esse registro, assim enviarei ao setor de engenharia para
conhecimento.

pelo participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 17:17:30
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:30 de 01/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

pelo participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 18:02:10

Referente ao Lote 06: Prezado Pregoeiro, a GERAL ENGENHARIA não apresentou a
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS para o Lote 05. Nós fomos diligenciados quanto a ela e a enviamos.
Em qual Item do Edital sua decisão de desclassificar a TR ENGENHARIA no Lote 06 por um
documento ao qual a empresa enviou, e classificar uma empresa que se quer enviou tal documento
está baseada?

Sistema 12/03/2024 16:03:04
O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:13:04.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

12/03/2024 16:20:25

Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do
dia 13/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do
ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat..

pelo participante
33.728.297/0001-65

13/03/2024 10:05:27
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:27 de 13/03/2024. 14 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema 08/04/2024 16:27:08
O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:37:08.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

08/04/2024 16:54:01

Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi
convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia
09/04/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme exigência
estabelecida no Edital e PB..

pelo participante
01.023.673/0001-20

09/04/2024 14:42:09
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:09 de 09/04/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
01.023.673/0001-20.

Sistema 13/05/2024 16:09:38
O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/05/2024 16:19:38.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:16:16 boa tarde, a empresa está on-line?

pelo participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:16:47 Boa tarde! Sim, online!

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:19:33 ok

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:20:13 convocarei para envio dos documentos de habilitação, em instantes.

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:26:00

Sr. Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20, você foi
convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia
14/05/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do
ITEM 14 do Edital..

pelo participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:29:11 Cientes! Enviaremos os anexos dentro do prazo solicitado!
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Eventos do Item 3

Data/Hora Descrição

23/01/2024 10:40:13
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/01/2024 16:40:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado..

23/01/2024 14:51:16 Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo.

15/02/2024 14:06:52
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 15/02/2024 18:06:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas..

15/02/2024 14:33:44 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

23/02/2024 17:12:33
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

25/02/2024 19:56:11
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

01/03/2024 16:18:56
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 17:20:00. Motivo: Para ajustar percentual do item “Silicone”, conforme
parecer..

01/03/2024 17:17:29
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

12/03/2024 16:20:25
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 13/03/2024 11:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos
termos do ITEM 14 do Edital, e conforme prazo informado via chat..

13/03/2024 10:05:27
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

08/04/2024 16:54:01
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 09/04/2024 17:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme exigência estabelecida
no Edital e PB..

09/04/2024 14:42:09 Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo.

13/05/2024 16:26:00
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 14/05/2024 16:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM
14 do Edital..

14/05/2024 10:35:38 Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 finalizou o envio de anexo.

03/07/2024 15:34:33
Fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 01.023.673/0001-20 teve a proposta adjudicada, melhor
lance: R$ 6.497.694,6300.

03/07/2024 15:34:40 Item homologado.

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:30:47 Só RETIFICANDO o horário máximo correto é 11h, e não 16h.

pelo participante
01.023.673/0001-20

13/05/2024 16:31:38 Ok!

pelo participante
01.023.673/0001-20

14/05/2024 10:35:38
O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:38 de 14/05/2024. 18 anexos
foram enviados pelo fornecedor K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
01.023.673/0001-20.

Sistema 10/06/2024 15:14:11
O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/06/2024 15:24:11.

Sistema 10/06/2024 15:33:04 A fase de recurso do item 3 está aberta até 13/06/2024.

Sistema 14/06/2024 00:00:01 A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.
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Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 13/05/2024 16:19:38

Intenção de recurso na habilitação: 10/06/2024 15:24:11

Recurso: 13/06/2024 23:59:59

Contrarrazão: 18/06/2024 23:59:59

Recursos realizados:

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação: 10/06/2024 15:23:53

Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso na habilitação: 10/06/2024 15:14:29

Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925125  - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

Às 15:35 horas do dia 03 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE
DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 542612023, Concorrência nº 5/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial /
Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de
mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Entrega de propostas: De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:00:02
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 às 10:01:29 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:00
Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 -
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:59

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de
serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços
de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de
layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo
Poder Judiciário do Estado do Maranhão – Processo Administrativo 54.261/2023

Sistema 23/01/2024 às 10:05:26
Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº
14.133/2021.

Sistema 23/01/2024 às 10:16:29 Senhores(as):

Sistema 23/01/2024 às 10:16:31
Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:27
O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:51 Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados.

Sistema 23/01/2024 às 10:19:12
Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES,
determina:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1.
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23 que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame;

Sistema 23/01/2024 às 10:19:44
17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:54 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Sistema 23/01/2024 às 10:20:00
17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

Sistema 23/01/2024 às 10:24:00
O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e
não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de
contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado.

Sistema 23/01/2024 às 10:34:14
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/01/2024 às 10:36:07
Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas
juntamente com a respectiva planilha.

Sistema 23/01/2024 às 10:37:48
Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao
prazo de envio: 6 (seis) horas.

Sistema 24/01/2024 às 09:36:54 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:06
Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de
reabertura a serem divulgados.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:16
Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no
chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:28 Obrigado. Bom dia.

Sistema 25/01/2024 às 16:30:33 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 25/01/2024 às 16:31:12 Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília).

Sistema 26/01/2024 às 11:00:33 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 26/01/2024 às 11:01:18 Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06

Sistema 26/01/2024 às 11:12:16
As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D
CONSTRUCOES E COMERCIO

Sistema 26/01/2024 às 11:14:05
As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem
proposta ajustada e planilha correspondente.

Sistema 09/02/2024 às 11:45:10 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 09/02/2024 às 11:46:05
Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:13 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:24 Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas:

Sistema 15/02/2024 às 14:01:41
Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%,
conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de
25,00% a planilha, sob pena de desclassificação;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:36
Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é
inexequível;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:42 Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:50 Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:59 Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico:

Sistema 15/02/2024 às 14:04:33 https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing
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Sistema 16/02/2024 às 14:00:22 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 16/02/2024 às 14:00:37
Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:11 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:41 Em instantes, retomaremos, conforme agendado.

Sistema 19/02/2024 às 14:01:45 Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente.

Sistema 19/02/2024 às 14:06:32
Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote
04.Desse modo, farei em instantes. Aguardem.

Sistema 19/02/2024 às 14:36:54 Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações:

Sistema 19/02/2024 às 14:37:03

Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: “
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA
apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços
apresenta variações de 25,00% até 26,03% ´’’

Sistema 19/02/2024 às 14:37:56
Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE
TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante
não apresentou planilha orçamentária nem as composições.’’

Sistema 19/02/2024 às 14:39:02

Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após
análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a
empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto
de 25,00% de desconto.

Sistema 19/02/2024 às 14:39:16

Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5º, sugere-se que, se
habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos
limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que:

Sistema 19/02/2024 às 14:39:35

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com
quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5º Nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,.......

Sistema 19/02/2024 às 14:39:54
...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “

Sistema 19/02/2024 às 14:48:56
Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA :
https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8iJGOdNDCjyTxBfVl/view?usp=sharing

Sistema 20/02/2024 às 16:24:15
Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado

Sistema 20/02/2024 às 16:24:32 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 21/02/2024 às 14:09:26 Boa Tarde,Senhores Licitantes,

Sistema 21/02/2024 às 14:12:09 Tratarei a respeito do Lote 06.

Sistema 21/02/2024 às 14:12:41 Neste momento, ainda estão sob ana´lise os demais lotes.

Sistema 21/02/2024 às 14:14:24
Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK :
https://drive.google.com/file/d/15HhCxJss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link

Sistema 21/02/2024 às 14:16:29
Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligencia a partir dos
apontamentos realizados na referida ana´lise da Diretoria.

Sistema 21/02/2024 às 14:17:51 Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã.

Sistema 21/02/2024 às 16:57:50
Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-
feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line.

Sistema 22/02/2024 às 14:00:56 Senhores Licitantes, Boa tarde.
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Sistema 22/02/2024 às 14:02:01 Não reabriremos a sessão hoje, como agendado.

Sistema 22/02/2024 às 14:02:28
A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15
h (horário de Brasília).

Sistema 23/02/2024 às 15:27:22 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 23/02/2024 às 15:29:12 Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h.

Sistema 23/02/2024 às 15:29:38 Peço a compreensão de todos.

Sistema 23/02/2024 às 16:06:47 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 23/02/2024 às 16:07:02 Retomando neste momento.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:37
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:55
Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWr-
zTcUzJ6?usp=drive_link

Sistema 23/02/2024 às 16:12:14
Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e
necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:19
Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes
aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:29 Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:19 Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:30 O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h

Sistema 23/02/2024 às 16:36:01
E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo
o rito já realizado.

Sistema 23/02/2024 às 17:47:01 Prezados Senhores, Boa Tarde.

Sistema 26/02/2024 às 17:49:07
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024,
terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 27/02/2024 às 15:57:56 Boa Tarde, Senhores Lictantes.

Sistema 27/02/2024 às 15:58:06 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:00:30 Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas.

Sistema 27/02/2024 às 16:02:10 Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:04:50 Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão.

Sistema 28/02/2024 às 16:24:23
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 28/02/2024 às 16:35:02
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024,
quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 29/02/2024 às 16:46:11
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 29/02/2024 às 16:47:00
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-
feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 01/03/2024 às 15:47:50 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 01/03/2024 às 15:48:14 Em instantes ,retomaremos como agendado ontem.

Sistema 01/03/2024 às 15:59:58
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link.
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Sistema 01/03/2024 às 16:00:13
Segue o link
:https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link

Sistema 01/03/2024 às 16:02:31 Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida.

Sistema 01/03/2024 às 16:06:42

Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-
KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA :
ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 – proposta será aceita e
solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação,
prazo de 2h.

Sistema 01/03/2024 às 16:30:14
Para o LOTE 06 – a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de
Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconforme o exigido no Edital e PB.

Sistema 01/03/2024 às 16:31:57
Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear
nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “

Sistema 01/03/2024 às 16:32:54
A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos
justificados.

Sistema 01/03/2024 às 16:33:12
O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro
momento.

Sistema 01/03/2024 às 16:35:09
Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última
convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o
parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes,

Sistema 01/03/2024 às 16:36:31
Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da
próxima licitante para o LOTE 06.

Sistema 01/03/2024 às 17:52:13
Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de
habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às
10h de 2ª feira, 04/03/2024.

Sistema 11/03/2024 às 13:10:07 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 11/03/2024 às 13:11:06
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024,
terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília).

Sistema 12/03/2024 às 15:01:30 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 12/03/2024 às 15:02:27
Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por
gentileza.

Sistema 12/03/2024 às 15:26:33 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 12/03/2024 às 15:31:31
Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO
apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem
ser acessados por meio do link :

Sistema 12/03/2024 às 15:31:39 https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUtf8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link

Sistema 12/03/2024 às 15:43:06
Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação,
continuaremos ainda convocando para as demais fases.

Sistema 12/03/2024 às 15:45:22 Seguiremos da seguinte forma:

Sistema 12/03/2024 às 15:45:49
Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada
HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:07
Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:18
Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:49
Para o LOTE 04 – TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09 Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO
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Sistema 12/03/2024 às 15:47:09
LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às
16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:46
Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇOES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 16:28:39
Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de
R$ 11.887.201,6900.( EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA)

Sistema 12/03/2024 às 16:29:39 Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise.

Sistema 12/03/2024 às 17:00:29
Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será
INABILITADA ....."

Sistema 02/04/2024 às 15:33:46 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 02/04/2024 às 15:35:44
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 03/04/2024 às 15:20:06 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 03/04/2024 às 15:22:36 Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem.

Sistema 03/04/2024 às 15:24:03
Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30
horas (horário de Brasília).

Sistema 04/04/2024 às 15:02:33 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 04/04/2024 às 15:04:08 Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente.

Sistema 04/04/2024 às 15:06:17
Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão
de todos.

Sistema 05/04/2024 às 13:58:54 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 05/04/2024 às 13:59:50
Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 08/04/2024 às 15:38:50 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 08/04/2024 às 15:39:31 Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza.

Sistema 08/04/2024 às 15:51:18
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de
habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia.

Sistema 08/04/2024 às 15:54:54
Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser
acessados por meio do link a ser informado.

Sistema 08/04/2024 às 15:58:08 https://drive.google.com/drive/folders/1txqR__zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C

Sistema 08/04/2024 às 15:59:15 Registrarei o resumo do resultado:

Sistema 08/04/2024 às 16:00:42

Documentos de HABILITAÇÃO – LOTES: 01 – EMPRESA GHR - HABILITADA 02 – EMPRESA
KLN – FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO
NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA – CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 – EMPRESA TR
ENGENHARIA – INABILITADA.

Sistema 08/04/2024 às 16:05:00
• PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA
:CLASSIFICADA 04 – RSD CONSTRUÇOES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO
CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:07:49 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 – RSD -DESCLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:09 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:21 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:15:49 Continuando então , da seguinte maneira:
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Sistema 08/04/2024 às 16:17:12 Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06.

Sistema 08/04/2024 às 16:19:24 Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 08/04/2024 às 16:20:25 E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03.

Sistema 08/04/2024 às 16:41:49

Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇOES e LOTE 02 - KLN
ENGENAHRIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle
e Sicaf.

Sistema 23/04/2024 às 10:23:24 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 23/04/2024 às 10:29:50
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de
Brasília).

Sistema 24/04/2024 às 11:06:09 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 24/04/2024 às 11:06:57 Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza.

Sistema 24/04/2024 às 11:34:13 Senhores Licitantes, continuando neste momento.

Sistema 24/04/2024 às 11:52:04
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05
e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇOES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE
03, não divulgaremos nesta data.

Sistema 24/04/2024 às 11:54:32
Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇOES, bem como foram consultadas as
certidões dos órgãos de controle e Sicaf.

Sistema 24/04/2024 às 11:55:36
Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 24/04/2024 às 11:56:01 https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N__z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link

Sistema 24/04/2024 às 12:03:16
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as analises realizadas, Habilitarei para
os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 24/04/2024 às 12:05:14
Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta
semana.

Sistema 10/05/2024 às 15:02:15 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 10/05/2024 às 15:04:23
A Previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 13/05/04/2024, às 15:30H horas, para
divulgação do resultado da análise da proposta referente ao LOTE 03.

Sistema 13/05/2024 às 15:44:51 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 13/05/2024 às 15:45:36 Em instantes, retomaremos.

Sistema 13/05/2024 às 15:55:59 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 13/05/2024 às 16:01:28
Após análise da Diretoria de Engenharia da proposta da empresa KLN ENGENHARIA, temos a
sua aceitação conforme parecer que enviarei a seguir pelo link.

Sistema 13/05/2024 às 16:05:30
Segue o link:
https://drive.google.com/file/d/1flrdwPWlBVnXcKR9yJwhIgUBQHkENEb0/view?usp=drive_link

Sistema 13/05/2024 às 16:07:38
Dando continuidade, farei a aceitação da proposta no sistema e logo em seguida, convocarei para
que seja enviado os documentos de habilitação.

Sistema 13/05/2024 às 16:34:59
Desconsiderar o horário máximo para envio de 16h, e como o sistema não aceita alterar para
inserir o horário correto, então informo que não será aceita documentação depois das 11h.

Sistema 13/05/2024 às 16:35:27 Uma boa tarde a todos os presentes.

Sistema 07/06/2024 às 15:55:12 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 07/06/2024 às 15:56:30
Temos a previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 10/06/04/2024, às 15:00H, com a
divulgação do resultado final da análise da habilitação referente ao LOTE 03-empresa KLN
CONSTRUÇOES.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 10/06/2024 às 15:09:53 Boa tarde!

Sistema 10/06/2024 às 15:10:36

Senhores Licitantes, Boa Tarde. Considerando o agendamento na sexta-feira, 07/06 , para
reabertura e divulgação do resultado da análise final da habilitação da empresa classificada para o
LOTE 03. Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica,
jurídica e financeira da empresa KLN ENGENHARIA, bem como foram consultadas as certidões
dos órgãos de controle e Sicaf, podendo ser consultados e acessados por meio do

Sistema 10/06/2024 às 15:12:06

podendo ser consultados e acessados por meio do link a ser informado
https://drive.google.com/file/d/1PVP4xz_XRy3mWZMeHh6dhyRDpJiNV0Ba/view?usp=drive_link
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para o
LOTE 03, a EMPRESA KLN ENGENHARIA E SERVIÇOS.

Sistema 10/06/2024 às 15:13:06 Fiquem atentos às mensagens do sistema sobre registro de recurso.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/01/2024 às 10:00:02 Abertura da sessão pública

23/01/2024 às 10:34:12 Início da etapa de julgamento de propostas
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Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 15.849.602,2500Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.644.***-*4 - JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO para EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
24.233.779/0001-53, melhor lance: R$ 11.887.201,6900

Propostas do Item 4
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.840.602,2500  -

Valor proposta: R$ 15.840.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 15.849.600,0000  -

Valor proposta: R$ 15.849.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 13.472.160,0000  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.849.602,2000  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 13.472.161,9100  -

Valor proposta: R$ 15.057.122,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE
MAO DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 15.849.500,0000  -

Valor proposta: R$ 15.849.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 15.532.610,2100  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.329.492/0001-91 - CONSTRUFORT LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim

R$ 11.887.250,0000  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.849.602,2500  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 13.100.000,0000  -

Valor proposta: R$ 15.200.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Item 4 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
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Fornecedor Valor ofertado Situação

06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 14.565.784,4600  -

Valor proposta: R$ 14.565.784,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 11.887.201,6900 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 15.691.106,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.200.000,0000  -

Valor proposta: R$ 15.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 11.888.786,6477  -

Valor proposta: R$ 15.057.201,6875 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.000.000,0000  -

Valor proposta: R$ 14.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.258.683/0001-81 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 13.948.649,0000  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 13.551.409,9200  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 14.264.642,0300  -

Valor proposta: R$ 15.374.114,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.849.602,2500  -

Valor proposta: R$ 15.849.602,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 11.041.000,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 15.849.602,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 15.683.181,4300  -

Valor proposta: R$ 15.683.181,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 13.347.649,9800  -

Valor proposta: R$ 14.581.634,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

69.388.361/0001-53 - QUALITECH ENGENHARIA LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 13.227.000,0000  -

Valor proposta: R$ 14.264.642,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 11.887.201,6900
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 11.887.201,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 11.042.616,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 13.384.989,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 13.681.678,1000  -

Valor proposta: R$ 14.738.898,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E
PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 11.887.200,0000
Fornecedor
inabilitado

Valor proposta: R$ 11.887.201,6900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 13.928.630,4500  -

Valor proposta: R$ 15.453.361,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  4

Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:05:34 00.258.683/0001-81 R$ 15.057.122,1400

23/01/2024 10:06:28 32.227.070/0001-73 R$ 15.532.610,2100

23/01/2024 10:08:17 10.672.133/0001-68 R$ 14.264.642,0300

23/01/2024 10:09:07 07.403.718/0001-78 R$ 13.472.161,9100

23/01/2024 10:10:55 11.060.641/0001-58 R$ 11.895.126,4886

23/01/2024 10:11:14 00.258.683/0001-81 R$ 13.948.649,0000

23/01/2024 10:11:22 11.302.593/0001-67 R$ 13.947.649,9800

23/01/2024 10:11:56 63.430.474/0001-93 R$ 14.200.000,0000

23/01/2024 10:12:26 69.388.361/0001-53 R$ 13.527.220,0000

23/01/2024 10:12:30 02.629.676/0001-74 R$ 13.928.630,4500

23/01/2024 10:13:58 11.060.641/0001-58 R$ 11.888.786,6477

23/01/2024 10:14:05 07.403.718/0001-78 R$ 11.887.201,7000

23/01/2024 10:14:31 19.329.492/0001-91 R$ 11.887.250,0000

23/01/2024 10:14:45 24.233.779/0001-53 R$ 11.888.786,6500

23/01/2024 10:15:06 32.128.848/0001-97 R$ 13.551.409,9200

23/01/2024 10:15:11 11.302.593/0001-67 R$ 13.547.649,9800

23/01/2024 10:16:49 00.938.996/0001-80 R$ 11.042.616,0000

23/01/2024 10:16:52 03.709.906/0001-78 R$ 13.681.678,1000

23/01/2024 10:17:05 69.388.361/0001-53 R$ 13.227.000,0000

23/01/2024 10:17:05 26.688.006/0001-97 R$ 13.100.000,0000
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Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:18:18 07.403.718/0001-78 R$ 11.041.000,0000

23/01/2024 10:18:42 09.624.532/0001-74 R$ 13.472.161,9100

23/01/2024 10:20:40 11.302.593/0001-67 R$ 13.447.649,9800

23/01/2024 10:20:43 26.227.687/0001-96 R$ 13.472.160,0000

23/01/2024 10:23:38 11.302.593/0001-67 R$ 13.347.649,9800

23/01/2024 10:26:38 24.233.779/0001-53 R$ 11.887.201,6900

19/02/2024 14:11:56 33.728.297/0001-65 R$ 11.887.200,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 10:00:06 A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 10:02:06 O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:02:06 Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:24:05
A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$
11.041.000,0000 e R$ 11.888.786,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:05 do
dia 23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:29:06
A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 11.887.201,6900.

Sistema 23/01/2024 10:29:06 O item 4 está encerrado.

Sistema para o
participante
07.403.718/0001-78

23/01/2024 10:40:33
Sr. Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78, você foi convocado para
enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 23/01/2024. Justificativa:
Proposta adequada ao último lance ofertado..

Sistema para o
participante
11.060.641/0001-58

23/01/2024 12:43:28
Senhor Representante, Marcos, solicito que envie seu pedido feito por telefone, para que seja feito
por email para melhor entendimento e análise pela Comissão. E-mail: colicitacao@tjma.jus.br

Sistema para o
participante
11.060.641/0001-58

23/01/2024 12:44:03 Ficaremos aguardando. Obrigado.

pelo participante
11.060.641/0001-58

23/01/2024 14:19:58 Email da solicitação enviado.

pelo participante
07.403.718/0001-78

23/01/2024 16:38:16
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:16 de 23/01/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78.

pelo participante
07.403.718/0001-78

23/01/2024 16:38:45 Prezados, não estamos conseguindo enviar todos os documentos, tendo em vista o limite de 30Mb

pelo participante
07.403.718/0001-78

23/01/2024 16:39:18 existe algum email para que possamos enviá-los?

Sistema para o
participante
00.938.996/0001-80

15/02/2024 14:07:34
Sr. Fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ 00.938.996/0001-80, você foi
convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia
15/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas..

Sistema para o
participante
00.938.996/0001-80

15/02/2024 18:07:00
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:07:00 de 15/02/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ
00.938.996/0001-80.

Sistema 19/02/2024 14:07:18
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4.
Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 11.887.201,6900 poderão enviar um lance
único e fechado até às 14:12:18 do dia 19/02/2024.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 19/02/2024 14:12:19
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Os seguintes
lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11.887.200,0000.

Sistema 19/02/2024 14:12:19 O item 4 está encerrado.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

19/02/2024 15:16:46
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do
dia 20/02/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04..

pelo participante
33.728.297/0001-65

20/02/2024 10:41:59
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:59 de 20/02/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:01:30
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do
dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat..

pelo participante
33.728.297/0001-65

25/02/2024 19:46:54
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:46:54 de 25/02/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 16:11:51

Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:11:00 do
dia 01/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM
14 do Edital..

pelo participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 17:42:58
Prezados, solicitamos de forma tempestiva um prazo maior para anexar a documentação de
habilitação.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 18:11:00
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:11:00 de 01/03/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA,
CNPJ 33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

01/03/2024 18:16:15

Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do
dia 04/03/2024. Justificativa:  PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM
14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat..

pelo participante
33.728.297/0001-65

04/03/2024 08:21:30
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:21:30 de 04/03/2024. 13 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema 06/03/2024 13:49:28
O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2024 13:59:28.

Sistema 12/03/2024 16:06:03
O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:16:03.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

12/03/2024 16:31:11
Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 13/03/2024.
Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04..

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

12/03/2024 16:31:47

Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia
13/03/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04 .(proposta
empatada).

pelo participante
10.711.247/0001-70

13/03/2024 16:17:36
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:35 de 13/03/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

pelo participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 16:27:44
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:44 de 13/03/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema 08/04/2024 16:23:44
O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:33:44.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

08/04/2024 16:46:51

Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/04/2024.
Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do
Edital, e conforme prazo informado via chat..
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Eventos do Item 4

Data/Hora Descrição

23/01/2024 10:40:33
Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/01/2024 16:40:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado..

23/01/2024 16:38:16 Fornecedor MESO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.403.718/0001-78 finalizou o envio de anexo.

15/02/2024 14:07:34
Fornecedor SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR, CNPJ 00.938.996/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 15/02/2024 18:07:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas..

19/02/2024 15:16:46
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:16:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04..

20/02/2024 10:41:59
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

23/02/2024 17:01:30
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 10:00:00. Motivo: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado
no chat..

25/02/2024 19:46:54
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

01/03/2024 16:11:52
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 18:11:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos
do ITEM 14 do Edital..

01/03/2024 18:16:15
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 10:00:00. Motivo:  PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos
do ITEM 14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat..

04/03/2024 08:21:30
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

12/03/2024 16:31:11
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/03/2024 16:32:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04..

12/03/2024 16:31:47
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 13/03/2024 16:32:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 04 .(proposta
empatada).

13/03/2024 16:17:35 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

13/03/2024 16:27:44 Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo.

08/04/2024 16:46:51
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 09/04/2024 12:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14
do Edital, e conforme prazo informado via chat..

03/07/2024 15:34:52
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
11.887.201,6900.

03/07/2024 15:35:08 Item homologado.

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

09/04/2024 12:00:01
O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 09/04/2024. 14 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema 24/04/2024 12:11:02
O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 12:21:02.

Sistema 24/04/2024 12:31:04 A fase de recurso do item 4 está aberta até 29/04/2024.

Sistema 30/04/2024 00:00:01 A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.
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Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 08/04/2024 16:33:44

Intenção de recurso na habilitação: 24/04/2024 12:21:02

Recurso: 29/04/2024 23:59:59

Contrarrazão: 03/05/2024 23:59:59

Recursos realizados:

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação: 24/04/2024 12:11:56

Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925125  - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

Às 15:45 horas do dia 12 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE
DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 542612023, Concorrência nº 5/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial /
Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de
mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Entrega de propostas: De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:00:02
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 às 10:01:29 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:00
Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 -
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:59

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de
serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços
de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de
layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo
Poder Judiciário do Estado do Maranhão – Processo Administrativo 54.261/2023

Sistema 23/01/2024 às 10:05:26
Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº
14.133/2021.

Sistema 23/01/2024 às 10:16:29 Senhores(as):

Sistema 23/01/2024 às 10:16:31
Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:27
O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:51 Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados.

Sistema 23/01/2024 às 10:19:12
Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES,
determina:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1.
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23 que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame;

Sistema 23/01/2024 às 10:19:44
17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:54 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Sistema 23/01/2024 às 10:20:00
17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

Sistema 23/01/2024 às 10:24:00
O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e
não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de
contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado.

Sistema 23/01/2024 às 10:34:14
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/01/2024 às 10:36:07
Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas
juntamente com a respectiva planilha.

Sistema 23/01/2024 às 10:37:48
Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao
prazo de envio: 6 (seis) horas.

Sistema 24/01/2024 às 09:36:54 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:06
Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de
reabertura a serem divulgados.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:16
Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no
chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:28 Obrigado. Bom dia.

Sistema 25/01/2024 às 16:30:33 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 25/01/2024 às 16:31:12 Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília).

Sistema 26/01/2024 às 11:00:33 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 26/01/2024 às 11:01:18 Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06

Sistema 26/01/2024 às 11:12:16
As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D
CONSTRUCOES E COMERCIO

Sistema 26/01/2024 às 11:14:05
As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem
proposta ajustada e planilha correspondente.

Sistema 09/02/2024 às 11:45:10 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 09/02/2024 às 11:46:05
Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:13 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:24 Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas:

Sistema 15/02/2024 às 14:01:41
Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%,
conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de
25,00% a planilha, sob pena de desclassificação;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:36
Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é
inexequível;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:42 Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:50 Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:59 Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico:

Sistema 15/02/2024 às 14:04:33 https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 16/02/2024 às 14:00:22 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 16/02/2024 às 14:00:37
Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:11 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:41 Em instantes, retomaremos, conforme agendado.

Sistema 19/02/2024 às 14:01:45 Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente.

Sistema 19/02/2024 às 14:06:32
Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote
04.Desse modo, farei em instantes. Aguardem.

Sistema 19/02/2024 às 14:36:54 Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações:

Sistema 19/02/2024 às 14:37:03

Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: “
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA
apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços
apresenta variações de 25,00% até 26,03% ´’’

Sistema 19/02/2024 às 14:37:56
Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE
TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante
não apresentou planilha orçamentária nem as composições.’’

Sistema 19/02/2024 às 14:39:02

Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após
análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a
empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto
de 25,00% de desconto.

Sistema 19/02/2024 às 14:39:16

Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5º, sugere-se que, se
habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos
limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que:

Sistema 19/02/2024 às 14:39:35

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com
quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5º Nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,.......

Sistema 19/02/2024 às 14:39:54
...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “

Sistema 19/02/2024 às 14:48:56
Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA :
https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8iJGOdNDCjyTxBfVl/view?usp=sharing

Sistema 20/02/2024 às 16:24:15
Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado

Sistema 20/02/2024 às 16:24:32 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 21/02/2024 às 14:09:26 Boa Tarde,Senhores Licitantes,

Sistema 21/02/2024 às 14:12:09 Tratarei a respeito do Lote 06.

Sistema 21/02/2024 às 14:12:41 Neste momento, ainda estão sob ana´lise os demais lotes.

Sistema 21/02/2024 às 14:14:24
Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK :
https://drive.google.com/file/d/15HhCxJss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link

Sistema 21/02/2024 às 14:16:29
Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligencia a partir dos
apontamentos realizados na referida ana´lise da Diretoria.

Sistema 21/02/2024 às 14:17:51 Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã.

Sistema 21/02/2024 às 16:57:50
Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-
feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line.

Sistema 22/02/2024 às 14:00:56 Senhores Licitantes, Boa tarde.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/02/2024 às 14:02:01 Não reabriremos a sessão hoje, como agendado.

Sistema 22/02/2024 às 14:02:28
A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15
h (horário de Brasília).

Sistema 23/02/2024 às 15:27:22 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 23/02/2024 às 15:29:12 Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h.

Sistema 23/02/2024 às 15:29:38 Peço a compreensão de todos.

Sistema 23/02/2024 às 16:06:47 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 23/02/2024 às 16:07:02 Retomando neste momento.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:37
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:55
Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWr-
zTcUzJ6?usp=drive_link

Sistema 23/02/2024 às 16:12:14
Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e
necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:19
Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes
aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:29 Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:19 Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:30 O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h

Sistema 23/02/2024 às 16:36:01
E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo
o rito já realizado.

Sistema 23/02/2024 às 17:47:01 Prezados Senhores, Boa Tarde.

Sistema 26/02/2024 às 17:49:07
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024,
terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 27/02/2024 às 15:57:56 Boa Tarde, Senhores Lictantes.

Sistema 27/02/2024 às 15:58:06 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:00:30 Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas.

Sistema 27/02/2024 às 16:02:10 Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:04:50 Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão.

Sistema 28/02/2024 às 16:24:23
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 28/02/2024 às 16:35:02
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024,
quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 29/02/2024 às 16:46:11
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 29/02/2024 às 16:47:00
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-
feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 01/03/2024 às 15:47:50 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 01/03/2024 às 15:48:14 Em instantes ,retomaremos como agendado ontem.

Sistema 01/03/2024 às 15:59:58
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link.
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Sistema 01/03/2024 às 16:00:13
Segue o link
:https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link

Sistema 01/03/2024 às 16:02:31 Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida.

Sistema 01/03/2024 às 16:06:42

Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-
KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA :
ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 – proposta será aceita e
solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação,
prazo de 2h.

Sistema 01/03/2024 às 16:30:14
Para o LOTE 06 – a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de
Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconforme o exigido no Edital e PB.

Sistema 01/03/2024 às 16:31:57
Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear
nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “

Sistema 01/03/2024 às 16:32:54
A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos
justificados.

Sistema 01/03/2024 às 16:33:12
O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro
momento.

Sistema 01/03/2024 às 16:35:09
Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última
convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o
parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes,

Sistema 01/03/2024 às 16:36:31
Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da
próxima licitante para o LOTE 06.

Sistema 01/03/2024 às 17:52:13
Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de
habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às
10h de 2ª feira, 04/03/2024.

Sistema 11/03/2024 às 13:10:07 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 11/03/2024 às 13:11:06
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024,
terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília).

Sistema 12/03/2024 às 15:01:30 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 12/03/2024 às 15:02:27
Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por
gentileza.

Sistema 12/03/2024 às 15:26:33 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 12/03/2024 às 15:31:31
Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO
apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem
ser acessados por meio do link :

Sistema 12/03/2024 às 15:31:39 https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUtf8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link

Sistema 12/03/2024 às 15:43:06
Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação,
continuaremos ainda convocando para as demais fases.

Sistema 12/03/2024 às 15:45:22 Seguiremos da seguinte forma:

Sistema 12/03/2024 às 15:45:49
Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada
HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:07
Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:18
Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:49
Para o LOTE 04 – TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09 Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO
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Sistema 12/03/2024 às 15:47:09
LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às
16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:46
Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇOES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 16:28:39
Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de
R$ 11.887.201,6900.( EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA)

Sistema 12/03/2024 às 16:29:39 Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise.

Sistema 12/03/2024 às 17:00:29
Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será
INABILITADA ....."

Sistema 02/04/2024 às 15:33:46 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 02/04/2024 às 15:35:44
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 03/04/2024 às 15:20:06 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 03/04/2024 às 15:22:36 Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem.

Sistema 03/04/2024 às 15:24:03
Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30
horas (horário de Brasília).

Sistema 04/04/2024 às 15:02:33 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 04/04/2024 às 15:04:08 Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente.

Sistema 04/04/2024 às 15:06:17
Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão
de todos.

Sistema 05/04/2024 às 13:58:54 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 05/04/2024 às 13:59:50
Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 08/04/2024 às 15:38:50 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 08/04/2024 às 15:39:31 Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza.

Sistema 08/04/2024 às 15:51:18
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de
habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia.

Sistema 08/04/2024 às 15:54:54
Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser
acessados por meio do link a ser informado.

Sistema 08/04/2024 às 15:58:08 https://drive.google.com/drive/folders/1txqR__zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C

Sistema 08/04/2024 às 15:59:15 Registrarei o resumo do resultado:

Sistema 08/04/2024 às 16:00:42

Documentos de HABILITAÇÃO – LOTES: 01 – EMPRESA GHR - HABILITADA 02 – EMPRESA
KLN – FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO
NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA – CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 – EMPRESA TR
ENGENHARIA – INABILITADA.

Sistema 08/04/2024 às 16:05:00
• PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA
:CLASSIFICADA 04 – RSD CONSTRUÇOES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO
CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:07:49 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 – RSD -DESCLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:09 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:21 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:15:49 Continuando então , da seguinte maneira:
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Sistema 08/04/2024 às 16:17:12 Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06.

Sistema 08/04/2024 às 16:19:24 Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 08/04/2024 às 16:20:25 E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03.

Sistema 08/04/2024 às 16:41:49

Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇOES e LOTE 02 - KLN
ENGENAHRIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle
e Sicaf.

Sistema 23/04/2024 às 10:23:24 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 23/04/2024 às 10:29:50
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de
Brasília).

Sistema 24/04/2024 às 11:06:09 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 24/04/2024 às 11:06:57 Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza.

Sistema 24/04/2024 às 11:34:13 Senhores Licitantes, continuando neste momento.

Sistema 24/04/2024 às 11:52:04
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05
e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇOES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE
03, não divulgaremos nesta data.

Sistema 24/04/2024 às 11:54:32
Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇOES, bem como foram consultadas as
certidões dos órgãos de controle e Sicaf.

Sistema 24/04/2024 às 11:55:36
Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 24/04/2024 às 11:56:01 https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N__z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link

Sistema 24/04/2024 às 12:03:16
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as analises realizadas, Habilitarei para
os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 24/04/2024 às 12:05:14
Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta
semana.

Sistema 10/05/2024 às 15:02:15 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 10/05/2024 às 15:04:23
A Previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 13/05/04/2024, às 15:30H horas, para
divulgação do resultado da análise da proposta referente ao LOTE 03.

Sistema 13/05/2024 às 15:44:51 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 13/05/2024 às 15:45:36 Em instantes, retomaremos.

Sistema 13/05/2024 às 15:55:59 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 13/05/2024 às 16:01:28
Após análise da Diretoria de Engenharia da proposta da empresa KLN ENGENHARIA, temos a
sua aceitação conforme parecer que enviarei a seguir pelo link.

Sistema 13/05/2024 às 16:05:30
Segue o link:
https://drive.google.com/file/d/1flrdwPWlBVnXcKR9yJwhIgUBQHkENEb0/view?usp=drive_link

Sistema 13/05/2024 às 16:07:38
Dando continuidade, farei a aceitação da proposta no sistema e logo em seguida, convocarei para
que seja enviado os documentos de habilitação.

Sistema 13/05/2024 às 16:34:59
Desconsiderar o horário máximo para envio de 16h, e como o sistema não aceita alterar para
inserir o horário correto, então informo que não será aceita documentação depois das 11h.

Sistema 13/05/2024 às 16:35:27 Uma boa tarde a todos os presentes.

Sistema 07/06/2024 às 15:55:12 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 07/06/2024 às 15:56:30
Temos a previsão de reabertura de sessão, SEGUNDA-FEIRA, dia 10/06/04/2024, às 15:00H, com a
divulgação do resultado final da análise da habilitação referente ao LOTE 03-empresa KLN
CONSTRUÇOES.
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Sistema 10/06/2024 às 15:09:53 Boa tarde!

Sistema 10/06/2024 às 15:10:36

Senhores Licitantes, Boa Tarde. Considerando o agendamento na sexta-feira, 07/06 , para
reabertura e divulgação do resultado da análise final da habilitação da empresa classificada para o
LOTE 03. Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica,
jurídica e financeira da empresa KLN ENGENHARIA, bem como foram consultadas as certidões
dos órgãos de controle e Sicaf, podendo ser consultados e acessados por meio do

Sistema 10/06/2024 às 15:12:06

podendo ser consultados e acessados por meio do link a ser informado
https://drive.google.com/file/d/1PVP4xz_XRy3mWZMeHh6dhyRDpJiNV0Ba/view?usp=drive_link
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as análises realizadas, Habilitarei para o
LOTE 03, a EMPRESA KLN ENGENHARIA E SERVIÇOS.

Sistema 10/06/2024 às 15:13:06 Fiquem atentos às mensagens do sistema sobre registro de recurso.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/01/2024 às 10:00:02 Abertura da sessão pública

23/01/2024 às 10:34:12 Início da etapa de julgamento de propostas

8 de 1912/06/2024 15:45



UASG 925125 CONCORRÊNCIA 5/2023

Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 8.036.108,2300Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.644.***-*4 - JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO para EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
24.233.779/0001-53, melhor lance: R$ 6.027.081,1725

Propostas do Item 5
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.187.803,3400  -

Valor proposta: R$ 8.030.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.036.100,0000  -

Valor proposta: R$ 8.036.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.948.612/0001-64 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.099.406,1500  -

Valor proposta: R$ 6.099.406,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.830.692,0000  -

Valor proposta: R$ 6.830.692,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.830.069,0000  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.036.108,2000  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.830.692,0000  -

Valor proposta: R$ 7.634.302,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE
MAO DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.036.000,0000  -

Valor proposta: R$ 8.036.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.875.386,0700  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.036.108,2300  -

Item 5 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
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Fornecedor Valor ofertado Situação

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.036.108,2300  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.027.884,7800  -

Valor proposta: R$ 7.634.302,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.600.000,0000  -

Valor proposta: R$ 7.800.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.385.183,4600  -

Valor proposta: R$ 7.385.183,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.027.081,1725 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 7.955.747,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.027.081,1700
Fornecedor
inabilitado

Valor proposta: R$ 8.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.195.839,4453  -

Valor proposta: R$ 7.428.886,5840 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.500.000,0000  -

Valor proposta: R$ 7.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.870.872,5300  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.549.428,2100  -

Valor proposta: R$ 7.795.024,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.036.108,2300  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.830.691,9900  -

Valor proposta: R$ 8.036.108,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.951.729,0900  -

Valor proposta: R$ 7.951.729,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.750.330,9100  -

Valor proposta: R$ 7.071.775,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.027.081,1700
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.027.081,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.188.298,6100  -

Valor proposta: R$ 7.188.298,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 6.858.092,8000  -

Valor proposta: R$ 7.472.956,3300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E
PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.027.081,1700
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 6.027.081,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.949.626,3800  -

Valor proposta: R$ 7.835.205,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  5

Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:07:15 32.227.070/0001-73 R$ 7.875.386,0700

23/01/2024 10:07:16 02.570.867/0001-08 R$ 6.107.442,2500

23/01/2024 10:09:01 63.430.474/0001-93 R$ 6.829.000,0000

23/01/2024 10:09:19 07.403.718/0001-78 R$ 6.830.691,9900

23/01/2024 10:09:50 21.266.336/0001-70 R$ 6.583.452,7700

23/01/2024 10:11:25 11.302.593/0001-67 R$ 6.991.414,1600

23/01/2024 10:11:45 10.672.133/0001-68 R$ 7.312.858,4900

23/01/2024 10:13:07 02.629.676/0001-74 R$ 6.949.626,3800

23/01/2024 10:13:08 10.672.133/0001-68 R$ 6.991.414,1600

23/01/2024 10:14:06 10.672.133/0001-68 R$ 6.750.330,9100

23/01/2024 10:14:28 02.570.867/0001-08 R$ 6.027.884,7800

23/01/2024 10:14:41 11.302.593/0001-67 R$ 6.750.330,9100

23/01/2024 10:15:13 32.128.848/0001-97 R$ 6.870.872,5300

23/01/2024 10:15:19 24.233.779/0001-53 R$ 6.087.884,7800

23/01/2024 10:15:43 11.060.641/0001-58 R$ 6.195.839,4453

23/01/2024 10:15:50 03.709.906/0001-78 R$ 6.858.092,8000

23/01/2024 10:16:55 63.430.474/0001-93 R$ 6.050.000,0000
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Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:18:08 26.688.006/0001-97 R$ 6.600.000,0000

23/01/2024 10:18:57 09.624.532/0001-74 R$ 6.830.692,0000

23/01/2024 10:19:40 26.227.687/0001-96 R$ 6.830.069,0000

23/01/2024 10:20:05 21.266.336/0001-70 R$ 6.187.803,3400

23/01/2024 10:20:24 10.672.133/0001-68 R$ 6.629.789,2000

23/01/2024 10:24:10 10.672.133/0001-68 R$ 6.549.428,2100

23/01/2024 10:25:18 24.233.779/0001-53 R$ 6.027.081,1725

23/01/2024 10:25:42 63.430.474/0001-93 R$ 6.027.081,1700

Mensagens do chat do Item 5

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 10:00:07 A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 10:02:07 O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:02:07 Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:20:58
A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$
6.027.081,1700 e R$ 6.629.789,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:58 do dia
23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:25:59
A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 6.027.081,1725, R$ 6.549.428,2100 e R$ 6.027.081,1700.

Sistema 23/01/2024 10:25:59
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5.
Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 6.027.081,1700 poderão enviar um lance
único e fechado até às 10:30:59 do dia 23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:31:00
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum
fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 23/01/2024 10:31:00 O item 5 está encerrado.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

23/01/2024 10:41:16
Sr. Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93, você foi
convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia
23/01/2024. Justificativa: Proposta adequada ao último lance ofertado..

pelo participante
63.430.474/0001-93

23/01/2024 11:09:33 Ok, ciente.

pelo participante
63.430.474/0001-93

23/01/2024 16:16:59
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:59 de 23/01/2024. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
63.430.474/0001-93.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:14:38
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do
dia 26/01/2024. Justificativa: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente..

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:15:02
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do
dia 26/01/2024. Justificativa: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente..

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

26/01/2024 11:15:57
Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia
26/01/2024. Justificativa: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente..

pelo participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:27:54
Bom dia ! Prezados, solicito de forma tempestiva um prazo para a entrega das planilhas até dia 29
de janeiro , às 9h. Certo de sua compreensão. No aguardo.
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Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
10.711.247/0001-70

26/01/2024 13:13:56
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:56 de 26/01/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

pelo participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 16:54:02
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:02 de 26/01/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

pelo participante
33.728.297/0001-65

19/02/2024 14:48:42
Prezados, o que há de difereça entre o lote 5 e o 4 e 6? Nos lotes 4 e 6, houve desempate por lances,
previsto em edital . No lote 5, as empresas empatadas foram convocadas para apresentar as
planilhas, sem que houvesse chamada de lances para desempate primeiramente.

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

19/02/2024 14:59:05
Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
19/02/2024. Justificativa: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat..

pelo participante
63.430.474/0001-93

19/02/2024 15:15:25

Prezado Pregoeiro, Boa tarde! Só para nosso esclarecimento, a empresa Geral Engenharia e Serviços
Ltda apresentou proposta de preços dentro do percentual de desconto definido em Lei para a
presente Licitação. Uma vez que houve empate de preços entre a empresa Geral Engenharia e a
empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, pergunta-se: qual é o critério de
desempate para efeito de convocação da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA,?

pelo participante
63.430.474/0001-93

19/02/2024 15:17:15
Em tempo, a garantia mencionada no Art. 59, § 5º da NLL, não somente é exigível para a
vencedora da Licitação, em momento posterior?

pelo participante
10.711.247/0001-70

19/02/2024 17:58:40
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:40 de 19/02/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.711.247/0001-70.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

23/02/2024 17:13:36
Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 26/02/2024.
Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

pelo participante
63.430.474/0001-93

23/02/2024 17:24:31
Boa Tarde! Prezado Pregoeiro e agente de contratação, mui respeitosamente solicito respostas dos
questionamentos anteriores, visto que não fomos convocados e não ficando claro quanto a nossa
inexata desclassificação.

pelo participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:37:15

Prezado Agente de Contratação, o Parecer Técnico referente ao Lote 05 apresenta apenas análise
quanto à RSD CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, não mencionando os status das empresas
GERAL ENGENHARIA e TR ENGENHARIA. Qual o motivo da EMKO CONSTRUTORA
LTDA ser chamada? GERAL ENGENHARIA e TR ENGENHARIA estão classificadas.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

23/02/2024 17:48:09 Prezado Licitante, Boa tarde.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

23/02/2024 17:49:55
Solicito que desconsidere a convocação realizada para sua empresa referente ao Lote 05, uma vez
que ainda existem propostas empatadas.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

23/02/2024 17:52:03 Agradeço a compreensão.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:54:26
Senhor Licitante, já fiz o registro quanto a convocação da empresa EMKO CONSTRUTORA
LTDA . Agradeço .

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:58:49
Na segunda-feira, dia 26/02, irei verificar novamente o parecer da Engenharia sobre a análise da sua
proposta apresentada para o Lote 05.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:59:57 Com isso , já postarei a informação necessária quanto a analise mencionada.

pelo participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 18:00:13 Obrigado pelo retorno! Ficamos no aguardo.

Sistema para o 23/02/2024 18:01:07 Boa Tarde. Senhor Licitante.
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
63.430.474/0001-93

23/02/2024 18:01:07 Boa Tarde. Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

23/02/2024 18:01:29 A sua proposta não está classificada.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

23/02/2024 18:03:18
Em relação a garantia adicional, questionada aqui, informo que será solicitada, até antes da
Homologação do certame.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

23/02/2024 18:07:00
Quanto ao empate das empresas, o sistema nos informa que 03 empresas estão empatadas com os
preços das propostas iguais. Nesse sentido, solicitamos para análise o envio das 03 propostas.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

23/02/2024 18:08:00 Para as demais fases , informaremos aqui no chat o rito a ser conduzido.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 18:17:14

Em relação ao questionamento feito aqui anteriormente, dia 19/02,quanto ao empate das empresas,
tem-se que : No sistema, não existe a possibilidade de uma nova rodada de lances para o desempate,
ainda que ele me informe que existem 03 empresas empatadas com os preços das propostas iguais.
Em razão disso, solicitamos para análise o envio das 03 propostas empatadas.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 18:17:26 E por fim, para as demais fases , informaremos aqui no chat o rito a ser conduzido.

pelo participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 08:34:06 Bom dia, no caso não é necessário enviar? continuar no aguardo?

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 10:07:53 Bom dia,

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 10:09:24
Não é necessário enviar, pois como foi dito, me equivoquei na convocação feita a sua empresa para
envio de proposta.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 10:10:22 Desse modo, solicitei que desconsiderasse a convocação.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 10:10:41 Agradeço novamente a compreensão .

pelo participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 10:10:56
agradeço a resposta, então será aberta uma sessão de desempate? para as empresas com propostas
empatadas?

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 10:17:17
Por enquanto não, pois só tinhamos 03 empresas empatadas, e foram solicitadas as propostas ainda
em análise, conforme registro no chat.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

26/02/2024 13:00:01
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:00 de 26/02/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/02/2024 17:23:50 Boa Tarde ,Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/02/2024 17:28:57
Como tinha dito na sexta-feira, dia 23/02, que iria reanalisar o parecer da Diretoria de Engenharia
referente ao Lote 05.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/02/2024 17:32:33
Conforme consta no aludido parecer e informado aqui no Chat, dia 19/02 em sua proposta, não
foi apresentada planilha orçamentária nem as composições.
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Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/02/2024 17:34:29

Assim registrei dia 19/02 no chat: " Mensagem do Agente de contratação- Quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA E
DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante não apresentou planilha
orçamentária nem as composições.’’ Enviada em 19/02/2024 às 14:37:56h"

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/02/2024 17:38:34 Estas eram as considerações a fazer atinentes ao Lote 05.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/02/2024 17:45:31 Por fim, a proposta para o Lote 05, está em desconforme com o exigido no Edital.

pelo participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 07:46:38
Prezado Agente de Contratação, nos foi solicitado o envio da Proposta Recomposta em
conformidade ao Edital e suas Planilhas Correspondentes. Quanto ao Envio da Proposta
Recomposta, o Item 12 do Edital lista os seguintes documentos como solicitações:

pelo participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 07:46:55

12 – DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA a) proposta, (conforme modelo – ANEXO
VIII); b) composição de BDI (Anexo IV do Projeto Básico) – COMPOSIÇÃO DO BDI; c)
composição de Encargos Sociais (ANEXO V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS). As
composições de BDI (Item 12.b) e Encargos Sociais (Item 12.c) são planilhas que correspondem à
Proposta (Item 12.a).

pelo participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 07:47:12

Após o parecer que fomos informados que as planilhas que também deveriam ser apresentadas
eram Planilha Orçamentária (ANEXO_II D - LOTE_5) e Composições (ANEXO_III -
COMPOSICOES_DE_CUSTO). Até o momento, ainda não houve a abertura do prazo para que
possamos realizar inserção desses anexos no sistema.

pelo participante
63.430.474/0001-93

27/02/2024 09:11:40
Bom dia! Prezado pregoeiro, da mesma forma, aguardamos abertura do prazo para que possamos
realizar inserção desses anexos no sistema, uma vez que, fomos convocados para apresentar
somente a formalização da proposta com readequação do lançe ofertado.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

27/02/2024 16:21:44 Boa tarde, Senhor Licitante

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

27/02/2024 16:26:10
Segundo consta aqui nos anexos enviados dia 23/01/2024, não há necessidade envio de anexos
como relata.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

27/02/2024 16:29:30
No que verifiquei aqui , por meio do Parecer da Engenharia , a sua proposta está de acordo com o
exigido. Apenas faz ressalva quanto a garantia adicional, que será solicitada no momento já
disposto aqui no chat.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

27/02/2024 16:34:36
Então , para as demais fases , solicitação de habilitação e analise seguintes, informaremos aqui
como já fazemos desde o inicio.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 16:39:19 Boa Tarde , Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 16:51:17

Quanto ao envio dos documentos, informo que o momento se encerrou no dia 29/01/24 , uma
vez que foi convocado para os LOTES 05 e 06. E consultando nos anexos referente ao LOTE 06,
existem somente documentos do LOTE 06, quanto ao documento referente ao Lote 05, nada foi
enviado.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 16:53:01
Para o LOTE 05, somente houve o envio da proposta ora analisada pela Diret. Engenharia no
anexo referente ao Lote 05 , dia 26/01/24 (Sexta-feira).

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 16:55:59
Lembrando que houve a escolha do anexo do LOTE 06 para enviar os arquivos solicitados dos dois
LOTES (05 e 06).

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 17:00:21
Para o LOTE 06, já que os anexos foram enviados como solicitado , estão ainda em análise, pelas
diligencias realizadas. Não houve, portanto, para o LOTE 06, consideração pela Diretoria de
Engenharia quanto a proposta apresentada e demais anexos que a compõem.

pelo participante 27/02/2024 17:02:46 Prezados, encaminhamos o anexo conforme as especificações do edital, item 12. No edital, as
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Responsável Data/Hora Mensagem

33.728.297/0001-65 27/02/2024 17:02:46
planilhas para anexar são as de Encargos e BDI, que foram no processo. No chat, fomos solicitados
para anexar propostas e planilhas, sem especificações. Por isso, seguimos fielmente o que diz o
edital.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 17:20:23
Reitero que para os demais Lotes (03, 04 e 06 ) foram solicitados os anexos necessários para análise,
e foram enviados por sua empresa de forma correta, atendendo ao disposto no Edital, item 12 e
seguintes.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

27/02/2024 17:20:30 No entanto, para o Lote 05, há carência de documentos.

pelo participante
33.728.297/0001-65

28/02/2024 07:58:18

Prezado Agente de Contratação, cremos que houve uma falha em nossas comunicações. Somos
cientes que o padrão é o envio da Planilha Orçamentária e da Composição de Custos juntamente
com a Carta Proposta, BDI e Encargos Sociais. Porém, por tratar-se de uma licitação de Desconto
Linear, ficamos na dúvida se elas seriam necessárias inicialmente. Tanto que elas não são listadas
no tópico referente à Propostas Recompostas, Item 12 do Edital.

pelo participante
33.728.297/0001-65

28/02/2024 07:58:34

Enviamos para os demais lotes pois observamos que algumas das outras empresas estavam as
anexando, mesmo que parcialmente. Também observamos que as empresas que não as anexaram,
ou anexaram parcialmente, foram solicitadas para que as enviassem posteriormente. Gratos por sua
compreensão.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

01/03/2024 16:12:54

Sr. Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93, você foi
convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:12:00 do dia
01/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14
do Edital..

pelo participante
63.430.474/0001-93

01/03/2024 17:40:00
Boa Tarde! Prezado Pregoeiro, solicitamos dilatação do prazo para apresentação da habilitação por
mais 24h conforme edital. No aguardo da aceitação.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

01/03/2024 18:12:00
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:12:00 de 01/03/2024. 12 anexos
foram enviados pelo fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
63.430.474/0001-93.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

01/03/2024 18:17:07

Sr. Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93, você foi
convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia
04/03/2024. Justificativa: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM 14
do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat..

pelo participante
63.430.474/0001-93

04/03/2024 09:57:21
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:21 de 04/03/2024. 7 anexos
foram enviados pelo fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ
63.430.474/0001-93.

Sistema 06/03/2024 13:50:13
O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2024 14:00:13.

pelo participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 15:59:05 Boa tarde!

pelo participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:00:44 Prezado(a) Agente de Contratação não ficou claro quanto a decisão para o item 5. Favor esqlarecer.

Sistema 12/03/2024 16:06:42
O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2024 16:16:42.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

12/03/2024 16:24:15
Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/03/2024.
Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05..

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:43:43 Boa Tarde, Senhor Licitante.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:48:09
Conforme parecer anexado, por meio do CHECK LIST apresentado, em alguns itens/clausulas
atinentes à qualificação técnica, a sua empresa não comprovou o exigido.

Sistema para o
participante

12/03/2024 16:48:47 Assim. , tem-se por exemplo:
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Eventos do Item 5

Data/Hora Descrição

23/01/2024 10:41:16
Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:41:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado..

Responsável Data/Hora Mensagem

63.430.474/0001-93 12/03/2024 16:48:47 Assim. , tem-se por exemplo:

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:49:23
3 Parede em gesso acartonado (drywall) 897198/2023 – 25,95 19436/2008 – 198,20 90147/2015 –
63,18 836179/2020 – 82,45 TOTAL – 369,78 m² 480,00 m² NÃO

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:49:56

14.5.2.g-Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regu-laridade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU conforme legislação profissional dos
respectivos conse-lhos vigentes-NÃO

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:51:16

E por fim : "CONSIDER AÇÕES FINAIS- Após análises realizadas pela equipe técnica da
Diretoria de Engenharia e Arquitetura constatou se que a empresa GERAL ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA apresentou Atestados de Capacidade Técnica ficando constatado que a mesma
não está em conformidade com o edital."

pelo participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:55:42
ok, quanto ao parecer, tudo bem. Não tínhamos entendido pq na mensagem voçês haviam
mencionado a empresa TR. Já esclarecido, obrigado.

Sistema para o
participante
63.430.474/0001-93

12/03/2024 16:57:59 ok, Entendido. Eu que peço desculpas, ao mencionar outra empresa.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 16:25:00
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 13/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

pelo participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 16:29:52
Sr, pregoeiro, no ato do envio, a internet caiu, e o anexo, da carta proposta não foi. solicito
reabertura por apenas 1 minuto para envio dos documento que não upou.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:16:46

Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 13/03/2024.
Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05.Aumento de prazo, conforme
justificativa no chat..

pelo participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:39:57
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:57 de 13/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema 08/04/2024 16:24:49
O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:34:49.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

08/04/2024 16:47:26

Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/04/2024.
Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do
Edital, e conforme prazo informado via chat..

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

09/04/2024 12:00:01
O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 09/04/2024. 14 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema 24/04/2024 12:11:25
O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 12:21:25.

Sistema 24/04/2024 12:31:04 A fase de recurso do item 5 está aberta até 29/04/2024.

Sistema 30/04/2024 00:00:00
A fase de recurso do item 5 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de
contrarrazão até 03/05/2024.

Sistema 04/05/2024 00:00:00
A fase de contrarrazão do item 5 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão
do agente de contratação.
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Data/Hora Descrição

23/01/2024 16:16:59 Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 finalizou o envio de anexo.

26/01/2024 11:14:38
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:14:00. Motivo: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente..

26/01/2024 11:15:02
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:14:00. Motivo: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente..

26/01/2024 11:15:57
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:15:00. Motivo: Enviem proposta ajustada e planilha correspondente..

26/01/2024 13:13:56 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

26/01/2024 16:54:02
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

19/02/2024 14:59:05
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 19/02/2024 18:00:00. Motivo: Para envio das diligencias solicitadas, conforme informado no chat..

19/02/2024 17:58:40 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

23/02/2024 17:13:36
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 26/02/2024 13:00:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas..

01/03/2024 16:12:54
Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 01/03/2024 18:12:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM
14 do Edital..

01/03/2024 18:17:07
Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 04/03/2024 10:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documento de habilitação, nos termos do ITEM
14 do Edital, e conforme extensão de prazo solicitada via chat..

04/03/2024 09:57:21 Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 finalizou o envio de anexo.

12/03/2024 16:24:15
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/03/2024 16:25:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05..

13/03/2024 17:16:46
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/03/2024 17:47:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 05.Aumento de prazo,
conforme justificativa no chat..

13/03/2024 17:39:57 Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo.

08/04/2024 16:47:26
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 09/04/2024 12:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14
do Edital, e conforme prazo informado via chat..

29/04/2024 14:49:19 Fornecedor GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 63.430.474/0001-93 registra recurso.

03/05/2024 08:23:16
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor
63.430.474/0001-93.

15/05/2024 16:56:25 Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.

12/06/2024 15:32:30 Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

12/06/2024 15:41:19
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
6.027.081,1725.

12/06/2024 15:45:24 Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.
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Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 08/04/2024 16:34:49

Intenção de recurso na habilitação: 24/04/2024 12:21:25

Recurso: 29/04/2024 23:59:59

Contrarrazão: 03/05/2024 23:59:59

Recursos realizados:

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação: 12/03/2024 16:07:21

Recurso: (Desistiu Cadastro)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento: 08/04/2024 16:29:41

Intenção de recurso na habilitação: 12/03/2024 16:07:10

Recurso: 29/04/2024 14:49:19

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA 03/05/2024 08:23:16(Cadastrado)

(Cadastrado)

Contrarrazões:

Decisão do agente de contratação: 15/05/2024 16:56:25(Não procede)

Revisão da autoridade competente: (Mantida decisão não procede) 12/06/2024 15:32:30
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925125  - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

CONCORRÊNCIA 5/2023

Às 12:57 horas do dia 03 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE
DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 542612023, Concorrência nº 5/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de engenharia
civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços de Reforma Total / Parcial /
Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de layout e Ampliação, com fornecimento de
mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

Entrega de propostas: De 18/12/2023 às 08:00 até 23/01/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/01/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:00:02
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 às 10:01:29 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:00
Agente de Contratação André de Sousa Moreno, operando a Concorrência Eletrônica nº 05/2023 -
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA.

Sistema 23/01/2024 às 10:03:59

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de
serviços de engenharia civil SOB DEMANDA, para atender as necessidades de serviços de Serviços
de Reforma Total / Parcial / Revitalização / Adequação e Adaptações com ou sem alteração de
layout e Ampliação, com fornecimento de mão de obra e material, nas edificações utilizadas pelo
Poder Judiciário do Estado do Maranhão – Processo Administrativo 54.261/2023

Sistema 23/01/2024 às 10:05:26
Esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº
14.133/2021.

Sistema 23/01/2024 às 10:16:29 Senhores(as):

Sistema 23/01/2024 às 10:16:31
Conforme item 13.9, b) do edital: Será desclassificada a proposta com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:27
O item 13.7.2 estabelece: Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor máximo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão para a contratação.

Sistema 23/01/2024 às 10:17:51 Considerando as informações dispostas no edital, observem os valores ofertados.

Sistema 23/01/2024 às 10:19:12
Prezados(as), o item 17 do edital - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES,
determina:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 17.1.1.
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 às 10:19:23 que tenha sido solicitado pela Comissão durante o certame;

Sistema 23/01/2024 às 10:19:44
17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

Sistema 23/01/2024 às 10:19:54 17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

Sistema 23/01/2024 às 10:20:00
17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

Sistema 23/01/2024 às 10:24:00
O Tribunal de Justiça do Maranhão não será leniente com empresas que participam da licitação e
não enviam a proposta de preços e demais documentos quando solicitados pelo Agente de
contratação, salvo fato superveniente devidamente justificado.

Sistema 23/01/2024 às 10:34:14
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/01/2024 às 10:36:07
Senhores(as), serão convocadas as propostas ajustadas, por meio de anexo, para que sejam enviadas
juntamente com a respectiva planilha.

Sistema 23/01/2024 às 10:37:48
Solicito que atentem ao disposto no Item 12 do edital de convocação, especialmente quanto ao
prazo de envio: 6 (seis) horas.

Sistema 24/01/2024 às 09:36:54 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:06
Informo que a sessão está suspensa para análise de propostas e planilhas, com data e horário de
reabertura a serem divulgados.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:16
Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no
chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Sistema 24/01/2024 às 09:38:28 Obrigado. Bom dia.

Sistema 25/01/2024 às 16:30:33 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 25/01/2024 às 16:31:12 Previsão de reabertura de sessão: dia 26/01/2024, sexta-feira, às 11:00 horas (horário de Brasília).

Sistema 26/01/2024 às 11:00:33 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 26/01/2024 às 11:01:18 Senhores(as), haverá uma convocação para o Item 06

Sistema 26/01/2024 às 11:12:16
As empresas participantes do Item 05: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO e R S D
CONSTRUCOES E COMERCIO

Sistema 26/01/2024 às 11:14:05
As licitantes serão convocadas devido ao empate de valores de proposta. Assim, solicito que enviem
proposta ajustada e planilha correspondente.

Sistema 09/02/2024 às 11:45:10 Senhores(as) licitantes, bom dia.

Sistema 09/02/2024 às 11:46:05
Previsão de reabertura de sessão, dia 15/02/2024, quinta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:13 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 15/02/2024 às 14:01:24 Venho informar o seguinte acerca da análise técnica das propostas apresentadas:

Sistema 15/02/2024 às 14:01:41
Lote 01 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: variações de 25,00% até 26,03%,
conforme parecer técnico da Diretoria de Engenharia. Diligência para adequar ao percentual de
25,00% a planilha, sob pena de desclassificação;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:36
Lotes 02 e 03 - EMKO CONSTRUTORA LTDA: percentual de desconto ofertado nos dois lotes é
inexequível;

Sistema 15/02/2024 às 14:02:42 Lote 04 - MESO ENGENHARIA LTDA: percentual de desconto ofertado no lote é inexequível.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:50 Quanto às propostas dos Lotes 05 e 06, informo que ainda estão sob análise.

Sistema 15/02/2024 às 14:02:59 Os pareceres técnicos pode ser visualizados no seguinte endereço eletrônico:

Sistema 15/02/2024 às 14:04:33 https://drive.google.com/drive/folders/1UPTGGcvJ0yUYj4qua3TshgTDwX6WDaWV?usp=sharing
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Sistema 16/02/2024 às 14:00:22 Senhores(as) licitantes, boa tarde.

Sistema 16/02/2024 às 14:00:37
Previsão de reabertura de sessão, dia 19/02/2024, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:11 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 19/02/2024 às 13:59:41 Em instantes, retomaremos, conforme agendado.

Sistema 19/02/2024 às 14:01:45 Primeiramente, já informo que os Lotes 01,02 e 03 estão sob análise pelo setor competente.

Sistema 19/02/2024 às 14:06:32
Em ato contínuo, o sistema já me informa da necessidade de retorno de desempate para o Lote
04.Desse modo, farei em instantes. Aguardem.

Sistema 19/02/2024 às 14:36:54 Para o Lote 05, após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações:

Sistema 19/02/2024 às 14:37:03

Necessário diligência para empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA: “
CONSIDERAÇÕES FINAIS Após análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a empresa R S D Construções e Comércio LTDA
apresentou a Carta Proposta com desconto de 25,00% de desconto. Porém, sua planilha de preços
apresenta variações de 25,00% até 26,03% ´’’

Sistema 19/02/2024 às 14:37:56
Quanto a empresa TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS : “DA ANÁLISE
TÉCNICA DA PLANILHA E DAS COMPOSIÇÕES: Ato contínuo, observou-se que a licitante
não apresentou planilha orçamentária nem as composições.’’

Sistema 19/02/2024 às 14:39:02

Para a empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA : CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após
análises realizadas pela equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, constatou-se que a
empresa GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA apresentou a Carta Proposta com desconto
de 25,00% de desconto.

Sistema 19/02/2024 às 14:39:16

Outrossim, considerando o disposto na Lei 14133/2021, no Art. 59., § 5º, sugere-se que, se
habilitado a proposta, seja requerido garantia adicional do licitante, pois apesar de classificar nos
limites de exequibilidade da Lei, possui valor global inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orçado pela Administração. Sendo assim, a Lei determina que:

Sistema 19/02/2024 às 14:39:35

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: (...) (...) V - apresentarem desconformidade com
quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. (...) § 5º Nas contratações de obras e
serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,.......

Sistema 19/02/2024 às 14:39:54
...equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias
exigíveis de acordo com esta Lei. (GRIFO NOSSO) “

Sistema 19/02/2024 às 14:48:56
Segue o Link referente a análise da empresa R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA :
https://drive.google.com/file/d/1X6VEChZ7SVaLsIM8iJGOdNDCjyTxBfVl/view?usp=sharing

Sistema 20/02/2024 às 16:24:15
Previsão de reabertura de sessão, dia 21/02/2024, quarta-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Solicito que estejam on-line. Obrigado

Sistema 20/02/2024 às 16:24:32 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 21/02/2024 às 14:09:26 Boa Tarde,Senhores Licitantes,

Sistema 21/02/2024 às 14:12:09 Tratarei a respeito do Lote 06.

Sistema 21/02/2024 às 14:12:41 Neste momento, ainda estão sob ana´lise os demais lotes.

Sistema 21/02/2024 às 14:14:24
Após análise da Diretoria de Engenharia, temos as seguintes considerações, quanto a empresa TR
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS, através do LINK :
https://drive.google.com/file/d/15HhCxJss00AeKYdciTMOZr3kU35sSjL8/view?usp=drive_link

Sistema 21/02/2024 às 14:16:29
Nesse sentido, convocarei neste momento , via anexo, para cumprimento da diligencia a partir dos
apontamentos realizados na referida ana´lise da Diretoria.

Sistema 21/02/2024 às 14:17:51 Informo que se necessário for, postarei mensagem, hoje ainda, do horário da reabertura amanhã.

Sistema 21/02/2024 às 16:57:50
Senhores Licitantes, Boa tarde. A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 22/02/2024, quinta-
feira, às 14:30 horas (horário de Brasília). Solicito que estejam on-line.

Sistema 22/02/2024 às 14:00:56 Senhores Licitantes, Boa tarde.
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Sistema 22/02/2024 às 14:02:01 Não reabriremos a sessão hoje, como agendado.

Sistema 22/02/2024 às 14:02:28
A Previsão de reabertura de sessão, fica agendada para amanhã, dia 23/02/2024, sexta-feira, às 15:15
h (horário de Brasília).

Sistema 23/02/2024 às 15:27:22 Boa Tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 23/02/2024 às 15:29:12 Solicito que aguardem mais um pouco, assim retomaremos, às 16h.

Sistema 23/02/2024 às 15:29:38 Peço a compreensão de todos.

Sistema 23/02/2024 às 16:06:47 Senhores Licitantes, Boa Tarde.

Sistema 23/02/2024 às 16:07:02 Retomando neste momento.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:37
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 23/02/2024 às 16:10:55
Segue o link : https://drive.google.com/drive/folders/1N7L4XR19fmh87X2QuVgwgKWr-
zTcUzJ6?usp=drive_link

Sistema 23/02/2024 às 16:12:14
Com isso e a partir da análise feita, temos a desclassificação para os LOTES 01,02,03 e 05 , e
necessário de diligencias para os LOTES 04 e 06.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:19
Para o LOTE 04 - a empresa deve justificar o motivo pelo qual “ zerou” os percentuais referentes
aos encargos sociais :INSS,SESSI, SENAI,INCRA, SEBRAE e SALARIO EDUCAÇÃO.

Sistema 23/02/2024 às 16:22:29 Para o LOTE 06 - a empresa deve apresentar percentual linear nas composições.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:19 Tivemos aqui no local uma queda de energia. Continuarei ainda aqui no chat.

Sistema 23/02/2024 às 16:32:30 O prazo para a referida diligência (LOTE 04 e 06) se encerra na 2ª feira, dia 26/02/2024, às 10h

Sistema 23/02/2024 às 16:36:01
E para os LOTES 01,02,03 e 05, farei a convocação para envio das propostas e planilhas, seguindo
o rito já realizado.

Sistema 23/02/2024 às 17:47:01 Prezados Senhores, Boa Tarde.

Sistema 26/02/2024 às 17:49:07
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 27/02/2024,
terça-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 27/02/2024 às 15:57:56 Boa Tarde, Senhores Lictantes.

Sistema 27/02/2024 às 15:58:06 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:00:30 Não iremos reabrir a sessão para divulgação do resultado das propostas enviadas.

Sistema 27/02/2024 às 16:02:10 Como visto, foi solicitada aqui no chat , a planilha em excel para uma das participantes.

Sistema 27/02/2024 às 16:04:50 Desse modo, reagendarei para amanhã, dia 28/02/2024, às 16h , a reabertura da sessão.

Sistema 28/02/2024 às 16:24:23
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 28/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 28/02/2024 às 16:35:02
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 29/02/2024,
quarta-feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 29/02/2024 às 16:46:11
Boa Tarde, Senhores Licitantes. Não iremos reabrir a sessão na data de hoje, 29/02/2024, conforme
agendamento informado ontem.

Sistema 29/02/2024 às 16:47:00
Desse modo, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 01/03/2024, sexta-
feira, às 15:30 h (horário de Brasília).

Sistema 01/03/2024 às 15:47:50 Boa Tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 01/03/2024 às 15:48:14 Em instantes ,retomaremos como agendado ontem.

Sistema 01/03/2024 às 15:59:58
Após análise da Diretoria de Engenharia das diligências e propostas apresentadas para os LOTES
de 01 a 05 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser acessados por meio do
link.
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Sistema 01/03/2024 às 16:00:13
Segue o link
:https://drive.google.com/drive/folders/1buVyUOzVMrIL_mBv_d03ejtjul8j0EoQ?usp=drive_link

Sistema 01/03/2024 às 16:02:31 Para LOTE 06, ainda temos considerações a parte, a registrar, logo em seguida.

Sistema 01/03/2024 às 16:06:42

Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA: necessário diligências, prazo de 6h. Para o LOTE 02-
KLN ENGENHARIA : necessário diligências, prazo de 6h Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA :
ajustar percentual do item “Silicone”, prazo de 1h. Para o LOTE 04 – proposta será aceita e
solicitada habilitação, prazo de 2h. Para o LOTE 05 - proposta será aceita e solicitada habilitação,
prazo de 2h.

Sistema 01/03/2024 às 16:30:14
Para o LOTE 06 – a proposta será desclassificada, pois conforme parecer da Diretoria de
Engenharia, datado do dia 22/02/2024, a proposta está em desconforme o exigido no Edital e PB.

Sistema 01/03/2024 às 16:31:57
Assim segue breve trecho: “ Também foi constatado que o licitante apresenta desconto não linear
nas composições de custo pois apresenta variações de 24,53% até 25,71%. “

Sistema 01/03/2024 às 16:32:54
A análise desse Lote na última diligencia enviada , não foi realizada pela Engenharia pelos motivos
justificados.

Sistema 01/03/2024 às 16:33:12
O aludido Parecer do Lote 06, já está inserido no link enviado, bem como já foi enviado em outro
momento.

Sistema 01/03/2024 às 16:35:09
Em razão dessa justificativa, solicito que a empresa TR ENGENHARIA desconsidere a última
convocação realizada para apresentar diligências dia 23/02 ,referente ao Lote 06, uma vez que o
parecer do dia 22/02 apontou que ainda constavam itens inconsistentes,

Sistema 01/03/2024 às 16:36:31
Dando continuidade, farei a convocação para apresentação de proposta, planilha e anexos da
próxima licitante para o LOTE 06.

Sistema 01/03/2024 às 17:52:13
Senhores Licitantes, em razão do solicitado para extensão de prazo para envio dos documentos de
habilitação (LOTE 04 e 05), estipularei, desse modo, um prazo maior, considerado razoável, até às
10h de 2ª feira, 04/03/2024.

Sistema 11/03/2024 às 13:10:07 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 11/03/2024 às 13:11:06
Senhores Licitantes, a previsão de reabertura da sessão, fica agendada para amanhã, dia 12/03/2024,
terça-feira, às 15:00 h (horário de Brasília).

Sistema 12/03/2024 às 15:01:30 Boa tarde, Senhores Licitantes.

Sistema 12/03/2024 às 15:02:27
Em instantes retomaremos, como agendado. Solicito que aguardem mais alguns minutos, por
gentileza.

Sistema 12/03/2024 às 15:26:33 Prezados Licitantes , retomando a sessão.

Sistema 12/03/2024 às 15:31:31
Após análise da Diretoria de Engenharia das DILIGÊNCIAS das propostas e HABILITAÇÃO
apresentadas para os LOTES de 01 a 06 temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem
ser acessados por meio do link :

Sistema 12/03/2024 às 15:31:39 https://drive.google.com/drive/folders/1F8Yb-yiAUtf8pjWpgtDNwmQkVu4TcyL1?usp=drive_link

Sistema 12/03/2024 às 15:43:06
Pois bem, registradas as considerações das análises realizadas de propostas e habilitação,
continuaremos ainda convocando para as demais fases.

Sistema 12/03/2024 às 15:45:22 Seguiremos da seguinte forma:

Sistema 12/03/2024 às 15:45:49
Para o LOTE 01 – GHR ENGENHARIA : a PROPOSTA será ACEITA e solicitada
HABILITAÇÃO , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:07
Para o LOTE 02 - KLN ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:18
Para o LOTE 03 – TR ENGENHARIA : a proposta será ACEITA e solicitada HABILITAÇÃO , o
prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às 11h.

Sistema 12/03/2024 às 15:46:49
Para o LOTE 04 – TR ENGENHARIA , será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:09 Para o LOTE 05 - TR ENGENHARIA será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM NOVO
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Sistema 12/03/2024 às 15:47:09
LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia 13/03/2024, às
16h.

Sistema 12/03/2024 às 15:47:46
Para o LOTE 06 - RSD CONSTRUÇOES será INABILITADA - e SERÁ CONVOCADO UM
NOVO LICITANTE para apresentação de PROPOSTA , o prazo se encerra AMANHÃ, dia
13/03/2024, às 16h.

Sistema 12/03/2024 às 16:28:39
Senhores Licitantes, para o LOTE 04, temos 02 PROPOSTAS EMPATADAS , com valores iguais de
R$ 11.887.201,6900.( EMPRESAS EMKO CONSTRUTORA LTDA e R S D CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA)

Sistema 12/03/2024 às 16:29:39 Dessa forma, solicitarei a apresentação de ambas propostas, para análise.

Sistema 12/03/2024 às 17:00:29
Senhores Licitantes, só RETIFICANDO: Para o LOTE 05 - GERAL ENGENHARIA será
INABILITADA ....."

Sistema 02/04/2024 às 15:33:46 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 02/04/2024 às 15:35:44
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 03/04/2024, quarta-feira, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 03/04/2024 às 15:20:06 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 03/04/2024 às 15:22:36 Não reabriremos hoje, como tínhamos agendado ontem.

Sistema 03/04/2024 às 15:24:03
Sendo assim, reagendarei a reabertura da sessão, para amanhã dia 04/04/2024, quinta-feira, às 15:30
horas (horário de Brasília).

Sistema 04/04/2024 às 15:02:33 Senhores Licitantes, Boa tarde.

Sistema 04/04/2024 às 15:04:08 Não será possível reabrir hoje, como tínhamos informado anteriormente.

Sistema 04/04/2024 às 15:06:17
Logo que tivermos uma definição na data, avisaremos com antecedência. Agradeço a compreensão
de todos.

Sistema 05/04/2024 às 13:58:54 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 05/04/2024 às 13:59:50
Reagendarei a reabertura da sessão, para 2ªfeira, dia 08/04/2024, às 15:30 horas (horário de
Brasília).

Sistema 08/04/2024 às 15:38:50 Boa tarde, Senhores Licitantes,

Sistema 08/04/2024 às 15:39:31 Já retomaremos a reabertura, mais alguns minutos, por gentileza.

Sistema 08/04/2024 às 15:51:18
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de propostas e documentos de
habilitação técnica, realizados pela Diretoria de Engenharia.

Sistema 08/04/2024 às 15:54:54
Para os LOTES de 01 a 06 , temos as considerações nos Pareceres juntados e que podem ser
acessados por meio do link a ser informado.

Sistema 08/04/2024 às 15:58:08 https://drive.google.com/drive/folders/1txqR__zjEC8l1ndb5AI_pFdd1SplN33C

Sistema 08/04/2024 às 15:59:15 Registrarei o resumo do resultado:

Sistema 08/04/2024 às 16:00:42

Documentos de HABILITAÇÃO – LOTES: 01 – EMPRESA GHR - HABILITADA 02 – EMPRESA
KLN – FOI VERIFICADO E CONSTATADO EM CONSULTA NO SICAF, O DOCUMENTO
NÃO ENCONTRADO PELA ANÁLISE FEITA PELA ENGENHARIA – CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PORTANTO, HABILITADA; 03 – EMPRESA TR
ENGENHARIA – INABILITADA.

Sistema 08/04/2024 às 16:05:00
• PROPOSTAS APRESENTADAS: LOTES: 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA
:CLASSIFICADA 04 – RSD CONSTRUÇOES :DESCLASSIFICADA 05 - EMKO
CONSTRUTORA LTDA: CLASSIFICADA 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:07:49 04 – EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA // 04 – RSD -DESCLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:09 05 - EMKO CONSTRUTORA LTDA :CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:08:21 06- EMKO CONSTRUTORA LTDA:CLASSIFICADA

Sistema 08/04/2024 às 16:15:49 Continuando então , da seguinte maneira:
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Sistema 08/04/2024 às 16:17:12 Aceitarei as propostas no sistema, primeiramente para os LOTES 04,05 e 06.

Sistema 08/04/2024 às 16:19:24 Logo em seguida, solicitarei para envio da HABILITAÇÃO - empresa EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 08/04/2024 às 16:20:25 E por fim, solicitarei uma nova proposta para o LOTE 03.

Sistema 08/04/2024 às 16:41:49

Habilitarei ainda, para o LOTE 01 - EMPRESA GHR CONSTRUÇOES e LOTE 02 - KLN
ENGENAHRIA, pois já foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira das referidas empresas, bem como foram consultadas as certidões dos órgãos de controle
e Sicaf.

Sistema 23/04/2024 às 10:23:24 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 23/04/2024 às 10:29:50
A Previsão de reabertura de sessão, amanhã dia 24/04/2024, quarta-feira, às 11:00 horas (horário de
Brasília).

Sistema 24/04/2024 às 11:06:09 Bom dia, Senhores Licitantes,

Sistema 24/04/2024 às 11:06:57 Solicito que aguardem mais uns 15 a 20 minutos , por gentileza.

Sistema 24/04/2024 às 11:34:13 Senhores Licitantes, continuando neste momento.

Sistema 24/04/2024 às 11:52:04
Daremos continuidade ao resultado dos documentos enviados de habilitação para os LOTES 04, 05
e 06 referentes a empresa EMKO CONSTRUÇOES. Quanto a proposta apresentada para o LOTE
03, não divulgaremos nesta data.

Sistema 24/04/2024 às 11:54:32
Considerando que foram analisados os documentos de habilitação da área técnica, jurídica e
financeira da referida empresa EMKO CONSTRUÇOES, bem como foram consultadas as
certidões dos órgãos de controle e Sicaf.

Sistema 24/04/2024 às 11:55:36
Temos as considerações nos Pareceres juntados e certidões que podem ser acessados por meio do
link a ser informado.

Sistema 24/04/2024 às 11:56:01 https://drive.google.com/file/d/1oWPdYR6Dt5N__z4oXD7smZvF7LP4u5LH/view?usp=drive_link

Sistema 24/04/2024 às 12:03:16
Diante do exposto, e considerando o resultado obtido com as analises realizadas, Habilitarei para
os LOTES 04, 05 e 06 - a EMPRESA EMKO CONSTRUÇOES.

Sistema 24/04/2024 às 12:05:14
Em relação ao LOTE 03 pendente de divulgação do resultado da proposta - ainda agendaremos esta
semana.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/01/2024 às 10:00:02 Abertura da sessão pública

23/01/2024 às 10:34:12 Início da etapa de julgamento de propostas
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Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 10.658.535,7500Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.644.***-*4 - JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO para EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ
24.233.779/0001-53, melhor lance: R$ 7.994.967,6700

Propostas do Item 6
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.266.336/0001-70 - AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.994.969,1700  -

Valor proposta: R$ 10.650.535,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.477.679/0001-53 - AF CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 10.658.500,0000  -

Valor proposta: R$ 10.658.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.948.612/0001-64 - ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.030.000,0000  -

Valor proposta: R$ 8.089.828,6300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.227.687/0001-96 - BARROSO E CUNHA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.900.000,0000  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.658.535,7000  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

09.624.532/0001-74 - CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 9.059.755,3900  -

Valor proposta: R$ 10.125.608,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE
MAO DE OBRAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 10.658.000,0000  -

Valor proposta: R$ 10.658.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.227.070/0001-73 - CETUS CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 10.445.365,0400  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

19.329.492/0001-91 - CONSTRUFORT LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim

R$ 7.500.901,0000
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 8.036.108,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

49.087.577/0001-71 - CONSTRUTORA J & L LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.658.535,7500  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Item 6 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto constru-ção / obras civis

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei
14.133/2021)

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
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Fornecedor Valor ofertado Situação

02.570.867/0001-08 - CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.100.487,1700  -

Valor proposta: R$ 10.125.608,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.000.000,0000  -

Valor proposta: R$ 9.900.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

06.216.645/0001-42 - D. A. CONSTRUCOES LTDA.
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 9.795.194,3500  -

Valor proposta: R$ 9.795.194,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

24.233.779/0001-53 - EMKO CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 7.994.967,6700 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 10.551.950,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.059.000,0000  -

Valor proposta: R$ 10.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.060.641/0001-58 - GHR ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.143.121,3130  -

Valor proposta: R$ 10.125.608,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.500.000,0000  -

Valor proposta: R$ 9.500.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

01.023.673/0001-20 - K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.953.170,0300  -

Valor proposta: R$ 9.592.682,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

32.128.848/0001-97 - KILZER SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.113.048,0660  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

10.672.133/0001-68 - L M RABELO VERDE
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.699.267,5300  -

Valor proposta: R$ 10.338.779,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.658.535,7500  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

07.403.718/0001-78 - MESO ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 9.059.755,3800  -

Valor proposta: R$ 10.658.535,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.207.409/0001-83 - MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 10.546.621,1200  -

Valor proposta: R$ 10.546.621,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

11.302.593/0001-67 - PALMARES CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.526.828,6000  -

Valor proposta: R$ 9.379.511,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1
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Fornecedor Valor ofertado Situação

10.711.247/0001-70 - R S D CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.993.901,8100
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 7.993.901,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

00.938.996/0001-80 - SEBASTIAO PEREIRA FERREIRA JUNIOR
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.368.852,3900  -

Valor proposta: R$ 9.368.852,3900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

03.709.906/0001-78 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 9.096.097,9000  -

Valor proposta: R$ 9.911.610,1900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

33.728.297/0001-65 - TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E
PROJETOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 7.993.900,8100
Proposta

desclassificada

Valor proposta: R$ 7.993.901,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

02.629.676/0001-74 - VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.336.721,2100  -

Valor proposta: R$ 10.392.071,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  6

Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:05:32 21.266.336/0001-70 R$ 9.592.683,9800

23/01/2024 10:06:11 21.266.336/0001-70 R$ 9.059.757,0900

23/01/2024 10:06:59 21.266.336/0001-70 R$ 8.526.830,2000

23/01/2024 10:08:24 02.570.867/0001-08 R$ 8.100.487,1700

23/01/2024 10:08:27 32.227.070/0001-73 R$ 10.445.365,0400

23/01/2024 10:08:37 21.266.336/0001-70 R$ 8.100.488,6900

23/01/2024 10:09:30 07.403.718/0001-78 R$ 9.059.755,3800

23/01/2024 10:10:39 63.430.474/0001-93 R$ 9.059.000,0000

23/01/2024 10:11:05 01.023.673/0001-20 R$ 8.953.170,0300

23/01/2024 10:11:27 11.302.593/0001-67 R$ 9.272.926,1000

23/01/2024 10:11:53 10.672.133/0001-68 R$ 9.699.267,5300

23/01/2024 10:13:40 02.629.676/0001-74 R$ 9.336.721,2100

23/01/2024 10:14:05 11.302.593/0001-67 R$ 8.953.170,0300

23/01/2024 10:14:51 19.329.492/0001-91 R$ 7.900.901,0000

23/01/2024 10:15:18 32.128.848/0001-97 R$ 9.113.048,0660

23/01/2024 10:15:21 03.709.906/0001-78 R$ 9.096.097,9000

23/01/2024 10:15:40 10.948.612/0001-64 R$ 8.030.000,0000
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Data/hora Participante Lance

23/01/2024 10:15:43 24.233.779/0001-53 R$ 7.994.967,6700

23/01/2024 10:16:21 11.060.641/0001-58 R$ 8.217.731,0633

23/01/2024 10:17:05 26.227.687/0001-96 R$ 8.900.000,0000

23/01/2024 10:17:05 21.266.336/0001-70 R$ 7.994.969,1700

23/01/2024 10:18:24 26.688.006/0001-97 R$ 8.300.000,0000

23/01/2024 10:18:56 19.329.492/0001-91 R$ 7.890.901,0000

23/01/2024 10:19:10 09.624.532/0001-74 R$ 9.059.755,3900

23/01/2024 10:21:32 11.302.593/0001-67 R$ 8.653.170,0000

23/01/2024 10:24:06 11.302.593/0001-67 R$ 8.526.828,6000

23/01/2024 10:25:48 19.329.492/0001-91 R$ 7.500.901,0000

23/01/2024 10:26:44 26.688.006/0001-97 R$ 8.000.000,0000

23/01/2024 10:27:42 11.060.641/0001-58 R$ 8.143.121,3130

26/01/2024 11:07:10 33.728.297/0001-65 R$ 7.993.900,8100

Mensagens do chat do Item 6

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/01/2024 10:00:08 A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/01/2024 10:02:08 O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:02:08 Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/01/2024 10:23:50
A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$
7.890.901,0000 e R$ 8.653.170,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:50 do dia
23/01/2024.

Sistema 23/01/2024 10:28:51
A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores
convocados: R$ 8.000.000,0000, R$ 7.500.901,0000, R$ 8.526.828,6000 e R$ 8.143.121,3130.

Sistema 23/01/2024 10:28:51 O item 6 está encerrado.

Sistema para o
participante
19.329.492/0001-91

23/01/2024 10:41:37
Sr. Fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91, você foi convocado para
enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 23/01/2024. Justificativa:
Proposta adequada ao último lance ofertado..

pelo participante
19.329.492/0001-91

23/01/2024 12:31:46
bom dia, solicito extensão do prazo, devido ao grau de complexidade e tamanho da planilha
orçamentaria do referido lote

Sistema para o
participante
19.329.492/0001-91

23/01/2024 16:41:00
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 23/01/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91.

Sistema 26/01/2024 11:02:51
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6.
Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 7.993.901,8100 poderão enviar um lance
único e fechado até às 11:07:51 do dia 26/01/2024.

Sistema 26/01/2024 11:07:52
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Os seguintes
lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7.993.900,8100.

Sistema 26/01/2024 11:07:52 O item 6 está encerrado.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:09:52
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do
dia 26/01/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas..
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Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:24:32
Bom dia ! Prezados, diante da complexidade do orçamento, e da readequação de todos os itens,
composições, cronogramos e encargos, visando a minimização de possíveis erros, solicito de forma
tempestiva um prazo até dia 29 de janeiro , às 9h. Certo de sua compreensão. No aguardo.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:35:42
Senhor(a) licitante, a empresa foi convocada para os Itens 05 e 06, mas o prazo solicitado será
concedido apenas para um dos itens. Solicito que manifeste sua intenção para qual dos itens quer
prorrogação de prazo, e consequentemente, o outro deverá obedecer ao prazo inicial.

pelo participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:42:27 Como há necessidade de escolha, defino para o item 6.

pelo participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 11:56:11 Como há necessidade de escolha, defino para o item 6, o prazo até dia 29/01.

pelo participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 16:58:24
Prezados, informo que observei que o campo para anexar os arquivos do item 6, não está
disponível neste momento.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

26/01/2024 17:10:00
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 26/01/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA,
CNPJ 33.728.297/0001-65.

pelo participante
33.728.297/0001-65

29/01/2024 07:18:25
Prezados, Informo que até o presente momento o sistema para inserir a documentação solicitada
para o item 6 permanece fechado.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

29/01/2024 07:56:42 Bom dia. O sistema ficará aberto entre 08:00 e 09:00 horas (horário de Brasília).

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

29/01/2024 08:00:09
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do
dia 29/01/2024. Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas.

pelo participante
33.728.297/0001-65

29/01/2024 08:50:50
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:50 de 29/01/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

21/02/2024 14:18:36
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do
dia 21/02/2024. Justificativa: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat..

pelo participante
33.728.297/0001-65

21/02/2024 17:58:35
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:35 de 21/02/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
33.728.297/0001-65

23/02/2024 17:02:28
Sr. Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-
65, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do
dia 26/02/2024. Justificativa: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado no chat..

pelo participante
33.728.297/0001-65

25/02/2024 19:38:07
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:38:07 de 25/02/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ
33.728.297/0001-65.

Sistema para o
participante
10.711.247/0001-70

01/03/2024 16:45:08

Sr. Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70, você
foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia
04/03/2024. Justificativa: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme informado no chat
e exigências do Edital..

pelo participante
10.711.247/0001-70

04/03/2024 11:23:46
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:46 de 04/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-
70.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

12/03/2024 16:25:18
Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/03/2024.
Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06..

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 16:25:00
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 13/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

pelo participante 13/03/2024 16:30:44 sr. Pregoeiro, boa tarde, solicito a extensão do prazo, na hora do envio, tivemos uma queda de
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Eventos do Item 6

Data/Hora Descrição

23/01/2024 10:41:37
Fornecedor CONSTRUFORT LTDA, CNPJ 19.329.492/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
23/01/2024 16:41:00. Motivo: Proposta adequada ao último lance ofertado..

26/01/2024 11:09:52
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 17:10:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas..

29/01/2024 08:00:09
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2024 09:00:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas.

29/01/2024 08:50:50
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

21/02/2024 14:18:36
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2024 18:00:00. Motivo: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado
no chat..

21/02/2024 17:58:35 Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de

Responsável Data/Hora Mensagem

24.233.779/0001-53 13/03/2024 16:30:44 internet e o 2° arquivo não foi enviado.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:09:05 Boa Tarde.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:10:46 Qual o prazo o licitante solicita?

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:11:15 É para os ITENS 5 e 6?

pelo participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:11:31 30 min

pelo participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:12:06 isso. para os itens 5 e 6

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:14:01 Entendido. Só um Instante.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:15:28

Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:46:00 do dia 13/03/2024.
Justificativa: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06.Aumento de prazo, conforme
justificativa no chat..

pelo participante
24.233.779/0001-53

13/03/2024 17:39:42
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:42 de 13/03/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema 08/04/2024 16:25:22
O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/04/2024 16:35:22.

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

08/04/2024 16:48:06

Sr. Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53, você foi convocado
para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 09/04/2024.
Justificativa: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14 do
Edital, e conforme prazo informado via chat..

Sistema para o
participante
24.233.779/0001-53

09/04/2024 12:00:01
O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 09/04/2024. 14 anexos
foram enviados pelo fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53.

Sistema 24/04/2024 12:11:57
O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2024 12:21:57.
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Data/Hora Descrição

21/02/2024 17:58:35 anexo.

23/02/2024 17:02:28
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 10:00:00. Motivo: Para envio das diligências solicitadas, conforme informado
no chat..

25/02/2024 19:38:07
Fornecedor TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, CNPJ 33.728.297/0001-65 finalizou o envio de
anexo.

01/03/2024 16:45:08
Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 04/03/2024 12:55:00. Motivo: Para envio de proposta ajustada e planilhas, conforme informado no
chat e exigências do Edital..

04/03/2024 11:23:45 Fornecedor R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.711.247/0001-70 finalizou o envio de anexo.

12/03/2024 16:25:18
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/03/2024 16:25:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06..

13/03/2024 17:15:28
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 13/03/2024 17:46:00. Motivo: Envio de proposta ajustada e planilhas para o LOTE 06.Aumento de prazo,
conforme justificativa no chat..

13/03/2024 17:39:42 Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 finalizou o envio de anexo.

08/04/2024 16:48:06
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 09/04/2024 12:00:00. Motivo: PARA ENVIO dos documentos de HABILITAÇÃO, nos termos do ITEM 14
do Edital, e conforme prazo informado via chat..

03/05/2024 12:56:28
Fornecedor EMKO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 24.233.779/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
7.994.967,6700.

03/05/2024 12:57:49 Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 08/04/2024 16:35:22

Intenção de recurso na habilitação: 24/04/2024 12:21:57
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