ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

EDITAL CONCORRENCIA N° 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 520272018

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO — TIJMA, por meio da
Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria GP n® 352/2019, de 14 de
maio de 2019, em conformidade com o Processo n® 5202/2018, torna publico que, as 10:00
horas, do dia 07/08/2019, no auditério do Centro Administrativo do Tribunal de Justica,
localizada na Rua do Egito, n°® 144, Centro, Sao Luis/MA, CEP.: 65.010-190, serdo recebidas
as documentacbes (habilitacdo / proposta) e iniciada a abertura dos envelopes relativos a
CONCORRENCIA em epigrafe, do tipo MENOR PRECO, no regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracdes, aplicando-se
também os procedimentos determinados pela Lei Complementar n® 123/2006 e suas
respectivas alteragdes, subsidiariamente, no que couber, e, ainda, de acordo com as condi¢fes
estabelecidas nesse Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Execucado de servicos de recuperacédo estrutural e
reforma do Férum de Morros, em conformidade com o Projeto Basico e Anexos, parte
integrante deste Edital.

1.2. O valor maximo do objeto desta licitacdo é de R$ 482.778,91 (quatrocentos e oitenta
e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme
estimativa elaborada pela Diretoria de Engenharia, constante no Projeto Basico e Anexos,
parte integrante deste Edital.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa orcamentdaria para execucdo do objeto desta licitacdo estd disponivel nos
orcamentos deste Tribunal de Justica conforme descricéo abaixo:

Orgao: 04000 - Tribunal De Justica Do Estado

Unidade Orgamentaria: 04901 - Fundo Especial De Modernizacéo e Reap. do Judiciario - FERJ
Funcdo: 02 - Judiciaria

Sub-Fungéo: 061 - Acdo Judiciaria

Programa: 0543 - Prestacgdo Jurisdicional

Plano Interno:

Natureza da Despesa: 449051 - Obras e Instalacbes
3. DA CONDICAO DE PARTICIPACAO
3.1. Poderédo participar desta Licitacdo, as empresas que atendam as condi¢Bes editalicias e, na

fase de Habilitagdo, comprovem possuir os requisitos necessarios a qualificacdo, estabelecidos
neste Edital.
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4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1. Nao poderéo participar, direta ou indiretamente, desta licitag&o:

4.1.1. Pessoa fisica ou juridica que esteja cumprindo sancdo de suspensdo de licitar com a
Administracdo Publica Estadual;

4.1.2. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo;

4.1.3. Empresas que tenham sécios, gerentes ou responsaveis técnicos que sejam servidores ou
dirigentes de 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica Estadual, ou que esteja cumprindo as
penalidades aludidas nos subitens 4.1.1 e 4.1.2;

4.1.4. Empresas que se encontrem em processo de dissolucéo, fusdo, cisdo ou incorporacao;
4.1.5. Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica (se houver);

4.1.6. Integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sOcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnol6gicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

4.1.7. Sociedades empresarias estrangeiras nao autorizadas a funcionar no Pais.
4.1.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste certame;

4.1.9. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto (se
houver) ou da qual o autor do projeto, seu cdnjuge ou parente até 3° (terceiro) grau, seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, ou controlador ou responsavel técnico;

4.1.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendido aquelas
gue tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum;

4.1.11. Consoércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao.
5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitacdo, além dos envelopes,
deverdo apresentar credencial do seu representante a Comissdo, que podera ser formalizada
por intermédio de instrumento de procuracdo, publico ou particular, ou Carta Credencial
(ANEXO — 1), a partir das 09:30 hs do dia da abertura, até 10:00 horas, horario marcado para a
abertura do Certame. Ap6s o0 recebimento dos Envelopes das licitantes, declarado o
encerramento da admisséo pela Comissao, nenhum outro envelope mais sera recebido.
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5.1.1. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular ou por Carta Credencial, firmada pelo signatario da Proposta, com
assinatura reconhecida por cartério, no modelo do ANEXO — | deste Edital, com poderes para
formular ofertas e lances de precgos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente.

5.1.1.1. No caso de procuracdo por instrumento publico de mandato, devera vir
acompanhado dos respectivos documentos indicados na alinea “a” do item 5.1.1.2,
comprovando os poderes do mandante para a outorga, bem como praticar atos em
certames, conforme disp8e o Provimento n°© 42, de 31/10/2014 do CNJ.

5.1.1.2. O instrumento de procuragdo, publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO —
1), devera estar acompanhado de cépia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicbes de seus
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

b) Cépia Autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto
do representante da empresa interessada;

c) Certiddo da Junta Comercial competente, emitida até 90 (noventa) dias de antecedéncia
da data de apresentacdo da Proposta, que comprove o enquadramento da licitante como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de concessdo do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006.

5.1.2. Declaragdo negativa de fato impeditivo da sua habilitacdo, conforme ANEXO - VI, deste
Edital.

5.1.3. O credenciamento sera conferido pela Comisséo a cada Sesséo Publica realizada.

5.1.4. E facultada a apresentac&o do credenciamento de que trata o subitem 5.1; desse modo, a
ndo apresentacdo do documento legal de representacdo ndo inabilitard ou desclassificara o
licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome durante 0 processo
licitatorio.

5.1.5. As pessoas que hdo comprovarem possuir poderes para representacdo legal dos licitantes
somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.

5.1.6. A licitante que comparecer representada por seu socio ou dirigente, fica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o subitem 5.1, devendo comprovar esta qualidade
através de copias dos documentos indicados nas alineas do subitem 5.1.1.

5.1.7. Nao sera admitida a participacéo de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.
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6. DOS ENVELOPES E DOCUMENTACAO

6.1. As licitantes deverdo apresentar toda a documentacéo de habilitacdo e proposta de precos
no dia, hora e local estabelecidos no predmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes lacrados e
inviolados, em cuja parte externa, além da razéo social e endereco, esteja escrito:

ENVELOPE "1" - DOCUMENTAC}AO DE HABILITAC,‘AO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL
Centro Administrativo do Tribunal de Justica
Rua do Egito, n® 144, Centro, S&o Luis/MA, CEP: 65.010-190
CONCORRENCIA N° 03/2019

ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PRECOS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL
Centro Administrativo do Tribunal de Justica
Rua do Egito, n® 144, Centro, S&o Luis/MA, CEP: 65.010-190
CONCORRENCIA N° 03/2019

6.2. Os envelopes deverdo conter, obrigatoriamente, a documentacdo em original ou cépia
previamente autenticada por cartorio competente ou por servidor desta Comissdo, ou ainda
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

6.3. Ndo serdo consideradas propostas apresentadas por via postal, internet ou fac-simile.

6.4. Apds o recebimento dos Envelopes das licitantes, declarado o encerramento da admisséo
pela Comissdo, nenhum outro envelope mais sera recebido.

6.5. Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da proposta
implicara a submissdo as normas constantes da legislacdo que rege a matéria e ao presente
Edital e seus ANEXOS.

6.6. Os documentos contidos tanto no ENVELOPE "1" - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
quanto no ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PRECOS, deverdo conter NUMERACAO
SEQUENCIAL.

7. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
7.1. O Envelope n°® 01, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o
disposto no subitem 6.1 deste Edital, devera conter NUMERACAO SEQUENCIAL, em via

Unica, na forma estabelecida no subitem 6.2, a seguinte documentacao:

7.1.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA
7.1.1.1. A documentacéo relativa a habilitacdo juridica, conforme o caso, consistira em:

I - Cédula de identidade ou outro documento oficial com foto (caso ja tenha sido
apresentada no credenciamento, ndo sera necessaria nova apresentacao);

Il - Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de
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responsabilidade limitada — EIRELI;

1l - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais/fempresariais, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

IV - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

V - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
7.1.2.1. Prova de Inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

7.1.2.2. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

7.1.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede da licitante,
atraves de:
» Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido;
» Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicBes Previdenciarias e as de Terceiros
junto a Seguridade Social - CND/INSS, valida para as finalidades previstas no art. 47 da
Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991 e suas alteragdes, bem como as da Lei n°® 8.870,
de 15 de abril de 1994, exceto para Averbacdo de Imoveis, Baixa de Firma Individual ou
de Empresério e Registro ou Arquivamento de Altera¢Ges Contratuais.

7.1.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante,
atraves de:

» Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

» Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa.

7.1.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
relativa a ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza e TLF — Taxa de Localizagdo e
Funcionamento, através de:

» Certidao Negativa de Débitos Fiscais;

» Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa.

7.1.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
comprovada mediante a apresentacgdo da:
* CRF - Certificado de Regularidade do FGTS fornecido pela CEF.

7.1.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacao da:
» CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
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7.1.2.8. Declaragdo de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27,
inciso V, da Lei n° 8.666/93, nos termos do ANEXO — II.

7.1.2.9. Declaracdo de que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, nos termos do inciso 11l e IV do art. 1° e no inciso Il do art.5°
da Constituicéo Federal.

7.1.3. RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.3.1. Balanco Patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentacéo da proposta.

a) A comprovacéao de boa situacéo financeira da empresa licitante sera demonstrada através
de indices financeiros utilizando-se as férmulas abaixo, cujos resultados deverdo estar de
acordo com os valores ali estabelecidos:

 TINDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo, igual ou superior a 1,00
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

+ SOLVENCIA GERAL: (SG)

SG = Ativo Total , igual ou superior a 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

« [NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

ILC = _Ativo circulante , igual ou superior a 1,00.
Passivo circulante

b) As empresas deverdo comprovar, considerados os riscos para a administracdo, o capital
minimo ou o valor do patriménio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de
indices oficiais;

7.1.3.2. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulagcdo ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;
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d)Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC,
de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos TERMOS DE ABERTURA
e de ENCERRAMENTO.

7.1.3.2.1. Na hipotese de alteracdo do Capital Social, ap6s a realizacdo do Balango Patrimonial,
a licitante deverd apresentar documentacdo de alteracdo do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.

7.1.3.2.2. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-
calendéario, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, devera
apresentar, juntamente com o Balanco Patrimonial, copias dos TERMOS DE ABERTURA e
ENCERRAMENTO DO LIVRO CAIXA.

7.1.3.3. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentacdo da Documentacdo e Proposta, quando ndo vier expresso
0 prazo de validade.

7.1.4. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

7.1.4.1. A qualificagdo técnica, requisito necessario para participar na licitacdo, dar-se-a por:

I — Apresentacdo de_Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional, em nome da
empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/averbado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), comprovando que a empresa licitante executou em servigcos, no minimo:

- pavimento em piso ceramico: 215,00 m?;
- pintura com tinta latex pva e/ou acrilica: 960,00 m2;
- aplicacé@o de adesivo estrutural de base epoxi: 20,00 m2;

- concretagem com grout, utilizando argamassa pré-dosada de cimento e areia: 1,40
m3;

Il - Apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do
profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro Civil ou Arquiteto — suficientes para a
comprovacado do acompanhamento e/ou execucdo em Servigos:

- pavimento em piso ceramico;

- pintura com tinta latex pva e/ou acrilica;

- aplicacé@o de adesivo estrutural de base epoxi;

- concretagem com grout, utilizando argamassa pré-dosada de cimento e areia;

Il - Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da
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regido a que esta vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto,
dentro da validade;

IV_- Apresentacdo de Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura referente ao
profissional — Engenheiro Eletricista ou equivalente e Engenheiro Mecénico ou equivalente
(ANEXO — V). A referida Declaracdo devera conter a indicacdo (nome do profissional, n°
CREA) a ser contratado, bem como devera conter a anuéncia do mesmo. Nos casos de
Apresentacdo de Compromisso de Contratacdo Futura sera exigido da licitante, no ato da
assinatura do Contrato, a comprovacéao de efetivacdo de vinculo do profissional devidamente
registrado junto ao CREA;

Obs.: A mencionada Declaracdo devera ser apresentada, tdo somente, nos casos em gue a
licitante ndo possuir em seu qguadro permanente o profissional — Engenheiro Eletricista e
Engenheiro Mecéanico.

V - DECLARACAO formal da licitante, indicando o responsével técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto - para execugdo e acompanhamento dos servicos Reforma no Forum da Comarca
de Morros. O responsavel técnico pelo objeto da licitagdo devera ser o mesmo da
comprovacdo de atestado técnico-profissional e seu vinculo podera ser de sécio, diretor,
empregado ou prestador de servigo:

1. A comprovacdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa LICITANTE dar-
se-a por meio de contrato social, se sécio; da carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
da certid@o de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado
ou, ainda, através do contrato de prestacéo de servico.

VI - DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de
prestacdio de servicos ou DECLARACAOQ informando que assume os riscos da n&o realizacéo
dessa faculdade. A mencionada vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas
antes da data prevista para abertura da licitacdo, em dias uteis, podendo ser agendada
diretamente com o setor administrativo / Diretoria do Férum da Comarca de Morros ou na
Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos, por meio do telefone 98 3261 6270 / 6271. Nao
sera admitida, em hipotese alguma, qualquer alegacdo de desconhecimento total ou parcial
dos servigos apos licitagao;

Obs.: Ndo serd necessario visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na DECLARACAO DE
VISTORIA.

VIl - DECLARACAO FORMAL E RELACAO EXPLICITA informando a disponibilidade de
maquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relacdo de pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagdo, em consonancia ao Art.
30 § 6° da Lei 8666/93.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal
com a participagdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das
caracteristicas dos trabalhos.
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Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da
ART, nos termos da Lei n°® 6.496/77, data de emissdo da CAT, prazos de execucao, entre
outros. Os atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servi¢os, devidamente
averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

Em casos de duvidas, a administracdo podera solicitar a licitante copia do
Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Quanto aos demais requisitos para habilitagdo, estes deverdo estar estabelecidas
neste Edital.

Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado do
presente Projeto Basico.

No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo de
planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificacdo de uma proposta com 0 menor preco
global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitacdo daqueles: estara desclassificada a
proposta que ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo custo unitario considerando
o0 BDI da Administragdo. Para efeito do Termo de Referéncia, entende-se como itens mais
relevantes os que estiverem classificacdo “A” na Curva ABC de servigos, que é obtida
considerando a seguinte classificacdo: “A” servicos com valor acumulado até 50% do custo
total do orcamento (maior relevancia); “B” servigos com valor acumulado acima de 50% e
até 80% do custo total do orcamento (média relevancia); e “C” os demais servi¢cos (menor
relevancia.). Visando facilitar a andlise da proposta, por parte do licitante e,
consequentemente, da Comissdo de Licitagdo, sugere-se que nas planilhas conste uma
coluna de percentuais de cada item ou apresente planilha da Curva ABC de servicos da sua
proposta, conforme Curva ABC de Servigos.

Para efeito da verificacdo da aceitabilidade dos precos unitarios sera considerada
a curva ABC da proposta da Licitante, incluindo o BDI.

Estardo disponiveis no TJ/MA os arquivos digitais com extensdes “dwg”, “doc” e
“xIs”, contendo um conjunto de desenhos e especificacdes para o objeto citado (projetos de
arquitetura e complementares).

7.1.4.2. Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da ART,
nos termos da Lei n°® 6.496/77, data de emissdo da CAT, prazos de execugdo, entre outros. Os
atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servicos, devidamente averbada no
CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

7.1.4.3. Em casos de davidas, a administracdo podera solicitar a licitante copia do Contrato,
copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

7.1.5. DOS OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS: (DEVERAO ser apresentados)
7.1.5.1. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou entidade responsavel no Domicilio da

empresa ATUALIZADA, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias. Para empresas sediadas
no Maranhao deveréo obedecer o Art. 1° do Decreto n® 21.040 de 17 de fevereiro de 2005;
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7.1.5.2. DECLARACAO DE NAO PARENTESCO, preferencialmente com assinatura reconhecida
em firma do representante legal ou procurador, conforme disposicdes do ANEXO - VII deste
edital. Podendo a mesma ser apresentada até a data da assinatura do contrato;

7.1.5.3. DECLARA(;AO QUE ELABOROU SUA PROPOSTA INDEPENDENTE, sendo facultada a
apresentacdo da declaracdo original, conforme disposto no ANEXO — VIII;

7.1.5.4. FORMULARIO DE CADASTRO SIAGEM — obrigatério para que a empresa vencedora
do certame possa receber empenho e posterior pagamento, conforme ANEXO — IX. Podendo
a mesma ser apresentada até a data da assinatura do contrato;

7.1.5.5. Certiddo Negativa de Condenacdes por Ato de Improbidade
Administrativa, tanto da EMPRESA, como dos SOCIOS, emitida através do site do
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br), para cumprimento da Meta 17, de 2014 do
CNJ;

7.1.5.6. Impressdo da tela de consulta no Cadastro de Empresas Inidoneas e
Suspensas do Portal de Transparéncia do Governo Federal, obtida por meio do endereco
eletronico (www.portaltransparencia.gov.br) (PRINT SCREEN);

7.1.5.7. Declaracdo de que, se CONTRATADA, absorvera, na execucdo do contrato,
egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em
percentual ndo inferior a 5% (cinco por cento) das vagas, em cumprimento ao artigo 3° da
Lei n® 10182/2014 e ao art. 8°, § 1°, da Resolugdo CNJ 114/2010.

8. DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. O Envelope n° 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o
disposto no subitem 6.1 deste Edital devera conter a Proposta de Precos que devera ser
apresentada, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em lingua portuguesa,
numerada sequencialmente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na Ultima
folha e rubricada nas demais pelo representante da empresa, em papel timbrado da licitante,
devendo conter obrigatoriamente:

a)Carta Proposta, no modelo do ANEXO - X, assinada por titular da empresa ou pessoa
legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os servi¢cos, o numero do Edital, o
prazo de execucdo, o preco total dos servigos, ja incluido todos os custos seja qual for o seu
titulo ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc), em algarismos
e por extenso, em Real, esclarecendo que o mesmo se refere ao més de apresentacdo da
Proposta;

b) Planilha Orcamentaria, assinada na ultima folha e rubricada nas demais, de acordo com
0s quantitativos da Planilha Or¢camentaria constante do ANEXO - XII deste Edital, com pregos
unitarios e totais dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por
extenso, na moeda nacional;

c) Planilha de Composicéo de Precos Unitarios, por item, em conformidade com a Planilha
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Orcamentéria, constando unidades e insumos com respectivos consumos, discriminando os
percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados constantes do ANEXO - XII deste Edital;

d)Planilha de Composicdo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), detalhando todos os
seus componentes, em valores nominais como também sob a forma percentual, conforme
estabelecido no Projeto Basico;

e) Planilha de Composicdo de Encargos Sociais, contendo todos 0s encargos sociais e
trabalhistas previstos na legislacdo vigente, conforme modelo da Administracéo.

8.1.4. Prazo de validade da Proposta ndo podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da sessdo do processo licitatorio.

8.1.5. As propostas que omitirem o0 prazo de validade serdo entendidas como validas pelo
periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.2. A CPL poderéa solicitar aos licitantes a prorrogacdo do prazo de validade das Propostas.
Neste caso, tanto a solicitacdo quanto a aceitacdo serdo formuladas por escrito, sendo
facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso de concordéancia, a
Proposta ndo podera ser modificada.

8.3. Na hipotese do Processo licitatério vir a ser interrompido, os prazos de validade das
propostas ficam automaticamente prorrogados por igual nidmero de dias em que estiver
suspenso.

9. DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer cidadé@o é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade, devendo
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitacdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis,
conforme previsto no art. 41, 81° da Lei Federal n® 8.666/93 e sem prejuizo da faculdade prevista no
81° do art. 113 da Lei 8.666/93.

9.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a administracdo o Licitante
gue ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao.

9.3. A impugnagdo feita tempestivamente pelo Licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

9.4. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o
aceito sem objecdo, vier, apos julgamento desfavoravel, apresentar falhas ou irregularidades
que o viciem, hipoteses em que tal comunicacdo nao tera efeito recursal.

9.4.1. A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicara na plena aceitacéo, por parte dos interessados, das condicfes nele estabelecidas.

9.5. A Impugnacéo ou Pedido de Esclarecimento devera ser encaminhado a Comissao, por escrito, VIA
E-MAIL ou através de PROTOCOLO obedecidos os seguintes critérios:
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9.5.1. No caso de encaminhamento via e-mail o endereco eletrénico sera colicitacao@tjma.jus.br e
devera ser feito dentro o horario de expediente do TIMA (08:00 as 18:00);

9.5.2. No caso de encaminhamento via protocolo, 0 mesmo devera ser encaminhado e protocolado
junto a Comissdo Permanente de Licitagdo do TIMA, localizada na sala da Coordenadoria de Licitagéo e
Contratos, no Centro Administrativo do Tribunal de Justica, Rua do Egito, n® 144, Centro, S&o Luis/
MA, CEP: 65.010-190, que recebera dentro o horario de expediente do TIMA (08:00 as 18:00);

9.5.3. Em hipédtese alguma serdo aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital;

9.5.4. Os esclarecimentos e as impugnacdes serdo comunicados aos demais interessados que tenham
adquirido o presente Edital, através do e-mail indicado no Termo de Retirada do Edital;

9.6. Acolhida a peticdo contra o ato convocatdrio e justificada que a mesma altera a formulacdo das
propostas, sera designada nova data para a realizacdo do certame, obedecendo o disposto no §4°, do
art. 21 da Lei 8.666/1993.

10. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

10.1. O julgamento da HABILITACAO sera processado com observancia dos seguintes
procedimentos:

a)Sendo realizado o credenciamento a Comissdo precedera na abertura do envelope n° 01,
contendo a documentacdo de habilitacdo do licitante que a tiver formulado procedendo-se
ao respectivo exame;

b) O exame da documentacdo podera ocorrer na prépria sessdo ou em reunido reservada da
Comisséo;

c) Concluido o exame da documentagdo na sessdo, a Comissao declarara HABILITADO ou
INABILITADO o licitante, em vista dos critérios estabelecidos neste Edital;

d) Decidindo pelo exame da documentacdo em reunido reservada, a Comissao suspendera a
sessdo, a ser retomada em data e horario informados aos licitantes ou mediante notificacao,
com antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, para a continuacdo dos
trabalhos, quando divulgara o resultado da fase de habilitacdo, podendo a mesma divulgar o
resultado com publicacdo no Diario da Justica Eletrénico — DJE, em acordo prévio durante a
sessao publica.

10.1.2. Em se tratando de licitante que comprove a sua condi¢cdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte e cujos documentos apresentados para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, tenham alguma restricdo, conforme estabelecido no 8§1°, art. 43 da Lei
Complementar n°® 123/2006, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogéavel por igual periodo, a critério da Comisséo, para reapresentacdo da documentagao
de regularidade fiscal devidamente regularizada.

10.1.3. A ndo reapresentacdo da documentacdo devidamente regularizada no prazo previsto
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neste item implicara na inabilitacdo, sem prejuizo das sanc¢@es previstas na Lei n°® 8.666/93.

10.1.4. A Comissdo podera em qualquer fase da habilitacdo promover diligéncias ou requisitar
informagdes, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de
HABILITACAO apresentados, sem implicar a modificacio de seu teor ou a inclusdo de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente nos documentos.

10.1.5. No julgamento da DOCUMENTAGAO a Comiss&o podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacéo.

10.1.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comisséo de Licitacdes podera conceder
o prazo de até 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novos documentos, conforme §3°, do
art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

10.1.7. Os envelopes de Habilitacdo que ndo foram abertos na sessao publica, nao
reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da Adjudicacdo do objeto desta
Licitacdo, ao vencedor do certame, serdo destruidos pela Comissdo, independentemente de
notificacdo ao interessado.

10.1.8. A documentacdo apresentada para fins de habilitacéo fara parte dos autos do processo
e ndo seré devolvida a proponente.

10.1.9. Conforme art. 3° da Portaria GP — 352/2019 a Comissdo requisitara auxilio de
Engenheiros do TJMA para emissdo de Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos dos
documentos Técnicos (Atestados, ART, Certiddes etc) apresentados no Certame.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. Superada a fase de habilitacdo, em Sessdo Publica, a vista dos licitantes presentes serdo
abertos os Envelopes n°® 02 - Proposta de Precos, dos licitantes habilitados, divulgando a
Comissdo, aos presentes, as condicOes oferecidas pelos participantes, sendo as propostas
rubricadas pelos representantes credenciados ou Comisséo de representantes designada em
sessao publica.

11.2. Para fins de julgamento da proposta comercial, as Licitantes deverdo apresentar,
obrigatoriamente sob pena de Desclassificacdo, o que foi estabelecido no item 8 — Da
Proposta de Preco, deste Edital.

11.3.Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado do presente projeto
basico.

11.4. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo de planilhas”, e
ao mesmo tempo evitar a desclassificacdo de uma proposta com o menor prego global,
estabeleceu-se o seguinte critério de limitacdo daqueles: estara desclassificada a proposta que
ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo custo unitario da Administracdo. Para efeito
deste Termo, entende-se como itens mais relevantes os que estiverem classificagdo “A” na
Curva ABC de servicos, que é obtida considerando a seguinte classificacdo: “A” servicos com
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valor acumulado até 50% do custo total do orcamento (maior relevancia); “B” servicos com
valor acumulado acima de 50% e até 80% do custo total do orcamento (média relevancia); e
“C” os demais servigos (menor relevancia). Visando facilitar a analise da proposta, por parte do
licitante e, consequentemente, da Comissdo de Licitacdo, sugere-se que nas planilhas conste
uma coluna de percentuais de cada item ou apresente planilha da Curva ABC de servicos da sua
proposta, Curva ABC de Servigos.

11.5. Para efeito da verificacdo da aceitabilidade dos precos unitarios sera considerada a curva
ABC da proposta da Licitante.

11.6. A proposta serd analisada e comparada com os critérios e especificacdes
preestabelecidas neste Edital, podendo o Tribunal de Justica convocar os licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento na fase do
julgamento.

11.7. Verificando-se discordancia entre os pre¢os unitarios e o total prevalecerdo os primeiros,
sendo corrigido o preco total. Ocorrendo divergéncia entre os valores numeéricos e 0s por
extenso, predominardo os Ultimos. Se o licitante ndo aceitar a correcdo de tais erros, sua
proposta serd rejeitada.

11.8. O Presidente da Comissdo podera, a qualquer tempo, em sessdo publica, negociar os
precos visando aumentar as vantagens em favor da Administracdo, ndo podendo, porém,
alterar o objeto ou condicBes de classificacio e habilitacdo, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

11.9. O Tribunal de Justica podera realizar diligéncias ou requisitar informac@es, incluindo
esclarecimentos e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem implicar a modificagdo de seu teor ou
a inclusdo de documento ou informagdo que deveria constar originalmente na Proposta.

11.10. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a Comissao podera fixar-lhes prazo de
até 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdao de novas propostas, nos termos do conforme 83°,
do art. 48 da Lei n® 8.666/93.

11.10.1. N@o sendo apresentadas nhovas propostas no prazo indicado pela Comisséo,
observado o disposto no item anterior, a licitacdo sera declarada fracassada.

11.11. Conforme art. 3° da Portaria GP — 352/2019 a Comissdo requisitara auxilio de
Engenheiros do TIMA para emissdo de Parecer Técnico a cerca dos Julgamentos da Propostas
de Preco apresentadas no Certame.

11.12. Nao serdo consideradas Propostas que contiverem rasuras, emendas, borrGes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em
relacdo a valores como também ndo serdo admitidas propostas com prego total ou unitario
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo.

11.13. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a Comissao podera fixar-lhes prazo de
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até 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, nos termos do conforme 83°,
do art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

11.13.1. Ndo sendo apresentadas novas propostas no prazo indicado pela Comisséo,
observado o disposto no item anterior, a licitacdo serad declarada fracassada.

11.14. Apés declarada aceita a proposta, havendo interesse de recorrer da decisdo, por parte
de qualquer representante, este devera aguardar o momento proprio para registrar sua
intencdo de recorrer, conforme dispde a Lei n® 8.666/93.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Dos atos da administracdo decorrentes da aplicacdo deste Edital, cabem:

12.1.1. Recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo da
licitante ou do julgamento das propostas, anulacdo ou revogac¢do desta LICITACAO;

12.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisao
relacionada com o objeto desta licitacdo ou do respectivo Contrato, de que ndo caiba
recurso hierarquico.

12.2. Nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo da licitante ou do julgamento das
propostas, o recurso terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razfes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto
eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.3. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a
Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, no prazo de 05 (cinco) dias «uteis,
reconsiderar a sua decisdo ou fazé-lo subir, devidamente informado ao Presidente do
TJ/MA.

12.4. Para efeito do disposto no 85°, do art. 109, da Lei n°® 8.666/93 ficam os autos
desta CONCORRENCIA com vista franqueada aos interessados, notadamente na
Coordenadoria de Licitacdo e Contratos, localizado na Rua do Egito, n® 144, Centro,
Sao Luis/MA.

12.5. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que
pretender modificacdo total ou parcial das decisbes da Comissdo Permanente de
Licitacdo deverdo ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao
recurso proprio, e obrigatoriamente protocolados, dentro do prazo legal.

12.6. O recurso, em qualquer das hip6teses acima previstas, sera dirigido a Autoridade
Superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido. (Presidente do TJMA /
Presidente da CPL)

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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13. ADJUDICAGCAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

13.1. Nao havendo interposicdo de recurso quanto ao resultado da licitacdo, ou apds o seu
julgamento, a Comissdo adjudicara o objeto ao vencedor, submetendo tal decisdo ao
Presidente do Tribunal de Justica do Maranh&o para homologagéo.

13.2. Homologada a licitacéo, a empresa adjudicataria sera convocada para no prazo de até 05
(cinco) dias uteis, comparecer para assinar do Contrato, consoante minuta constante do
ANEXO - XI deste Edital.

13.3. O prazo de convocacao estabelecido neste item podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela Adjudicataria, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pelo Tribunal de Justica do Maranh&o.

13.4. A recusa injustificada da Empresa adjudicataria em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido neste subitem caracteriza o desatendimento total da obrigacdo por ela assumida,
sujeitando-se as penalidades cabiveis, garantindo-se a ampla defesa e o contraditério, caso em
gue, consoante determina a Legislagao.

13.5. Constam na Minuta do contrato ANEXO - Xl, as condi¢cbes e os demais elementos
necessarios a execucao dos servicos, tais como: valor, prazos, condicdes de pagamento,
condicbes de recebimento dos servicos, responsabilidades das partes, garantias, san¢des e tudo
0 mais relacionado com o objeto da contratacgao.

13.6. As alteragdes contratuais, se houver, serdo formalizadas por Termos Aditivos, numerados
em ordem crescente, sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente
elaborado, inclusive quanto a parecer juridico, atualizacdo da documentacdo de habilitagdo e
garantia de contrato.

13.7. No ato da assinatura do contrato a adjudicataria estabelecida no Estado do Maranhéo,
devera apresentar novamente prova de regularidade fiscal.

13.8. Como condicdo para a assinatura do Contrato, o Tribunal de Justica do Maranh&o
procedera consulta prévia ao SICAF para verificacdo a situacdo do Adjudicatario em relacéo as
obrigacdes pecunidrias vencidas e ndo pagas, consoante determina o art. 5° da Lei Estadual n®
6.690, de 11 de junho de 1996.

13.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execucédo do contrato, as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

13.10. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato.

13.11. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do seu extrato no Diario da
Justica Eletrdnico, podendo ser prorrogado, observadas as disposi¢cdes do art. 57, inciso I, da Lei
n° 8.666/93.
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13.12. A CONTRATANTE se reserva o direito de emitir Ordem de Servico Parcial, de acordo
com a disponibilidade financeira do exercicio, devendo o cronograma fisico-financeiro dos
servicos serem adequados & mesma.

13.13. A CONTRATADA DEVERA CONTRATAR EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL, CONFORME
DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.182/2014.

13.14. O Tribunal de Justica do Maranh&@o podera revogar a licitacdo por razbes de interesse
publico, devendo anula-la, de oficio ou por provocacdo de terceiros, quando 0 motivo assim
justificar, consoante dispde a Lei n°® 8.666/93.

13.15. A anulagdo do certame induz a do contrato.

13.16. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

13.17. O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

13.18. A recusa injustificada da Empresa em assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas no Edital.

14. DA GARANTIA DE EXECUC}AO CONTRATUAL

14.1. O adjudicatéario, no prazo de 15 (quinze dias) ap6s a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que serd liberada de acordo com as condicdes previstas neste Edital,

conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigacdes contratuais.

14.2. Quanto aos demais requisitos referentes a Garantia contratual estdo descritos na Minuta
do Contrato — Anexo XI.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. As sanc¢des administrativas ficam estabelecidas de acordo com o Projeto Basico,
anexo XIl deste Edital e Minuta de Contrato - Anexo XI.

16. DA INEXECUCAO E DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A inexecugdo e rescisdo contratual ficam estabelecidas de acordo com o Projeto
Béasico, anexo XII deste Edital.
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17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Os casos n&o previstos e as dividas deste Edital serdo resolvidos pela COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO, com base na Lei n° 8.666/93 e demais legislacdes
aplicadas a espécie.

17.2. As licitantes deste processo sujeitam-se a todos os seus termos, condicbes e
normas, especificacbes e detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente,
independentemente de qualquer manifestacdo escrita ou verbal.

17.3. As eventuais alteracdes e esclarecimentos aos termos do Edital serdo repassadas
somente aos adquirentes que procederem de acordo com o item seguinte.

17.4. Ao adquirir o edital, o interessado devera declarar o endereco em que recebera
notificacdo e ainda comunicar qualquer mudanca posterior, sob pena de reputar-se
valida a notificagcdo encaminhada ao endereco fornecido.

17.5. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

17.6. A autoridade competente poderad revogar a licitagdo por razbes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacgdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o dia do vencimento.

17.8. Em divergéncia de redacdo entre o que esta estabelecido no Edital e no Projeto
Basico, prevalece o PROJETO BASICO.

17.9. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declaracdes expedidas pelo
proprio licitante ou na proposta poderdo ser supridas pelo representante legal presente
a sessao de abertura dos envelopes com poderes para esse fim.

17.10. Integram o presente Edital, independentemente de transcricdo, 0s seguintes
ANEXOS:

ANEXO | — Modelo de Carta Credencial

ANEXO Il — Modelo de Declaracdo de ndo empregar menor de dezoito anos

ANEXO 111 — Modelo de Declaracéo de néo utilizacdo de trabalho degradante ou for¢ado
ANEXO IV — Modelo de Declaragdo de Visita ao Local da Obra

ANEXO V — Modelo de Declaracao de Indicacdo do Responsavel Técnico

ANEXO VI — Modelo de Declaracédo Negativa de Fato Impeditivo da Habilitacéo

ANEXO VII — Declaracéo de N&o Parentesco

ANEXO VII1 — Declaracéo de Elaboracédo Independente de Proposta

ANEXO IX — Formuléario de Cadastro no SIAGEM
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ANEXO X — Modelo de Carta Proposta

ANEXO XI — Minuta do Contrato

ANEXO XII — Projeto Basico contém descricdes e especificacbes técnicas de materiais e
servigos, bem como os seguintes anexos (Fornecidos em CD-ROM ou Pen Drive). 1)
Planilhas: - Planilha Orcamentaria; - Cronograma fisico-financeiro; - Composi¢des de custos
do SINAPI/TIMA; - Composi¢cbes de custos auxiliares; - Detalhamento de BDI; -
Detalhamento de Encargos Sociais; - Curva ABC de Servicos. 2) Caderno de Encargos: -
Generalidades; - Especificacbes Técnicas de materiais e servicos; - Termo de referéncia e
necessidades ar condicionado; - Relatério fotografico; 3) Projetos e Levantamentos: -
Projeto Arquitetbnico; 4) Modelos de Declaragbes: - Modelo de Declaragdo de
Compromisso de Futura Contratagéo.

Sé&o Luis, 03 de julho de 2019.

MAURICIO FERNANDES LIMA
Presidente da CPL-TIJMA
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ANEXO -1

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO

NESTA

A BIMPIESA eieiiiiei e e e an com
L2 e o= g =Tolo B o - PP , inscrita no CNPJ/MF sob o
0 PP UPPIRPN vem, pelo seu representante legal infra-assinado na
gualidade de representante legal da empresa, vem credenciar o0 (a)
ST SR = ) PP portador(a) da cédula de
identidade PP e do CPF
D1 et e a participar da CONCORRENCIA N° 0372019,

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa em qualquer fase do certame,
bem como formular desisténcia da interposi¢cdo de Recursos, assinar e/ou rubricar declaracfes
e propostas, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitacéo e praticar os demais atos inerentes ao procedimento.

Atenciosamente,

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacd@o e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO — 11

DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR DE DEZOITO ANOS

Ref.: CONCORRENCIA N° 03/2019

................................................................................................................ , inscrito no CNPJ

3 , por intermédio de seu representante legal o0(a)
SI(@) e portador(a) da Carteira de Identidade
[ T €dO CPF N®. i , DECLARA, sob as penas da Lei,

gue ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO — 111

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORGCADO

A EMPresa ..oooeevveeenveeieeieeenns CNPJ: . , declara que ndo possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, nos termos do inciso 111 e
IV do art.1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacd@o e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro gue 0 Engenheiro ... , representante da
EMPrESA...ucvvnieeeineeeeeenneaens visitou, Nno dia ..........eeve... (o [ 2019, os locais
onde serdo desenvolvidos os servicos objeto do Edital de CONCORRENCIA N° 03/2019,
constatando as condi¢gbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e ao ambiente
onde os mesmos serdo executados, conforme exigido no Edital.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO -V

MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
NESTA

Prezados Senhores,

L 11 ] o] =1 AP PTTRRPR com enderego
1= , inscrita no
CNPJ/MF SOb 0 N®...cceviiiiiiiiiiceeeee vem, pelo seu representante legal infra-assinado,
indicar o(s) ENGENNeiro(S)......cocvveeeeeiiiiiieeee e portador da RG
[ , CPF N e registro no CREA N°..........cceeeeeee. como

responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da CONCORRENCIA N° 03/2019.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificagéo e qualificagéo).

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(Engenheiro, com a devida identificacéo e qualificagdo).
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ANEXO — VI

MODELO DE DECLARACAO NEGATIVA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO

O signatéario da presente, na qualidade de Representante Legal da Empresa declara, sob as
penas da lei, nos termos do paragrafo segundo do art. 32, da Lei n° 8.666/93 que, apds o seu
cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite esta a participar da CONCORRENCIA N°
03/2019.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)

Péagina 25 de 41



ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXO — VII

DECLARACAO DE NAO PARENTESCO

Declaro sob as penas da lei, para efeito de contratacdo, que a Pessoa Fisica/Juridica
GO ), CPF/CNPJ no
(e ) ndo tem parentesco ou ndo possui em seu quadro
societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive dos respectivos juizes e desembargadores vinculados, ou
servidor investido em cargo de direcdo e de assessoramento no ambito do
Tribunal de Justica do Estado do Maranhao, a qual da aplicabilidade ao disposto no art.
3° da Resolucdo n° 07 de 18 de outubro de 2005, alteradas pelas Resolu¢des n® 09/2005 e
n° 21/2006, do Conselho Nacional de Justica.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacd@o e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
Obs.: Preferencialmente com Assinatura Reconhecida em Firma do Representante
Legal ou Procurador

ANEXO —-VIII
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DECLARACAO DE INDEPENDENCIA DE PROPOSTA

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da licitante ou do Consércio) doravante denominado
(Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificacéo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consércio), e o conteldo da proposta nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da
licitacdo) ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificacdo da licitacédo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(¢) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
gualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo) quanto a
participar ou ndo da referida licitago;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacao)
ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
gualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitacdo) antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacéo;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo)
ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacGes para firma-la.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(identificacdo e assinatura do responsavel legal em papel timbrado da empresa)
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ANEXO — IX

FORMULARIO DE CADASTRO NO SIAGEM

CNPJ:

RAZAO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CAPITAL SOCIAL:

DATA INCORPORACAO:

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

CNPJ DA EMPRESA MATRIZ: E REPRESENTANTE:
ENDEREGO: BAIRRO:

CEP: CIDADE: [ESTADO: |UF: TEL:
TEL: REGISTRO PROFISSIONAL DO RESP. TECNICO

ENTIDADE FISCALIZADORA: INSCRICAO DA ENTIDADE:
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO COMPETENTE:

N° REGISTRO [DATA DO REGISTRO

SOCIOS DA EMPRESA RAZAO SOCIAL/NOME:

(SE HOUVER MAIS DE CNPJ/CPF:

UM INDICAR) PARTICIPACAO SOCIETARIA:

PARTICIPANTES DA NOME:

ADMINISTRACAO DA CPE-
EMPRESA (SE HOUVER -

MAIS DE UM INDICAR) |CARGO:

CEDULA DE IDENTIDADE E CPF DOS SOCIOS;

DOCUMENTAGAO CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAGCOES;

EXIGIDA:

CNPJ (ATUALIZADO);

OBS: CADASTRO OBRIGATORIO PARA QUE A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME POSSA
RECEBER EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO.
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ANEXO — X
MODELO DE CARTA PROPOSTA

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
Nesta

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente
os da Lei n°® 8.666/93 com suas alteracdes e as clausulas constantes deste edital.

2. Propomos ao Tribunal de Justica do Maranhdo pelo preco total a seguir indicado, a
execucdo dos servicos objeto da licitagdo em epigrafe, obedecendo as estipulacdes do
correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a)Os servicos deverdo ser executados sob condigbes que atendam as determinacdes
constantes nas Normas de Seguranca e Protecdo do Ministério do Trabalho.

b)Cumpriremos rigorosamente toda a legislacdo aplicavel & execucdo dos servigos
contratados, especialmente a referente a Seguranca e Medicina do Trabalho.

¢) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os servi¢os objeto desta licitacao.

d)Em caso de divergéncia no preco apresentado em algarismos e por extenso, prevalecera
este ultimo.

3. Propomos como preco total para a execucdo dos servicos descritos na CONCORRENCIA
N° 0372019, nos termos do ANEXO - Xl do Edital, o valor de R$ (...ccevnevevenniiiiinnnennnnnn. ),
estando ja incluidos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais,
equipamentos, tributos, médo de obra, e transporte, incidentes direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos.

4. O prazo de validade desta proposta € de .......... dias a contar da data da sua entrega.

5. O prazo de vigéncia do contrato € de ............ meses, a contar da data da sua assinatura,
com efeitos financeiros a partir do recebimento da ordem de servigo.

6. Os servicos deverdo ser iniciados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, e seu
prazo de execucao é de XX (XXXXXXXXX) dias, conforme cronograma fisico-financeiro, em anexo.
7. Outras informacfes: Razéo Social da Proponente, Endereco, Telefone, CNPJ, Inscri¢do
Estadual, Banco, nome, n°® xxxxx, Agéncia n°® xxxxxx e Conta corrente N XXXXXXXXX.

LOCAL, DATA E ASSINATURA
(home da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacéo e qualificacéo)
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ANEXO - XI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° XX/2019
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
MARANHAO E A EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO, com sede na cidade de S&o Luis,
Estado do Maranhdo, situado a Av. Pedro II, s/n®, Centro, Palacio “Cldvis Bevilacqua”,
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob o n® 05.288.790/0001-76, neste ato
representado pelo seu Presidente DES. JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS,
residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade N© XxXxxxxxx SSP/
MA e CPF N XXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro, a XXXxxxXx,
com sede na xxxx, CNPJ sob 0 n° xxxx, neste ato representado pelo xxxx, RG n° XXXXXXXX e
CPF n° xxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no
Processo Administrativo n° 5202/2018, resultado da licitagho na modalidade
CONCORRENCIA N° 0372019, e em observancia ao disposto na Lei n® 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, tém entre si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAC}AO LEGAL E DA VINCULAC}AO DO
CONTRATO

1.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal n°® 8.666/93 e Lei Complementar n°
123/2006 e demais normas pertinentes a espécie, vinculando-se ao Edital e anexos da
CONCORRENCIA N° 03/2019, constante dos processos em epigrafe, & Ata de Sessdo firmada
pela CONTRATADA e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. O presente instrumento tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia para
Execucao dos Servicos de recuperacao estrutural e reforma do Férum de Morros, em
conformidade com o Edital CC n® 03/2019, e proposta de preco apresentada na licitacéo.

2.2. O endereco onde ocorrerd a obra é no Prédio do Forum da Comarca de Morros, Rua do
Passeio, s/n°. - Centro. CEP: 65.170-000. Morros /MA.

CLAUSULA TERCEIRA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
3.1. A obra objeto deste CONTRATO sera executada na forma de execucdo indireta no regime
de Empreitada por preco unitario.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. O valor da execucdo dos servicos é de R$ XXXX (XXXX), referente ao servigo especificado
na clausula segunda.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
1.5.1. Os servicos deverdo ser iniciados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, e seu
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prazo de execucdo é de 210 (duzentos e dez) dias, conforme cronograma fisico-financeiro,
em anexo. A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro, mediante
modelo adotado pela Administragéo.

5.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da sua assinatura, com eficacia ap6s a publicacdo do seu extrato no Diario da
Justica Eletrénico - DJE.

5.3. Os prazos aqui referidos poderdo ser prorrogados em conformidade com o disposto da
Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1. A despesa decorrente da execucdo do objeto deste Contrato ocorrerd a conta de recursos

especificos, consignados no orcamento do Tribunal de Justica do Maranhdo, na
conformidade com a seguinte descrigao:

Orgao: 04000 - Tribunal de Justica Do Estado

Unidade Orcamentaria: | 04901 - Fundo Especial de Modernizacdo e Reap. do Judiciario - FERJ
Funcdo: 02 - Judiciaria

Sub-Funcéao: 061 - Acdo Judiciaria

Programa: 0543 - Prestacdo Jurisdicional

Plano Interno:

Natureza Da Despesa: | 449051 - Obras E Instalactes

6.2. Surgindo a necessidade de alteracdo da Dotacdo Orcamentaria acima descrita, proceder-
se-4 ao Apostilamento, com fundamento na legislacéo.

6.3. A CONTRATADA emitira Nota Fiscal em observancia a unidade orcamentaria emissora da
nota de empenho acima mencionada.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos do TJ/MA a realizacdo da “medicdo” dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os servicos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara nota
fiscal/fatura para liquidacdo e pagamento da despesa pelo TJ/MA, mediante ordem bancéria.

7.2. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, que
somente sera realizado apds o “atesto” pelo servidor designado na Nota Fiscal apresentada pela
Contratada.

7.3. O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apos a apresentacdo de Nota

Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de
satisfeitas todas as condi¢des de fornecimento dos acervos previstos no Edital de Abertura.
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7.4. Caso o pagamento seja efetivado apds o prazo de 30 (trinta) dias da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor contratado, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa da
Administracdo Publico no referido atraso.

7.5. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
sem que tenha sido prevista no ato convocatério, logo, estara eximida de quaisquer 6nus,
direitos ou obrigacGes trabalhistas, tributarios e previdenciarios.

7.6. Para fins de pagamento, em anexos a nota fiscal/fatura dever&o ser entregues certificados
de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e certiddo negativa de débitos
trabalhistas, dentre outros.

7.7. Constatada a conformidade dos acervos fornecidos com as especificacbes e quantidades
previstas no instrumento convocatério e proposta apresentada, o Gestor e o Fiscal do Contrato
atestara o recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

7.8. As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA, na Diretoria de
Engenharia, Obras e Servicos, no 2° Andar, localizado na Rua do Egito, s/n° - Centro, S&o Luis/
MA.

7.9. Em caso de possivel aplicacdo de multa e consequente arbitramento de multa a
CONTRATADA, o valor da referida multa serd deduzido do montante a ser pago pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE DE PRECOS

8.1. Os precos apresentados pela licitante vencedora serao irreajustaveis pelo periodo 12 (doze)
meses contados a partir da data da apresentacdo da proposta. Apds esse periodo os mesmos
serdo reajustados para cobrir alteracdes no custo dos insumos na mesma propor¢ao da variacao
verificada no indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado (INCC-M), aplicando-se a
seguinte formula:

Pn =1In x P,

lo

Onde:
Pn = Preco do més desejado
P, = Preco relativo a proposta inicial
In = indice do més desejado para atualizacdo
I, = indice do més da proposta inicial.

8.2. Os reajustes serdo precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.
8.3. O CONTRATANTE devera assegurar-se de que 0s precos contratados sdo compativeis

com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratagdo mais
vantajosa.
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8.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

8.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

8.6. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.7. Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste, devera
transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses. Portanto, do 12° ao 23° més a
CONTRATADA fara jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a partir do 24°
més havera a incidéncia de nova aliquota de reajuste.

CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO

9.1. Os servicos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia, Obras e Servicos, a quem competird a FISCALIZACAO e aprovacdo dos
trabalhos.

9.2. Assim ficam indicados em Contrato, na area de engenharia civil, a quem competira
fiscalizar, acompanhar e atestar a execucdo de todos os servicos caberdo aos servidores:
Augusto Benedito Otoni Neto, matricula 152.512 (automatico) e Tito Livio Rap6so
Lobao, matricula 102.640 (substituto).

9.3. Como fiscais do Contrato, na area de engenharia elétrica, a quem competira
fiscalizar, acompanhar e atestar a execugcdo de todos os servicos caberdo aos servidores:
Patryckson Marinho Santos, matricula 172.791 (automético) e Rodrigo de Melo
Pereira, matricula 160.317 (substituto).

9.4. A critério da Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos deste Egrégio Tribunal, os
servidores acima indicados poderdo ser substituidos por outros servidores do TJ-MA com
mesmos cargos/atribuicbes, conforme a demanda e distribuicdo de servicos a época da
assinatura do contrato e/ou emissdo da ordem de Servigo.

CLAUSULA DEZ — DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1. Ap6s concluidos, os servicos serdo recebidos pela Fiscalizacdo do TJ/MA, em estreita
conformidade com as condicGes estabelecidas neste Edital e em rigorosa obediéncia aos
seguintes procedimentos:

I — Provisoriamente, em até quinze (15) dias, contados da solicitacdo formal, mediante
prévia e rigorosa vistoria na edificacdo, emitindo-se Termo de Recebimento Provisério no
qual constardo todas as providéncias necessarias;

Il — Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificacdo, depois de sanadas todas as
irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o art. 69 da Lei
n° 8.666/93, emitindo-se o Termo de Recebimento Definitivo em até noventa (90) dias,
conforme alinea “b”, inciso | do art. 73, c/c § 3°, da mencionada Lei.
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CLAUSULA ONZE — DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a assinatura do Termo de Contrato,
prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que
ser& liberada de acordo com as condic6es previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da
Lei n® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

CLAUSULA DOZE — DAS OBRIGAC}C)ES DA CONTRATANTE
12.1. A Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes

obrigagdes:

a) Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo Preposto ou
Responséavel Técnico da Contratada;

b) Fornecer todo material técnico (plantas baixas, especificacdes e outros), necessarios para
a execucdo dos servicos;

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servi¢os, em conformidade com as condi¢des e
termos definidos neste Projeto Basico e anexos;

d) Atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas pela
Contratante, apos verificacdo da efetiva execucdo dos servicos;

e) Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacGes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

f) Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacdo de penalidades
previstas em Contrato, bem como aplicar notificaces/adverténcia, quando necessario;

g) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execucéo da obra;

h) Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, bem como sua compatibilidade com as
obrigacGes assumidas;

i) Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execucéo da obra;

j) Solicitar, sempre que necessario, as amostras de materiais a serem empregados na obra antes
da sua execucéo, para fins de aprovacéo.

CLAUSULA TREZE — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigacfes:
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a) Ser responsavel pela execucao de todos os servigos contidos na planilha orcamentaria, em
cumprimento aos termos do Projeto Bésico;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra, objeto da
contratacdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
indenizacdes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando a Contratante de
qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

c) Apresentar 0 comprovante de prestacdo da garantia de execucdo do contrato, em
conformidade com as disposicdes legais previstas nas clausulas contratuais;

d) Cumprir todas as obrigacdes, principalmente no que concorre ao cumprimento do prazo
de execucdo da obra e cronograma estabelecido no Projeto Basico;

e) Submeter a aprovacdo da Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos do TJ/MA, antes do
inicio dos trabalhos, a relacdo nominal de seu pessoal técnico envolvidos com a execugao
da obra;

f) Apresentar, obrigatoriamente, em meio fisico e magnético o cronograma de execug¢édo dos
servicos, para apreciagdo da CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos
apos assinatura da Ordem de Servico, respeitando o prazo de execucdo estabelecido no
Projeto Basico;

g) Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para
gue seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos
os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamentos de Protecdo Coletiva -
EPC. A Contratante podera paralisar os servi¢os, enquanto tais empregados nao estiverem
protegidos. O 6nus da paralisacdo correrd por conta da Contratada, mantendo-se
inalterados os prazos contratuais;

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da mé execucdo da obra ou devido ao uso de materiais de
gualidade inferior;

i) Fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de seguranca (EPI's) em perfeito
estado, fardamento, cracha de identificacdo, bem como todas as ferramentas e
equipamentos necessarias a prestacdo dos servicos;

j) Proteger os moéveis e objetos existentes no local de realizacdo dos servicos com lonas,
fitas adesivas e/ou outro material adequado, a fim de evitar danos aos equipamentos;

k) Responsabilizar-se pela exatiddo do servi¢o, inclusive dos trabalhos eventualmente
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e Nos prazos
determinados, de comum acordo com a Contratante, todos os erros, vicios e falhas
comprovadas, mesmo apés a execucao dos Servicos;
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[) Providenciar a retirada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de execucdo da
obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularizagdo da obra junto a outros 6érgaos
competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.), entregando uma cépia a Fiscalizacdo, para
fins de registro e comprovacao das condigdes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA
devera apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico, emitida pela Diretoria de Engenharia;

m) Quando necessario, movimentar equipamentos, méveis e outros elementos existentes no
CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucdo dos servicos, com prévia autorizacdo da
fiscalizacéo;

n) Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificacdes definidas no Caderno
de Encargos e demais documentos técnicos;

0) Submeter a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos antes da sua execucao;

p) Evitar transtornos tais como falta de fornecimento de &gua, energia elétrica, telefone,
dentre outros, durante o expediente do CONTRATANTE, em decorréncia da prestacdo dos
Servigos;

q) Ap6s recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solucao das imperfeicbes detectadas
pela Fiscalizacéo;

r) Absorver, obrigatoriamente, durante a execucdo do contrato, vagas para detentos e
egressos do sistema penitenciario, na proporcdo de 5% (cinco por cento) das vagas,
guando a contratacdo for igual ou superior a 20 (vinte) trabalhadores, em cumprimento
do art. 3° da Lei n°® 10.182, de 22 de Dezembro de 2014;

s) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela
Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informac8es completas sobre a caracterizacdo dos
residuos produzidos na realizagdo dos trabalhos, transporte e a disposicao final.

CLAUSULA QUATORZE — DA GARANTIA DOS SERVICOS

14.1. Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que funcionara
como memoria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo Fiscal, para fins de
acervo técnico e guarda de informagdes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

14.2. A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cddigo Civil, contado
da data de emisséo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

14.3. Deverao ser observados os prazos previstos no Cédigo de Defesa do Consumidor:
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“Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacédo
caduca em:

| — trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos néo
duraveis;

Il — noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos
duraveis.

81° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do
produto ou do término da execucdo dos servigos.

82° Obstam a decadéncia:

I — a reclamagdo comprovadamente formulada pelo consumidor perante o
fornecedor de produtos e servicos até a resposta negativa correspondente, que
deve ser transmitida de forma inequivoca;

Il — (Vetado).
1l — a instauragdo de inquérito civil, até seu encerramento.

83° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em
gue ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensdo a reparacdo pelos danos
causados por fato do produto ou do servico prevista na Secéo |l deste Capitulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria.”

14.4. Os prazos de garantia minimos dos principais sistemas, elementos, componentes e
instalacbes estdo dispostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR 15575 (ABNT, 2013),
porém, encontra-se, na integra, a tabela com os prazos de garantia dos principais itens da
edificacéo.

Tabela 1 — Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)

Sistemas, elementos, componentes e instalagfes Prazo de garantia
Fundacdes 5 anos
Estrutura 5 anos
Impermeabilizagéo 5 anos
Integridade e vedacéo das instalacdes hidrossanitarias 5 anos
Paredes de vedacéo 5 anos
Aderéncia dos revestimentos em argamassa/gesso 5 anos
Estanqueidade de fachadas 3 anos
Funcionamento da instalacao elétrica 3 anos
Funcionamento das instala¢des hidrossanitarias 3 anos
Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos
Aderéncia dos revestimentos em ceramica/granito 2 anos
Pintura 2 anos
Fechaduras, ferragens, metais sanitarios e equipamentos elétricos |1 ano
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Fixacdo de vidros 1 ano
Esquadrias em madeira e aco 1 ano
Rejuntamento 1 ano

CLAUSULA QUINZE — DAS SANC}C)ES ADMINISTRATIVAS

15.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigacbes assumidas sujeitara a
CONTRATADA as penalidades previstas na Secdo Il, Capitulo IV, da Lei n°. 8.666/93,
garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, que devera ser feita através de notificagdo emitida pelo Fiscal e Diretoria de
Engenharia, mediante contra recibo, do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo
prazo para cumprimento das obrigagdes descumpridas;

a.1l) Apos recebimento da Notificagdo a CONTRATADA se obrigara no prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a apresentar manifestacdo formal de ampla defesa por meio de Carta/Oficio junto
ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, por dia de
atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato, limitados ao total
de 10% sobre o valor do Contrato;

¢) Em caso de reincidéncia, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente,
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao periodo em que for constatado o novo
descumprimento contratual;

d) Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de ndo atendimento a
notificacdo realizada pela Diretoria de Engenharia;

e) Rescisdo contratual, sem prejuizo das demais penalidades, nos casos de aplicacdes de
multas por 03 (trés) vezes, devido a incidéncia da ma execucdo dos servigos e/ou ndo
cumprimento das notificagtes;

f) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragé@o por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;

g) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei
8.666/93.

g.1) Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes sera assegurado a CONTRATADA o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA INEXECUGCAO E RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico séo motivos para rescisdo do
contrato, os casos de:
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| — ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, bem como, Projeto
Basico, especificacdes e prazos definidos em contrato;

Il — lentiddo no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a concluséo da obra,
conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

Il — atraso injustificado no inicio dos servigos, por mais de 15 (quinze) dias apds emissdo da
Ordem de Servigo pela Contratante;

IV — paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao por escrito, a contratante;

V — Nao tomar providéncias tempestivas para sanar impropriedades / irregularidades
constatadas e notificadas pela fiscalizagao;

VI — Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes pela Fiscalizacdo, por conta de
irregularidades constatadas e ndo cumprimento das clausulas do Projeto Basico.

16.2. Também constituem motivos para a rescisdo contratual, os enumerados nos artigos 77 a
80 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSETE — DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

17.1. A contratada deverda, obrigatoriamente, absorver durante a execucao do contrato, vagas
para detentos e egressos do sistema penitenciario, na proporcdo de 5% (cinco por cento) das
vagas, quando a contratacdo for igual ou superior a 20 (vinte) trabalhadores, em cumprimento
do art. 3° da Lei n°® 10.182, de 22 de Dezembro de 2014. A mencionada Lei dispbe sobre a
obrigatoriedade da reserva das vagas para admissdo de detentos, bem como de egressos do
sistema penitenciario nas contratacdes de obras e servicos no Estado do Maranhao.

17.2. Tal medida, também atende ao disposto no art. 8°, §1°, da Resolucdo n°® 114/2010 do
Conselho Nacional de Justica.

CLAUSULA DEZOITO — DO IMPACTO AMBIENTAL

18.1. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo gerenciados de acordo
com a Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. A Contratada responderd, sempre
que solicitado ou exigido pelo 6érgdo ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo
prestar informacgdes completas sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo
dos trabalhos, o transporte e a disposicéo final.

18.2. A Fiscalizacdo do TJ/MA, podera cobrar da empresa CONTRATADA Comprovante de
Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos
termos do artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981, e da Instru¢cdo Normativa do IBAMA n©®
06, de 15/03/2013, e legislacdo correlata para o exercicio das atividades civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo | da
mencionada Instrucéo.
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CLAUSULA DEZENOVE — DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERACOES
CONTRATUAIS

19.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) para ampliacéo,
e em até 50% (cinquenta por cento) para reforma, dos valores inicialmente pactuados, nos
termos do art. 65, 881° e 29, da Lei n°® 8.666/93.

19.2. As alteragbes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por termos aditivos,
numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do Contrato originalmente
elaborado.

CLAUSULA VINTE — DA HABILITACAO

20.1. A CONTRATANTE manterd durante a execucdo do presente contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condigbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitac&o.

CLAUSULA VINTE E UM — DA PUBLICAGCAO

21.1. O resumo deste Contrato assim como 0s respectivos aditamentos serdo publicados pela
CONTRATANTE, na imprensa oficial, consoante disp6e o paragrafo Unico, do art. 61, da Lei n®
8.666/93.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DO FORO

22.1. Para quaisquer quest@es judiciais oriundas do presente Edital, as partes elegem o Foro da
Comarca de Sao Luis, Capital do Estado do Maranhao, para dirimir quaisquer davidas do
presente instrumento, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por firmeza do que foi pactuado, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual
teor, data, forma e para um s6 fim.

Sao Luis, XX de XXXX de 20109.

P/ CONTRATANTE: DES. JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justica/MA

P/ CONTRATADA: SR, XXXX

Representante Legal
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CONCORRENCIA N° 03/2019
ANEXO — XI1

PROJETO BASICO

Projeto Basico contém descricdes e especificacbes técnicas de materiais e servicos, bem
como 0s seguintes anexos (Fornecidos em CD-ROM ou Pen Drive). 1) Planilhas: -
Planilha Orcamentaria; - Cronograma fisico-financeiro; - Composi¢cbes de custos do
SINAPI/TIMA; - Composi¢Oes de custos auxiliares; - Detalhamento de BDI; - Detalhamento
de Encargos Sociais; - Curva ABC de Servi¢cos. 2) Caderno de Encargos: - Generalidades;
- EspecificacBes Técnicas de materiais e servicos; - Termo de referéncia e necessidades ar
condicionado; - Relatério fotografico; 3) Projetos e Levantamentos: - Projeto
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
1.0 APRESENTAGAO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n © 8.666 de 21.06.93, e suas
alteragOes e a Lei Estadual 9.579 de 12 de abril de 2012, que institui o Cddigo de
Licitagbes e Contratos do Estado do Maranhdo, este Projeto Basico visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a implantacdo de obras de
infraestrutura basica, no presente caso, os Servigos de recuperacgio estrutural e
reforma do Férum de Morros, situado no Municipio de Morros, no interior do
Estado do Maranhdo, area sob a jurisdicdo do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhdo, a serem executada em conformidade com a metodologia e especificacdes

técnicas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
2.0 OBJETO

Contratagcdao de empresa de engenharia para execucdo dos Servigos de
recuperacao estrutural e reforma do Forum de Morros, em conformidade com
os desenhos, especificagdes e orgamento, em anexo, e normas técnicas aplicaveis da

Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
3.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivam-se, especificamente, 0s seguintes aspectos:
v" Recuperagao estrutural do Salao do Juri e da 012 Vara;
v" Pintura geral de toda a edificacao e muros laterais;

v" Execucao de dreno com tubo poroso de concreto no estacionamento

interno, com escoramento metalico;
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v Modernizacdo de todos os aparelhos de iluminagdo com substituigao
por lampadas de LED;

v Implantacdo de novos quadros elétricos e ampliagdo do sistema de
aterramento e SPDA;

v Revisdo na tubulagdo da rede hidraulica, com demolicdo e
recomposicao de revestimento da cisterna;

v Demolicdo de parte do piso ceramico e recomposicao do mesmo;
4.0 JUSTIFICATIVA

Atualmente, o prédio onde funciona o Férum da Comarca de Morros, possui
area construida igual a 750,00m2, edificagdo térrea, propria, constituido por 01 (uma)
vara e Saldo do Juri.

O imdvel apresentou fissuras em vigas localizadas na 012 Vara e no Saldo
do Jari, desplacamento de parte do piso ceramico, afloracdo de agua no
estacionamento interno, reparacao da impermeabilizacdo da cisterna, necessidade de
substituicdo geral da iluminacgdo. Por se tratar de um imdvel préprio, e que necessita
da realizagao de servicos visando o seu pleno funcionamento, faz-se necessario a
realizacdao de servicos de engenharia, conforme Projeto Basico.

Devido a esta série de problemas optamos por recuperar a estrutura e

realizar a reforma geral do imdvel através de um processo licitatorio.

5.0 LICITACAO — HABILITAGCAO TECNICA E APRESENTACAO
DA PROPOSTA DE PRECOS

A qualificagdo técnica, requisito necessario para participar na licitacdo, dar-
se-a por:

I — Apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional,

em nome da empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
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privado, devidamente registrado/averbado no CREA ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando que a empresa
licitante executou em servicos, no minimo:

- pavimento em piso ceramico: 215,00 m2;
- pintura com tinta latex pva e/ou acrilica: 960,00 m2;
- aplicagao de adesivo estrutural de base epoxi: 20,00 m2;

- concretagem com grout, utilizando argamassa pré-dosada de cimento e areia:
1,40 m3;

IT - Apresentacdao de Atestados de Capacidade Técnico-Profissional, em

nome do profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro Civil ou
Arquiteto — suficientes para a comprovacao do acompanhamento e/ou

execucao em Servigos:

- pavimento em piso ceramico;

- pintura com tinta latex pva e/ou acrilica;

- aplicagao de adesivo estrutural de base epoxi;

- concretagem com grout, utilizando argamassa pré-dosada de cimento e areia;

III - Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, emitido pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido a que esta vinculada a licitante, que

comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

IV - Apresentacdo de Declaracdo de Compromisso de Contratacao Futura

referente ao profissional — Engenheiro Eletricista ou equivalente e Engenheiro

Mecdnico ou equivalente (ANEXO - Modelo). A referida Declaragdo devera

conter a indicagdo (nome do profissional, n® CREA) a ser contratado, bem
como deverda conter a anuéncia do mesmo. Nos casos de Apresentagdo de
Compromisso de Contratagdo Futura sera exigido da licitante, no ato da
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assinatura do Contrato, a comprovagao de efetivagdo de vinculo do profissional

devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.: A mencionada Declaracdo devera ser apresentada, tdo

somente, nos casos em gue a licitante ndo possuir em seu guadro

permanente o profissional — Engenheiro Eletricista e Engenheiro

Mecanico.

V - DECLARACAO formal da licitante, indicando o responsavel técnico —

Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execucdo e acompanhamento dos servigos

Reforma no Férum da Comarca de Morros. O responsavel técnico pelo objeto
da licitacdo deverd ser o mesmo da comprovacdo de atestado técnico-
profissional e seu vinculo podera ser de socio, diretor, empregado ou prestador
de servico:

1. A comprovacdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a por meio de contrato social, se sécio; da carteira de
trabalho ou contrato de trabalho; da certiddao de registro da licitante no CREA,
se nela constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato
de prestacao de servigo.

VI - DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s)
local(is) de prestacdio de servicos ou DECLARACAQ informando gue assume 0s

riscos da ndo realizacdo dessa faculdade. A mencionada vistoria podera ser
realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da

licitacdo, em dias uteis, podendo ser agendada diretamente com o setor
administrativo/Diretoria do Forum da Comarca de Morros ou na Diretoria de
Engenharia, Obras e Servicos, por meio do telefone (98)3261-6270/6271. Nao
sera admitida, em hipodtese alguma, qualquer alegacdo de desconhecimento
total ou parcial dos servigos ap0s licitagao.

Obs.: Ndo serd necessério visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na
DECLARACAQO DE VISTORIA. j
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VII - DECLARACAO FORMAL E RELACAO EXPLICITA informando a

disponibilidade de maquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relagdo

de pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitagdo, em consonancia ao Art. 30 § 6° da Lei 8666/93.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o
Tribunal com a participagdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em
razao das caracteristicas dos trabalhos.

Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas
da ART, nos termos da Lei n® 6.496/77, data de emissao da CAT, prazos de execucao,
entre outros. Os atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servicos,
devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

Em casos de davidas, a administragdo podera solicitar a licitante copia do
Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deverdo estar
estabelecidas no Edital.

Em relagdo a classificagao/desclassificacdo de propostas, recomendamos
que constem no Edital, além do previsto em lei, os seguintes itens:

1. Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado
do presente Projeto Basico;

2. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo
de planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificagdo de uma proposta com o
menor preco global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitacdo daqueles: estara
desclassificada a proposta que ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo
custo unitario considerando o BDI da Administracdo. Para efeito deste Termo,
entende-se como itens mais relevantes os que estiverem classificacédo “A” na Curva
ABC de servigos, que € obtida considerando a seguinte classificagao: “A” servicos
com valor acumulado até 50% do custo total do orcamento (maior relevancia); “B”

servicos com valor acumulado acima de 50% e até 80% do custo total do orcamento

(média relevancia); e “C” os demais servigos (menor relevancia.). Visando facilitar a

Iy
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analise da proposta, por parte do licitante e, consequentemente, da Comissao de
Licitagao, sugere-se que nas planilhas conste uma coluna de percentuais de cada
item ou apresente planilha da Curva ABC de servigos da sua proposta, conforme
Curva ABC de Servicos.

Para efeito da verificacio da aceitabilidade dos pregos unitarios sera
considerada a curva ABC da proposta da Licitante, incluindo o BDI.

Estar8o disponiveis no TJ/MA os arquivos digitais com extensbes “dwg”,
“doc” e “xlIs”, contendo um conjunto de desenhos e especificagbes para o objeto

acima citado (projetos de arquitetura e complementares).

6.0 CUSTOS DA CONTRATAGAO

O valor total estimado para a execugao dos servicos é de Importa a
presente planilha em R$ 482.778,91 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos
e sefenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme planilha orgamentaria
em anexo.

Os orcamentos foram baseados em quantitativos levantados a partir do
projeto basico e custos unitarios extraidos do SINAPI, versdao 02/2019 com
desoneragao, més de referéncia 03/2019.

Cabe salientar que, a partir de 1° de maio, entrou em vigor a nova
Convengao Coletiva 2018/2019 dos Trabalhadores na Industria da Construgao Civil, o
que implicou em aumento no custo da mao de obra. A versdo do SINAPI utilizada
neste projeto Basico (2019/02 com desoneragdo), divulgada recentemente, ainda ndo
contempla este incremento na mao de obra. Desta forma, a Diretoria de Engenharia
atualizou todos os custos de mdo de obra conforme Convengdo Coletiva de Trabalho
2018/2019.

Para os servicos que ndo constam no SINAPI, realizou-se a devida
composi¢cdo de custos unitarios, utilizando os custos dos insumos constantes no

SINAPI. Os insumos ndo encontrados neste sistema foram cotados no mercado local.
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Vale ressaltar que nos custos unitarios de mao de obra, utilizou-se a nova
metodologia do SINAPI, onde ja se computa neste custo horario, tanto os encargos
SocCiais convencionais, quanto os custos com alimentacao, transporte, ferramentas,
fardamento e EPI’s, que sao chamados de “encargos complementares”.

Desta forma, todas as composicdes de custos unitarios, ja deverdo estar
com 0S encargos convencionais e 0s complementares embutidos no custo unitario da
mao de obra, mesmo em caso de omissao dessa informacdo na respectiva composigao
unitaria.

7.0 IMPACTO AMBIENTAL

Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo
gerenciados de acordo com a Resolucao CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. A
Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local
ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informagbes completas sobre a
caracterizagdo dos residuos produzidos na realizagdo dos trabalhos, o transporte e a
disposicao final.

A Fiscalizagdo do TJ/MA, poderd cobrar da empresa CONTRATADA
Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938,
de 1981, e da Instrucao Normativa do IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacdo
correlata para o exercicio das atividades civis, classificada como potencialmente
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada

Instrucao.

8.0 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O endereco onde ocorrera a obra é no Prédio do Férum da Comarca de
Morros, Rua do Passeio, s/n°. - Centro. CEP: 65.170-000 Morros /MA.

, /]
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9.0 PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos deverdo ser iniciados a partir da data de emissao da Ordem de
Servico, e seu prazo de execucao € de 210 (duzentos e dez) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro, em anexo. A empresa contratada devera apresentar seu

cronograma fisico-financeiro, mediante modelo adotado pela Administragao.

10.0 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 365 dias (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados da sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do

seu extrato no Diario Oficial.

11.0 GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias apods a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigGes previstas no Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagoes
contratuais.

Quanto aos demais requisitos referentes a Garantia contratual, estes deverao

estar estabelecidas no Edital.

12.0 PAGAMENTO

Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitard a Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos do TJ/MA a realizacdo da
"medigao” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela Fiscalizagdo, a
CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura para liquidacdo e pagamento da despesa

pelo TJ/MA, mediante ordem bancaria.
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O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente
nacional, que somente sera realizado apds o “atesto” pelo servidor designado na Nota
Fiscal apresentada pela Contratada.

O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a
apresentagdao de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado
para este fim, e depois de satisfeitas todas as condi¢des de fornecimento dos acervos
previstos no Edital.

Caso o pagamento seja efetivado apds o prazo de 30 (trinta) dias da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa
de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratado, desde que devidamente
comprovado em processo administrativo a culpa da Administracao Publico no referido
atraso.

A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatdrio, logo, estard eximida
de quaisquer 6nus, direitos ou obrigacdes trabalhistas, tributarios e previdenciarios.

Para fins de pagamento, em anexos a nota fiscal/fatura deverdo ser
entregues certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e
certidao negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.

Constatada a conformidade dos acervos fornecidos com as especificagdes e
quantidades previstas no instrumento convocatorio e proposta apresentada, o Gestor
e o Fiscal do Contrato atestara o recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo
na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA,
na Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos, no 2° Andar, localizado na Rua do
Egito, s/n° - Centro, Sdo Luis/MA.

Em caso de possivel aplicagdo de multa e consequente arbitramento de
multa a CONTRATADA, o valor da referida multa serd deduzido do montante a ser
pago pela CONTRATANTE.
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13.0 GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que
funcionara como memoria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo
Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informagdes técnicas que venham a
ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05
(cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do
Caddigo Civil, contado da data de emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Deverdo ser observados os prazos previstos no Codigo de Defesa do
Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacédo caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo durévers;

I - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos durdveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da
execugdo dos Servigos.

§ 2° Obstam a decadéncia:

I - a reclamacdo comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e
servigos até a resposta negativa correspondente, gue deve ser transmitida de forma inequivoca;

11 - (Vetado).
1T - 3 instauragdo de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o
defejto.

Art. 27, Prescreve em cinco anos a pretenséo a reparacdo pelos danos causados por fato do produto ou do
servigo prevista na Secdo II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.

Os prazos de garantia minimos dos principais sistemas, elementos,
componentes e instalagdes estdo dispostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR
15575 (ABNT, 2013), porém, encontra-se, na integra, a tabela com os prazos de
garantia dos principais itens da edificagdo.
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Tabela 1 - Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)

Sistemas, elementos, componentes ¢ instalagdes lg):?;?.g:
FFundagdes 5 anos

Estrutura N S 5 anos i
Impermeabil zagio 5 anos
Integridade ¢ vedagdo das instalagdes hidrossanitarias 5 anos

Paredes de vedagdo 5 anos
Aderéncia dos revestimentos em argamassa/gesso 5 anos
Estanqueidade de fachadas i 3 anos ¥
Funcionamento da instalagdo elétrica 3 anos N
Funcionamento das instalagdes hidrossani tirias 3 anos

Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos
z’\rclcrénciaidns revestimentos em cerdmica/granito 2 anos

Pintura 2 anos
Fechaduras, ferragens, metais sanitarios cuquipaménlos clétricos 1 ano

Fixagdo de vidros 7 7 1 ann
Esquadrias em madeira e ago 1 ano
Eiiu;umamcnm 0 g E 1 ano

14.0 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento, total ou parcial, das obrigacdes assumidas sujeitara a
CONTRATADA as penalidades previstas na Secado II, Capitulo IV, da Lei n°. 8.666/93,
garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:

e Adverténcia, que devera ser feita através de notificacdo emitida pelo Fiscal e
Diretoria de Engenharia, mediante contra recibo, do representante legal da
CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigagdes
descumpridas;

Obs.: Apos recebimento da Notificagdo a CONTRATADA se obrigara no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a apresentar manifestagao formal de ampla defesa por
meio de Carta/Oficio junto ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

e Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura,
por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no
Contrato, limitados ao total de 10% sobre o valor do Contrato;

1
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Em caso de reincidéncia, multa de 5% (cinco por cento), aplicada
cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao periodo em
que for constatado o novo descumprimento contratual;

Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de nao
atendimento a notificacdo realizada pela Diretoria de Engenharia;

Rescisdo contratual, sem prejuizo das demais penalidades, nos casos de
aplicacdes de multas por 03 (trés) vezes, devido a incidéncia da ma execugao
dos servicos e/ou ndo cumprimento das notificagdes;

Suspensdo temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar
com a Administracdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei 8.666/93.

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangbes sera assegurado a

CONTRATADA o contraditdrio e a ampla defesa.

15.0 RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdao, com as

consequéncias contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico sdo

motivos para rescisao do contrato, os casos de:

I — ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais,

bem como, Projeto Basico, especificacdes e prazos definidos em contrato;

II — lentiddo no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a

conclusdo da obra, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

apos emissao da Ordem de Servigo pela Contratante;
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IV — paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo por escrito,
a contratante;

V — Nado tomar providéncias tempestivas para sanar impropriedades /
irregularidades constatadas e notificadas pela fiscalizagao;

VI — Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela
Fiscalizagao, por conta de irregularidades constatadas e ndao cumprimento das
clausulas deste Projeto Basico.

Também constituem motivos para a rescisdo contratual, os enumerados nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

16.0 RECEBIMENTO DA OBRA

Apods concluidos, os servicos serdo recebidos pela Fiscalizagdo do TJ/MA,
em estreita conformidade com as condigdes estabelecidas neste Edital e em rigorosa
obediéncia aos seguintes procedimentos:

I — Provisoriamente, em até quinze (15) dias, contados da solicitagdo formal,
mediante prévia e rigorosa vistoria na edificacdo, emitindo-se Termo de Recebimento
Provisorio no qual constardo todas as providéncias necessarias;

IT — Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificacao, depois de
sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisorio, de
acordo com o art. 69 da Lei n° 8.666/93, emitindo-se 0 Termo de Recebimento
Definitivo em até noventa (90) dias, conforme alinea “b”, inciso I do art. 73, c/c § 39,

da mencionada Lei.
17.0 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos apresentados pela licitante vencedora serdo irreajustaveis pelo
periodo 12 (doze) meses contados a partir da data da apresentacdao da proposta. Apds

esse periodo os mesmos serdo reajustados para cobrir alteragdes no custo dos
A4
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insumos na mesma proporgao da variacdo verificada no indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte formula:

Pn=1InxPo
Io
Onde:
Pn = Prego do més desejado
Po = Preco relativo a proposta inicial
In = indice do més desejado para atualizagao
I0 = indice do més da proposta inicial.

Os reajustes serao precedidos de solicitagao do CONTRATADO.

O CONTRATANTE devera assegurar-se de que 0s precos contratados sao
compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratacdao mais vantajosa.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier
a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste,
devera transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses. Portanto, do 12° ao 23°
més a CONTRATADA fara jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a

partir do 24° més havera a incidéncia de nova aliquota de reajuste.
18.0 FISCALIZACAO
Os servigos deverao ser acompanhados por servidores designados pela

Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos, a quem competird & FISCALIZACAO e

aprovagao dos trabalhos.
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Assim ficam indicados em Contrato, na area de engenharia civil, a quem
competira fiscalizar, acompanhar e atestar a execugdo de todos os servicos caberdo
aos servidores: Augusto Benedito Otoni Neto, matricula 152.512 (automatico)
e Tito Livio Raposo Lobao, matricula 102.640 (substituto).

Como fiscais do Contrato, na area de engenharia elétrica, a quem
competira fiscalizar, acompanhar e atestar a execucdo de todos os servicos caberdo
aos servidores: Patryckson Marinho Santos, matricula 172.791 (automatico)
e Rodrigo de Melo Pereira, matricula 160.317 (substituto).

19.0 EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

A contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execugdo do
contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitencidrio, na proporcdo de
5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratagao for igual ou superior a 20 (vin-
te) trabalhadores, em cumprimento do Art. 3° da Lei n°® 10.182, de 22 de Dezembro
de 2014. A mencionada Lei dispde sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas para
admissao de detentos, bem como de egressos do sistema penitenciario nas contrata-
cOes de obras e servicos no Estado do Maranhdo.

Tal medida, também atende ao disposto no Art. 89, § 1°, da Resolugdo n°
114/2010 do Conselho Nacional de Justica.

20.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais,
as seguintes obrigages:
a) Ser responsavel pela execucdo de todos os servigos contidos na planilha
orcamentdria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra,
objeto da contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes,
taxas, impostos, indenizacbes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos
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trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom
desempenho da obra, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade
solidaria ou subsidiaria;

c) Apresentar o comprovante de prestacao da garantia de execugao do contrato,
em conformidade com as disposicdes legais previstas nas clausulas contratuais;

d) Cumprir todas as obrigacdes, principalmente no que concorre ao cumprimento
do prazo de execugdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

e) Submeter a aprovacdo da Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos do T1/MA,
antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal técnico
envolvidos com a execucao da obra;

f) Apresentar, obrigatoriamente, em meio fisico e magnético o cronograma de
execucado dos servicos, para apreciacao da CONTRATANTE, no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos apds assinatura da Ordem de Servico, respeitando o prazo
de execugdo estabelecido neste Projeto Basico;

g) Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os
trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e
Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC. A Contratante podera paralisar 0s
servicos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus da
paralisacdo correra por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os
prazos contratuais;

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da ma execugdo da obra ou
devido ao uso de materiais de qualidade inferior;

i) Fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de seguranga (EPI's) em
perfeito estado, fardamento, cracha de identificacdo, bem como todas as

ferramentas e equipamentos necessarias a prestacdo dos servigos;
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j) Proteger os méveis e objetos existentes no local de realizagdo dos servicos com
lonas, fitas adesivas efou outro material adequado, a fim de evitar danos aos
equipamentos;

k) Responsabilizar-se pela exatiddo do servico, inclusive dos trabalhos
eventualmente subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas
expensas e nos prazos determinados, de comum acordo com a Contratante,
todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a execucdo dos
Servigos;

I) Providenciar a retirada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de
execucdo da obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularizacdo da obra
junto a outros Orgdos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.),
entregando uma cdpia a Fiscalizacdo, para fins de registro e comprovacgdo das
condi¢des estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART
— Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto do contrato no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servico, emitida pela Diretoria de Engenharia;

m) Quando necessario, movimentar equipamentos, modveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execugdo dos servigos, com
prévia autorizacao da fiscalizagdo;

n) Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificacdes definidas
no Caderno de Encargos e demais documentos técnicos;

0) Submeter a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao;

p) Evitar transtornos tais como falta de fornecimento de agua, energia elétrica,
telefone, dentre outros, durante o0 expediente do CONTRATANTE, em
decorréncia da prestagao dos servicos

g) Apds recebimento provisorio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a

Contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugao das
il

{

imperfeigdes detectadas pela Fiscalizagao;
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r) Absorver, obrigatoriamente, durante a execugdao do contrato, vagas para
detentos e egressos do sistema penitenciario, na proporcao de 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a contratacdao for igual ou superior a 20 (vinte)
trabalhadores, em cumprimento do Art. 3° da Lei n® 10.182, de 22 de
Dezembro de 2014;

s) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo drgao ambiental local ou pela
Fiscalizagdo do TIJ/MA, devendo prestar informagbes completas sobre a
caracterizacdao dos residuos produzidos na realizacao dos trabalhos, transporte

e a disposicao final.

21.0 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos
legais, as seguintes obrigacdes:

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada;

b) Fornecer todo material técnico (plantas baixas, especificagdes e outros),
necessarios para a execucao dos servicos;

c) Acompanhar e fiscalizar 0 andamento dos servicos, em conformidade com as
condigdes e termos definidos neste Projeto Basico e anexos.

d) Atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas
pela Contratante, apds verificagdo da efetiva execugdo dos servicos;

e) Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

f) Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacdo de
penalidades previstas em Contrato, bem como aplicar notificagées/adverténcia,
guando necessario;

g) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execucdo
da obra;

Centro Administrativo do Tribunal de Justica — Rua do Egito, s/n, Centro, Sdo Luis/MA



§ib

Lol

ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVICOS

T

h) Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas todas as
condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, bem como
sua compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

i) Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execucdo da
obra;

j) Solicitar, sempre que necessario, as amostras de materiais a serem

empregados na obra antes da sua execugao, para fins de aprovacao;
22.0 ANEXOS

O presente Projeto Basico é composto por esta parte introdutdria e demais

anexos citados abaixo:

22.1 - Planilhas:

- Planilha Orcamentaria;

- Cronograma fisico-financeiro;

- Composicdes de custos do SINAPI/TIMA;
- Composicdes de custos auxiliares;

- Detalhamento de BDI;

- Detalhamento de Encargos Sociais;

- Curva ABC de Servigos.

22.2 — Caderno de Encargos:

- Generalidades;

- EspecificagOes Técnicas de materiais e servigos;

- Termo de referéncia e necessidades ar condicionado;

- Relatorio fotografico;

22.3 — Projetos e Levantamentos:
- Projeto Arquitetdnico; K
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22.4 — Modelos de declaragoes

- Modelo de Declaragédo de Compromisso de Futura Contratacéo;

Sao Luis, 05 de abril de 2019.

: g
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CREA 7739 D/IMA

Centro Administrativo do Tribunal de Justica — Rua do Egito, s/n, Centro, S0 Luis/MA 21



