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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
1.0 APRESENTAGAO

Com base nos fundamentos da Lei Federal n © 8.666 de 21.06.93, e suas
alteragOes e a Lei Estadual 9.579 de 12 de abril de 2012, que institui o Cddigo de
Licitagbes e Contratos do Estado do Maranhdo, este Projeto Basico visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a implantacdo de obras de
infraestrutura basica, no presente caso, os Servigos de recuperacgio estrutural e
reforma do Férum de Morros, situado no Municipio de Morros, no interior do
Estado do Maranhdo, area sob a jurisdicdo do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhdo, a serem executada em conformidade com a metodologia e especificacdes

técnicas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
2.0 OBJETO

Contratagcdao de empresa de engenharia para execucdo dos Servigos de
recuperacao estrutural e reforma do Forum de Morros, em conformidade com
os desenhos, especificagdes e orgamento, em anexo, e normas técnicas aplicaveis da

Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
3.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivam-se, especificamente, 0s seguintes aspectos:
v" Recuperagao estrutural do Salao do Juri e da 012 Vara;
v" Pintura geral de toda a edificacao e muros laterais;

v" Execucao de dreno com tubo poroso de concreto no estacionamento

interno, com escoramento metalico;
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v Modernizacdo de todos os aparelhos de iluminagdo com substituigao
por lampadas de LED;

v Implantacdo de novos quadros elétricos e ampliagdo do sistema de
aterramento e SPDA;

v Revisdo na tubulagdo da rede hidraulica, com demolicdo e
recomposicao de revestimento da cisterna;

v Demolicdo de parte do piso ceramico e recomposicao do mesmo;
4.0 JUSTIFICATIVA

Atualmente, o prédio onde funciona o Férum da Comarca de Morros, possui
area construida igual a 750,00m2, edificagdo térrea, propria, constituido por 01 (uma)
vara e Saldo do Juri.

O imdvel apresentou fissuras em vigas localizadas na 012 Vara e no Saldo
do Jari, desplacamento de parte do piso ceramico, afloracdo de agua no
estacionamento interno, reparacao da impermeabilizacdo da cisterna, necessidade de
substituicdo geral da iluminacgdo. Por se tratar de um imdvel préprio, e que necessita
da realizagao de servicos visando o seu pleno funcionamento, faz-se necessario a
realizacdao de servicos de engenharia, conforme Projeto Basico.

Devido a esta série de problemas optamos por recuperar a estrutura e

realizar a reforma geral do imdvel através de um processo licitatorio.

5.0 LICITACAO — HABILITAGCAO TECNICA E APRESENTACAO
DA PROPOSTA DE PRECOS

A qualificagdo técnica, requisito necessario para participar na licitacdo, dar-
se-a por:

I — Apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional,

em nome da empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
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privado, devidamente registrado/averbado no CREA ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando que a empresa
licitante executou em servicos, no minimo:

- pavimento em piso ceramico: 215,00 m2;
- pintura com tinta latex pva e/ou acrilica: 960,00 m2;
- aplicagao de adesivo estrutural de base epoxi: 20,00 m2;

- concretagem com grout, utilizando argamassa pré-dosada de cimento e areia:
1,40 m3;

IT - Apresentacdao de Atestados de Capacidade Técnico-Profissional, em

nome do profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - Engenheiro Civil ou
Arquiteto — suficientes para a comprovacao do acompanhamento e/ou

execucao em Servigos:

- pavimento em piso ceramico;

- pintura com tinta latex pva e/ou acrilica;

- aplicagao de adesivo estrutural de base epoxi;

- concretagem com grout, utilizando argamassa pré-dosada de cimento e areia;

III - Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, emitido pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido a que esta vinculada a licitante, que

comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

IV - Apresentacdo de Declaracdo de Compromisso de Contratacao Futura

referente ao profissional — Engenheiro Eletricista ou equivalente e Engenheiro

Mecdnico ou equivalente (ANEXO - Modelo). A referida Declaragdo devera

conter a indicagdo (nome do profissional, n® CREA) a ser contratado, bem
como deverda conter a anuéncia do mesmo. Nos casos de Apresentagdo de
Compromisso de Contratagdo Futura sera exigido da licitante, no ato da

Centro Administrativo do Tribunal de Justica — Rua do Egito, s/n, Centro, Sdo Luis/MA




ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVICOS

assinatura do Contrato, a comprovagao de efetivagdo de vinculo do profissional

devidamente registrado junto ao CREA.

Obs.: A mencionada Declaracdo devera ser apresentada, tdo

somente, nos casos em gue a licitante ndo possuir em seu guadro

permanente o profissional — Engenheiro Eletricista e Engenheiro

Mecanico.

V - DECLARACAO formal da licitante, indicando o responsavel técnico —

Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execucdo e acompanhamento dos servigos

Reforma no Férum da Comarca de Morros. O responsavel técnico pelo objeto
da licitacdo deverd ser o mesmo da comprovacdo de atestado técnico-
profissional e seu vinculo podera ser de socio, diretor, empregado ou prestador
de servico:

1. A comprovacdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a por meio de contrato social, se sécio; da carteira de
trabalho ou contrato de trabalho; da certiddao de registro da licitante no CREA,
se nela constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato
de prestacao de servigo.

VI - DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria(s) no(s)
local(is) de prestacdio de servicos ou DECLARACAQ informando gue assume 0s

riscos da ndo realizacdo dessa faculdade. A mencionada vistoria podera ser
realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista para abertura da

licitacdo, em dias uteis, podendo ser agendada diretamente com o setor
administrativo/Diretoria do Forum da Comarca de Morros ou na Diretoria de
Engenharia, Obras e Servicos, por meio do telefone (98)3261-6270/6271. Nao
sera admitida, em hipodtese alguma, qualquer alegacdo de desconhecimento
total ou parcial dos servigos ap0s licitagao.

Obs.: Ndo serd necessério visto ou assinatura de servidor do TJ-MA na
DECLARACAQO DE VISTORIA. j
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VII - DECLARACAO FORMAL E RELACAO EXPLICITA informando a

disponibilidade de maquinas/ferramentas e equipamentos, bem como relagdo

de pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitagdo, em consonancia ao Art. 30 § 6° da Lei 8666/93.

Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o
Tribunal com a participagdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em
razao das caracteristicas dos trabalhos.

Para fins de analise dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas
da ART, nos termos da Lei n® 6.496/77, data de emissao da CAT, prazos de execucao,
entre outros. Os atestados deverdo ser acompanhados pela planilha de servicos,
devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

Em casos de davidas, a administragdo podera solicitar a licitante copia do
Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deverdo estar
estabelecidas no Edital.

Em relagdo a classificagao/desclassificacdo de propostas, recomendamos
que constem no Edital, além do previsto em lei, os seguintes itens:

1. Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor global estimado
do presente Projeto Basico;

2. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir o chamado “jogo
de planilhas”, e ao mesmo tempo evitar a desclassificagdo de uma proposta com o
menor preco global, estabeleceu-se o seguinte critério de limitacdo daqueles: estara
desclassificada a proposta que ultrapassar, nos itens mais relevantes, o respectivo
custo unitario considerando o BDI da Administracdo. Para efeito deste Termo,
entende-se como itens mais relevantes os que estiverem classificacédo “A” na Curva
ABC de servigos, que € obtida considerando a seguinte classificagao: “A” servicos
com valor acumulado até 50% do custo total do orcamento (maior relevancia); “B”

servicos com valor acumulado acima de 50% e até 80% do custo total do orcamento

(média relevancia); e “C” os demais servigos (menor relevancia.). Visando facilitar a

Iy
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analise da proposta, por parte do licitante e, consequentemente, da Comissao de
Licitagao, sugere-se que nas planilhas conste uma coluna de percentuais de cada
item ou apresente planilha da Curva ABC de servigos da sua proposta, conforme
Curva ABC de Servicos.

Para efeito da verificacio da aceitabilidade dos pregos unitarios sera
considerada a curva ABC da proposta da Licitante, incluindo o BDI.

Estar8o disponiveis no TJ/MA os arquivos digitais com extensbes “dwg”,
“doc” e “xlIs”, contendo um conjunto de desenhos e especificagbes para o objeto

acima citado (projetos de arquitetura e complementares).

6.0 CUSTOS DA CONTRATAGAO

O valor total estimado para a execugao dos servicos é de Importa a
presente planilha em R$ 482.778,91 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos
e sefenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme planilha orgamentaria
em anexo.

Os orcamentos foram baseados em quantitativos levantados a partir do
projeto basico e custos unitarios extraidos do SINAPI, versdao 02/2019 com
desoneragao, més de referéncia 03/2019.

Cabe salientar que, a partir de 1° de maio, entrou em vigor a nova
Convengao Coletiva 2018/2019 dos Trabalhadores na Industria da Construgao Civil, o
que implicou em aumento no custo da mao de obra. A versdo do SINAPI utilizada
neste projeto Basico (2019/02 com desoneragdo), divulgada recentemente, ainda ndo
contempla este incremento na mao de obra. Desta forma, a Diretoria de Engenharia
atualizou todos os custos de mdo de obra conforme Convengdo Coletiva de Trabalho
2018/2019.

Para os servicos que ndo constam no SINAPI, realizou-se a devida
composi¢cdo de custos unitarios, utilizando os custos dos insumos constantes no

SINAPI. Os insumos ndo encontrados neste sistema foram cotados no mercado local.
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Vale ressaltar que nos custos unitarios de mao de obra, utilizou-se a nova
metodologia do SINAPI, onde ja se computa neste custo horario, tanto os encargos
SocCiais convencionais, quanto os custos com alimentacao, transporte, ferramentas,
fardamento e EPI’s, que sao chamados de “encargos complementares”.

Desta forma, todas as composicdes de custos unitarios, ja deverdo estar
com 0S encargos convencionais e 0s complementares embutidos no custo unitario da
mao de obra, mesmo em caso de omissao dessa informacdo na respectiva composigao
unitaria.

7.0 IMPACTO AMBIENTAL

Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo
gerenciados de acordo com a Resolucao CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. A
Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local
ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informagbes completas sobre a
caracterizagdo dos residuos produzidos na realizagdo dos trabalhos, o transporte e a
disposicao final.

A Fiscalizagdo do TJ/MA, poderd cobrar da empresa CONTRATADA
Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938,
de 1981, e da Instrucao Normativa do IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacdo
correlata para o exercicio das atividades civis, classificada como potencialmente
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada

Instrucao.

8.0 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O endereco onde ocorrera a obra é no Prédio do Férum da Comarca de
Morros, Rua do Passeio, s/n°. - Centro. CEP: 65.170-000 Morros /MA.

, /]
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9.0 PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos deverdo ser iniciados a partir da data de emissao da Ordem de
Servico, e seu prazo de execucao € de 210 (duzentos e dez) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro, em anexo. A empresa contratada devera apresentar seu

cronograma fisico-financeiro, mediante modelo adotado pela Administragao.

10.0 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 365 dias (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados da sua assinatura, com eficacia apds a publicacdo do

seu extrato no Diario Oficial.

11.0 GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, no prazo de 15 (quinze) dias apods a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigGes previstas no Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagoes
contratuais.

Quanto aos demais requisitos referentes a Garantia contratual, estes deverao

estar estabelecidas no Edital.

12.0 PAGAMENTO

Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitard a Diretoria de Engenharia, Obras e Servigos do TJ/MA a realizacdo da
"medigao” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servigos pela Fiscalizagdo, a
CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura para liquidacdo e pagamento da despesa

pelo TJ/MA, mediante ordem bancaria.
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O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente
nacional, que somente sera realizado apds o “atesto” pelo servidor designado na Nota
Fiscal apresentada pela Contratada.

O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a
apresentagdao de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado
para este fim, e depois de satisfeitas todas as condi¢des de fornecimento dos acervos
previstos no Edital.

Caso o pagamento seja efetivado apds o prazo de 30 (trinta) dias da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE, se obriga a pagar uma multa
de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratado, desde que devidamente
comprovado em processo administrativo a culpa da Administracao Publico no referido
atraso.

A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatdrio, logo, estard eximida
de quaisquer 6nus, direitos ou obrigacdes trabalhistas, tributarios e previdenciarios.

Para fins de pagamento, em anexos a nota fiscal/fatura deverdo ser
entregues certificados de regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e FGTS e
certidao negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.

Constatada a conformidade dos acervos fornecidos com as especificagdes e
quantidades previstas no instrumento convocatorio e proposta apresentada, o Gestor
e o Fiscal do Contrato atestara o recebimento mediante a assinatura sobre o carimbo
na respectiva Nota Fiscal/Fatura.

As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo — TJ/MA,
na Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos, no 2° Andar, localizado na Rua do
Egito, s/n° - Centro, Sdo Luis/MA.

Em caso de possivel aplicagdo de multa e consequente arbitramento de
multa a CONTRATADA, o valor da referida multa serd deduzido do montante a ser
pago pela CONTRATANTE.

Centro Administrativo do Tribunal de Justiga — Rua do Egito, s/n, Centro, Sdo Luis/MA 10



ESTADO DO MARANHAO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIGOS

13.0 GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servigos prestados deverdo gerar um relatério detalhado que
funcionara como memoria técnica, para efeito de garantia de servigos, assinado pelo
Fiscal, para fins de acervo técnico e guarda de informagdes técnicas que venham a
ocasionar defeitos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05
(cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do
Caddigo Civil, contado da data de emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Deverdo ser observados os prazos previstos no Codigo de Defesa do
Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacédo caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo durévers;

I - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos durdveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da
execugdo dos Servigos.

§ 2° Obstam a decadéncia:

I - a reclamacdo comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e
servigos até a resposta negativa correspondente, gue deve ser transmitida de forma inequivoca;

11 - (Vetado).
1T - 3 instauragdo de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o
defejto.

Art. 27, Prescreve em cinco anos a pretenséo a reparacdo pelos danos causados por fato do produto ou do
servigo prevista na Secdo II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria.

Os prazos de garantia minimos dos principais sistemas, elementos,
componentes e instalagdes estdo dispostos na Tabela 1 abaixo. No Anexo D da NBR
15575 (ABNT, 2013), porém, encontra-se, na integra, a tabela com os prazos de
garantia dos principais itens da edificagdo.
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Tabela 1 - Prazos de garantia conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013)

Sistemas, elementos, componentes ¢ instalagdes lg):?;?.g:
FFundagdes 5 anos

Estrutura N S 5 anos i
Impermeabil zagio 5 anos
Integridade ¢ vedagdo das instalagdes hidrossanitarias 5 anos

Paredes de vedagdo 5 anos
Aderéncia dos revestimentos em argamassa/gesso 5 anos
Estanqueidade de fachadas i 3 anos ¥
Funcionamento da instalagdo elétrica 3 anos N
Funcionamento das instalagdes hidrossani tirias 3 anos

Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos
z’\rclcrénciaidns revestimentos em cerdmica/granito 2 anos

Pintura 2 anos
Fechaduras, ferragens, metais sanitarios cuquipaménlos clétricos 1 ano

Fixagdo de vidros 7 7 1 ann
Esquadrias em madeira e ago 1 ano
Eiiu;umamcnm 0 g E 1 ano

14.0 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento, total ou parcial, das obrigacdes assumidas sujeitara a
CONTRATADA as penalidades previstas na Secado II, Capitulo IV, da Lei n°. 8.666/93,
garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:

e Adverténcia, que devera ser feita através de notificacdo emitida pelo Fiscal e
Diretoria de Engenharia, mediante contra recibo, do representante legal da
CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigagdes
descumpridas;

Obs.: Apos recebimento da Notificagdo a CONTRATADA se obrigara no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a apresentar manifestagao formal de ampla defesa por
meio de Carta/Oficio junto ao fiscal e Diretoria de Engenharia.

e Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura,
por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no
Contrato, limitados ao total de 10% sobre o valor do Contrato;

1
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Em caso de reincidéncia, multa de 5% (cinco por cento), aplicada
cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao periodo em
que for constatado o novo descumprimento contratual;

Multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de nao
atendimento a notificacdo realizada pela Diretoria de Engenharia;

Rescisdo contratual, sem prejuizo das demais penalidades, nos casos de
aplicacdes de multas por 03 (trés) vezes, devido a incidéncia da ma execugao
dos servicos e/ou ndo cumprimento das notificagdes;

Suspensdo temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar
com a Administracdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei 8.666/93.

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangbes sera assegurado a

CONTRATADA o contraditdrio e a ampla defesa.

15.0 RESCISAO

A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdao, com as

consequéncias contratuais previstas na Lei 8.666/93. Do ponto de vista técnico sdo

motivos para rescisao do contrato, os casos de:

I — ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais,

bem como, Projeto Basico, especificacdes e prazos definidos em contrato;

II — lentiddo no cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a

conclusdo da obra, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

apos emissao da Ordem de Servigo pela Contratante;
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IV — paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo por escrito,
a contratante;

V — Nado tomar providéncias tempestivas para sanar impropriedades /
irregularidades constatadas e notificadas pela fiscalizagao;

VI — Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela
Fiscalizagao, por conta de irregularidades constatadas e ndao cumprimento das
clausulas deste Projeto Basico.

Também constituem motivos para a rescisdo contratual, os enumerados nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

16.0 RECEBIMENTO DA OBRA

Apods concluidos, os servicos serdo recebidos pela Fiscalizagdo do TJ/MA,
em estreita conformidade com as condigdes estabelecidas neste Edital e em rigorosa
obediéncia aos seguintes procedimentos:

I — Provisoriamente, em até quinze (15) dias, contados da solicitagdo formal,
mediante prévia e rigorosa vistoria na edificacdo, emitindo-se Termo de Recebimento
Provisorio no qual constardo todas as providéncias necessarias;

IT — Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificacao, depois de
sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisorio, de
acordo com o art. 69 da Lei n° 8.666/93, emitindo-se 0 Termo de Recebimento
Definitivo em até noventa (90) dias, conforme alinea “b”, inciso I do art. 73, c/c § 39,

da mencionada Lei.
17.0 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos apresentados pela licitante vencedora serdo irreajustaveis pelo
periodo 12 (doze) meses contados a partir da data da apresentacdao da proposta. Apds

esse periodo os mesmos serdo reajustados para cobrir alteragdes no custo dos
A4
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insumos na mesma proporgao da variacdo verificada no indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte formula:

Pn=1InxPo
Io
Onde:
Pn = Prego do més desejado
Po = Preco relativo a proposta inicial
In = indice do més desejado para atualizagao
I0 = indice do més da proposta inicial.

Os reajustes serao precedidos de solicitagao do CONTRATADO.

O CONTRATANTE devera assegurar-se de que 0s precos contratados sao
compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratacdao mais vantajosa.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier
a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste,
devera transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses. Portanto, do 12° ao 23°
més a CONTRATADA fara jus a apenas um reajuste considerando 12 meses. Somente a

partir do 24° més havera a incidéncia de nova aliquota de reajuste.
18.0 FISCALIZACAO
Os servigos deverao ser acompanhados por servidores designados pela

Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos, a quem competird & FISCALIZACAO e

aprovagao dos trabalhos.
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Assim ficam indicados em Contrato, na area de engenharia civil, a quem
competira fiscalizar, acompanhar e atestar a execugdo de todos os servicos caberdo
aos servidores: Augusto Benedito Otoni Neto, matricula 152.512 (automatico)
e Tito Livio Raposo Lobao, matricula 102.640 (substituto).

Como fiscais do Contrato, na area de engenharia elétrica, a quem
competira fiscalizar, acompanhar e atestar a execucdo de todos os servicos caberdo
aos servidores: Patryckson Marinho Santos, matricula 172.791 (automatico)
e Rodrigo de Melo Pereira, matricula 160.317 (substituto).

19.0 EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

A contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execugdo do
contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitencidrio, na proporcdo de
5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratagao for igual ou superior a 20 (vin-
te) trabalhadores, em cumprimento do Art. 3° da Lei n°® 10.182, de 22 de Dezembro
de 2014. A mencionada Lei dispde sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas para
admissao de detentos, bem como de egressos do sistema penitenciario nas contrata-
cOes de obras e servicos no Estado do Maranhdo.

Tal medida, também atende ao disposto no Art. 89, § 1°, da Resolugdo n°
114/2010 do Conselho Nacional de Justica.

20.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais,
as seguintes obrigages:
a) Ser responsavel pela execucdo de todos os servigos contidos na planilha
orcamentdria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;
b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra,
objeto da contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes,
taxas, impostos, indenizacbes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos
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trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom
desempenho da obra, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade
solidaria ou subsidiaria;

c) Apresentar o comprovante de prestacao da garantia de execugao do contrato,
em conformidade com as disposicdes legais previstas nas clausulas contratuais;

d) Cumprir todas as obrigacdes, principalmente no que concorre ao cumprimento
do prazo de execugdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

e) Submeter a aprovacdo da Diretoria de Engenharia, Obras e Servicos do T1/MA,
antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal técnico
envolvidos com a execucao da obra;

f) Apresentar, obrigatoriamente, em meio fisico e magnético o cronograma de
execucado dos servicos, para apreciacao da CONTRATANTE, no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos apds assinatura da Ordem de Servico, respeitando o prazo
de execugdo estabelecido neste Projeto Basico;

g) Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os
trabalhos utilizando todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e
Equipamentos de Protegao Coletiva - EPC. A Contratante podera paralisar 0s
servicos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus da
paralisacdo correra por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os
prazos contratuais;

h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da ma execugdo da obra ou
devido ao uso de materiais de qualidade inferior;

i) Fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de seguranga (EPI's) em
perfeito estado, fardamento, cracha de identificacdo, bem como todas as

ferramentas e equipamentos necessarias a prestacdo dos servigos;
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j) Proteger os méveis e objetos existentes no local de realizagdo dos servicos com
lonas, fitas adesivas efou outro material adequado, a fim de evitar danos aos
equipamentos;

k) Responsabilizar-se pela exatiddo do servico, inclusive dos trabalhos
eventualmente subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas
expensas e nos prazos determinados, de comum acordo com a Contratante,
todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a execucdo dos
Servigos;

I) Providenciar a retirada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de
execucdo da obra junto ao CREA ou CAU, bem como regularizacdo da obra
junto a outros Orgdos competentes (Prefeitura Municipal, INSS, etc.),
entregando uma cdpia a Fiscalizacdo, para fins de registro e comprovacgdo das
condi¢des estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART
— Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto do contrato no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servico, emitida pela Diretoria de Engenharia;

m) Quando necessario, movimentar equipamentos, modveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execugdo dos servigos, com
prévia autorizacao da fiscalizagdo;

n) Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificacdes definidas
no Caderno de Encargos e demais documentos técnicos;

0) Submeter a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os

materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao;

p) Evitar transtornos tais como falta de fornecimento de agua, energia elétrica,
telefone, dentre outros, durante o0 expediente do CONTRATANTE, em
decorréncia da prestagao dos servicos

g) Apds recebimento provisorio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a

Contratada devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugao das
il

{

imperfeigdes detectadas pela Fiscalizagao;
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r) Absorver, obrigatoriamente, durante a execugdao do contrato, vagas para
detentos e egressos do sistema penitenciario, na proporcao de 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a contratacdao for igual ou superior a 20 (vinte)
trabalhadores, em cumprimento do Art. 3° da Lei n® 10.182, de 22 de
Dezembro de 2014;

s) Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo drgao ambiental local ou pela
Fiscalizagdo do TIJ/MA, devendo prestar informagbes completas sobre a
caracterizacdao dos residuos produzidos na realizacao dos trabalhos, transporte

e a disposicao final.

21.0 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A Contratante tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos
legais, as seguintes obrigacdes:

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada;

b) Fornecer todo material técnico (plantas baixas, especificagdes e outros),
necessarios para a execucao dos servicos;

c) Acompanhar e fiscalizar 0 andamento dos servicos, em conformidade com as
condigdes e termos definidos neste Projeto Basico e anexos.

d) Atestar, por meio do representante designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas
pela Contratante, apds verificagdo da efetiva execugdo dos servicos;

e) Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

f) Dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacdo de
penalidades previstas em Contrato, bem como aplicar notificagées/adverténcia,
guando necessario;

g) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execucdo
da obra;
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T

h) Observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas todas as
condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, bem como
sua compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

i) Inspecionar todas os materiais utilizados pela Contratada para execucdo da
obra;

j) Solicitar, sempre que necessario, as amostras de materiais a serem

empregados na obra antes da sua execugao, para fins de aprovacao;
22.0 ANEXOS

O presente Projeto Basico é composto por esta parte introdutdria e demais

anexos citados abaixo:

22.1 - Planilhas:

- Planilha Orcamentaria;

- Cronograma fisico-financeiro;

- Composicdes de custos do SINAPI/TIMA;
- Composicdes de custos auxiliares;

- Detalhamento de BDI;

- Detalhamento de Encargos Sociais;

- Curva ABC de Servigos.

22.2 — Caderno de Encargos:

- Generalidades;

- EspecificagOes Técnicas de materiais e servigos;

- Termo de referéncia e necessidades ar condicionado;

- Relatorio fotografico;

22.3 — Projetos e Levantamentos:
- Projeto Arquitetdnico; K
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22.4 — Modelos de declaragoes

- Modelo de Declaragédo de Compromisso de Futura Contratacéo;

Sao Luis, 05 de abril de 2019.

: g
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