

Pregão Eletrônico

925125.402019 .11965 .4322 .3245047001



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00040/2019

Às 10:01 horas do dia 18 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GP -353/2019 de 15/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 22558/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00040/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos executivos para subsidiar procedimento licitatório de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca-MA, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR) e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estudos e Projetos de Arquitetura

Descrição Complementar: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo II (TR) Abrangência dos serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações prediais existentes; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; e) Projeto executivo de Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto executivo de Instalações Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Sonorização; p) Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução da obra, Memórias de Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos; s) Licenciamento de todos os projetos nos órgão competentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 50.197,2300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -, pelo melhor lance de R\$ 27.596,1800 .

Histórico

Item: 1 - Estudos e Projetos de Arquitetura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
33.027.932/0001-87	K W M DE OLIVEIRA - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 48.200,0000	R\$ 48.2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A proposta comercial sob objeto: Contratada dev Anexo II (TR) Abrangência dos serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da instalações prediais existentes; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo fundações; e) Projeto executivo de Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Est g) Projeto executivo de Instalações Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; Irrigação; k) Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Prc Prevenção e Combate contra Incêndio e Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Contro Projeto de Sonorização; p) Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de ci

execução da obra, Memórias de Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos financeiros e demais peças técnicas; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Comp projetos; s) Licenciamento de todos os projetos nos órgão competentes. Com BDI de 23,66\$.

22.350.092/0001-72 GM ENGENHARIA Sim Sim 1 R\$ 49.000,0000 R\$ 49.000,0000
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações elétricas; b) Projeto executivo de Terraplanagem; c) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; d) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); e) Projeto executivo de Hidrossanitárias; f) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; g) Projeto executivo de Irrigação; h) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); i) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio; j) Projeto de Climatização; k) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; l) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; m) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o) Compatibilização de todos os projetos nos órgão competentes.

24.483.561/0001-57 L DO N SOUSA Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações elétricas; b) Projeto executivo de Terraplanagem; c) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; d) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); e) Projeto executivo de Hidrossanitárias; f) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; g) Projeto executivo de Irrigação; h) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); i) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio; j) Projeto de Climatização; k) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; l) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; m) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o) Compatibilização de todos os projetos nos órgão competentes.

11.454.795/0001-24 JM PJ - Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000
CONSTRUTORA E
TELECOMUNICACOES
EIRELI -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações elétricas; b) Projeto executivo de Terraplanagem; c) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; d) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); e) Projeto executivo de Hidrossanitárias; f) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; g) Projeto executivo de Irrigação; h) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); i) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio; j) Projeto de Climatização; k) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; l) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; m) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o) Compatibilização de todos os projetos nos órgão competentes.

11.915.665/0001-41 CLAUDIO FERRO Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000
ARQUITETURA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações elétricas; b) Projeto executivo de Terraplanagem; c) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; d) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); e) Projeto executivo de Hidrossanitárias; f) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; g) Projeto executivo de Irrigação; h) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); i) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio; j) Projeto de Climatização; k) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; l) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; m) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; o) Compatibilização de todos os projetos nos órgão competentes.

27.739.558/0001-40 B. R. XIMENES Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000
CLAUDINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEGUE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO

01.822.637/0001-26 POLO ARQUITETURA Sim Sim 1 R\$ 50.100,0000 R\$ 50.100,0000
E CONSTRUCAO
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: elaborar, conforme Anexo II (TR) Abrangência do objeto, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações prediais existentes; b) Terraplanagem; c) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; d) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); e) Projeto executivo de Instalação de Hidrossanitárias; f) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; g) Projeto executivo de Irrigação; h) Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); i) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate contra Incêndio; j) Projeto de Climatização; k) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; l) Projeto de Sonorização; m) Planejar orçamentária, composição de custos e cronograma de execução da obra, Memórias de Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; n) Plano

Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos; s) Licenciamento de todos os competentes.

40.373.144/0001-08 ARCTRADE Sim Sim 1 R\$ 50.196,2300 R\$ 50.1
ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto de Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Controle de Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; p) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos nos órgãos competentes.

24.537.805/0001-37 MARCCARY Sim Sim 1 R\$ 50.197,0000 R\$ 50.1
ENGENHARIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto de Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Controle de Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; p) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos nos órgãos competentes.

31.983.732/0001-72 ZONE ENGENHARIA Sim Sim 1 R\$ 50.197,2300 R\$ 50.1
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos executivos para subsidiar procedimento licitatório de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca-MA, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR) e seus Anexos. a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações existentes; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; c) Projeto executivo de Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto de Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Controle de Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; p) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos nos órgãos competentes.

30.451.438/0001-57 SOUSA & LIMA LTDA Sim Sim 1 R\$ 90.000,0000 R\$ 90.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto de Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Controle de Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; p) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos nos órgãos competentes.

27.907.882/0001-20 INFINIT Sim Sim 1 R\$ 256.525,9300 R\$ 256.
ENGENHARIA E
PROJETOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos executivos para subsidiar procedimento licitatório de reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Zé Doca-MA, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR) e seus Anexos.

01.687.568/0001-95 TOCANTINS LTDA Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Contratada deverá elaborar, conforme Anexo I serviços, as seguintes atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações; b) Projeto executivo de Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; Instalações Elétricas; f) Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto de Hidrossanitárias; i) Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Controle de Pânico; m) Projeto de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Planejamento da obra - Planilha orçamentária, composição de custos e cronograma de execução; p) Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos nos órgãos competentes.

Cálculo, Caderno de Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; q) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos nos órgãos competentes.

16.991.664/0001-08 DIEDRO Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000
ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaborar, conforme Anexo II (TR) Abrangência do atividades: a) Levantamento Cadastral da arquitetura, estrutura e instalações prediais existentes; Terraplanagem; d) Projeto executivo de Estrutura, incluindo fundações; e) Projeto executivo de Projeto executivo de Cabeamento Estruturado (dados e voz); g) Projeto executivo de Instalação Projeto executivo de Drenagem Pluvial; j) Projeto executivo de Irrigação; k) Projeto de Sistema Descargas Atmosféricas (SPDA); l) Projeto de Instalações de Prevenção e Combate contra Incêndio de Climatização; n) Projeto de Controle de Acesso e CFTV; o) Projeto de Sonorização; p) Planejar orçamentária, composição de custos e cronograma de execução da obra, Memórias de Cálculo, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas; q) Plano de Resíduos Sólidos; r) Compatibilização de todos os projetos; s) Licenciamento de todos os órgãos competentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Realizada
R\$ 500.000,0000	01.687.568/0001-95	18/07/2019 10:00
R\$ 500.000,0000	16.991.664/0001-08	18/07/2019 10:00
R\$ 256.525,9300	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:00
R\$ 90.000,0000	30.451.438/0001-57	18/07/2019 10:00
R\$ 50.197,2300	31.983.732/0001-72	18/07/2019 10:00
R\$ 50.197,0000	24.537.805/0001-37	18/07/2019 10:00
R\$ 50.196,2300	40.373.144/0001-08	18/07/2019 10:00
R\$ 50.100,0000	01.822.637/0001-26	18/07/2019 10:00
R\$ 50.000,0000	24.483.561/0001-57	18/07/2019 10:00
R\$ 50.000,0000	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:00
R\$ 50.000,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:00
R\$ 50.000,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:00
R\$ 49.000,0000	22.350.092/0001-72	18/07/2019 10:00
R\$ 48.200,0000	33.027.932/0001-87	18/07/2019 10:00
R\$ 48.201,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:00
R\$ 48.000,0000	01.822.637/0001-26	18/07/2019 10:00
R\$ 48.001,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:10
R\$ 47.900,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:10
R\$ 49.985,0000	30.451.438/0001-57	18/07/2019 10:10
R\$ 47.598,0000	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:10
R\$ 47.600,0000	24.537.805/0001-37	18/07/2019 10:10
R\$ 45.500,0000	33.027.932/0001-87	18/07/2019 10:10
R\$ 45.501,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:10
R\$ 45.300,0000	01.822.637/0001-26	18/07/2019 10:10
R\$ 45.100,0000	33.027.932/0001-87	18/07/2019 10:10
R\$ 45.101,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:10
R\$ 43.236,0000	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:10
R\$ 45.241,0000	24.483.561/0001-57	18/07/2019 10:10
R\$ 42.000,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:10
R\$ 41.734,0000	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:10
R\$ 89.900,0000	16.991.664/0001-08	18/07/2019 10:10
R\$ 48.999,0000	30.451.438/0001-57	18/07/2019 10:10
R\$ 47.530,0000	40.373.144/0001-08	18/07/2019 10:10
R\$ 41.634,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:10
R\$ 41.735,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:10
R\$ 41.100,0000	33.027.932/0001-87	18/07/2019 10:10
R\$ 41.730,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:10
R\$ 38.994,1500	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:10

R\$ 41.534,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:19
R\$ 41.600,0000	24.483.561/0001-57	18/07/2019 10:19
R\$ 38.995,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 37.000,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:20
R\$ 39.000,0000	24.483.561/0001-57	18/07/2019 10:20
R\$ 36.185,4700	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:20
R\$ 38.994,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:20
R\$ 36.850,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:20
R\$ 36.186,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 36.200,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:20
R\$ 35.900,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:20
R\$ 33.185,1700	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:20
R\$ 35.901,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 32.085,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:20
R\$ 32.100,0000	33.027.932/0001-87	18/07/2019 10:20
R\$ 33.186,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 31.958,5400	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:20
R\$ 33.185,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:20
R\$ 46.530,0000	40.373.144/0001-08	18/07/2019 10:20
R\$ 30.500,0000	11.915.665/0001-41	18/07/2019 10:20
R\$ 31.960,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:20
R\$ 31.960,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 29.932,1500	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:20
R\$ 30.000,0000	27.907.882/0001-20	18/07/2019 10:20
R\$ 29.933,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 29.100,0000	33.027.932/0001-87	18/07/2019 10:20
R\$ 29.101,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20
R\$ 27.596,1800	11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:20
R\$ 35.000,0000	24.483.561/0001-57	18/07/2019 10:20
R\$ 27.597,0000	27.739.558/0001-40	18/07/2019 10:20

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/07/2019 10:05:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/07/2019 10:17:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/07/2019 10:18:02.
Encerrado	18/07/2019 10:27:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2019 10:35:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/07/2019 15:22:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/08/2019 10:03:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2019 11:10:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.
Aceite	08/08/2019 17:41:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24, R\$ 27.596,1800.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/08/2019 17:48:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/08/2019 10:58:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2019 11:54:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2019 12:23:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24
Habilitado	28/08/2019 16:01:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/07/2019 10:02:11	Bom dia senhores Licitantes !!!!
Pregoeiro	18/07/2019 10:02:26	Eu me chamo Mauricio Fernandes Lima e hoje serei o pregoeiro
Pregoeiro	18/07/2019 10:02:40	Gostaria de lhes dar boas vindas ao ambiente web do Comprasnet e tr regras que serão adotadas neste pregão.
Pregoeiro	18/07/2019 10:02:55	Iremos seguir o que esta previsto no edital e na condução dessa sessão qualquer face, licitantes que perturbem o andamento do certame, sc administrativas e podem até ser descredenciada do Comprasnet caso (torne inidônea.
Pregoeiro	18/07/2019 10:03:26	Evitem lances com preços inexigíveis. Avisamos aos licitantes que nã preços sem que tenha condição de oferecer o serviço licitado naquele v dúvida, pediremos ao vencedor logo após o encerramento do pregão mesmos através de "planilha de custo e formação de p
Pregoeiro	18/07/2019 10:04:35	Logo abriremos o item. Boa sorte a todos !!!
Pregoeiro	18/07/2019 10:06:04	Senhores licitantes, o lote esta aberto para lance. Ofertem se
Pregoeiro	18/07/2019 10:13:27	Vamos licitantes !!! Ofertem seus lances ... Daqui a pouco entraremos (por 1 minuto.
Sistema	18/07/2019 10:17:02	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:18 de 18/07/2019, após encerramento aleatório.
Pregoeiro	18/07/2019 10:17:14	Senhores licitantes, entraremos em aviso de iminência por 1 minuto e (pregão aleatoriamente pelo Comprasnet.
Sistema	18/07/2019 10:28:03	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fa propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acon aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	18/07/2019 10:30:39	Senhor licitante vencedor da fase de lance, aguarde on-line no site Cor possa verificar sua proposta e convocar o anexo.
Pregoeiro	18/07/2019 10:32:07	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Senhore CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI estão o
11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:32:36	bom dia, sim online
Pregoeiro	18/07/2019 10:34:05	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Perfeit fase de convocação dos anexos
Pregoeiro	18/07/2019 10:35:21	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Lembr 7.9 do edital de convocação que reza: "Finda a fase de lances, o LIC MENOR LANCE, após convocação do Pregoeiro(a), deverá encaminhar 04 (quatro) horas, prorrogável uma única vez por 1 (uma
11.454.795/0001-24	18/07/2019 10:35:22	ok
Sistema	18/07/2019 10:35:33	Senhor fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES E 11.454.795/0001-24, solicito o envio do anexo referente a
Pregoeiro	18/07/2019 10:37:06	Senhores licitantes, comunico a todos que a empresa JM PJ - CC TELECOMUNICACOES EIRELI ofertou o menor lance na fase de lances pelo qual providenciei a convocação de sua proposta dentro do praz es
Pregoeiro	18/07/2019 14:08:33	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Boa tar limite de entrega do anexo será as 14:35h de hoje
11.454.795/0001-24	18/07/2019 14:10:12	Sr. Pregoeiro, solicito prorrogação de prazo de 1 (uma) hora, conforme do edital, para finalização da documentação
Pregoeiro	18/07/2019 14:11:43	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Sem considero prorrogado o prazo de entrega por mais uma hora, ficando forma para às 15:35h de hoje.

11.454.795/0001-24	18/07/2019 14:12:32	ok,obrigada
Sistema	18/07/2019 15:22:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI de forma tempestiva
Pregoeiro	18/07/2019 15:32:19	Boa tarde senhores licitantes! Retomando as atividades do certame, com o retorno da empresa vencedora da etapa de lances JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI de forma tempestiva
Pregoeiro	18/07/2019 15:32:47	De tal forma declaro os trabalhos suspensos para a devida análise do serviço.
Pregoeiro	18/07/2019 15:33:51	Desde já estabeleço o retorno para possível parecer técnico do setor responsável em 23/07/2019 (terça feira) às 10:00h, horário de Brasília
Pregoeiro	18/07/2019 15:34:18	Agradeço a todos a participação e desejos a todos uma boa tarde
Pregoeiro	23/07/2019 10:10:48	Bom dia senhores licitantes!!
Pregoeiro	23/07/2019 10:11:16	Conforme havíamos agendado estou retomando os trabalhos do pregão e horário
Pregoeiro	23/07/2019 10:12:09	No entanto, comunico não ter tido ainda retorno da equipe técnica responsável da proposta vencedora apresentada
Pregoeiro	23/07/2019 10:13:51	Em virtude da negativa declaro novamente suspensa a sessão com data possível resposta para o dia 26/07/2019 às 10:00h, horário de Brasília
Pregoeiro	23/07/2019 10:15:26	Certo da compreensão de todos agradeço. Bom dia e até a próxima
Pregoeiro	26/07/2019 10:02:04	Bom dia senhores licitantes!!
Pregoeiro	26/07/2019 10:02:16	Conforme havíamos agendado estou retomando os trabalhos do pregão e horário
Pregoeiro	26/07/2019 10:02:30	No entanto, comunico não ter tido ainda retorno da equipe técnica responsável da proposta vencedora apresentada
Pregoeiro	26/07/2019 10:03:53	Em virtude de não sabermos precisar quanto tempo a análise técnica dos trabalhos suspensos, dessa vez por tempo indeterminado. A divulgação será agendada com 24 horas de antecedência
Pregoeiro	26/07/2019 10:04:34	Ou seja, ao receber o parecer técnico divulgarei aqui a data na qual a resposta será recebida com 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	26/07/2019 10:04:51	Agradeço a atenção de todos e desejo um bom fim de tarde
Pregoeiro	06/08/2019 09:41:06	Bom dia a todos. Informo já ter recebido Parecer Técnico da Diretoria solicitando a realização de DILIGÊNCIA para correções no arredondamento da Planilha de Composição de Preços Unitários.
Pregoeiro	06/08/2019 09:46:08	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Conforme Parecer DSEO nº 282019, na Planilha de Composição há divergências de arredondamento dos valores, gerando diferenças entre os valores apresentados na composição e os valores corretos, ocasionando um acréscimo de R\$812,00
Pregoeiro	06/08/2019 09:48:53	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Conforme Parecer DSEO nº 282019, na Planilha de Composição há divergências de arredondamento dos valores, gerando diferenças entre os valores apresentados na composição e os valores corretos, ocasionando um acréscimo de R\$812,00
Pregoeiro	06/08/2019 09:59:59	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Conforme Parecer DSEO nº 282019, na Planilha de Composição há divergências de arredondamento dos valores, gerando diferenças entre os valores apresentados na composição e os valores corretos, ocasionando um acréscimo de R\$812,00
Pregoeiro	06/08/2019 10:00:37	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - Conforme Parecer DSEO nº 282019, na Planilha de Composição há divergências de arredondamento dos valores, gerando diferenças entre os valores apresentados na composição e os valores corretos, ocasionando um acréscimo de R\$812,00
Pregoeiro	06/08/2019 10:01:16	REGISTRO A PRESENÇA DE 05 LICITANTES CONECTADOS NESSE MOMENTO
Sistema	06/08/2019 10:03:44	Senhor fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI de forma tempestiva
Pregoeiro	06/08/2019 10:19:27	Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - O parecer técnico será enviado em 07/08/2019 às 12:00h, horário de Brasília
11.454.795/0001-24	06/08/2019 10:22:16	Sr. Pregoeiro bom dia

Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio		Pregoeiro Anterior: 75576643372-MAURICIO FERNANDES LIMA . Pregoeir 95269916304-THIEGO CHUNG DE FARIAS . Justificativa: Pregoeiro retorn reassumindo o Pregão Eletrônico nº 40/2019.
Abertura de Prazo	28/08/2019 16:01:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	28/08/2019 16:01:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/08/2019 à

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Dec mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:32 horas do dia 28 de agosto de 2019, cuja ata foi la Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIEGO CHUNG DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

CLAYTON DE SOUSA BEZERRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

