PODER JUDICIARIO
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TJIVIA.  TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO | 10 60412025
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO Coordenadoria de Licitagéo

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo torna publico aos interessados que realizara
licitacao para contratar o objeto abaixo descrito:

OBJETO AQUISIGAO E MONTAGEM DE MOBILIA FABRICADA
(SOB MEDIDA) PARA GABINETE
CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ANUAL ESTIMADO R$ 112.558,91

EXCLUSIVO ME/EPP NAO
REGISTRO DE PRECOS NAO

https://www.gov.br/compras/

LOCAL DA SESSAO

UASG: 925125

INICI0:30/09/2025
ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS FIM: MOMENTO DE ABERTURA DA SESSAO

15/10/2025 AS 14:00 HORAS
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA (HORARIO DE BRASILIA)

o E indispensavel que, previamente ao envio de eventuais
questionamentos, o interessado consolide a leitura plena do edital e seus

anexos.

& { A copia do edital e seus anexos poderdao ser obtidos pelos
interessados nos enderecos https://www.gov.br/compras/ e
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes)

o Toda comunicacdo devera ser realizada exclusivamente por meio
eletronico.
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90.046/2025

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo — TJMA torna publico, para ciéncia dos interessados
que, as 14:00 Horas (Horario de Brasilia), do dia 15 de outubro de 2025, na Sala da
Coordenadoria de Licitagdes, localizada na Rua do Egito, 144, Centro, Sao Luis, CEP n°® 65.010-
190, por meio do sitio www.gov.br/compras sera realizada licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO, por GRUPO, regida pelas disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteracdes e demais legislagdes aplicadas a matéria, naquilo que n&o contrarie este edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob
medida) para o Gabinete do Desembargador Marcelo Carvalho Silva, observadas as
condicbes estabelecidas nos Anexos | e Il, partes integrantes deste edital convocatério.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descrito no Portal de
Compras do Governo Federal e as especificagdes técnicas constantes deste edital, prevalecerdo
as ultimas.

2. DO PRECO MAXIMO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. A despesa com a execugao do objeto desta licitagdo é estimada conforme a estimativa de
custos abaixo.

2.1.1. Os lances serao ofertados pelo valor total do item, coluna “E” da tabela abaixo:

Item Descrigédo Quantidade Valor Valor total maximo
(A) (B) total unitario (E)
() (D)

1. RECEPGAO GABINETE

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com
dimensdes: largura principal — 2,40m;
profundidade - 0,60m; altura -
0,78m), saia com acabamento ripado
1 | 1.1|(ripas 2cm e espagamento de 1cm)| 1 unidade 4.069,00 4.069,00
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar, balcdo de atendimento
h=1,00m, em MDF Cinza Cristal -
Arauco ou similar.

Painél - PA1 (Painél com porta de
correr, dimensdes: largura principal —
1,82m; profundidade - 0,07m; altura
total -2,50m) em MDF Bilbao Naturale
2 | 1.2 |- Guararapes ou similar. 1 unidade 3.977,33 3.977,33
Porta com dimensbdes: largura
principal — 0,80m; altura total -2,10m;
espessura — 0,02, em MDF Bilbao
Naturale - Guararapes ou similar.
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Painél - PA2 (Painél com 4 portas de
correr, dimensdes: largura principal —
12,00m; profundidade - 0,07m; altura
total -2,80m) com segéo ripada (ripas
2cm e espagamento de 1cm) em MDF
Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar.

3 Portas com dimensbes: largura
principal — 0,90m; altura total -2,10m;
espessura — 0,02, 1 Porta com
dimensdes: largura principal — 0,80m;
altura total -2,10m; espessura — 0,02
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar.

1 unidade

22.063,50

22.063,50

2. ADM

INISTRAGAO GABINETE

Mesa Estacéao de trabalho - M2
(Estagao de trabalho 4 lugares, saias
estruturais — 35cm, dimensdes finais:
largura principal — 2,60m;
profundidade - 1,20m; altura total -
0,75m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com tampo de
vidro incolor de 8mm sobreposto

1 unidade

5.635,00

5.635,00

Armario Superior — AS1 (Armario
Superior, com 4 nichos, dimensdes
finais: largura principal - 3,00m;
profundidade — 0,35m; altura total -
0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 2 portas
basculantes, puxadores do tipo cava
45° em MDF Cinza cristal — Arauco ou
similar.

1 unidade

4.278,25

4.278,25

Armario Baixo — AB1 (Armario Baixo,
com dimensdes: largura principal —
0,80m; profundidade — 0,50m ; altura

total -0,75m) em MDF Bilbao Naturale
- Guararapes ou similar, com
prateleira interna e 2 portas de abrir,
com puxadores do tipo cava 45°em
MDF Cinza cristal — Arauco ou similar.

1 unidade

2.484,67

2.484,67

Armario Superior — AS2 (Armario
Superior, dimensdes finais: largura
principal — 0,80m; profundidade -
0,35m; altura total -0,45m) em MDF
Bilbao Naturale — Guararapes ou
similar, com 1 porta basculante,
puxador do tipo cava 45° em MDF

Cinza cristal - Arauco ou similar.

1 unidade

1.733,20

1.733,20
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3. ASSESSORIA GABINETE

Mesa Estacdo de trabalho - M2
(Estacao de trabalho 4 lugares, saias
estruturais — 35cm, dimensdes finais:
largura principal - 2,60m;
profundidade - 1,20m; altura total
-0,75m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar,

com tampo de vidro incolor de 8mm
sobreposto.

1 unidade

5.595,67

5.595,67

3.2

Armario Superior — AS3 (Armario
Superior, com 3 nichos, dimensdes
finais: largura principal - 3,41m;
profundidade — 0,35m; altura total -
0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 6 portas
de abrir, puxadores do tipo cava 45°
em MDF Cinza cristal - Arauco ou
similar.

2 unidades

6.605,33

13.210,66

4. COPA GABINETE

10

41

Armario Baixo — AB2 (Armario Baixo,
com dimensdes: largura principal —
1,00m; profundidade — 0,60m ; altura
total -0,80m), com 1 porta de abrir e 4
gavetas, com puxadores do tipo cava
45°em MDF Cinza cristal — Arauco ou
similar.

1 unidade

2.568,75

2.568,75

11

4.2

Armario Superior — AS4 (Armario
Superior, com 1 nicho para
microondas, dimensdes finais: largura
principal — 3,49m; profundidade -
0,35m; altura total -0,85m) com 4
portas basculantes, puxadores do tipo
cava 45° em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar.

1 unidade

3.820,00

3.820,00

12

4.3

Mesa para copa - M3 (Mesa com
dimensdes: largura principal — 1,30m;
profundidade — 0,40m; altura — 0,78m)
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar, com tampo de vidro incolor
de 8mm sobreposto.

1 unidade

1.754,00

1.754,00

5. CHEFIA DE GABINETE

13

5.1

Mesa de trabalho - M4 (Mesa em L
com dimensdes: largura principal —
1,80m e 1,30m; profundidade — 0,60m;

1 unidade

3.152,67

3.152,67
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altura - 0,78m) em MDF Bilbao
Naturale - Guararapes ou similar,
balcdo de atendimento h=1,00m, em
MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar

Armario Alto — AA1 (Armario Alto, com
dimensdes de: largura principal -
1,00m; profundidade — 0,50m ; altura
total 2,50m), com 2 portas de abrir, em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar

14/ 5.2 1 unidade 3.807,33 3.807,33

6. WC GABINETE

Armario Baixo — AB3 (Armario Baixo,
com dimensdes: largura principal —
1,50m; profundidade — 0,40m ; altura
15| 6.1 |total -0,30m, altura do piso -0,20m),| 1 unidade 2.056,00 2.056,00
com 2 gavetdes, puxadores do tipo
cava 45°em MDF Cinza cristal —
Arauco ou similar.

7. GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

Mesa de trabalho - M5 (Mesa em L
com dimensdes: largura principal —
1,90m x1,90m; profundidade — 0,80m
e 0,60m; altura — 0,78m e 0,75m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar, saia 0,35m, gaveteiro e tampo
16| 7.1 | lateral em MDF Cinza Cristal - Arauco 1 unidade 5.262,67 5.262,67
ou similar Gaveteiro com dimensoes:
largura principal - 0,37m;
profundidade - 0,60m; altura total -
0,70m) , com 4 gavetas, com
puxadores do tipo cava 45°, em MDF
Cinza Cristal - Arauco ou similar.

Painél Tv - PA3 (Painél de TV,
dimensdes: largura principal — 2,50m;
profundidade - 0,06m; altura total -
1,75m) em MDF Bilbao Naturale -
17| 7.2 |Guararapes ou similar, com 2 1 unidade 1.985,33 1.985,33
prateleiras, profundidade 0,30m em
MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar,
com passa-fio h=1,25 @ 6cm, para
passagens de cabos.

Mesa de Reunido - M6 (Mesa com
dimensdes: largura principal — 1,80m;
profundidade — 1,00m; altura — 0,75m)
em MDF Cinza Cristal - Arauco ou
similar, com tampo de vidro incolor de
8mm sobreposto.

18| 7.3 1 unidade 2.409,00 2.409,00
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Estante - E1 (Estante com
dimensdes: largura principal —

2,89m; profundidade — 0,50m ; altura
total 2,75m) com estrutura, 24 nichos
centrais e moldura central em MDF
Bilbao Naturale - Guararapes ou
19| 7.4 | similar; 8 portas inferiores e 8 nichos 1 unidade 9.323,50 9.323,50
laterais em MDF Cinza Cristal -
Arauco ou similar, com pegca em
metalon 2x1 na cor bronze, ao redor
da moldura central e acima das
portas, puxadores em aluminio 7015
Firenze 45° Curvo na cor bronze.

Painél - PA4 (Painél com porta de
correr, dimensdes: largura principal —
1,82m; profundidade - 0,07m; altura
total -2,50m) em MDF Bilbao Naturale
20| 7.5 |- Guararapes ou similar. Porta com 1 unidade 3.870,00 3.870,00
dimensdes: largura principal — 0,80m;
altura total -2,10m; espessura — 0,02,
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar

Armario Alto — AA2 (Armario Alto em
“L”, com dimensdes de: largura — 1,87
e 1,94m; profundidade — 0,40 e 0,52m,;
altura total 2,75m), com nicho para
21| 7.6 |frigobar e nicho central em MDF| 1 unidade 9.502,38 9.502,38
Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar, 11 portas de abrir, em MDF
Cinza Cristal - Arauco ou similar, porta
superior central em L em peca unica.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 112.588,91

2.2. A despesa decorrente da contratagao ficara a conta da dotagdo orgamentaria:

Orgéao: 04000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO

Unid. Orgamentaria: 04901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO

Fungao: 02 - Judiciaria

Subfuncdo: 061 - Agdo Judiciaria

Programa: 0543 - Prestacao Jurisdicional

Acao Orgamentaria: 6002 - Distribuicdo de Justica - FERJ

Unidade Gestora: 040901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO

Plano Interno: EFE_MOVEIS - AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL (EFE_MOVEIS)
(023392)

Natureza de Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 1760107000 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS - FERJ

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao as interessadas que estiverem previamente credenciadas no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sitio www.gov.br/compras.
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3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao deverao
dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao TJMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.2.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.2.1.1. O impedimento de que trata esta subcondicdo sera também aplicado ao proponente que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
proponente.

3.2.2. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.2.3. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissado do 6rgao ou entidade contratante
responsavel pelo presente processo licitatério;

3.2.3.1. A vedacao de que trata o item 3.2.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcao de trabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.2.6. empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam coénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
TJMA, conforme Artigos 1° e 2°, inciso VI e Artigo 3°, da Resolugao n° 07, do Conselho Nacional
de Justica, de 18 de outubro de 2005.

3.3. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma pessoa
fisica ou juridica.

3.4 Empresa cuja atividade(s) econdmica principal(is) ou secundaria(s) constante no contrato social
vigente nao seja pertinente e/ou compativel com o objeto deste PREGAO.
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3.5. Para participagdo no certame, o licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estda em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

3.6. Ao participar de processo licitatorio, o representante legal do licitante, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitagdo, 0 CONTRATANTE tera
acesso aos seus dados, tais como: numero de documentos, endereco eletrénico, cépias de
documentos de identificacdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela
Administragédo, conforme autorizagédo legal prevista na Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais
(LGPD) — Lei n°® 13.709/2018 — Art. 7°, inciso |l.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1. A licitante cadastrara sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data
e horario marcados para abertura da sessao publica, momento em que o prazo para recebimento
de novas propostas sera automaticamente encerrado.

4.2. A licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

a) valor unitario e total dos itens e do grupo;

b) descricdo detalhada do objeto ou remissdo ao item do edital que contenha as suas
especificagoes.

¢) marca, fabricante e modelo/versao, exceto quando se tratar de servigo.
4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4. A formacao de precos devera ser elaborada de forma que o valor da contratagdo devera
englobar todos os custos relativos aos servigos indicados neste Edital, incluidos os custos de m&o
de obra, materiais, ferramentas necessarias, instalagao, encargos sociais e trabalhistas, tributos,
lucro, mobilizacdo/desmobilizagdo/deslocamento dentre outros.

4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.6. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.6.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio.

4.6.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.
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4.6.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal.

4.6.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.7. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8.1. No caso de item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.8.2. Nos itens em que a participagcdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.9. A falsidade da declaracao de que trata o item 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséao publica.

4.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificagcdo da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital.

4.12. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.12.1. Nao sera admitida a modificagao da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a
sua validade.

5. DA ABERTURA DA SESSAO

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
do Pregédo, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao, bem como pela
comunicagao imediata ao provedor do sistema acerca de qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga.

6. DA FORMULAGAO DE LANCES
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6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e
valor consignados no registro de cada lance.

6.2. Os lances deverao ser ofertados pelo valor total do item conforme coluna “E” da tabela
21.1.

6.3. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.3.1. A licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apods o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

6.5. Os lances apresentados e levados em consideragado para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

6.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, proposta ou lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.7. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

6.8. No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do Pregao sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas apds a comunicacao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras.

6.9. Sera adotado para o envio de lances neste Pregao Eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, conforme disposto no art. 24 da IN Seges-ME n° 73/2022.

6.9.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepc¢ao de lances.

6.10. O intervalo minimo de diferengca de percentuais, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).

6.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.2. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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6.10.3. Na auséncia de no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.13. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.13.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica
para tanto.

6.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas os demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagcao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.13.5. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate obedecera a ordem
prevista no §1° do art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, desde que disponibilizada a funcionalidade no
sistema.

6.13.6. Permanecendo empate apds aplicagao de todos os critérios de desempate de que trata o
Art. 60, proceder-se-a a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para o
qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo, conforme IN SEGES
n°® 79/2024.

7. DANEGOCIAGAO
7.1. Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido

para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.
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7.2. Quando a primeira colocada, mesmo apos a negociagao, for desclassificada em razéo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo para a contratagdo, a negociagdo podera ser feita
com os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagdo estabelecida.

7.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.4. Depois de concluida, a negociagao tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

7.5. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante preenche os
requisitos de participagdo, mediante consulta cadastral da empresa no SICAF, CEIS, CNEP, TCU,
CNJ e SIMPLES NACIONAL.

7.5.1. As consultas aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429 de 1992, que prevé, entre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

8.1. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagcao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares previstos no edital.

8.1.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.1.2. Na recomposic¢ao final, os valores que compdem a proposta ndo poderao ultrapassar os
valores maximos unitarios e maximo total que estao fixados neste edital, bem como nao poderao
ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.2. No mesmo prazo previsto acima, o licitante devera apresentar os seguintes documentos
complementares:

a) Proposta assinada, contendo obrigatoriamente todas as informagbes constantes do modelo do
Anexo | - do termo de referéncia;

a.1) Na hipétese da proposta ser apresentada por procurador, devera ser anexado o respectivo
instrumento que demonstre os poderes para executar o ato;

b) Junto a proposta devera ser encaminhada declaragao de que o licitante cumprira os requisitos
descritos nos itens 19.4 e 19.5. do termo de referéncia;

c) Validade da proposta 90 dias.

8.3. A simples repeticdo das especificagcbes do termo de referéncia sem a devida comprovagao
acarretara a desclassificagao da proposta.

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O critério de julgamento da presente licitagdo € o menor prego do grupo.
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9.1.1. Na hipétese de discrepancia entre os montantes unitarios e totais, para efeito de cotejo,
prevalecerdo os de menor valor.

9.2. No julgamento o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia da proposta, dos documentos e sua validade juridica, para fins de
classificagao.

9.2.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao.

9.3. O Pregoeiro podera solicitar manifestagao escrita do setor requisitante, da area especializada
no objeto a ser contratado, de servidores pertencentes ao quadro de pessoal deste Tribunal de
Justica ou de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para subsidiar suas decisdes, indicando
o dispositivo do edital de licitagdo objeto do questionamento e os documentos ou elementos sobre
0s quais recai a duvida.

9.4. Sera desclassificada a proposta:
a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, pregos ou vantagens
baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

¢) que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do licitante, para
0s quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracéo;

d) com precos superiores aos valores maximos que estdo fixados no item 2.1.1, precos
manifestamente inexequiveis ou que nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administragéo;

e) em desacordo com as especificagoes, prazos e condigdes fixadas neste edital;
f) que apos diligéncias nao forem corrigidas ou justificadas;
g) que contiver vicio insanavel.

9.5. A proposta sera analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios estabelecidos no
Art. 59 da Lei n°14.133/2021.

9.6. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.

9.6.1. O Pregoeiro podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
licitante que ela seja demonstrada.

9.7. No caso de desclassificacdo sera examinada a proposta subsequente e assim
sucessivamente até a apuragao de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro negociar
com o licitante para que sejam obtidas melhores condi¢des.

10. DA HABILITACAO
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10.1 Sera exigida a apresentagcdo dos documentos de habilitagao apenas do licitante cuja
proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.

10.2 Os documentos necessarios para comprovar a habilitagao juridica, fiscal, social e
trabalhista, previstos nos incisos | a VI do caput e nos §§ 1° e 2° do artigo 68 da Lei n°
14.133/2021, caso néo estejam contemplados no Sicaf, e a documentagdo comprobatéria das
exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira e técnica do licitante, além de condi¢des
adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deveréo ser enviados por meio da opgéo
“Enviar Anexo” do sistema www.gov.br/compras, quando solicitados pelo Pregoeiro.

10.3. Os documentos deverao ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da convocagéao efetuada pelo Pregoeiro.

10.3.1. A prorrogagao de prazo de envio da documentagdo somente podera ocorrer por
solicitagdo do licitante, antes de findo o prazo, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou de
oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para
o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificagao de conformidade.

10.4. Apds a entrega dos documentos para habilitacdao, ndo sera permitida a substituicdo ou
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementagdo de
informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria par
a apurar fatos existentes a época da abertura do certame ou para atualizagdo de documentos cuja
validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

10.5. As Certidbes apresentadas que ndo tiverem prazo de validade expresso, serdo consideradas
validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emisséo.

10.6. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacido, até a apuracdo de
uma proposta que atenda ao presente edital.

10.7. Sera exigida dos licitantes a documentacgao descrita a seguir para fins de habilitagido:
10.8. Quanto a HABILITAGAO JURIDICA, conforme o caso:
10.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

10.8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documento
de eleicdo de seus administradores; ou

10.8.3. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio; ou ainda

10.8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.9. Quanto a HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.9.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Economia
(CNPJ), relativo ao domicilio ou sede do licitante;



PODER JUDICIARIO
- Processo n°
SIVIA. TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO | 39 60412025
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Coordenadioria de Licitagao

3
2
2

===
i
E T
o o

10.9.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do interessado;
10.9.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do interessado;

10.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentacdo de Certidao
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

10.9.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal — CEF;

10.9.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de
Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.440, de 07/07/2011;

10.9.7. Caso a empresa licitante seja considerada isenta dos tributos referidos nos itens 10.9.2 e
10.9.3 relacionados ao obijeto licitatério devera comprovar tal condicao mediante declaragcédo da
fazenda estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma
da lei.

10.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.10.1. A ndo-regularizagéao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagcao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricao na documentagéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

10.11. Quanto a HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, conforme PORTARIA-TJ -
34442024.

10.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial ou extrajudicial, ou liquidagao
judicial, ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na
omissdo desta, expedida ha no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a solicitacdo dos
documentos de habilitagcdo pelo Pregoeiro;

10.11.1.1. caso o licitante esteja em recuperagcao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagéo judicial ou a homologagcdo do plano de
recuperagao extrajudicial, conforme o caso; e

10.11.2. balang¢o patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta;
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10.11.2.1. o balancgo patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

10.11.2.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

10.11.2.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

| - Publicados em Diario Oficial ou;
Il - Publicados em jornal de grande circulagéo ou;
[l - Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

IV - Por cépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de
1° de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente dos termos de abertura e de
encerramento.

10.11.2.4. A comprovacado de boa situagado financeira da empreso licitante sera demonstrada
através indices financeiros. Quando os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) constantes do Sicaf superior a 1:

Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
LG=

Passivo circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo total

SG=
Passivo circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC=
Passivo circulante

10.11.2.5. O licitante devera comprovar para o(s) grupo (s) do qual concorre, patriménio liquido
nado inferior a 10% valor anual da proposta quando qualquer dos indices de liquidez geral, de
liquidez corrente ou de solvéncia geral for igual ou inferior a 1 (um).

10.11.2.6. Patrimonio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados com a Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao
publica de abertura do Pregao;

10.11.2.7. Justificativa da licitante caso exista diferenga superior a 10% (dez por cento), para mais
ou para menos, entre o valor total da declaracdo de contratos firmados e a receita bruta
discriminada na demonstracdo do resultado do exercicio (DRE);

10.11.2.8. Os indicadores previstos serdo calculados por exercicio, de forma que serao verificados
2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio social a que se referirem as
demonstragdes contabeis.

10.12. Quanto a QUALIFICAGAO TECNICA:
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10.12.1. O licitante, como prova de QUALIFICAGAO TECNICA devera apresentar atestado(s) de
capacidade técnica conforme abaixo:

10.12.1.1. Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaragdo de capacidade técnico-
operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da Licitante
comprovando que executou o fornecimento envolvendo a aquisigdo € montagem de moveis
fabricados (sob medida) com caracteristicas similares ou superiores ao objeto licitado;

10.12.1.2. DECLARAGCAO FORMAL informando que dispde de instalagées, maquinas,
ferramentas e mao de obra qualificada para a execugao de todos os servigos constantes
no TR.

10.12.1.3. DECLARAGAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local de
prestagdo de servicos ou DECLARAGAO informando que assume os riscos da nao
realizagdao dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipétese alguma, qualquer alegagao de
desconhecimento total ou parcial dos servigcos apds a contratagao

10.12.1.3.1 A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista
para abertura da licitagdo, em dias uteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00
as 17:00 horas), podendo ser agendada na Divisdo de Projetos através do e-mail
divarquitetura@tjma.jus.br ou telefone (98) 2055-2428.

10.12.1.3.2. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na DECLARACAO DE
VISTORIA.

10.13. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes,
para verificar as condi¢des de habilitagao dos licitantes.

10.14. Os documentos remetidos por meio da opg¢do “Enviar Anexo” do sistema
www.gov.br/compras poderdo ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.14.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados a
Coordenadoria de Licitacdo, endereco: Rua do Egito, n° 144, Centro, Sao Luis — MA, CEP:
65.010-190.

10.15. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdao estar em nome do
licitante, com indicacdo do numero de inscricdo no CNPJ.

10.15.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente
em nome da matriz.

10.16. Apds a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacgao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.16.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.16.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.
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10.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacado e classificagao.

10.18. As Certiddes apresentadas que nado tiverem prazo de validade expresso, serdo
consideradas validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Qualquer licitante podera, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intengéo de recorrer
em campo proprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de habilitagdo ou
inabilitacéo.

11.2. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados da data de intimagao do Termo de Julgamento.

11.3. Os demais licitantes ficarao intimados para, caso desejarem, apresentar suas contrarrazées,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de divulgagéo da interposi¢cédo do recurso.

11.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. A adjudicacdo e homologacado deste Pregao competem ao Presidente do Tribunal de
Justica do Estado Maranhéo.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgao;
13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,

13.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

13.1.4. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

13.1.5. Fraudar a licitagao;

13.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Adverténcia;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. Declaragcado de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigcio ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacdo das sanc¢des serao considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

13.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado.

13.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado;
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13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.4,13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

13.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando ndo se
justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3 que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a san¢ido de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

13.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora
da licitacao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidades relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sancgbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

14. DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
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14.1. Conforme disposto no Anexo | da Portaria GP 224/2024 — TIMA.
15. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

15.1. Apdés a adjudicagdo e homologacao, caso se conclua pela contratagdo, a Administracao
tomara todas as providéncias para a assinatura do Termo de Contrato, salvo se entender ser
viavel a sua substituicao pela Nota de Empenho, observando as hipéteses elencadas no Art. 95, I
da Lei n® 14.133/2021.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

15.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital de Licitagao, no
Termo de Referéncia e seus anexos.

15.5. O prazo de vigéncia da contratagéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.6. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n® 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragcao previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

15.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido
pela Administragao caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgéao, se houver (Art. 90, §5° da Lei n°® 14.133/2021).

15.8. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo e verificagdo diaria de seu
endereco eletronico, para acompanhamento das notificagbes do TJMA relativas ao Pregao
Eletrénico, execucao do contrato e notas de empenhos entre outras comunicagoes.

15.8.1. As mensagens enviadas ao enderego eletrbnico da contratada, inclusive as de
encaminhamento da nota de empenho, serdo consideradas lidas 02 (dois) dias apds o envio,
iniciando-se no primeiro dia util subsequente a contagem do prazo.

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

16.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatdrio deste Pregao mediante peticao a
ser enviada exclusivamente para o enderecgo eletrénico colicitacao@tjma.jus.br, até 18:00 horas,
no horario oficial de Brasilia/DF.

16.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

16.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias uteis
antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o enderecgo eletrénico
colicitacao@tjma.jus.br.
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16.4. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletrénico para os interessados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

17. DA EXECUGAO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E FISCALIZAGAO

17.1. As condi¢des de entrega e/ou execugao dos servigos dar-se-ao segundo as regras previstas
no Termo de Referéncia (Anexo |) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

17.2. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140
da Lei n® 14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia (Anexo |) e na minuta
contratual (Anexo lll) do edital.

17.3. O pagamento sera efetuado de acordo com o prazo e as regras previstas no Termo
de Referéncia (Anexo |) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

17.4. Quanto a fiscalizacao, o gestor e fiscais do contrato serdo designados através de Portaria, e
serdo competentes para liquidarem as faturas apresentadas (atestos) encaminhando-as ao
pagamento, notificar a empresa e solicitar aplicagao de sangdes.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1. Nao se admitira em nenhuma hipotese a subcontratagdo total ou parcial do objeto
contratado, nem a transferéncia de qualquer das obriga¢des assumidas.

19. DA SUSTENTABILIDADE

19.1. A empresa devera declarar que durante a execugao do contrato se compromete a cumprir os
critérios de sustentabilidade dispostos na minuta contratual (Anexo Ill), conforme Resolucdo CNJ
n°® 400/2021 e alteragdes e do Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, Resolugdo n® 37/2022, e
da IN n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagao do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, referente aos critérios de Sustentabilidade
Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5° no que couber.

20. DAS DISPOSIGOES FINAIS

20.1. O Presidente do Tribunal de Justica do Maranhao podera revogar o presente certame, em
face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; ou homologa-lo.

20.2. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e disponivel no endereco Eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br, no site do
Tribunal de Justica do Maranhdo, na se¢do cidadao - transparéncia - licitagao
(http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes), podendo  também  ser
fotocopiado na Coordenadoria de Licitagdes e Contratos no enderego supra, assim como copiado
mediante a apresentagao de pen-drive, para sua regravagao.

20.3. Qualquer documento redigido em lingua estrangeira, juntado ao processo, devera estar
acompanhado de versdo para a lingua portuguesa tramitada por via diplomatica ou pela
autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante o artigo 13 da Constituicdo
Federal; artigo 22, §1°, da Lei n° 9.784/1999; artigo 224 da Lei n° 10.406/2002 (Codigo Civil);
artigo 192 e § unico da Lei n° 13.105/2015 (Cdédigo de Processo Civil), como também o artigo 148
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da Lei n® 6.015/1973 (Registros Publicos) e artigos 17, alinea “a” e 18 do Decreto n°® 13.609, de 21
de outubro de 1943.

20.4. Na hipétese de suspensao da sessao publica pelo periodo superior a 05 (cinco) dias, a
sessdo publica sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia.

20.4.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

20.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagéo
do certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro.

20.6. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

20.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragcdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.10. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.11. A gravagao e transmissdo ao vivo das sessfes publicas dos processos licitatorios, via
Internet, realizados no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranhdo estdo estabelecidos de
acordo com a Portaria GP 330/2021.

20.12. Os casos omissos serao resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidira com base nas
normas conduzidas pela legislagdo em vigor aplicada a espécie.

20.13. Anexos:

20.13.1. Do Edital:

Anexo | — Termo de Referéncia (TR);

Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

Anexo Il — Minuta de Contrato;

Anexo IV — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo;

Anexo V — Modelo de Declaracado de Contratos e Compromissos Assumidos.
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20.13.2. Do termo de referéncia:

Anexo | — Modelo de proposta de pregos;

Anexo Il — Projetos de Arquitetura e detalhamentos

Estarao disponiveis no link:
https://drive.google.com/file/d/183saTZpHpBriOSLJdYE6d1KswBye0O0Lo/view?usp=sharing 0s

arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de engenharia e arquitetura, bem como
especificagdes técnicas e planilhas para o objeto desta licitagao.

Assinado de forma digital
SANAE SO UZA por SANAE SOUZA YAMADA
dos: .09. :15:
YAMADA 32‘55'20250925171551

Sanae Souza Yamada
Pregoeira Oficial do TIMA
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ANEXO -1

TERMO DE REFERENCIA

(Em anexo Termo de Referéncia contendo 32 fls)
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HITTO0] e Puw TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete do
Desembargador Marcelo Carvalho Silva, em atendimento do processo n°
39604/2025. O processo supracitado trata sobre a solicitagdo de nova
proposta de mobiliario para assistir a demanda ao referido espago. O
Gabinete requisitante esta localizado no térreo e no segundo pavimento do
Anexo Ill do Prédio Sede do Tribunal de Justica do Maranhao, situado na
Praca Pedro Il, s/n°, Centro, Sao Luis, Maranhao, conforme especificagdes

técnicas deste Termo.

JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacao justifica-se em virtude da necessidade de aquisigao
de mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda
dos servidores lotados no Gabinete do desembargador requisitante,
contribuindo para o melhor desempenho de suas atividades, bem como
atender aos demais setores solicitantes a fim de viabilizar melhor
desempenho e execugao de suas atividades.

2.2. Ao se tratar de Gabinete e considerando que ha uma padronizacdo de
mobiliario, € necessaria a aquisicdo de moveis fabricados sob medidas e
com materiais especificos, conforme projeto elaborado, para atender aos
padrées existentes no Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o, bem
como satisfatorios nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.3.Considerando que o objetivo do Poder Judiciario é dispor de materiais e
servicos de qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e
jurisdicionados, foi elaborado o presente Termo de Referéncia, com vista a
realizar a contratagcdo, através de licitagdo na modalidade Pregéo, de
empresa de prestacdo de servigos técnicos especializados para a confeccao
e montagem de mobiliario sob medida. A contratacdo sera em um unico
LOTE.
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3. REGIME DE CONTRATAGAO

3.1.A contratacdo sera realizada mediante licitagdo na modalidade PREGAO, em

—
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sua forma Eletrénica, do tipo menor prego, conforme o Art 28° inciso | e Art
29° da Lei 14.133/2021 e nas condicdes previstas neste Termo de

Referéncia.

4, DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

4.1.Deverado ser apresentados, para aprovacgdo, imagens 3D e amostras dos
materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias
apos assinada a Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e
obedecendo rigorosamente ao projeto do mobiliario e as especificagbes

descritas a seguir:

4.2.Quadro de especificagdes:

GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO CARVALHO SILVA

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.

1 RECEPGAO GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com dimensdes: largura 1,00 un
principal — 2,40m; profundidade - 0,60m; altura — 0,78m),
1.1 saia com acabamento ripado (ripas 2cm e espagamento
de 1cm) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
balcdo de atendimento h=1,00m, em MDF Cinza Cristal -

Arauco ou similar.

Painél - PA1 (Painél com porta de correr, dimensdes:
largura principal — 1,82m; profundidade - 0,07m; altura total 1,00 un
-2,50m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.
1.2

Porta com dimensdes: largura principal — 0,80m; altura
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total -2,10m; espessura — 0,02, em MDF Bilbao Naturale -

Guararapes ou similar.

1.3

Painél - PA2 (Painél com 4 portas de correr, dimensoes:
largura principal — 12,00m; profundidade - 0,07m; altura
total -2,80m) com secéo ripada (ripas 2cm e espagamento

de 1cm) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

3 Portas com dimensdes: largura principal — 0,90m; altura
total -2,170m; espessura — 0,02, 1 Porta com dimensoes:
largura principal — 0,80m; altura total -2,10m; espessura —

0,02 em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

1,00 un

ADMINISTRAGAO GABINETE DESEMBARGADOR
MARCELO

2.1

Mesa Estacdo de trabalho - M2 (Estagdo de trabalho 4
lugares, saias estruturais — 35cm, dimensdes finais:
largura principal — 2,60m; profundidade - 1,20m; altura total
-0,75m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,

com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00 un

2.2

Armadrio Superior — AS1 (Armario Superior, com 4 nichos,
dimensdes finais: largura principal — 3,00m; profundidade
- 0,35m; altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 2 portas basculantes,
puxadores do tipo cava 45° em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00 un

2.3

Armario Baixo — AB1 (Armadrio Baixo, com dimensdes:
largura principal — 0,80m; profundidade — 0,50m ; altura
total -0,75m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar, com prateleira interna e 2 portas de abrir, com
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00 un
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Armdrio Superior — AS2 (Armario Superior, dimensdes
finais: largura principal — 0,80m; profundidade — 0,35m;
altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar, com 1 porta basculante, puxador do tipo cava

45° em MDF Cinza cristal - Arauco ou similar.

1,00un

ASSESSORIA GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

3.1

Mesa Estacdo de trabalho - M2 (Estagao de trabalho 4
lugares, saias estruturais — 35cm, dimensdes finais:
largura principal — 2,60m; profundidade - 1,20m; altura total
-0,75m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,

com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

3.2

Armadrio Superior — AS3 (Armario Superior, com 3 nichos,
dimensoes finais: largura principal — 3,41m; profundidade
- 0,35m; altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 6 portas de abrir, puxadores do

tipo cava 45° em MDF Cinza cristal - Arauco ou similar.

2,00un

COPA GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

41

Armario Baixo — AB2 (Armadrio Baixo, com dimensdes:
largura principal — 1,00m; profundidade — 0,60m ; altura
total -0,80m), com 1 porta de abrir e 4 gavetas, com
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00un

4.2

Armario Superior — AS4 (Armario Superior, com 1 nicho
para microondas, dimensdes finais: largura principal -
3,49m; profundidade - 0,35m; altura total -0,85m) com 4
portas basculantes, puxadores do tipo cava 45° em MDF

Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

1,00un

4.3

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 1,30m; profundidade — 0,40m; altura — 0,78m)

em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar, com

1,00un
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tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

CHEFIA DE GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

Mesa de trabalho - M4 (Mesa em L com dimensdes:
largura principal — 1,80m e 1,30m; profundidade — 0,60m;
altura — 0,78m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar, balcdo de atendimento h=1,00m, em MDF Cinza

Cristal - Arauco ou similar

1,00un

5.2

Armdrio Alto — AA1 (Armario Alto, com dimensdes de:
largura principal — 1,00m; profundidade — 0,50m ; altura
total 2,50m), com 2 portas de abrirr em MDF Bilbao

Naturale - Guararapes ou similar

1,00un

WC GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

6.1

Armario Baixo — AB3 (Armadrio Baixo, com dimensdes:
largura principal — 1,50m; profundidade — 0,40m ; altura
total -0,30m, altura do piso -0,20m), com 2 gavetdes,
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00un

GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

7.1

Mesa de trabalho - M5 (Mesa em L com dimensdes:
largura principal — 1,90m x1,90m; profundidade — 0,80m e
0,60m; altura — 0,78m e 0,75m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, saia 0,35m, gaveteiro e tampo

lateral em MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar

Gaveteiro com dimensodes: largura principal - 0,37m;
profundidade - 0,60m; altura total -0,70m) , com 4 gavetas,
com puxadores do tipo cava 45°, em MDF Cinza Cristal -

Arauco ou similar.

1,00un

Painél Tv - PA3 (Painél de TV, dimensdes: largura principal
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- 2,50m; profundidade - 0,06m; altura total -1,75m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar, com 2
prateleiras, profundidade 0,30m em MDF Cinza Cristal -
Arauco ou similar, com passa-fio h=1,25 & 6cm, para

passagens de cabos.

1,00un

7.3

Mesa de Reunido - M6 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 1,80m; profundidade — 1,00m; altura — 0,75m)
em MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar, com tampo de

vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

7.4

Estante — E1 (Estante com dimensdes: largura principal —
2,89m; profundidade - 0,50m ; altura total 2,75m) com
estrutura, 24 nichos centrais e moldura central em MDF
Bilbao Naturale - Guararapes ou similar; 8 portas inferiores
e 8 nichos laterais em MDF Cinza Cristal - Arauco ou
similar, com pega em metalon 2x1 na cor bronze, ao redor
da moldura central e acima das portas, puxadores em

aluminio 7015 Firenze 45° Curvo na cor bronze.

1,00un

7.5

Painél - PA4 (Painél com porta de correr, dimensdes:
largura principal — 1,82m; profundidade - 0,07m; altura total

-2,50m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

Porta com dimensdes: largura principal — 0,80m; altura
total -2,10m; espessura — 0,02, em MDF Bilbao Naturale -

Guararapes ou similar.

1,00un

7.6

Armario Alto — AA2 (Armadrio Alto em “L", com dimensdes
de: largura — 1,87 e 1,94m; profundidade - 0,40 e 0,52m;
altura total 2,75m), com nicho para frigobar e nicho central
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar, 11 portas
de abrir, em MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar, porta

superior central em L em pega unica.

1,00un
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4.3. Acabamento padrao dos moveis

4.3.1. A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em
MDF ou de material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm,
conforme especificagcbes em projeto. Podera ser exigido para esse
material a comprovacdo do certificado de madeira reflorestada e/ou
reciclada por meio de selos e/ou documentos;

4.3.2. A fixacdo das pecas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A
utilizagcdo de cola e/ou pregos so6 sera permitida se houver ocultagao total
desses elementos;

4.3.3. Todos os puxadores deverao seguir as especificagdes indicadas no
projeto, e, em caso de troca, devera ser apresentado ao fiscal e
aprovado pelo mesmo a modificacdo de especificacdo. As ferragens
deveréao ser exclusivamente em ago inoxidavel;

4.3.4. As dobradicas deverdao ser metalicas em inox, garantindo maior
durabilidade. As corredicas deverao ser do tipo oculta em inox,
garantindo deslizamento suave e silencioso, além de maior durabilidade.
O modelo adotado nao podera ser telescopico, devendo permitir
abertura total da gaveta com deslizamento interno oculto.

4.3.5. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas
estacdes de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem
de cabos devera ser em PVC na cor mais aproximada do laminado;

4.3.6. Os acabamentos deverdao seguir os padrdes especificados nos
projetos. Ndo havendo na empresa os materiais especificados, esta
devera apresentar as sugestdes de acabamento aos arquitetos
habilitados deste Tribunal de Justica para a devida apreciacgao;

4.3.7. Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao
ser do tipo liso incolor 6mm com acabamento lapidado;

4.3.8. Todos os armarios deverao ter fundo com mesmo material e
acabamento do tamponamento na espessura minima de 6mm;

4.3.9. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composigao tiver pegas com

acabamento diferente do especificado.
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5. DA FORMAGAO DO PREGO E CUSTOS ESTIMADOS

5.1. A planilha de formacao de precos deve ser elaborada de forma que o valor
total da contratagdo devera englobar, todos os custos relativos ao
fornecimento de materiais e mao de obra, custos com deslocamento de
pessoal, instalagao e transporte, tributos, insumos, equipamentos, encargos,
ferramentas e lucro, entre outros, necessarios a correta execugao do objeto.

5.2.Em face da dificuldade na elaboragcdo do orcamento estimado por meio da
composicao de todos os custos envolvidos (méo de obra, material, encargos,
transporte, etc.) e em virtude da auséncia de dados de instituigcbes oficiais
(como o SINAPI, entre outros), sera realizada estimativa de custos por
intermédio da cotacdo de pregos junto as empresas especializadas,
conforme preceitua a PORTARIA-GP — 351/2024, que institui a metodologia
de analise e pesquisa de precos para a realizacado da estimativa de valor das
contratagdes no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o, e adota
outras providéncias.

5.3.Segue, em Anexo | — Planilha de Proposta de Precos (modelo).

6. LOCALIZAGCAO DA ENTREGA
6.1. O objeto do presente termo sera realizado:
6.1.1. No Gabinete do Desembargador Marcelo Carvalho Silva, localizado no
2° pavimento do Anexo lll do prédio sede do Tribunal de Justiga do
Estado do Maranhao, situado na Praca Pedro Il, s/n° Centro, Sao Luis,

Maranhao.

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

7.1.A execugcdo do objeto sera autorizada apds recebimento da Nota de
Empenho, assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a
emissao da Ordem de Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de
Engenharia do TJ/MA que podera ser enviada via e-mail a Empresa

Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

8.  DAS OBRIGAGOES DA(S) CONTRATADA(S)
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8.1.Observar e seguir todas as especificagdes técnicas constantes nos projetos
fornecidos pelo contratante bem como todos os padrbes de qualidade
exigidos pelo CONTRATANTE.

8.2.Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condigcdes
constantes nas especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia.

8.3. Obedecer a todas as recomendacgdes, com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras.

8.4. Assumir a responsabilidade por todos o0s encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados
nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

8.5.Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por
seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimdnio da Contratante ou a
terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execucao dos trabalhos.

8.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos trabalhos, correndo por sua conta os Onus inerentes ao
trabalho prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributos, taxas, salarios, licencas, férias e documentos concernentes ao
contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho.

8.7.Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI).

8.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizacdo da Contratante ou
pela unidade contemplada pelos trabalhos.

8.9.Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar
moveis e outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou
facilitar a execugao dos servigos, com prévia autorizagdo da fiscalizagao,
sem que isso implique acréscimo nos precgos contratados.

8.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos,
encaminhando profissionais capazes de executa-los e profissionais
tecnicamente qualificados para a prestacdo de servicos técnicos
especializados.

8.11. Substituir, sem qualquer 6nus para a Contratante, sempre que exigido e

independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado
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que demonstre incapacidade técnica para a execugao dos trabalhos ou cuja
atuagdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob
acao de bebidas ou téxicos, sem identificagéo, etc.

8.12. Manter no local objeto da execugdo, durante os turnos de trabalho,
pessoas capazes de tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos, com a missao de garantir o bom andamento dos servigos,
ministrando a orientagdo necessaria aos executantes dos trabalhos.

8.13. Informar a Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacao.

8.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e pecas previstos no
Projeto, tais como a fabricagdo, montagem e instalagdo completa do
mobiliario. Os materiais e pecas aplicados deverao seguir todos os padroes
de qualidade exigidos pela Contratante.

8.15. Guardar, imediatamente apds as intervengdes e servigos necessarios,
todas as ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagdo (se necessario),
removendo sujeiras (pO, graxas, sacos plasticos, etc.), sendo
responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos entulhos em
recipientes préprios e apropriados e descarte de pecgas inutilizadas.

8.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas
as especificagdes de materiais e pecas. Antes de sua fabricagao deverao
ser verificadas “in loco” as medidas de vaos, paredes, alturas de
bancadas, localizacao de pontos elétricos etc., com a finalidade de
confirmar todas as dimensées constantes no projeto de arquitetura e
detalhamentos.

8.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no
transporte do material.

8.18. Fazer a manutencgao das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas,
organizadas e sinalizadas.

8.19. Em caso de utilizagdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros

elementos que visem a segurancga (se necessarios), realiza-los de modo que
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estejam sempre compativeis com o local, sendo de responsabilidade da
Empresa Contratada.

8.20. Nao entregar pecas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas,
danificadas ou que apresentem caracteristicas em desconformidade com as
especificagdes técnicas contidas nesse termo, pois ndo serao aceitas.

8.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizagao, para cada
um dos locais previstos neste Termo de Referéncia, com todas as datas
dentro do prazo de execucdo, a fim de que o contratante possa manter-se
informado e consiga organizar as atividades dos servidores que precisaréo
sair dos locais para montagem e instalagdo dos méveis.

8.22. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira.
Qualquer programacgao diferente devera ser previamente autorizada pela
Diretoria de Engenharia.

8.23. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante
para fins de obtencao de autorizacédo de entrada no local.

8.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e
feriados (sem custos adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de
execugao dos trabalhos fora do horario de funcionamento regular ou por
conveniéncia da Administracao.

8.25. Entregar, apos a execucao dos trabalhos, todos os
materiais/mobiliario/pecas limpos, bem como reparar todos os danos
eventualmente ocorridos.

8.26. Comunicar a conclusao dos trabalhos ao setor de fiscalizagao do contrato,
imediatamente apos seu término, para fins de analise e aceite dos servigos

executados.

9. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1. Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracao,
para que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da
normalidade deste Contrato.

9.2.Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos

empregados da Empresa Contratada aos lugares que se fizerem necessarios
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a execucdo dos trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente
identificados e uniformizados.

9.3.Fornecer a Empresa Contratada todos os esclarecimentos necessarios para
execucao dos trabalhos e demais informacdes que estes venham a solicitar
para o desempenho dos trabalhos ora contratados.

9.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugéo do objeto deste termo, por meio
do fiscal (servidor designado pela Administracdo para fiscalizagdo do
contrato).

9.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execucéao
dos trabalhos.

9.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade nao se revista do padrao desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que n&o atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa
Contratada devera retirar o material das dependéncias do Contratante no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.7.Efetuar os pagamentos a Empresa Contratada pelos trabalhos prestados,
desde que cumpridas as obrigagdes previstas no presente contrato.

9.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada,

que estiverem de acordo, por meio do setor competente.

10. GERENCIAMENTO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

10.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por servidores designados pelo
TJ/MA a quem competira a gestao, fiscalizacdo e aprovacao dos trabalhos,
nos termos da Resolugéo-GP n° 108/2024 e da Portaria 4177/2024 .

10.2. Os servigos deverdo ser acompanhados por servidores designados pela
Diretoria de Engenharia, aos quais competirda a GESTAO e FISCALIZACAO
dos mesmos.

10.3. Os servidores responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo estao designados

na Portaria especifica.

10.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a

adocao das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisao ou
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providéncia que ultrapasse sua competéncia.

nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n°

14.133/2021.

10.6. Com base na Resolucdo 21/2018-GP, competira aos fiscais designados o

que segue:
10.6.1.

do contrato, determinando as providéncias necessarias a correcdo das

Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao

falhas ou defeitos observados;
10.6.2.

dos trabalhos solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho

Realizar vistorias técnicas antes, durante e apds a realizagao
da Empresa Contratada (satisfatério/insatisfatério), principalmente no
que concerne ao cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Termo;
10.6.3.
modificagdes de layouts e alteragdes de prazos e cronogramas;
10.6.4.

concessao de aditivos, com vistas a prorrogagao de prazos de execugao

Transmitir instrucbes a Empresa Contratada sobre eventuais

Elaborar relatérios técnicos e fundamentar todo processo de

e vigéncia (no minimo 03 meses de antecedéncia ao fim do contrato),
bem como supressdes ou acréscimos (valor), devidamente justificados
(se necessarios);

10.6.5.

casos de lentiddo na realizacdo dos servigcos observando os prazos

Notificar, sempre que necessario, a Empresa Contratada nos

estabelecidos, bem como nos casos da nao inicializacido dos trabalhos

solicitados;

10.6.6. Determinar a aplicagdo de glosas ou multas por inexecugéo
parcial do contrato;

10.6.7. Notificar a Empresa Contratada sempre que observados erros

na execugao do contrato;
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10.6.8. Dar imediata ciéncia por escrito aos seus superiores sobre

incidentes e ocorréncias referente a execug¢ao dos servigos que possam
acarretar a imposigcao de sang¢des ou a rescisao contratual.
10.7. A Gestdo de Contrato ficara sob a responsabilidade do Diretor de

Engenharia do Tribunal de Justiga (gestor), competindo-lhe:

10.7 1. Dar suporte necessario administrativo e monitorar os prazos de
vigéncia contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providéncias
cabiveis quanto aos processos relativos a renovacdo e pedidos de
formalizacdo de novos termos aditivos;

10.7.2. Acompanhar sempre que necessario, com o fiscal, os trabalhos
prestados pela Empresa Contratada programando eventuais
intervengdes a serem executadas em fins de semana (se necessario);

10.7.3. Promover reunides técnicas, sempre que necessario, visando o
acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;

10.7.4. Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa
Contratada, acerca da ocorréncia de quaisquer imperfeicoes
identificadas no curso da execucao dos trabalhos e fixar prazos para as
respectivas correcoes;

10.7.5. Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar a prorrogacdo, acompanhada da prova de
vantajosidade econdmica, quando for o caso, com antecedéncia de no

minimo 90 dias (3 meses);

10.7.6. Esclarecer eventuais duvidas apresentadas pela Empresa
Contratada;
10.7.7. Averiguar o ndo cumprimento dos trabalhos descritos neste

Termo de Referéncia;
10.7.8. Informar prontamente sobre ocorréncias que possam levar a
aplicacdo de penalidades a Empresa Contratada ou a rescisdo do

contrato aos seus superiores.

11. DO REAJUSTE DE PREGCOS
11.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de

um ano, contado da data do orgamento estimado, (XX/0X/2024).
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11.2. Apds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo do indice IPCA ou outro indice a ser adotado,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.;

11.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importéncia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo;

11.5. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo;

11.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa
mais ser adotado, sera utilizado o que vier a |he substituir, de acordo com a
legislagao em vigor.;

11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pregco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

12. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de

2021, a CONTRATADA:

12.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a
inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave.

12.1.2. Ficara impedida de licitar e contratar no ambito do Tribunal de
Justica do Estado do Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, a
lictante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da

legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:
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12.1.3.

Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,

12.1.4.

pecuniaria que entregar o objeto ou executar o servigo contratado de

pelo prazo minimo de

12.1.3.1.
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| -der causa a inexecugao parcial do contrato, que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

Il - der causa a inexecucéo total do contrato.

lll- ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo justificado.

Sera declarada inidénea para licitar e contratar no ambito da

trés anos e maximo de seis anos,

considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos

e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragoes:

I- aquelas previstas para a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar
com o TJMA, quando se justificar imposi¢cao de penalidade mais grave;
[I- apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante
a execugao do contrato; lll- praticar ato fraudulento na execugao do
contrato;

IV -comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza,

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de

A aplicacdo da sancao de declaracédo de inidoneidade sera
precedida da andlise juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites descritos
no art. 6° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

Sera imposta a contratada a multa moratéria e a sangao

forma integral, porém com atraso injustificado em relacédo ao prazo fixado

no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado,

pelo 1° (primeiro) dia de atraso;
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lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30°
(trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
[lI- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) e até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser
calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade
com o prazo previsto no contrato; IV- apds o0 45° (quadragésimo quinto)
dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar o contratado
e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em
manifestacdo fundamentada se persiste o0 interesse em manter a
contratagdo ou se é mais vantajoso rescindila.
12.1.4.1. O valor final apurado para a sancao de multa, calculada na
forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer
das infracbes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.
12.1.4.2. Considera-se atraso injustificado a n&o apresentagao pela
contratada de argumentos e documentos capazes de motivar o
descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega
ou a prestacéo do servico.
12.1.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o
CONTRATANTE a converta em compensatéria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes previstas no contrato e na Resolugao -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.
12.1.4.4. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e néo
cumpra o restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de
multa moratoria a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso,
e aplicada a penalidade de multa compensatodria a ser calculada
sobre a parcela nao entregue.
12.1.4.5. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa

aplicada sera:
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| — descontado dos pagamentos devidos pela Administragao;
Il — recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TIJMA,
mediante apresentacéo do respectivo comprovante;
[l — descontado do valor da garantia prestada.
12.1.4.6. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto
no art. 21,§1° e 2° da Resolugado -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133,
de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada
para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o
caso, sera levantado o valor caucionado ou serdo resgatados os
titulos da divida publica.
12.1.4.7. A multa compensatéria sera imposta a contratada que
executar parcialmente o objeto contratado ou n&o o executar,
situagdo em que restara configurada, respectivamente, a inexecugao
parcial e a inexecugao total do contrato, podendo, nesses casos, 0
TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto
nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021
12.1.4.8. Caso o atraso na execugao do objeto alcance 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o
contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacdo fundamentada se persiste o interesse em
manter a contratagcdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, devendo
instruir os autos para analise e deliberagdo da Presidéncia do TIMA.
12.1.4.9. A inexecugdo parcial do objeto do contrato implicara a
aplicacao de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos no edital ou no
contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugéo -GP n°.
83, de 13 de agosto de 2024.
12.1.4.10. A inexecugao total do objeto do contrato implicara a
aplicacédo de multa no percentual de 30% (trinta por cento), a ser

calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no
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edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156,
da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugao
-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4.11.  As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria
nao serdo cumuladas, situacdo que nao se confunde com a descrita
no § 4° do art. 20 da Resolugédo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024.

12.1.412. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa
compensatoéria independentemente da demonstragédo de prejuizos,
nos termos do art. 416 do Codigo Civil.

12.1.4.13. A aplicagdo da multa compensatoria ndo obsta a apuracéo e
cobranca de eventuais perdas e danos decorrentes do
descumprimento do contrato.

12.1.4.14. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada
cumulativamente com as sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do
caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e do art. 3° da
Resolugdo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 , observadas as
ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e § §3° e 4° do art. 20, da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.

12.2. A aplicagao das sangdes sera precedida de regular instru¢cao de processo
de responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as regras
dispostas na Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolug¢ao -GP n°. 83, de

13 de agosto de 2024, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13. DA EXTINGAO
13.1. A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou
137 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
13.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja

calculados ou estimados.
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13.2. O contrato podera sera extinto unilateralmente pela Administracdo, nos
casos de inexecucgao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagao

das sangdes nele previstas e em legislacao especifica.

14. DO PAGAMENTO

14.1. A liquidacdo da despesa ocorrera com base na verificagdo do
cumprimento das obrigacbes contratuais por parte da CONTRATADA,
observando-se os termos do contrato, a conformidade dos servigcos
prestados e bens fornecidos.

14.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise,
ateste e certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de
Planejamento e Gestao Fiscal), observados os prazos do recebimento
provisério e definitivo definidos no Termo de Referéncia e neste contrato.

14.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do
més subsequente a sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ —
21242023, acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais e
documentagdo complementar, quando for o caso.

14.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até
30 (trinta) contados a partir do recebimento da requisicdo — pagamento de
fornecedor na Coordenadoria de Financas.

14.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgamentaria
que constar na nota de empenho.

14.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

14.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital,
neste contrato, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com a interrupgdo do prazo
previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a partir da

respectiva regularizagao.
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14.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos

da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha

15.

concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de
atualizacdo monetaria sobre o valor devido, conforme a aplicacdo da

seguinte férmula:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = TX/365

| = 6/100/365

| =0,00016438

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

DO TRATAMENTO E DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com

16.

a legislacdo vigente sobre Protegdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, assim como as determinagbes do
Conselho Nacional de Justica e da Autoridade Nacional de Protecao de
Dados, da Politica de Protecdo de Dados do Tribunal de Justica do
Maranhdo (Resolugdo-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP
224/2024 — TIMA.

DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES CONTRATUAIS

16.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢gbes contratuais

0S acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte
e cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125
da Lein.° 14.133/2021.
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16.2. 16.2. As alteragdes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por
Termos Aditivos, numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as

formalidades do contrato originalmente elaborado.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contados a
partir do primeiro dia util subsequente a divulgacdo no PNCP, em
conformidade com o Art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

18. PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
18.1. O prazo de execucgao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da data de inicio contida na Ordem de

Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Engenharia.

19. QUALIFICAGAO TECNICA

19.1. Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaragao de capacidade
técnico-operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da Empresa Contratada comprovando que executou o
fornecimento envolvendo a aquisi¢do e montagem de moveis fabricados (sob
medida) com caracteristicas similares ou superiores ao objeto licitado.

19.2. O mencionado documento devera ser apresentado em papel timbrado
pelo 6rgdo ou empresa emissora, contendo as informagdes técnicas do
objeto contratual executado, descricdo dos materiais e assinatura do
representante legal pelo 6rgédo ou empresa emissora, entre outros.

19.3. Se a Administragcdo entender necessario podera requerer a Empresa
Contratada que disponibilize todas as informacbées no que concorre a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, tais como,
contratos, notas fiscais emitidas, entre outros.

19.4. DECLARAGCAO FORMAL informando que dispde de instalacdes,
maquinas, ferramentas e mao de obra qualificada para a execucéo de todos
0s servicos constantes neste Termo.

19.5. DECLARAGAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local
de prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os
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riscos da nao realizacdo dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipdtese

alguma, qualquer alegacao de desconhecimento total ou parcial dos servigos

apos a contratagao

19.5.1. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas
antes da data prevista para abertura da licitacdo, em dias uteis, (segunda
a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo
ser agendada na Divisdo de Projetos através do contato Rodney
Barbosa, e-mail divarquitetura@tjma.jus.br, telefone (98) 2055-2428.

19.5.2. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TIMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

20. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

20.1. Em conformidade com a Lei n° 14133/2021, verificado o adequado
cumprimento de todas as condicbes contratuais, o Fiscal do Contrato
recebera o objeto em se tratando de compras:

20.1.1. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo posterior da
conformidade do material com as exigéncias contratuais;

20.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais.

20.2. O recebimento do mobilidrio se efetivara com a assinatura, pela
fiscalizagdo (ateste de recebimento) e representante legal da Contratante,
apos finalizagao e entrega dos trabalhos.

20.3. Constatados defeitos na execugao, esse(s) sera(dao) comunicado(s) pelo
setor de fiscalizagéo, por escrito, a Empresa Contratada, para que proceda
as corregcdes no prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes.

20.4. O objeto sera recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissao de

Termo de Recebimento Definitivo, apds conferéncia dos servicos
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constantes no Contrato, bem como verificagdes “in loco” que comprovem a

completa conclusao dos trabalhos.

21. DA MEDICAO

21.1. A medigdo sera realizada pela Fiscalizagdo, conforme designados em
Contrato, mediante solicitacdo expressa da Empresa Contratada, que devera
dar entrada formalmente ao Orgao.

21.2. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a
serem posteriormente encaminhados a Divisao de Projeto.

21.3. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a

Diretoria de Engenharia.

22. GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Conforme disposto no art. 98 da Lei n° 14133/2021, a garantia podera ser
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a
majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

22.2. Quanto aos demais requisitos referentes a Garantia contratual, estes

deverao estar estabelecidos no Edital.

23. GARANTIA DOS SERVICOS

23.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02
(dois) anos contra defeitos de fabricagdo, folga ou qualquer outra
instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste
prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das
ferragens, contados a partr da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.2. A Empresa Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou

de materiais empregados.
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23.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pe¢as, componentes ou
quaisquer outros materiais relacionados a montagem, que
apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverao ser
imediatamente substituidos pela Empresa Contratada, sem énus para o

Contratante.

24. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

24.1. O critério de julgamento das propostas sera efetuado pelo menor preco,
observadas as especificacbes definidas neste Termo de Referéncia. Nos
precos propostos deverao estar inclusos todos os custos e despesas diretas
e indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.

24.2. Serao desclassificadas:

24.21. As propostas que sejam omissas oOu que apresentem
irregularidades insanaveis;

24.2.2. As propostas que nao apresentam as especificacdes exigidas
no Termo de Referéncia;

24.2.3. Propostas com valor global superior ao valor maximo
estabelecido pela Administragao.

24.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° e § 3° do Artigo 59 da Lei N°. 14133/2021, para
efeito de comprovacao de sua exequibilidade.

24.4. A Divisdo de Projetos podera requerer a Comissdo de Licitacdo a
efetivacdo das diligéncias, para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas e lances ofertados, devendo os licitantes apresentarem as provas

que fundamentam o requisitado.

25. SUBCONTRATAGAO
25.1. A Empresa Contratada n&do podera subcontratar ou, por qualquer forma,

transferir a execucgao de todo ou partes do contrato a terceiros.

26. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
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26.1. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serao
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

26.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informacdes
completas sobre a caracterizagao dos residuos produzidos na realizacdo dos
trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final.

26.3. Sempre que possivel, os servicos prestados pela Contratada deverao
obedecer recomendagbées da Resolugdo CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as
diretrizes do Plano de Contratagdo de Logistica Sustentavel do TIMA.

26.4. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o

uso de madeira reflorestada e/ou reciclada.

27. ANEXOS

ANEXO | - Planilha de Proposta de Pregos (modelo)

ANEXO Il — Projetos de Arquitetura e detalhamentos

Séo Luis (MA), 11 de setembro de 2025.

Anna Gabriela Braga Munes
Coord. de Projetos de Eng. e Arg.

Mat.: 205.781
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ANEXO |

PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS

PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA

Declaro que nos precos propostos estdo computados todos os custos necessarios
para o atendimento do objeto desta contratagdo, bem como impostos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da
empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado,
constante da proposta.

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

End:

Tel: E-mail:

Nome do Banco: N° Agéncia: Conta Corrente:

Nome do Responsavel da Empresa:

1. Quadro de especificagoes

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO
CARVALHO SILVA

1 RECEPGAO GABINETE DESEMBARGADOR
MARCELO

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com 1,00 un
dimensdes: largura principal - 2,40m;
1.1 profundidade — 0,60m; altura - 0,78m), saia
com acabamento ripado (ripas 2cm e
espagcamento de 1cm) em MDF Bilbao

Naturale - Guararapes ou similar, balcdo de
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atendimento h=1,00m, em MDF Cinza Cristal -

Arauco ou similar.

Painél - PA1 (Painél com porta de correr,
dimensbes: largura principal - 1,82m;
profundidade - 0,07m; altura total -2,50m) em

MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

Porta com dimensdes: largura principal —
0,80m; altura total -2,70m; espessura — 0,02,
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou

similar.

1,00 un

1.3

Painél - PA2 (Painél com 4 portas de correr,
dimensobes: largura principal - 12,00m;
profundidade - 0,07m; altura total -2,80m) com
segdo ripada (ripas 2cm e espagamento de
1cm) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou

similar.

3 Portas com dimensdes: largura principal -
0,90m; altura total -2,10m; espessura — 0,02, 1
Porta com dimensdes: largura principal -
0,80m; altura total -2,70m; espessura — 0,02
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou

similar.

1,00 un

ADMINISTRAGAO GABINETE
DESEMBARGADOR MARCELO

21

Mesa Estagdo de trabalho - M2 (Estagdo de
trabalho 4 lugares, saias estruturais — 35cm,
dimensdes finais: largura principal - 2,60m;
profundidade - 1,20m; altura total -0,75m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
com tampo de vidro incolor de 8mm

sobreposto.

1,00 un

2.2

Armario Superior — AS1 (Armario Superior,
com 4 nichos, dimensbes finais: largura
principal — 3,00m; profundidade - 0,35m;
altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale -

1,00 un
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Guararapes ou similar, com 2 portas
basculantes, puxadores do tipo cava 45° em

MDF Cinza cristal - Arauco ou similar.

Armério Baixo — AB1 (Armario Baixo, com
dimensbes: largura principal - 0,80m;
profundidade - 0,50m ; altura total -0,75m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
com prateleira interna e 2 portas de abrir, com
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza

cristal - Arauco ou similar.

1,00 un

24

Armario Superior — AS2 (Armario Superior,
dimensoes finais: largura principal — 0,80m;
profundidade - 0,35m,; altura total -0,45m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
com 1 porta basculante, puxador do tipo cava

45° em MDF Cinza cristal - Arauco ou similar.

1,00un

ASSESSORIA GABINETE DESEMBARGADOR
MARCELO

3.1

Mesa Estagdo de trabalho - M2 (Estagdo de
trabalho 4 lugares, saias estruturais — 35cm,
dimensdes finais: largura principal - 2,60m;
profundidade - 1,20m; altura total -0,75m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
com tampo de vidro incolor de 8mm

sobreposto.

1,00un

3.2

Armario Superior — AS3 (Armario Superior,
com 3 nichos, dimensfes finais: largura
principal — 3,41m; profundidade - 0,35m;
altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 6 portas de abrir,
puxadores do tipo cava 45° em MDF Cinza

cristal - Arauco ou similar.

2,00un

COPA GABINETE DESEMBARGADOR
MARCELO

4.1

Armario Baixo — AB2 (Armario Baixo, com

dimensbes: largura principal - 1,00m;

1,00un
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profundidade - 0,60m ; altura total -0,80m),
com 1 porta de abrir e 4 gavetas, com
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza

cristal - Arauco ou similar.

Armario Superior — AS4 (Armario Superior,
com 1 nicho para microondas, dimensdes
finais: largura principal — 3,49m; profundidade
- 0,35m; altura total -0,85m) com 4 portas
basculantes, puxadores do tipo cava 45° em

MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

1,00un

4.3

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensdes:
largura principal — 1,30m; profundidade -
0,40m; altura - 0,78m) em MDF Bilbao
Naturale - Guararapes ou similar, com tampo

de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

CHEFIA DE GABINETE DESEMBARGADOR
MARCELO

5.1

Mesa de trabalho - M4 (Mesa em L com
dimensoes: largura principal — 1,80m e 1,30m;
profundidade - 0,60m; altura — 0,78m) em
MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
balcdo de atendimento h=1,00m, em MDF

Cinza Cristal - Arauco ou similar

1,00un

52

Armario Alto - AA1 (Armario Alto, com
dimensbes de: largura principal - 1,00m;
profundidade — 0,50m ; altura total 2,50m),
com 2 portas de abrir, em MDF Bilbao Naturale

- Guararapes ou similar

1,00un

WC GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

6.1

Armario Baixo — AB3 (Armario Baixo, com
dimensbes: largura principal - 1,50m;
profundidade - 0,40m ; altura total -0,30m,
altura do piso -0,20m), com 2 gavetoes,
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza

cristal - Arauco ou similar.

1,00un
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GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

7.1

Mesa de trabalho - M5 (Mesa em L com
dimensoes: largura principal — 1,90m x1,90m;
profundidade — 0,80m e 0,60m; altura — 0,78m
e 0,75m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, saia 0,35m, gaveteiro e
tampo lateral em MDF Cinza Cristal - Arauco

ou similar

Gaveteiro com dimensdes: largura principal -
0,37m; profundidade - 0,60m; altura total
-0,70m) , com 4 gavetas, com puxadores do
tipo cava 45°, em MDF Cinza Cristal - Arauco

ou similar.

1,00un

7.2

Painél Tv - PA3 (Painél de TV, dimensdes:
largura principal - 2,50m; profundidade -
0,06m; altura total -1,75m) em MDF Bilbao
Naturale - Guararapes ou similar, com 2
prateleiras, profundidade 0,30m em MDF
Cinza Cristal - Arauco ou similar, com
passa-flo h=1,25 & 6cm, para passagens de

cabos.

1,00un

7.3

Mesa de Reunido - M6 (Mesa com dimensdes:
largura principal — 1,80m; profundidade -
1,00m; altura — 0,75m) em MDF Cinza Cristal -
Arauco ou similar, com tampo de vidro incolor

de 8mm sobreposto.

1,00un

7.4

Estante — E1 (Estante com dimensdes: largura
principal — 2,89m; profundidade - 0,50m ;
altura total 2,75m) com estrutura, 24 nichos
centrais e moldura central em MDF Bilbao
Naturale - Guararapes ou similar; 8 portas
inferiores e 8 nichos laterais em MDF Cinza
Cristal - Arauco ou similar, com peca em
metalon 2x1 na cor bronze, ao redor da
moldura central e acima das portas,

puxadores em aluminio 7015 Firenze 45°

1,00un
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Curvo na cor bronze.

Painél - PA4 (Painél com porta de correr,
1,00un
dimensbes: largura principal - 1,82m;
profundidade - 0,07m; altura total -2,50m) em

MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

Porta com dimensdes: largura principal —
0,80m; altura total -2,70m; espessura — 0,02,
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou

similar.

Armadrio Alto — AA2 (Armdrio Alto em “L”, com 1,00un
dimensbes de: largura - 1,87 e 1,94m;
profundidade - 0,40 e 0,52m; altura total
26 2,75m), com nicho para frigobar e nicho
central em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar, 11 portas de abrir, em MDF Cinza
Cristal - Arauco ou similar, porta superior

central em L em pega Unica.

Preco Total da Proposta: (em algarismo e por extenso): R$ xxxxx,xx
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais)

Validade da Proposta: xxxx dias

(local), (dia) de (més) de (ano)

Assinatura do responsavel
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Coordenadoria de Licitacao

ANEXO -1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Em anexo Estudo Técnico Preliminar contendo 22 fls)

Processo n°
39.604/2025
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ENGENHARIA-TJMA

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1.Estudo técnico preliminar realizado para atender ao processo: 39604/2025

referente a aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida).

2, DESCRIGAO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui:

2.1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o
Gabinete do Desembargador Marcelo Carvalho Silva, em atendimento do
processo n° 39604/2025, onde todos os processos supracitados tratam
sobre solicitagdo de nova proposta de mobiliario para assistir 0 novo
gabinete.

2.1.2. O Gabinete requisitante esta localizado no 2° pavimento pavimento do
Anexo Il do Prédio Sede do Tribunal de Justica do Maranh&o, situado na
Praca Pedro I, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranhao, conforme especificagbes
técnicas deste estudo.

2.2. A presente contratagdo justifica-se em virtude da necessidade de aquisicdo de
mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir 8 demanda dos
servidores lotados nos Gabinetes requisitante, contribuindo para o melhor
desempenho de suas atividades e prestacédo de servicos jurisdicionais.

2.3. Ao se tratar dos Gabinetes, considerando que por ja apresentarem um padrao
de mobiliario em cada um, é necessario a aquisicdo de moveis sob medidas e
com materiais especificos, a serem fabricados conforme projeto, para atender
aos padroes existentes bem como satisfatérios de qualidade, ergonomia e
acessibilidade.

2.4.Considerando que o objetivo do Poder Judiciario € dispor de materiais e
servicos de qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e
jurisdicionados, foi elaborado o presente Estudo Técnico Preliminar, com vista a

realizar a contratagéo, através de licitagcdo na modalidade Pregao, de empresa
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de prestacdo de servigos técnicos especializados para a confecgcao e

montagem de mobiliario sob medida.

PARTES INTERESSADAS
A solicitacdo foi realizada pelos Gabinetes do Desembargador Marcelo
Carvalho Silva. O publico-alvo final direto € o referido magistrado, suas equipes
de assessoria e indiretamente a sociedade, por meio da prestacdo do servigo

jurisdicional.

REQUISITOS DA SOLUGCAO

Por apresentar particularidades, € necessaria a aquisicdo de moveis
especificos, a serem fabricados conforme projeto realizado pela Divisdo de
Projetos do Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o, em anexo ao Termo de

Referéncia, para atender padrbes satisfatérios de qualidade, ergonomia e
acessibilidade.

As novas propostas deverao atender as necessidades bem como se adequar
aos padrdes estéticos e funcionais ja existentes nos demais Gabinetes.

A estrutura principal dos méveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF,
vidro incolor, ou de materiais de qualidade superior. A fixagcao das pecas e/ou
montantes devera ser do tipo oculta e a utilizagao de cola e/ou pregos so sera
permitida se houver ocultacao total desses elementos. Os puxadores deverao
seguir as especificagdes e dimensdes determinadas em projeto. Todas as
ferragens deverédo ser exclusivamente em aco inoxidavel, e ainda dever-se-a
prever adequacgdes para passagem de fiagao elétrica e logica prevendo que os
acabamentos dos furos para passagem de cabos devera ser em PVC na cor
mais aproximada do laminado.

Os acabamentos deverdo seguir os padroes especificados no projeto. Nao
havendo na empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as
sugestdes de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justica
para a devida apreciacao.

A empresa prestadora dos servigos devera prestar garantia contra defeitos de

fabricacdo dos méveis de, no minimo, 02 (dois) anos.
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5. LEVANTAMENTO DAS OPGOES DISPONIVEIS
5.1. Das possiveis solucdes existentes no mercado:

5.1.1. Solugdo 1 — Fabricacao propria de mobiliarios na instituicao.

5.1.2. Solugao 2 — Adquirir mobiliarios modulados com medidas padronizadas.

5.1.3. Solugdo 3 — Adquirir mobiliarios fabricados sob medida.

5.2. Da analise das solugdes:

5.2.1. Solucdo 1 — Na instituicdo ndo ha recursos materiais e humanos
disponiveis para fabricagdao e mobiliarios em MDF.

5.2.2. Solucdo 2 — Nao ha aproveitamento adequado da estrutura fisica
existente.

5.2.3. Solugdo 3 — Os moveis instalados nos Gabinetes requisitantes sao
planejados, ndo se mostrando viavel outra solugdo no mercado que nao
seja a contratagcdo de empresa(s) para confecgdo de moveis planejados
para melhor aproveitamento do espaco e estrutura existentes.

5.3. Das possiveis formas de contratagao:

5.3.1. Forma 1 — Buscar atas de registro de precos disponiveis para a
realizacado de adeséo.

5.3.2. Forma 2 — Registrar intengéo de registro de precos junto a outro 6rgéo,
na condi¢cao de participante.

5.3.3. Forma 3 — Realizar licitagao propria.

5.3.4. Forma 4 — Contratacao por dispensa de licitacio.

5.4. Da analise das formas de contratacao:

5.4.1. Forma 1 — Nao foi encontrada ata de registro de precos disponivel para a
realizagcado de adeséo.

5.4.2. Forma 2 — N&o foi encontrada intencdo de registro de pregos disponivel
para participacao.

5.4.3. Forma 3 e 4 — E possivel a realizacdo de licitacdo, conforme dispde a
legislacao vigente. Ha de se verificar, também, a possibilidade de dispensa
de licitacdo, tendo em vista a natureza simples do servico prestado e a
pequena monta da contratacao.

5.5. Da conclusao:
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5.5.1. Pelo exposto, diante da impossibilidade de adesao ou participacao, esta

equipe conclui que as aquisi¢des de mobiliario sob medida por este tribunal

sdo regularmente realizadas mediante processo licitatorio.

5.5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas

6.

justificativas acima mencionadas, possui conclusdo de escopo predefinida,
logo o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato. Quando a né&o
conclusao decorrer de culpa do contratado, ele sera constituido em mora
com aplicagbes de sangdes administrativas, conforme esta previsto no
Art.111 da Lei n® 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. Quadro de especificagoes:

ITEM

DISCRIMINAGAO QUANT.

GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO CARVALHO SILVA

RECEPGAO GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

1.1

Mesa de trabalho - M1 (Mesa reta com dimensoes: largura 1,00 un
principal — 2,40m; profundidade - 0,60m; altura — 0,78m),
saia com acabamento ripado (ripas 2cm e espagcamento
de 1cm) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,
balcao de atendimento h=1,00m, em MDF Cinza Cristal -

Arauco ou similar.

1.2

Painél - PA1 (Painél com porta de correr, dimensoes:
largura principal — 1,82m; profundidade - 0,07m; altura total 1,00 un

-2,50m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

Porta com dimensdes: largura principal — 0,80m; altura

total -2,10m; espessura — 0,02, em MDF Bilbao Naturale -
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Guararapes ou similar.

1.3

Painél - PA2 (Painél com 4 portas de correr, dimensdes:
largura principal — 12,00m; profundidade - 0,07m,; altura
total -2,80m) com secdo ripada (ripas 2cm e espagamento

de 1cm) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

3 Portas com dimensoes: largura principal — 0,90m; altura
total -2,10m; espessura — 0,02, 1 Porta com dimensoes:
largura principal — 0,80m; altura total -2,10m; espessura —

0,02 em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

1,00 un

ADMINISTRAGAO GABINETE DESEMBARGADOR
MARCELO

2.1

Mesa Estagdo de trabalho - M2 (Estagdo de trabalho 4
lugares, saias estruturais — 35cm, dimensdes finais:
largura principal — 2,60m; profundidade - 1,20m; altura total
-0,75m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,

com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00 un

2.2

Armdrio Superior — AS1 (Armario Superior, com 4 nichos,
dimensodes finais: largura principal — 3,00m; profundidade
- 0,35m; altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 2 portas basculantes,
puxadores do tipo cava 45° em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00 un

2.3

Armdrio Baixo — AB1 (Armdrio Baixo, com dimensdes:
largura principal — 0,80m; profundidade — 0,50m ; altura
total -0,75m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar, com prateleira interna e 2 portas de abrir, com
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00 un

2.4

Armdrio Superior — AS2 (Armario Superior, dimensdes

1,00un
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finais: largura principal — 0,80m; profundidade — 0,35m;
altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes
ou similar, com 1 porta basculante, puxador do tipo cava

45° em MDF Cinza cristal - Arauco ou similar.

ASSESSORIA GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

3.1

Mesa Estacdo de trabalho - M2 (Estacdo de trabalho 4
lugares, saias estruturais — 35cm, dimensdes finais:
largura principal — 2,60m; profundidade - 1,20m; altura total
-0,75m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar,

com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

3.2

Armario Superior — AS3 (Armdrio Superior, com 3 nichos,
dimensoes finais: largura principal — 3,41m; profundidade
- 0,35m; altura total -0,45m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, com 6 portas de abrir, puxadores do

tipo cava 45° em MDF Cinza cristal - Arauco ou similar.

2,00un

COPA GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

4.1

Armadrio Baixo — AB2 (Armadrio Baixo, com dimensdes:
largura principal — 1,00m; profundidade — 0,60m ; altura
total -0,80m), com 1 porta de abrir e 4 gavetas, com
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00un

4.2

Armdrio Superior — AS4 (Armdrio Superior, com 1 nicho
para microondas, dimensdes finais: largura principal -
3,49m; profundidade - 0,35m; altura total -0,85m) com 4
portas basculantes, puxadores do tipo cava 45° em MDF

Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

1,00un

4.3

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 1,30m; profundidade - 0,40m; altura - 0,78m)
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar, com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un
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CHEFIA DE GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

Mesa de trabalho - M4 (Mesa em L com dimensdes:
largura principal — 1,80m e 1,30m; profundidade - 0,60m;
altura — 0,78m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou
similar, balcdo de atendimento h=1,00m, em MDF Cinza

Cristal - Arauco ou similar

1,00un

5.2

Armario Alto — AA1 (Armario Alto, com dimensdes de:
largura principal — 1,00m; profundidade - 0,50m ; altura
total 2,50m), com 2 portas de abrir, em MDF Bilbao

Naturale - Guararapes ou similar

1,00un

WC GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

6.1

Armario Baixo — AB3 (Armadrio Baixo, com dimensdes:
largura principal — 1,50m; profundidade - 0,40m ; altura
total -0,30m, altura do piso -0,20m), com 2 gavetdes,
puxadores do tipo cava 45°em MDF Cinza cristal - Arauco

ou similar.

1,00un

GABINETE DESEMBARGADOR MARCELO

7.1

Mesa de trabalho - M5 (Mesa em L com dimensdes:
largura principal — 1,90m x1,90m; profundidade — 0,80m e
0,60m; altura — 0,78m e 0,75m) em MDF Bilbao Naturale -
Guararapes ou similar, saia 0,35m, gaveteiro e tampo

lateral em MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar

Gaveteiro com dimensodes: largura principal - 0,37m;
profundidade - 0,60m; altura total -0,70m) , com 4 gavetas,
com puxadores do tipo cava 45°, em MDF Cinza Cristal -

Arauco ou similar.

1,00un

Painél Tv - PA3 (Painél de TV, dimensdes: largura principal

- 2,50m; profundidade - 0,06m; altura total -1,75m) em
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7.2

MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar, com 2
prateleiras, profundidade 0,30m em MDF Cinza Cristal -
Arauco ou similar, com passa-fio h=1,25 & 6cm, para

passagens de cabos.

1,00un

7.3

Mesa de Reunido - M6 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 1,80m; profundidade - 1,00m; altura — 0,75m)
em MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar, com tampo de

vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

7.4

Estante — E1 (Estante com dimensdes: largura principal -
2,89m; profundidade - 0,50m ; altura total 2,75m) com
estrutura, 24 nichos centrais e moldura central em MDF
Bilbao Naturale - Guararapes ou similar; 8 portas inferiores
e 8 nichos laterais em MDF Cinza Cristal - Arauco ou
similar, com pe¢a em metalon 2x1 na cor bronze, ao redor
da moldura central e acima das portas, puxadores em

aluminio 7015 Firenze 45° Curvo na cor bronze.

1,00un

7.5

Painél - PA4 (Painél com porta de correr, dimensdes:
largura principal — 1,82m; profundidade - 0,07m; altura total

-2,50m) em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar.

Porta com dimensdes: largura principal — 0,80m; altura
total -2,10m; espessura — 0,02, em MDF Bilbao Naturale -

Guararapes ou similar.

1,00un

7.6

Armdrio Alto — AA2 (Armario Alto em “L", com dimensdes
de: largura — 1,87 e 1,94m; profundidade — 0,40 e 0,52m;
altura total 2,75m), com nicho para frigobar e nicho central
em MDF Bilbao Naturale - Guararapes ou similar, 11 portas
de abrir, em MDF Cinza Cristal - Arauco ou similar, porta

superior central em L em peg¢a unica.

1,00un
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7. 7. REQUISITO TEMPORAL

7.1.0 prazo de vigéncia do(s) contrato(s) deve ser de 12 (doze) meses a partir de
sua assinatura.

7.2.0 Prazo de execucgao de uma ordem de fornecimento devera ser de 120 (cento

e vinte) dias corridos a partir da sua emisséo.

DIVISIBILIDADE DA SOLUGAO
8.1. A solugao nao é técnica e economicamente divisivel, uma vez que as empresas
no mercado local de fabricacao de moéveis planejados invariavelmente fornecem
o material, produzem os moéveis segundo especificagdes disponibilizadas pelo
contratante e realizam a montagem. Sendo assim, contratar o servigo como um
todo se mostra mais favoravel do ponto de vista técnico, tendo em vista que se
mantém a qualidade, garantia do produto e a economicidade, uma vez que nao
se perde a economia de escala, devendo os itens serem agrupados e

contratados como um todo.

9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1.Visando a efetiva aplicacao de critérios, agdes ambientais e socioambientais
quanto a insercdo de requisitos de sustentabilidade ambiental, deverdo ser
exigidos no Termo de Referéncia os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental:

9.1.1. Os residuos produzidos durante a execugdao dos trabalhos serdo
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

9.1.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizaggo do TJ/MA, devendo prestar
informacdes completas sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na
realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ao final.

9.1.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverao
obedecer recomendagdes da Resolucgdo CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e

uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
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desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as

diretrizes do Plano de Contratagdo de Logistica Sustentavel do TUIMA.

MATRIZ DE RISCOS

10.1. E proporcionada pela andlise de incertezas em relagdo aos objetivos. Seu

levantamento dar-se-a pela coleta de informacdes e percepg¢des por meio de

fontes internas e externas. A mobilia sera instalada em um local em

funcionamento, sendo necessaria sua instalagao provisoria em outro espacgo ou

paralisacdo  temporaria das  atividades  jurisdicionais atualmente

desempenhadas para a execug¢ao dos servicos.

10.2. Avaliacao de riscos potenciais mais relevantes com relacédo a contratagao:

QUADRO 03: LEVANTAMENTO DE RISCOS, CAUSAS, SEUS EFEITOS E ACOES

12 FASE - PLANEJAMENTO

PROBABILIDADE )
_ RESPONSAVE
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE IMPACTO | AGAO .
OCORRENCIA
Fazer visitas in
i loco, para
Equivoco no ~
Elaboragao levantamento
levantamento de o . .
] deficiente do ) adequado bem Diretoria de
1-A medidas ou das _ o baixa alto . .
. projeto basico como revisar Engenharia
necessidades do setor
. todas as
beneficiado .
necessidades do
setor.
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Falhas, omiss6es ou
divergéncias nos
quantitativos

estimados, constantes

Danos ao erario,

A licitante deve se
planejar para o
processo
licitatorio,
analisando todos
0s projetos e
demais

documentos

. além de fornecidos pela
em quaisquer das o o ~ _ '
. possiveis ) administragao, Diretoria de
pegas, projetos, . B baixa alto . .
1-B ] . impugnacdes do analisando Engenharia
especificagdes ou _
. edital. atentamente todo
estudo técnicos .
L 0 objeto do
preliminares que
. contrato. As
ocasione erros nas . B
o manifestacdes e
estimativas de custo. _
questionamentos
deveréo ser feitos
durante o
processo
licitatorio.
22 FASE — FASE LICITATORIA
PROBABILIDADE ;
_ RESPONSAVE
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS | DE IMPACTO | ACAO .
OCORRENCIA
Elaborar edital Comissao de
com critérios licitacao /
] adequados a Diretoria de
Erros no edital ) o .
legislacdo vigente, | Engenharia
ou
] bem como reviséo
possivelmente
- It de todas as pecas
2-A Impugnagio do edital na aixa alto .
pugnaga B técnicas do
documentagéo . .
o projeto basico de
técnica do

projeto basico.

arquitetura de
interiores.

Reestimativa e
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relangcamento do
edital no menor

prazo possivel.

Possivel Realizar ampla Comisséao de
Falta de interesse na remarcagdo da divulgacéo da licitagcdo
prestacéo do servico data do certame, licitagéo.
2-B baixa médio
por parte das comprometendo
Empresas; 0 cronograma.
Falha na analise Avaliagao Comisséao de
Selegéo irregular de dadocumentacgédo criteriosa das licitagcao
2-C empresas pela técnica e na baixa alto concorrentes.
habilitagéo técnica documentacio.
Falta de analise Elaborar edital Comissao de
criteriosa da com critérios licitacédo
qualificagcao claros e objetivos,
econdmico-finan além das
ceira da exigéncias de
empresa. todas as
Contratacao de documentagdes
empresa incapaz cabiveis.
Falta de capacidade de executar o Estabelecer
financeira da empresa | servico, as requisitos
2-D L baixa alto -
para prestar os obrigacdes minimos de
servigos financeiras, Habilitagdo
fiscais, financeira
trabalhistas e conforme

previdenciarias
relativas ao

contrato.

preconizado na
Lei n°® 14.133/21.
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32 FASE — POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDADE )
_ RESPONSAVE
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS  DE IMPACTO  AGAO .
OCORRENCIA
Possiveis agdes Assessoria
Descumprimento de Danos  para  a judiciais, quebra Juridica.
obrigagdes trabalhistas, administragao do contrato e
3-A previdenciarias e com publica, além de médio alto necessidade de
= danos aos
relagdo ao abertura de
recolhimento de FGTS contratados. processo
pela Contratada. administrativo.
Estabelecer as
e Gestor e
especificagoes e
L fiscal do
os critérios de
habilitagao técnico contrato
Servigos de operacional e
baixa qualidade, profissional
Baixa qualidade na causando compativeis com
3B execucédo dos servigos | prejuizos para a baixo alto o objeto a ser
(materiais, prazos, Administracdo e fornecido.
seguranca e etc) demais usuarios Planejamento
prévio e
fiscalizagao
continuada da
execugao dos
Servigos;
N&o aquisigéao de Notificagdo da
Equipamentos ferramentas de empresa e reforgo Gestor e
3C inadequados para a | trabalho médio médio | na fiscalizagéo. fiscal do
execucéo das | adequadas na contrato
atividades fabricacdo e
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montagem dos

moveis.
Deciséao Avaliar com
gerencial e antecedéncia o Diretoria de
Servidor sem | fiscalizagéo futuro fiscal do | Engenharia
3-D capacidade técnica de | administrativa baixo alto contrato com
fiscalizar o contrato inadequada. experiéncia e
conhecimento do
objeto.
Atraso no Verificar
. Gestor e
cronograma periodicamente
- fiscal do
fisico e 0 desempenho
contrato
Baixa produtividade consequente da contratada
3-E e atrasos na mente atraso e notifica-la em
execugio e entrega na obra. meédio médio casos de
dos servigos. percepgéo de
atraso.
Reforcar
fiscalizagao.
Custos dos Possibilidade Diretoria
materials & de prorrogagao administrativ
equipamentos de prazo do a
Paralisagdo do | -logistica, contrato.
3-F contrato por culpa | desiocamento Possibilidade
exclusiva ou entre fabrica baixo alto de revisdo
interesse da e local de contratual
Contratante montagem. mediante a
Alteracao de apresentagao

prazos.

de justificativas
e documentos

comprobatorios
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Alteragdes nos
custos ¢/ materiais,

ndo decorrentes de

natureza tributaria ou - Possibilidade de Diretoria
Alteracao de
politicas  plblicas, revisdo contratual | financeira
3-G custos e
B ensejando mediante a
aumento da
modificacées apresentacéo de
o demanda P ¢
diferentes dos ) . justificativas e
financeira baixo médio
indices de reajuste documentos
para a
contratual e - ~ comprobatérios.
Administracao
causando
desequilibrio na
equacéao
econdmico-inanceira
do contrato.
Atraso no
Monitoramento e Gestor e
cronograma
~ controle do fiscal d
Inexecugdo total ou | fisico e ¢ ?
. . cronograma fisico | contrato
parcial dos servigos. consequente :
3-H baixo alto | ¢ necessidade de
mente atraso
uma fiscalizagao
na entrega
. eficiente.
dos servicos.
Alinhamento
Possiveis o Gestor e
inicial com os
interferéncias . fiscal do
servidores, bem
dos gestores dos contrato
como
setores i ) S
baixo baixo comunicagoes
. beneficiados em . i
Paralisagdes da formais através de
. relacao a -
montagem devido a ¢ oficios,
. . montagem ou
3 interferéncia da 9 esclarecendo as

administragdo ou dos

devido as

atividades, o
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servidores locais.

interferéncias em

cronograma e 0s

atividades demais detalhes e
administrativas possiveis
externas interferéncias
técnicas que
podem ocorrer
durante a obra.
Prejuizos causados no | Aumento do Na ocorréncia do
. . Gestor e
setor beneficiado custo de risco, a contratada
. ~ ~ . fiscal do
devido 4 ma execugdo | execucdo. assumira os
. . contrato e
dos servigos e Aumento dos custos relativos
. Contratada
manuseio de pegas, prazos. aos reparos das
inclusive aqueles Paralisacédo dos propriedades dos
ocasionados por servigos por terceiros,
3.J perfuragdes de parede, | agdes judiciais indenizacgoes,
forro ou tubulagdes ou por 6rgaos de multas, sancoes,
devido a utilizagao fiscalizagao. baixo médio | dentre outros.
equivocada de Pagamento de
magquinario, dentre indenizagoes.
outros. Aplicacao de
multas e
sancgoes pelos
orgaos
competentes.
Reconstrugao A contratada
. : o Gestor e
total ou parcial providenciara a
: ~ fiscal do
de servigos. corregao dos
~ . contrato
Alteracao de erros e defeitos.
custos. Alteracao baixo médio | Caso néo sejam

Erros, defeitos e/ou

impericia na execugao

dos prazos.
Paralisagao dos
servigos/obras.
Possibilidade de

adotadas as
medidas
necessarias/sufici

entes, a
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10.3. Diante a avaliagcdo dos principais riscos, analisa-se 0s riscos encontrados

pelos codigos de cada item:

QUADRO 04: MAPA GERAL DE RISCOS
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BAIXA 3

3-K/3-L/3-M /3-B/3-D/ 3-F / 3-H

BAIXO MEDIO ALTO

IMPACTO
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11.  VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

11.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucdo ora
descrita, apos criteriosa avaliagdo e montagem resoluta de um estudo técnico
preliminar, presume ser a mais acertada, segura e viavel, com a maioria dos
riscos apontando baixa probabilidade de ocorréncia, apesar de serem
classificados na sua grande maioria entre médio e alto impacto, caso ocorra.

11.2. Por fim, esta Diretoria de Engenharia e Arquitetura posiciona-se sobre a
viabilidade e razoabilidade por meio da contratacdo de empresa(s) para
Aquisicdo e montagem de mobiliario fabricado (sob medida) para o Gabinete do

Desembargador Marcelo Carvalho Silva.

Séo Luis, 03 de junho de 2025.

Anna Gabriela Braga Munes
Coord. de Projetos de Eng. e Arg.

Mat.: 205.781
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ANEXO -1l
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE XXXXXXXX n°® XX/202x

CONTRATO DE XXOXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
E A EMPRESA XXXXXXXXX

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, com sede na cidade de Sao Luis, Estado do
Maranhao, situado a Av. Pedro I, s/n°, Centro, Palacio “Clévis Bevilacqua”, Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ sob o n°® 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente o
Desembargador xxxxx, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob o0 n° xxx, portador da Carteira de Identidade n° xxx, doravante denominado
CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA xxxxxxxxxxxx CNPJ N° xxxxxxxxx, sediada a Rua
XXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n°
XXxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta o Processo
Administrativo n°® 39.604/2025, decorrente da licitagcdo na modalidade Pregdo Eletrénico n°
90.0xx/2025 e em observancia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagdes aplicadas a matéria, tém entre si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete do
Desembargador Marcelo Carvalho Silva, conforme especificagdo e quantidades constantes no
Termo de Referéncia, anexo do edital PE 90.0xx/2025 e proposta de prego apresentada.

1.2. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.2.1. Deverdo ser apresentados, para aprovacdo, imagens 3D e amostras dos materiais
especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias apds assinada a Ordem de
Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e obedecendo rigorosamente ao projeto do
mobiliario e as especificagdes descritas acima.

1.2.2. Acabamento padrao dos méveis

1.2.2.1. A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF ou de material
de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme especificacdbes em projeto. Podera
ser exigido para esse material a comprovagdo do certificado de madeira reflorestada e/ou
reciclada por meio de selos e/ou documentos;

1.2.2.2. A fixacao das pecas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A utilizagcao de cola e/ou
pregos so6 sera permitida se houver ocultagao total desses elementos;

1.2.2.3. Todos os puxadores deverao seguir as especificagdes indicadas em projeto, e, em caso
de troca, devera ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a modificacdo de
especificagao. As ferragens deverao ser exclusivamente em ago inoxidavel;
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1.2.2.4. As dobradicas deverdo ser metalicas em inox, garantindo maior durabilidade. As
corredigas deverao ser do tipo oculta em inox, garantindo deslizamento suave e silencioso, além
de maior durabilidade. O modelo adotado ndo podera ser telescépico, devendo permitir abertura
total da gaveta com deslizamento interno oculto.

1.2.2.5. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estacdes de trabalho
sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos devera ser em PVC na cor mais
aproximada do laminado;

1.2.2.6. Os acabamentos deverao seguir os padrbes especificados nos projetos. Nao havendo na
empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as sugestdes de acabamento aos
arquitetos habilitados deste Tribunal de Justi¢a para a devida apreciacao;

1.2.2.7. Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao ser do tipo liso incolor
6mm com acabamento lapidado;

1.2.2.8. Todos os armarios deverdo ter fundo com mesmo material e acabamento do
tamponamento na espessura minima de 6mm,;

1.2.2.9. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composicao tiver pegas com acabamento
diferente do especificado.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contatos a partir do primeiro
dia util subsequente a divulgacdo no PNCP, em conformidade com o Art. 105 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1. O regime de execugao sera empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total para o objeto deste Contrato € de R$ xxxxxxxxxxxx, incluido no mesmo todas as
despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido, conforme Nota de
Empenho n® XXxXXXXXXXX.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. Os recursos orgamentarios para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correréo a
Dotagéo Orgamentaria seguinte:

Unidade Orgamentaria | 04901 - Fundo Especial de Modernizagao e Reap. do Judiciario - FERJ

Funcao 02 - Judiciaria
Subfungéo 061 - Agao Judiciaria
Programa 0543 - Prestacao Jurisdicional

Projeto Atividade
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Natureza de Despesa |449052 — Equipamentos e material permanente

5.2. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXXXX,
conforme Nota de Empenho.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

6.1. O prazo de execugao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data de inicio contida na Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de
Engenharia.

6.2. O objeto do presente termo sera realizado no Gabinete do Desembargador Marcelo Carvalho
Silva, localizado no Segundo Pavimento do Anexo Il do prédio sede do Tribunal de Justica do
Estado do Maranhao, situado na Praga Pedro I, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranh&o.

6.3. A execucgédo do objeto sera autorizada apés recebimento da Nota de Empenho, assinatura do
contrato e publicagdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de Fornecimento (OF) a ser
expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA que podera ser enviada via e-mail a Empresa
Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGAO

7.1. A medicéo sera realizada pela Fiscalizacdo, conforme designados em Contrato, mediante
solicitacdo expressa da Contratada, que devera dar entrada formalmente ao Orgao.

7.2. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a serem posteriormente
encaminhados a Divisdo de Projeto.

7.3. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a Diretoria de
Engenharia.

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E PROVISORIO

8.1. Em conformidade com a Lei n® 14133/2021, verificado o adequado cumprimento de todas
as condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato recebera o objeto em se tratando de compras:

8.1.1. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagéo, com verificagéo posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais;

8.1.2. Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.2. O recebimento do mobiliario se efetivard com a assinatura, pela fiscalizagdo (ateste de
recebimento) e representante legal da Contratante, apds finalizagdo e entrega dos trabalhos.

8.3. Constatados defeitos na execugdo, esse(s) sera(do) comunicado(s) pelo setor de
fiscalizagdo, por escrito, a Empresa Contratada, para que proceda as correcdes no prazo de
05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

8.4. O objeto sera recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério
pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissdo de Termo de Recebimento Definitivo, apos
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conferéncia dos servigos constantes no Contrato, bem como verificagdes “in loco” que comprovem
a completa concluséo dos trabalhos.

CLAUSULA NONA — DO PAGAMENTO

9.1. A liquidacao da despesa ocorrera com base na verificagdo do cumprimento das obrigacdes
contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do contrato, a conformidade
dos servicos prestados.

9.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a andlise, ateste e certificacido da
Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestao Fiscal), observados os
prazos do recebimento provisorio e definitivo definidos no Termo de Referéncia e neste contrato.

9.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més subsequente a
sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023, acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais e documentacao
complementar, quando for o caso.

9.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) contados a partir do
recebimento da requisigao — pagamento de fornecedor na Coordenadoria de Finangas.

9.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgamentaria que constar na nota de
empenho.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

9.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, neste contrato, ou
com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com
a interrupgao do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a partir
da respectiva regularizagio.

9.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagédo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma
a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizagcdo monetaria sobre o valor devido, conforme a
aplicagao da seguinte férmula:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = TX/365
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TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

9.10. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada de forma antecipada ou enquanto pendente
de liquidagao qualquer obrigagéo financeira e documentagdo. Esse fato ndo sera gerador de
direito a reajustamento de precos ou a atualizagdo monetaria;

9.11. O Tribunal de Justica do Maranhao, observados os principios do contraditério e da ampla
defesa, podera deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar a contratada, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indeniza¢des devidas.

CLAUSULA DEZ - DO REAJUSTE DE PREGO

10.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado
da data do orgamento estimado, (26/08/2025), conforme DESPACHO-CMEP - 2272025.

10.2 Apds o interregno de um ano, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo do
indice IPCA ou outro indice a ser adotado, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

10.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara
a contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo;

10.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

10.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser adotado,
sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislacdo em vigor;

10.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA ONZE - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Cabera a contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia de execugao,
correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c¢) fianga-bancaria:
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c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituicdo financeira cujo funcionamento esteja
devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao BC 4.122, de 2/08/2012).

11.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagbes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
contratual;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA;

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

11.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nas alineas do subitem 11.2, observada a legislagao que rege a matéria.

11.4. O CONTRATANTE nao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
11.4.1. caso fortuito ou forga maior;
11.4.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

11.4.3. descumprimento das obrigacbes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administracao;

11.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administracao.

11.5. A garantia nas modalidades caugao e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 (dez)
dias, contado do primeiro dia util apds a divulgagao do contrato no PNCP.

11.6. No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ocorrer em até 1 (um) més, contado
da data de homologacao da licitagao e anterior a assinatura do contrato.

11.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 11.5 e 11.6 para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianga bancaria, a garantia contratual devera
englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.

11.9. Na modalidade de caugao em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente, de acordo
com os critérios estabelecidos pela instituicao financeira em que for realizado o depdsito. A
liberagao da quantia depositada ou do saldo remanescente ocorrera 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia do contrato.

11.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice permanecera em vigor mesmo
que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.
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11.12. Nos contratos de execugado continuada ou de fornecimento continuo de bens e servigos,
sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde
que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 11.13.

11.13. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, a
CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢éo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.14. Nos casos de prorrogacao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de execugéao, ou de
aumento do valor do contrato, exigir-se-4 da CONTRATADA, no momento da assinatura do Termo
Aditivo correspondente, o endosso da garantia de que trata este item.

11.14.1. Caso o endosso néo seja apresentado no prazo do item anterior, sera considerado atraso
na entrega, mesmo que a apolice tenha sido emitida dentro do prazo exigido no contrato.

11.14.2. A'inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar aplicacdo de multa,
nos termos do subitem 11.7.

11.15. No caso de rescisao do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera executada
para ressarcimento ao TUIMA dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos, sujeitando-se
ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

11.16. O TIJMA executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo TJIMA
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

11.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagcdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

11.17. A garantia sera considerada extinta:

I- com a restituicdo da apdlice, carta-fiangca ou autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

[I- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 11.8, que
podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

11.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.19. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo TIMA
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA

11.20. A CONTRATADA autoriza o TJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.
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CLAUSULA DOZE - GARANTIA DOS SERVIGOS

12.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02 (dois) anos contra
defeitos de fabricagdo, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos,
deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das
ferragens, contados a partir da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

12.2. A Empresa Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

12.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pecgas, componentes ou quaisquer outros materiais
relacionados a montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverao ser
imediatamente substituidos pela Empresa Contratada, sem 6nus para o Contratante.

CLAUSULA TREZE — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

13.1. Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracdo, para que a
Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade deste Contrato.

13.2. Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos empregados da
Contratada aos lugares que se fizerem necessarios a execucao dos trabalhos, devendo os
mesmos estar devidamente identificados e uniformizados.

13.3. Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessarios para execugao dos trabalhos e
demais informag¢des que estes venham a solicitar para o desempenho dos trabalhos ora
contratados.

13.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugao do objeto do termo, por meio do fiscal (servidor
designado pela Administragéo para fiscalizagao do contrato).

13.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Contratada para execucgao dos trabalhos.

13.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade ndo se revista do padrdo desejado, bem como
qualquer material, produto ou equipamento que nao atenda satisfatoriamente aos fins a que se
destinam. Nesse caso, a Contratada devera retirar o material das dependéncias do Contratante no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

13.7. Efetuar os pagamentos a Contratada pelos trabalhos prestados, desde que cumpridas as
obrigagdes previstas no presente contrato.

13.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, que estiverem de acordo,
por meio do setor competente.

CLAUSULA QUATORZE — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Observar e seguir todas as especificagdes técnicas constantes nos projetos fornecidos pelo
contratante bem como todos os padrdes de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE.

14.2. Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condi¢cdes constantes nas
especificagdes técnicas no Termo de Referéncia.
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14.3. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras.

14.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais
previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria,
uma vez que seus empregados ndo manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

14.5. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patriménio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente
da execucédo dos trabalhos.

14.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execu¢do dos
trabalhos, correndo por sua conta os énus inerentes ao trabalho prestado, tais como: encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios, licencas, férias e documentos
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho.

14.7. Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI).

14.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua responsabilidade,
apontados pelo setor de fiscalizagdo da Contratante ou pela unidade contemplada pelos trabalhos.

14.9. Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar méveis e outros
elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou facilitar a execugéo dos servigos,
com prévia autorizagao da fiscalizagdo, sem que isso implique acréscimo nos pre¢os contratados.

14.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos, encaminhando
profissionais capazes de executa-los e profissionais tecnicamente qualificados para a prestacao
de servigos técnicos especializados.

14.11. Substituir, sem qualquer 6nus para a Contratante, sempre que exigido e independente de
qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que demonstre incapacidade técnica
para a execucgao dos trabalhos ou cuja atuagao, permanéncia ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob acéo de
bebidas ou téxicos, sem identificagao, etc.

14.12. Manter no local objeto da execugdo, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de
tomar decis6es compativeis com os compromissos assumidos, com a missao de garantir o bom
andamento dos servigos, ministrando a orientacdo necessaria aos executantes dos trabalhos.

14.13. Informar ao Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusdo dos trabalhos dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

14.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e pegas previstos no Projeto, tais como a
fabricacdo, montagem e instalacdo completa do mobiliario. Os materiais e pecas aplicados
deverao seguir todos os padrdes de qualidade exigidos pela Contratante.

14.15. Guardar, imediatamente apds as intervengbes e servicos necessarios, todas as
ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagdo (se necessario), removendo sujeiras (p6, graxas,
sacos plasticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos
entulhos em recipientes préprios e apropriados e descarte de pecgas inutilizadas.
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14.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as especificagbes
de materiais e pegas. Antes de sua fabricagdo deverdo ser verificadas “in loco” as medidas de
vaos, paredes, alturas de bancadas, localizagdo de pontos elétricos etc., com a finalidade de
confirmar todas as dimensdes constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos.

14.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no transporte do
material.

14.18. Fazer a manutengdo das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas, organizadas e
sinalizadas.

14.19. Em caso de utilizagado de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos que visem
a seguranga (se necessarios), realiza-los de modo que estejam sempre compativeis com o local,
sendo de responsabilidade da empresa Contratada.

14.20. Nao entregar pegas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, danificadas ou que
apresentem caracteristicas em desconformidade com as especificacbes técnicas contidas nesse
termo, pois ndo serdo aceitas.

14.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizagao, para cada um dos locais
previstos no Termo de Referéncia, com todas as datas dentro do prazo de execucgao, a fim de que
o contratante possa manter-se informado e consiga organizar as atividades dos servidores que
precisarao sair dos locais para montagem e instalagado dos moveis.

14.22. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira. Qualquer
programacao diferente devera ser previamente autorizada pela Diretoria de Engenharia.

14.23. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante para fins de
obtencao de autorizacio de entrada no local.

14.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e feriados (sem custos
adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de execugao dos trabalhos fora do horario de
funcionamento regular ou por conveniéncia da Administragao.

14.25. Entregar, apos a execugao dos trabalhos, todos os materiais/mobiliario/pegas limpos, bem
como reparar todos os danos eventualmente ocorridos.

14.26. Comunicar a conclusao dos trabalhos ao setor de fiscalizagdo do contrato, imediatamente
apos seu término, para fins de analise e aceite dos servigcos executados.

CLAUSULA QUINZE - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

15.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato,
quando nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave.

15.1.2. Ficara impedida de licitar e contratar no @mbito do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominagbes
legais e contratuais, a licitante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, considerando-se, na
dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:
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| - der causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Il - der causa a inexecugao total do contrato.

lll - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato sem motivo
justificado.

15.1.3. Sera declarada inidénea para licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as
seguintes infragdes:

| - aquelas previstas para a sangéo de impedimento de licitar e contratar com o TIMA, quando se
justificar imposi¢cao de penalidade mais grave;

Il - apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do contrato;

[l - praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

IV - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.1.4. A aplicacédo da sancéo de declaracdo de inidoneidade sera precedida da analise juridica

prevista no §6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites
descritos no art. 6° da Resolucdo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

15.1.5. Sera imposta a contratada a multa moratdria e a sangéo pecuniaria que entregar o objeto
ou executar o servigo contratado de forma integral, porém com atraso injustificado em relagéo ao
prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato, pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

Il - 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de atraso, a
ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no
contrato;

[l - 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV - apds 0 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar
a contratada e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestagcéo
fundamentada se persiste o interesse em manter a contratacdo ou se é mais vantajoso rescindi-la.

15.1.6. O valor final apurado para a sangao de multa, calculada na forma do edital ou do contrato,
nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.
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15.1.7. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentagédo pela contratada de argumentos e
documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a
entrega ou a prestacao do servigo.

15.1.8. A aplicagdo de multa de mora nao impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes previstas no contrato e na Resolugéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

15.1.9. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da
obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada sobre a parcela
entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatéria a ser calculada sobre a
parcela n&o entregue.

15.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:
| — descontado dos pagamentos devidos pela Administragéo;

Il — recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TJMA, mediante apresentacdo do
respectivo comprovante;

Il — descontado do valor da garantia prestada.

15.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1° e 2°, da Resolucdo - GP n° 83, de 13 de
agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada para proceder com o pagamento dos valores
devidos ou, conforme o caso, sera levantado o valor caucionado ou seréo resgatados os titulos da
divida publica.

15.1.12. A multa compensatdria sera imposta a contratada que executar parcialmente o objeto
contratado ou ndao o executar, situacdo em que restara configurada, respectivamente, a
inexecucdo parcial e a inexecucdo total do contrato, podendo, nesses casos, o TJMA rescindir
unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.

15.1.13. Caso o atraso na execug¢ao do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
unidade gestora do contrato deve notificar a Contratada e, considerando as eventuais justificativas
apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se persiste o interesse em manter a
contratacdo ou se €& mais vantajoso rescindi-la, devendo instruir os autos para analise e
deliberagao da Presidéncia do TIMA.

15.1.14. A inexecucgao parcial do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos neste contrato,
com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art.
3° da Resolugéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

15.1.15. A inexecucéo total do objeto do contrato implica a aplicagdo de multa no percentual de
30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos neste
contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e §
1° do art. 3° da Resolucio - GP n® 83, de 13 de agosto de 2024.
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15.1.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serao cumuladas, situagao
que nao se confunde com a descrita no §4° do art. 20 da Resolucdo - GP n° 83, de 13 de agosto
de 2024.

15.1.17. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatodria
independentemente da demonstragao de prejuizos, nos termos do art. 416 do Cédigo Civil.

15.1.18. A aplicacido da multa compensatéria ndo obsta a apuragdao e cobranca de eventuais
perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

15.1.19. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada cumulativamente com as
sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e
do art. 3° da Resolucéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024, observadas as ressalvas do Art.
162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e §8§3° e 4° do art. 20, da Resolugao-
GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

15.1.20. A aplicagdo das sancdes sera precedida de regular instrugdo de processo de
responsabilizagao, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei 14.133, de
1° de abril de 2021 e Resolucéo - GP n°® 83, de 13 de agosto de 2024, assegurados o contraditorio
e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSEIS — DO IMPACTO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE

16.1. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com
a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002.

16.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou
pela Fiscalizagdo do TJ/MA, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao dos
residuos produzidos na realizacao dos trabalhos, o transporte e a disposicao final.

16.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverdo obedecer
recomendacoes da Resolugao CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e wuso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica Sustentavel do
TIMA.

16.4. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de madeira
reflorestada e/ou reciclada.

CLAUSULA DEZESSETE — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

17.1. A gestado e fiscalizagdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras gerais
estabelecidas no Capitulo VI (Da execugao dos Contratos) da Lei n° 14.133/2021 e nos termos da
Resolugdo n° 1082024 (Dispbe sobre a gestdo e fiscalizagdo dos contratos administrativos
celebrados pelo Tribunal de Justica do Estado do Maranhao) e Portaria 4177/2024 (Estabelece as
competéncias dos gestores e das gestoras, dos fiscais e das fiscais dos contratos administrativos
do Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

17.2 A presenca de fiscalizacdo do Tribunal de Justica nao elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica
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corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o
art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

17.3 Os gestores e fiscais do contrato serdo nomeados através de Portaria especifica;
CLAUSULA DEZOITO - DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislacao vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, assim como as determinagdes do Conselho Nacional de Justica e da
Autoridade Nacional de Prote¢ao de Dados, da Politica de Protecao de Dados do Tribunal
de Justica do Maranhao (Resolucao-GP n° 13, de 23 de marco de 2021) e Portaria GP

224/2024 - TIMA.

CLAUSULA DEZENOVE - DA ANTICORRUPGAO

19.1. As partes deverdo cumprir as normas de prevengdo a corrupg¢ao, previstas na legislagao
brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete, por si, a
cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade,
confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito aos valores preconizados no Cédigo de Etica
Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranhao (RES
GP 59/2021).

CLAUSULA VINTE - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

20.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n°
14133/2021, desde que haja interesse do TIMA, com apresentacao das devidas justificativas, por
meio de Termos Aditivos.

20.2. As alteragbes contratuais, se forem necessarias, deverao ser formalizadas por termos
aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do contrato
originalmente firmado.

20.3. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores
inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA VINTE E UM - DA SUBCONTRATAGAO

21.1. A Empresa Contratada ndo podera subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execucao de todo ou partes do contrato a terceiros.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DA EXTINGAO CONTRATUAL

22.1. A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso lll, ou 137 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

22.1.1. No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE
podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados.
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22.2. O contrato podera sera extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecucao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢bes nele
previstas e em legislacao especifica.

CLAUSULA VINTE E TRES — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITAGAO
23.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n°® 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

23.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos
documentos que integram o Processo Administrativo n° 29.158/2024 — TJMA, e que sao partes
integrantes deste contrato, independente de transcricdo, o Edital PE XX/2024, o Termo de
Referéncia, a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E QUATRO — CASOS OMISSOS

24 1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigbes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DA PUBLICAGAO

25.1. O CONTRATANTE providenciara a divulgagdo dos extratos de termos dos contratos e
respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratagées Publicas, em obediéncia ao disposto no
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, de 01° de Abril de 2021.

25.2. Este contrato apds assinado e publicado estara disponivel no Portal da Transparéncia do
TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos

CLAUSULA VINTE E SEIS - DO FORO

26.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato de inteiro teor.

) 0.9.0.0.0.0.0.00.0000000000000004
Presidente do TIMA
CONTRATANTE
(assinado eletronicamente)

) 9,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000004
Representante da Empresa
CONTRATADA
(assinado eletronicamente)
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ANEXO - IV
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURIDICA

(Podera ser entregue até a assinatura do contrato)

Declaro, diante da exigéncia contida nos artigos 1°, 2°, inciso VI, e 3°, da Resolugdo n° 7 do
Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade nao
possui em seu quadro societario qualquer sécio na condi¢do de cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros
ou juizes vinculados, ou servidor investido em cargo de diregdo e assessoramento dessa Corte de
Justica.

Art. 1° E vedada a préatica de nepotismo no ambito de todos os 6rgdos do Poder Judiciario, sendo
nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2° Constituem praticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI - a contratacdo, independentemente da modalidade de licitacdo, de pessoa juridica que tenha
em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagédo. (Incluido pela Resolugao n°® 229, de 22.06.16)

(...)

§ 3° A vedacao constante do inciso VI deste artigo se estende as contratagdes cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungbes, assim como as
licitacdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagao. (Incluido pela Resolugéo
n° 229, de 22.06.16)

§ 4° A contratagao de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo Tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo licitatério. (Incluido pela
Resolucdo n°® 229, de 22/06/2016)

Declaro, ainda, que no caso de alteragcdo da situacido societaria que se enquadre na referida
resolugdo, comprometo-me a comunicar tal fato a esse TIMA imediatamente.

Local e data:
Nome da empresa:
Cnpj n°:

XXX XXXXXXXXXXXX
Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF Nn°® XXXXXXXXXXXXX
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ANEXO -V
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n°
, inscricdo estadual n° , estabelecida em, possui o0s seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e a Administracao Publica:

Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura do emissor

Observacgao:

Nota 1: Além dos nomes dos érgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos érgaos/empresas, com os quais tém contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
Férmula exemplificativa, para fins de atendimento ao Item ( ... ) do TR:

a) A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante ndo e superior ao Patrimbnio Liquido da licitante

Férmula de calculo:

Valor do Patrimdnio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos *

Observacgao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado®.

b) Caso a diferenga entre a receita bruta discriminada na Demonstracdao do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragcado apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou

negativo em relagéo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Foérmula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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