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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90.047/2024

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo torna publico aos interessados que realizara
licitacdo para contratar o objeto abaixo descrito:

Contratagdo de empresa especializada para
modernizagdo tecnoldgica e/ou estética de 12 (doze)
OBJETO elevadores instalados nas unidades prediais
pertencentes ao Poder Judiciario do Estado do
Maranhéo.
CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO
REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 4.372.077,66
EXCLUSIVO ME/EPP NAO
REGISTRO DE PRECOS NAO

https://www.gov.br/compras/
UASG: 925125

LOCAL DA SESSAO

INICIO: 09/12/2024

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS FIM: MOMENTO DE ABERTURA DA SESSAO

e 10/01/2025 AS 10:00 HORAS
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA (HORARIO DE BRASILIA)

® E indispensavel que, previamente ao envio de eventuais
guestionamentos, o interessado consolide a leitura plena do edital e seus

anexos.
& L A copia do edital e seus anexos poderdao ser obtidos pelos

interessados nos enderecos https://www.gov.br/compras/ e
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes)

® Toda comunicagdo devera ser realizada exclusivamente por meio
eletrénico.
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90.047/2024

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhao — TJMA torna publico, para ciéncia dos interessados
que, as 10:00 Horas (Horario de Brasilia), do dia 10 de janeiro de 2025, na Sala da
Coordenadoria de Licitagdes, localizada na Rua do Egito, 144, Centro, Sao Luis, CEP n° 65.010-
190, por meio do sitio www.gov.br/compras sera realizada licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO, por GRUPO, regida pelas disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteragcdes e demais legislagdes aplicadas a matéria, naquilo que n&o contrarie este edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
modernizagao tecnoldgica e/ou estética de 12 (doze) elevadores instalados nas unidades
prediais pertencentes ao Poder Judiciario do Estado do Maranhao, observadas as condi¢des
estabelecidas nos Anexos | (Termo de Referéncia — TR) e |l (Estudo Técnico Preliminar — ETP),
partes integrantes deste edital convocatério.

1.2. Servicos de modernizagao tecnolégica e/ou estética, conforme especificagdes do Termo de
Referéncia, dos elevadores instalados no Férum Des. Sarney Costa e no Prédio Sede do TJMA,
incluindo o fornecimento de materiais, pegas, insumos, ferramentas e mao de obra.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descrito no Portal de
Compras do Governo Federal e as especificagdes técnicas constantes deste edital, prevalecerao
as ultimas.

2. DO PREGO ESTIMADO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. A despesa com a execugdo do objeto desta licitagdo é estimada em R$ 4.372.077,66 (Quatro
milhGes, trezentos e setenta e dois mil, setenta e sete reais e sessenta e seis centavos),
conforme Planilha de Estimativa de Custo e tabelas a seguir:

LOTE 01 - FORUM DES. SARNEY COSTA

Item Descrigao Valor unitario estimado
(A) (B) (€)
Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
1 | Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador Social 01 R$ 414.712,31

N° de Série: 97014

Modernizagao tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
2 | Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador Social 02 R$ 386.081,07
N° Série: 97015

Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
3 | Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Servigo 01 R$ 386.147,74
N° Série: 97016

Modernizagao tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
4 | Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Servigo 02 R$ 386.147,74
N° Série: 97017
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Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
5 | Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Magistrado Ala 04 R$ 386.147,74
N° Série:97019

Especificagao técnica — elevadores itens 1 a 5

Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotagdo de 10 passageiros. Tensao trifasica de 380 V, luz de 220 V ¢
frequéncia de 60 Hz. Maquina de fabricacdo Thyssenkrupp d engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades
e polia 003 x ¥2”. Motor trifasico, porta com abertura lateral, 10 paradas, velocidade de 90m/min.

Localidade: Férum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n — Calhau, Sao Luis — MA, 65076-905

Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
6 | Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Magistrado Ala 06 R$ 386.021,14
N° Série: 97018

Especificagao técnica — item 6
Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotagdo de 10 passageiros. Tenséao trifasica de 380 V, luz de 220 V e
frequéncia de 60 Hz. Maquina de fabricagdo Thyssenkrupp d engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades
e polia 003 x %2”. Motor trifasico, porta com abertura lateral, 8 paradas, velocidade de 90m/min.

Localidade: Férum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n — Calhau, Sdo Luis — MA, 65076-905

Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico

7 |para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador| R$ 331.175,00
01 Ala 06
N° Série: 116351
Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico

g | Para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador| R$ 331.175,00
02 Ala 06
N° Série: 116352
Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico

g | Para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador| R$ 331.175,00
03 Ala 04
N° Série: 116353
Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico

40 |Para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador| R$ 331.175,00
04 Ala 04
N° Série: 116354

Especificagao técnica — itens 7 a 10

Elevador social panorémico, capacidade 975 kg, lotacdo de 13 passageiros. Tenséo trifasica de 380 V,
iluminagdo 220 V e frequéncia de 60 Hz. Maquina de fabricagdo Thyssenkrupp com engrenagem de mod.
33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2”. Motor ftrifasico, porta com abertura lateral, 8 paradas,
velocidade de 90 m/min.

Localidade: Férum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n — Calhau, S&o Luis — MA, 65076-905
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LOTE 02 - PREDIO SEDE DO TRIBUNAL

Item Descrigao Valor Unitario Estimado
(A) (B) (C)

Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social de
11 passageiro, marca Sur capacidade de 560 kg. R$ 351.059,96
N° Série: 27147

Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social de
12 | passageiro, marca Sur capacidade de 560 kg. R$ 351.059,96
N° Série:27148

Especificagdo Técnica

Elevador social, capacidade 560 kg, lotagdo de 8 passageiros. Tensao trifasica de 380 V, iluminagao 220 V
e frequéncia de 60 Hz. Quadro de comando mod. ACVV Omicron Sur. Maquina de fabricagdo Sur com
engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2”. Motor de 5 kW, velocidade de 60
m/min, porta com abertura lateral direita, 3 paradas.

Localidade: Anexo Il — Desembargadores — Prédio Sede do TJMA Praga D. Pedro Il, s/n — Centro Sdo Luis
— Maranhdo — CEP:65.010-905

2.2. A despesa decorrente da contratacdo ficara a conta da dotagdo orgamentaria do Fundo 04901
— Fundo Especial de Modernizagdo e Reaparelhamento do Judiciario - FERJ, do exercicio de
2025.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao as interessadas que estiverem previamente credenciadas no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sitio www.gov.br/compras.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, as empresas interessadas em participar deste
Pregao deverao dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu(a) representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao TJMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.2.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de partici-
par em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.2.1.1. O impedimento de que trata esta subcondicdo sera também aplicado a proponente que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
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sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devida-
mente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica da proponente.

3.2.2. Aquele(a) que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, tra-
balhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.3. Servidor(a), empregado(a) ou ocupante de cargo em comissao do érgao ou entidade contra-
tante responsavel pelo presente processo licitatorio;

3.2.3.1. A vedacao de que trata o item 3.2.3 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢ao da con-
tratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adoles-
centes nos casos vedados pela legislac&o trabalhista;

3.2.6. Empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam cbnjuges, compa-
nheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocu-
pantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TIMA,
conforme Artigos 1° e 2°, inciso VI e Artigo 3°, da Resolugéo n° 07, do Conselho Nacional de Justi-
¢a, de 18 de outubro de 2005.

3.3. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma pessoa fisi-
ca ou juridica.

3.4. Empresa cuja atividade(s) econémica principal(is) ou secundaria(s) constante no contrato social
vigente ndo seja pertinente e/ou compativel com o objeto deste PREGAO.

3.5. Para participagao no certame, a licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema ele-
trénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformi-
dade com as exigéncias do instrumento convocatério.

3.6. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da licitante, titular de dados pesso-
ais, esta ciente de que, para a execucgao do objeto desta licitacdo, 0o CONTRATANTE tera acesso
aos seus dados, tais como: numero de documentos, endereco eletronico, copias de documentos
de identificacdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela Administracao, conforme
autorizacao legal prevista na Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n°
13.709/2018 — Art. 7°, inciso Il.

4. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1. A obtencao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
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somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, devendo a licitante apresentar declaragao de observancia desse limite para fins
de habilitagao.

4.2. Apés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos beneficios e se houver proposta
de microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a
proposta mais bem classificada, se procedera da seguinte forma:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, apresentar proposta de preco inferior a da licitante mais bem classificada;

b) caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.1. Sera permitida a participagédo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, nos termos do
art.15, da Lei n°® 14.133/2021, observadas as seguintes normas:

a) as empresas consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de
Compromisso de Constituicdo de Consorcio, subscrito pelos consorciados;

b) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consorcio, sendo a
responsavel principal perante o Tribunal, e que devera ter poderes expressos para representar o
consorcio em todas as fases do procedimento licitatério e da execugao contratual, podendo,
inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel
e perfeita execugao do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

c) admissao, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagao econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado;

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

e) compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consorcio, em relacéo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Tribunal;

f) compromisso de que o consorcio nao tera sua composigdo ou constituicido alterada, ou, sob
qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Tribunal, até o recebimento definitivo do
objeto contratual,

g) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituira em pessoa
juridica distinta da de seus membros;
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h) compromissos, obrigacdes, e definicdo da participagéo individual de cada consorciado e seu
percentual financeiro em relagéo ao objeto desta licitacao e do contrato;

i) duragao do consércio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser firmado;

j) declaragao expressa dos consorciados de que providenciarédo, até a assinatura do contrato, o
arquivamento do instrumento de constituicdo do consércio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certiddo do arquivamento ser publicada, nos termos do artigo 279, § unico da Lei n°
6.404/1976.

5.2. O termo de Compromisso de Constituicdo do Consoércio devera ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas
participantes.

5.3. Havera acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitagdo econdmico-financeira.

6. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

6.1. A licitante cadastrara sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data
e horario marcados para abertura da sessao publica, momento em que o prazo para recebimento
de novas propostas sera automaticamente encerrado.

6.2. A licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

a) valor unitario e total do item e/ou grupo, com 02 (duas) casas decimais;

b) descricdo detalhada do objeto ou remissdo ao item do edital que contenha as suas
especificagdes;

¢) marca, fabricante e modelo/versao, exceto quando se tratar de servigo.
6.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

6.4. A planilha de formacao de precos devera ser elaborada de forma que o valor da contratacdo
devera englobar todos os custos relativos aos servigos indicados neste Edital, incluidos os custos
de mao de obra, materiais, ferramentas necessarias, encargos sociais e trabalhistas, tributos,
lucro, mobilizagdo/desmobilizagdo/deslocamento para as localidades, dentre outros.

6.5. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

6.6. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

6.6.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de
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sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

6.6.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

6.6.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

6.6.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.7. A licitante organizada em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.8.1. No caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.8.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.9. A falsidade da declaragao de que trata o item 6.6 sujeitara a licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.10. As licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

6.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital.

6.12. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6.12.1. Nao sera admitida a modificagcao da proposta pela licitante que aceitar prorrogar a
sua validade.

7. DA ABERTURA DA SESSAO

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.
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7.3. Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregao, ficando responsavel pelo é6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, bem como pela comunicagao imedi-
ata ao provedor do sistema acerca de qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a seguranca.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e
valor consignados no registro de cada lance.

8.2. Os lances deverao corresponder AO MENOR PRECO POR ITEM, SENDO VENCEDORA
A LICITANTE QUE OFERTAR O MENOR VALOR NO(S) GRUPO(S).

8.3. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.3.1. A licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor /
desconto do lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5. Os lances apresentados e levados em consideragado para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

8.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, proposta ou lance
cujo VALOR OFERTADO seja manifestamente inexequivel.

8.7. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

8.8. No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do Pregao sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas apds a comunicagao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras.

8.9. Sera adotado para o envio de lances neste Pregao Eletronico o modo de disputa “aberto e
fechado”, conforme disposto no art. 24 da IN Seges-ME n° 73/2022.

8.9.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepc¢ao de lances.

8.10. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta,
o qual devera ser de R$ 0,01 (um centavo).
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8.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.2. No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.10.3. Na auséncia de no minimo, trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

8.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12. Caso a licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.13. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.13.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica
para tanto.

8.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

8.13.5. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate obedecera a ordem
prevista no §1° do art. 60 da Lei n® 14.133/2021 e INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/MGI N° 79,
DE 12 DE SETEMBRO DE 2024.
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9. DA NEGOCIACAO

9.1. Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego estimado definido
para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

9.2. Quando a primeira colocada, mesmo apos a negociagao, for desclassificada em razéo de sua
proposta permanecer acima do precgo estimado para a contratagdo, a negociagao podera ser feita
com as demais licitantes, respeitada a ordem de classificagdo estabelecida.

9.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelas demais
licitantes.

9.4. Depois de concluida, a negociagao tera seu resultado divulgado a todas as licitantes e
anexado aos autos do processo licitatério.

9.5. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se a licitante preenche os
requisitos de participacdo, mediante consulta cadastral da empresa no SICAF, CEIS, CNEP, TCU,
CNJ e SIMPLES NACIONAL.

9.5.1. As consultas aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429 de 1992, que prevé, entre as sangodes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

10. DO ENVIO E APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS RECOMPOSTA

10.1. O pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificada que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagao realizada,
acompanhada, dos documentos abaixo:

10.1.1. A planilha de formagéao de pregos deve ser elaborada de forma que o valor da contratagéao
devera englobar todos os custos relativos ao fornecimento de materiais € mao de obra, aluguel de
todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios a correta execugdo dos servicos,
inclusive de terceiros.

10.1.2. Para cada item da planilha o prego unitario proposto devera considerar a execugao
completa do servigco correspondente, de acordo com as normas técnicas pertinentes, ndo sendo
admitida, em nenhuma hipétese, a execugao dos servicos de forma parcial ou em desacordo com
os projetos ou com as especificagdes técnicas.

10.1.3. O preco total proposto devera considerar a consecugao do objeto da presente licitagao,
englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos servigos.

10.1.4. Os custos relativos aos itens abaixo relacionados deverao estar considerados nos pregos
propostos: custos com desmontagem e retirada de pegas e componentes, projetos, ART,
fornecimento dos equipamentos e servigos de frete, instalagéo, servigos graficos, servigos
técnicos complementares, seguranca da obra, seguranca e medicina do trabalho, equipamentos
de protecao individual e coletiva, garantia dos equipamentos por 12 (doze) meses, custos
financeiros e administrativos, lucro, além dos demais tributos incidentes, entre outros.
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10.1.5. No ANEXO | do Termo de Referéncia é apresentado o modelo de propostas de precos.

10.1.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,
sob alegacéo de erro, omiss&do ou qualquer outro pretexto.

10.2. A proposta de pregos, bem como as declaragdes e demais documentos deverao ser
assinados através da assinatura eletrénica, assinatura digital ou certificado digital, em
conformidade com a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP Brasil.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA, PLANILHAS DE SERVICOS E PRECOS UNITARIOS

11.1. O critério de julgamento da presente licitacdo € o MENOR PRECO POR ITEM, SENDO
VENCEDORAA LICITANTE QUE OFERTAR O MENOR VALOR NO(S) GRUPO(S).

11.2. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) apos a fase de lances:

11.2.1. Propostas que ultrapassarem os pregos unitarios e o valor global estimados no presente
Edital;

11.2.2. Propostas que nao tiverem sua exequibilidade demonstrada;

11.2.3. Propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
conforme valor total previsto;

11.2.4. Nao obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas previstas no Termo de
Referéncia;

11.2.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo
voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame licitatério;

11.2.6. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital;

11.2.7. Contiverem vicios insanaveis;

11.2.8. As propostas nao poderao impor condi¢gdes e deverao limitar-se ao objeto desta licitacao,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de pregco ou quaisquer outras condicbes nao

previstas no Edital e nos seus anexos;

11.2.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao, prorrogavel, a pedido da Administragao;

11.2.10. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pela licitante que aceitar prorrogar a sua
validade.

12. DA HABILITACAO

12.1. Sera exigida a apresentaciao dos documentos de habilitagao apenas do licitante cuja
proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.
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12.2. Os documentos necessarios para comprovar a habilitagao juridica, fiscal, social e
trabalhista, previstos nos incisos | a VI do caput e nos §§ 1° e 2° do artigo 68 da Lei n°
14.133/2021, caso néo estejam contemplados no Sicaf, e a documentagdo comprobatéria das
exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira e técnica do licitante, além de condi¢des
adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deveréo ser enviados por meio da opgéo
“Enviar Anexo” do sistema www.gov.br/compras, quando solicitados pelo Pregoeiro.

12.3. Os documentos deverao ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da convocagéao efetuada pelo Pregoeiro.

12.3.1. A prorrogacao de prazo de envio da documentagdo somente podera ocorrer por
solicitacdo da licitante, antes de findo o prazo, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou de
oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para
o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo de conformidade.

12.4. Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementagdo de
informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame ou para atualizagdo de documentos cuja
validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

12.5. As Certidoes apresentadas que nao tiverem prazo de validade expresso, serdo consideradas
validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emisséo.

12.6. Na hipotese de a licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo de
uma proposta que atenda ao presente edital.

12.7. Sera exigida das licitantes a documentagao descrita a seguir para fins de habilitagio:

12.8. Quanto a HABILITAGAO JURIDICA, conforme o caso:

12.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

12.8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documento

de eleicdo de seus administradores; ou

12.8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio; ou ainda

12.8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

12.9. Quanto a HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

12.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Economia
(CNPJ), relativo ao domicilio ou sede do licitante;

12.9.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do interessado;
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12.9.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do interessado;

12.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentagdo de Certidao
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

12.9.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal — CEF;

12.9.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de
Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.440, de 07/07/2011;

12.9.7. Caso a empresa licitante seja considerada isenta dos tributos referidos nos itens 10.9.2 e
10.9.3 relacionados ao obijeto licitatério devera comprovar tal condicdo mediante declaragcédo da
fazenda estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma
da lei.

12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

12.10.1. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificagéo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o0 mesmo prazo para
regularizagao.

12.10.2. Quando se ftratar de consorcio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.9.

12.11. Quanto a HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, conforme PORTARIA-TJ -
34442024.

12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou liquidagéo
judicial, ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na
omissdo desta, expedida ha no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a solicitacdo dos
documentos de habilitacdo pelo Pregoeiro;

12.11.1.1. Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagéo judicial ou a homologacdo do plano de
recuperacao extrajudicial, conforme o caso; e

12.11.2. Balang¢o patrimonial e demonstragcao de resultado de exercicio e demais
demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentagéo da proposta;
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12.11.2.1. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

12.11.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

12.11.2.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

| - Publicados em Diario Oficial ou;

Il - Publicados em jornal de grande circulagéo ou;

[l - Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

IV - Por cépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de
1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos termos de abertura e de
encerramento.

12.11.2.4. A comprovagao de boa situagédo financeira da empreso licitante sera demonstrada
através indices financeiros. Quando os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC) constantes do Sicaf superior a 1:

Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
LG=

Passivo circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo total
SG=

Passivo circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo circulante

12.11.2.5. A licitante devera comprovar patrimdnio liquido nado inferior a 10% do valor estimado
anual da contratagdo para o(s) grupo (s) do qual concorre, o que podera ser comprovado pelo
balango patrimonial e da Demonstracdo do Resultado do ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei;

12.11.2.6. Patrimonio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados com a Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao
publica de abertura do Pregao;

12.11.2.7. Justificativa da licitante caso exista diferenga superior a 10% (dez por cento), para mais
ou para menos, entre o valor total da declaracdo de contratos firmados e a receita bruta
discriminada na demonstracao do resultado do exercicio (DRE);

12.11.2.8. Os indicadores previstos serdo calculados por exercicio, de forma que serao verificados
2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio social a que se referirem as
demonstragdes contabeis.
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12.12. Quanto a QUALIFICAGAO TECNICA:
12.12.1. Para fins de qualificacéo técnica a licitante devera apresentar:

12.12.1.1. Certificado de Registro e Quitagcdo de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que esta vinculada a licitante, que
comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da validade;

12.12.1.2. Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, conforme inciso Il da
Lei n° 14.133/2021, emitida de acordo com a Secao Il da Resolugado CONFEA N° 1137/2023,
comprovando que a licitante executou de forma satisfatéria servigos de modernizagédo de
elevadores elétricos;

12.12.1.3. Serado considerados servicos similares e com parcelas de maior relevancia, a
modernizagdo de no minimo 01 (um) elevador elétrico, VVVF, tecnologia microprocessado, com
capacidade igual ou superior a 450 kg;

12.12.1.4. Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome do profissional —
Engenheiro Mecénico ou equivalente (responsavel técnico indicado em Declaragao), fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado/averbado no CREA,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da
regidao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, suficientes para a comprovagao do
acompanhamento e/ou execugdo de servigos de modernizagdo de elevadores elétricos, com
caracteristicas similares ou superiores ao objeto do Lote que a licitante esteja participando;

12.12.1.5. Declaracdao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Mecanico ou equivalente, para acompanhamento dos servicos de manutencao preventiva e
corretiva em elevadores, conforme objeto da licitagdo. O responsavel técnico pelo objeto da
licitacdo devera ser o mesmo da comprovagido de atestado técnico-profissional, e seu vinculo
podera ser de socio, diretor, empregado ou prestador de servico;

12.12.1.6. A comprovagao do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa LICITANTE
dar-se-a por meio de contrato social, se sdcio; da carteira de trabalho ou contrato de trabalho; da
certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado ou,
ainda, através do contrato de prestacao de servico, regido pela legislagao civil;

12.12.1.7. Declaragao que a licitante dispoe de instalagdes, estrutura ferramental, equipamentos
e mao de obra qualificada para a execugdo de todos os servicos constantes no Termo de
Referéncia;

12.12.1.8. Declaragdo de Vistoria informando que realizou vistoria no local de prestagéo de
servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da nao realizagao dessa faculdade,
assinado pelo responsavel técnico indicado na Declaragao solicitada no Item 12.12.1.5;

12.12.1.9. A vistoria podera ser realizada conforme especificado no ltem 20 deste Edital;

12.12.1.10. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na DECLARACAO DE
VISTORIA.

12.12.2. Em casos de duvidas, a Administracdo podera solicitar a licitante cépia do Contrato, copia
da ART, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.
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12.12.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal com a
participacao de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas e
volume dos trabalhos envolvidos.

12.12.4. Os demais requisitos para habilitagdo estdo especificados abaixo.

12.12.5. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de érgaos e entidades emissores de
certidbes, para verificar as condigdes de habilitagdo das licitantes.

12.12.6. Os documentos remetidos por meio da opcdo “Enviar Anexo” do sistema
www.gov.br/compras poderao ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.12.6.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados
a Coordenadoria de Licitagdo, endereco: Rua do Egito, n® 144, Centro, Sdo Luis/MA, CEP:
65.010-190.

12.12.7. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da
licitante, com indicagdo do numero de inscrigdo no CNPJ.

12.12.7.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal
deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente
em nome da matriz.

12.12.8. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacgao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.12.8.1. Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelas
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.12.8.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

12.12.9. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

12.12.10. As Certidoes apresentadas que nao tiverem prazo de validade expresso, serao
consideradas validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao.

13. DOS RECURSOS

13.1. Qualquer licitante podera, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intengéo de recorrer
em campo préprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de habilitagdo ou
inabilitacao.

13.2. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da Ata / Termo
de Julgamento.



PODER JUDICIARIO s
AA AR PR - Processo n

Fhes==Tn i ",."'A’ TRIBUNAL DE JUSTICA DQ ESTAI?O I?O MARANHAO 41821/2024
on O movun bemsren o cimsonamesmii Coordenadoria de Licitagio

13.3. Os demais licitantes ficarao intimados para, caso desejarem, apresentar suas contrarrazées,
no prazo de trés dias Uteis, contado da data de divulgagéo da interposicao do recurso.

13.4. Sera assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. A adjudicacdo e homologacdo deste Pregdao competem ao Presidente do Tribunal de
Justica do Estado Maranhéo.

15. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentacado exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

15.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
15.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

15.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

15.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,

15.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

15.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

15.1.5. Fraudar a licitagao;

15.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

15.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
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15.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar as licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig&o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

15.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado.

15.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado;

15.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

15.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

15.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando ndo se
justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragcido de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6,
15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e
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15.1.3 que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a san¢ido de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

15.9. Arecusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita
no item 15.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora
da licitagéo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

15.10. A apuracao de responsabilidades relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragédo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara a licitante ou a
adjudicataria para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

15.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.14. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.

16. DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

16.1. Conforme disposto no Anexo | da Portaria GP 224/2024 — TJMA.

17. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

17.1. Apés a adjudicacdo e homologacao, caso se conclua pela contratagdo, a Administracao
tomara todas as providéncias para a assinatura do Termo de Contrato, salvo se entender ser
viavel a sua substituicdo pela Nota de Empenho, observando as hipéteses elencadas no Art. 95, I
da Lei n® 14.133/2021.

17.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 dias Uuteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital.

17.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
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17.4. A Contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital de Licitagado, no
Termo de Referéncia e seus anexos.

17.5. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

17.6. A Contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

17.7. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido
pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e a sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgao, se houver (Art. 90, §5° da Lei n® 14.133/2021).

17.8. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo e verificacdo diaria de seu
enderego eletrénico, para acompanhamento das notificagdes do TJMA relativas ao Pregao
Eletronico, execugao do contrato e notas de empenhos entre outras comunicagdes.

17.8.1. As mensagens enviadas ao enderego eletrbnico da Contratada, inclusive as de
encaminhamento da nota de empenho, serdo consideradas lidas 02 (dois) dias apdés o envio,
iniciando-se no primeiro dia util subsequente a contagem do prazo.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL

18.1. Até 3 (irés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregao mediante petigéo a
ser enviada exclusivamente para o enderecgo eletrénico colicitacao@tjma.jus.br, até 18:00 horas,
no horario oficial de Brasilia/DF.

18.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagdo das propostas.

18.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias uteis
antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o enderecgo eletrénico
colicitacao@tjma.jus.br.

18.4. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletrdnico para os interessados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

AO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E FISCALIZACAO

19.1. As condi¢bes de entrega e/ou execucao dos servigos dar-se-a0 segundo as regras previstas
no Termo de Referéncia (Anexo |) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

19.2. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140
da Lei n° 14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia (Anexo |) e na minuta
contratual (Anexo Ill) do edital.

19.3. O pagamento sera efetuado de acordo com o prazo e as regras previstas no Termo
de Referéncia (Anexo |) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.
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19.4. Quanto a fiscalizagao, o gestor e fiscais do contrato serdo designados através de Portaria, e
serao competentes para liquidarem as faturas apresentadas (atestos) encaminhando-as ao
pagamento, notificar a empresa e solicitar aplicagao de sangdes.

20. DA VISTORIA

20.1. As empresas participantes do certame licitatério poderao realizar vistoria técnica no local
onde serdo executados os servigos, examinando os equipamentos, tomando ciéncia do estado de
conservacao, caracteristicas, quantidades e eventuais dificuldades para execugdo dos servicos.

20.2. As empresas que optarem por nao realizar a vistoria deverdo apresentar DECLARACAO,
informando que assumem os riscos da nao realizagédo da vistoria ou de que conhece as condigcbes
locais para a execucdo do objeto. Nado serdo admitidas, em hipdtese alguma, alegagbes
posteriores de desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas néo previstas.

20.3. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista para
abertura da licitacdo, em dias uteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00 as
17:00 horas), podendo ser agendada na Coordenadoria de Manutengao e Servigos através do
contato Marcelo Pereira Muniz, e-mail mpmuniz@tjma.jus.br e cms@tjma.jus.br, telefone (98)
2055-2294 / (98) 2055-2429 e Marcos Barbosa, e-mail mpsbarbosa@tjma.jus.br.

20.4. N3ao sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na DECLARAGAO DE
VISTORIA.

21. DA SUBCONTRATACAO

21.1. Nao se admitira em nenhuma hipdtese a subcontratacdo total ou parcial do objeto
contratado, nem a transferéncia de qualquer das obriga¢des assumidas.

22. DA SUSTENTABILIDADE

22.1. A empresa devera declarar que durante a execugao do contrato se compromete a cumprir os
critérios de sustentabilidade dispostos na minuta contratual (Anexo Ill), conforme Resolugdo CNJ
n°® 400/2021 e alteragdes e do Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, Resolugao n°® 37/2022, e
da IN n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagao do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, referente aos critérios de Sustentabilidade
Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5° no que couber.

23. DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. O Presidente do Tribunal de Justica do Maranhao podera revogar o presente certame, em
face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; ou homologa-lo.

23.2. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e disponivel no enderego Eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br, no site do
Tribunal de Justica do Maranhdo, na secdo cidadao - transparéncia - licitagado
(http://www.tjima.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes), podendo também ser
fotocopiado na Coordenadoria de Licitagdes e Contratos no enderego supra, assim como copiado
mediante a apresentagao de pen-drive, para sua regravagao.




PODER JUDICIARIO o
A8 AR A8 K.Y, | ~ Processo n
SS/A\EE YYYY i UUUU > _,.A’, TRIBUNAL DE JUSTICA DQ ESTAI?O I?O MARANHAO 41821/2024
) Coordenadoria de Licitagéo

23.3. Qualquer documento redigido em lingua estrangeira, juntado ao processo, devera estar
acompanhado de versdo para a lingua portuguesa tramitada por via diplomatica ou pela
autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante o artigo 13 da Constituigéo
Federal; artigo 22, §1°, da Lei n° 9.784/1999; artigo 224 da Lei n° 10.406/2002 (Codigo Civil);
artigo 192 e § unico da Lei n° 13.105/2015 (Cddigo de Processo Civil), como também o artigo 148
da Lei n® 6.015/1973 (Registros Publicos) e artigos 17, alinea “a” e 18 do Decreto n° 13.609, de 21
de outubro de 1943.

23.4. Na hipotese de suspensdo da sessao publica pelo periodo superior a 05 (cinco) dias, a
sessdo publica sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia.

23.4.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

23.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro.

23.6. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

23.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

23.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.10. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.11. A gravagao e transmissdo ao vivo das sessdes publicas dos processos licitatorios, via
Internet, realizados no &mbito do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o estao estabelecidos de
acordo com a Portaria GP 330/2021.

23.12. Os casos omissos serao resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidira com base nas
normas conduzidas pela legislagdo em vigor aplicada a espécie.

23.13. Anexos:

23.13.1. Do Edital:

Anexo | — Termo de Referéncia (TR);

Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar (ETP);
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Anexo Il — Minuta de Contrato
Anexo IV - Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo;
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para modernizagdo tecnoldgica e/ou
estética de 12 (doze) elevadores instalados nas unidades prediais pertencentes ao
Poder Judiciario do Estado do Maranh3o.

2. DESCRIGCAO DO OBJETO

2.1. Servicos de modernizagdo tecnoldgica e/ou estética, conforme especificacbes
deste Termo, instaladas no Forum Des. Sarney Costa e no Prédio Sede do TJMA,
incluindo o fornecimento de materiais, pecas, insumos, ferramentas e mao de obra.

2.2. As especificagdes dos equipamentos sdo apresentadas na tabela abaixo:

LOTE 01 — FORUM DES. SARNEY COSTA

ITEM DESCRIGAO

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
1 passageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg
— Elevador Social
01
Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
2 passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador Social
02
Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do

LOCALIDADE ESPECIFICAGCAO TECNICA |N° DE SERIE

97014

97015

Elevador Social, capacidade 75
Kg, lotagdo de 10 passageiros.
Tensao trifasica de 380V, luz de
220 V e frequéncia de 60 Hz.
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elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Servico 01

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Servigco 02

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Magistrado Ala 04

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Magistrado Ala 06

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social
panoramico para
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 01
Ala 06

Tribunal

de Justica

Divisao de Projetos

Férum Des. Sarney

Thyssenkrupp d engrenagem

Maquina de fabricacao
mod. Em 33 com 02 velocidades|
e polia 003 x 72". Motor trifasico,

porta com abertura lateral, 10

97016

paradas, velocidade de 90m/min.

97017

97019

Costa
Av. Prof. Carlos
Cunha, s/n —
Calhau, Séao Luis —
MA, 65076-905

Elevador Social, capacidade 750
Kg, lotacdo de 10 passageiros.
Tenséo trifasica de 380V, luz de
220 V e frequéncia de 60 Hz.
Maquina de fabricac&o
Thyssenkrupp d engrenagem
mod. Em 33 com 02 velocidades
e polia 003 x 2”. Motor trifasico,
porta com abertura lateral, 8
paradas, velocidade de 90m/min.

97018

116351
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Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social
panoramico para

8 AsSSAgeiro. marca Elevador social panoramico,| 116352
P geiro, capacidade 975 kg, lotacdo de
Thyssenkrupp, . . s
) 13 passageiros. Tenséo trifasica
capacidade de 975 o
de 380 V, iluminacdo 220 V e
kg — Elevador 02 o .
Ala 06 frequéncia de 60 Hz. Maquina de|
—— fabricagdo Thyssenkrupp com
Modernizagao
- engrenagem de mod. 33, com
tecnoldgica e/ou . .
i duas velocidades e polia 003 X
estética do ” o
. 1/2”. Motor trifasico, porta com
elevador Social
nOrAmi ] abertura lateral, 8 paradas,
g | Panoramico para velocidade de 90 m/min. 116353
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 03
Ala 04
Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social
10 panoramico para 116354
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 04
Ala 04
LOTE 02 - PREDIO SEDE DO TRIBUNAL
ITEM DESCRICAO LOCALIDADE ESPECIFICACAO TECNICA |N° DE SERIE
Modernizagao
tecnoldgica e/ou Elevador social, capacidade 560
estética do Anexo Il kg, lotacdo de 8 passageiros.
1 elevador Social de Tensédo trifasica de 380 V, 27147
. Desembargadores |, .~ . .
passageiro, marca 1 iluminacdo 220 V e frequéncia
) — Prédio Sede do
Sur capacidade de TIMA de 60 Hz. Quadro de comando
560 kg. mod. ACVV  Omicron Sur.
——— Praca D. Pedro ll, |, . L
Modernizag&o Maquina de fabricagdo Sur com
s/n — Centro

tecnoldgica e/ou

engrenagem de mod. 33, com
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estética do I\?aro rL];:LS ~ |duas velocidades e polia 003 x
2 |elevador Social de aranhao = _14>» Motor de 5 kW, velocidade| 27148
. CEP:65.010-905 .
passageiro, marca de 60 m/min, porta com abertura
Sur capacidade de lateral direita, 3 paradas.
560 kg.

2.2. Detalhamento dos servigos

2.2.1. Elevadores Panoramicos — Forum Des. Sarney Costa

2.2.1.1. Modernizacao dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagéo Técnica

Comando microprocessado VVVF

Fiacao e cabos (cabine, pavimentos e poco)

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Limites de velocidade e de curso

Portas da cabine (900 x 2280 mm)

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posicdo e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Botoeira de inspecéo e caixa de ligacao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéao / interfone

Instalacdo de coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

b) Modernizagédo Estética

Corriméaos

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgébes de Seguranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protecéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Chave Geral

2.2.2. Elevadores 97015, 97016, 97017, 97018 e 97019 — Forum Des. Sarney Costa
2.2.2.1. Modernizacao dos seguintes sistemas/partes:
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a) Modernizagdo Técnica

Fiacao e cabos (cabine, pavimentos e poco)

Cabos de aco da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Polia da maquina de tragcao

Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecao e caixa de ligacéo

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacao / interfone

Coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredicas da cabine

b) Modernizagdo Estética

Corriméaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgébes de Seguranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protecéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Escada de acesso ao pogo

Protetores das polias

Correcoes na chave Geral

2.2.3. Elevador 97014 — Forum Des. Sarney Costa
2.2.3.1. Modernizacao dos seguintes sistemas/partes:
a) Modernizagéo Técnica

Conjunto da maquina de tracéo

Conjunto do limitador de velocidade
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Fiacao e cabos (cabine, pavimentos e poco)

Cabos de aco da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Painel de operacdes da cabine

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecao e caixa de ligacéo

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredicas da cabine

b) Modernizagéo Estética

Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacbes de Seguranca e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protecéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Escada de acesso ao poco

Protetores das polias

Correcdes na chave Geral

2.2.4. Elevadores 27147 e 27148 — Prédio Sede
2.2.4.1. Modernizacao dos seguintes sistemas/partes:
a) Modernizagdo Técnica

Conjunto da maquina de tracéo

Conjunto do limitador de velocidade

Fla(;ao e cabos (cabine, pavimentos e poco)
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Cabos de aco da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botbes da cabine
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecéo e caixa de ligacao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéao / interfone

Instalacdo de coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredicas da cabine

b) Modernizagéo Estética

Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacbes de Segquranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protecéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecéo para casos de incéndio

Escada de acesso ao poco

Protetores das polias

Correcdes na chave Geral

2.2.5. Alem dos servicos indicados, para cada elevador devera ser feita a revitalizacao
e pintura das maquinas, limitadores, quadros, etc. Ademais, devera ser feita a
lubrificacdo de todos os componentes e limpeza geral do equipamento, incluindo casa
de maquinas, caixa de corrida, cabina e poco.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Elevadores sado equipamentos de alta complexidade que devem funcionar com
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confiabilidade para evitar acidentes e, para isto, devem ser submetidos continuamente
a servicos de manutengdo, os quais tém por fungcdo garantir o adequado
funcionamento.

3.2. A seguranga dos equipamentos deve estar em conformidade com as
recomendacdes e condigcdes estabelecidas pelo fabricante, pelas legislacbes
especificas (NR, ABNT, CREA/CONFEA etc.) que regem o assunto, devendo ser
garantida através das manutengoes.

3.3. Os elevadores convencionais do Férum Des. Sarney Costa foram instalados no
ano de 2011 (CTPS n° 122/2021-TJMA). Atualmente, possuem alta incidéncia de
paradas e chamados para manutencio, além de troca de pecas de maneira constante
devido as quedas de energia elétrica e ao desgaste natural dos componentes.
Ademais, um dos equipamentos esta parado ha anos devido a entrada de agua, o que
causou a queima de diversas placas eletrénicas.

3.4. Os elevadores instalados no Anexo Il do Prédio Sede do TJMA foram
modernizados em 2010 (CTPS n° 19/2010-TJMA). Atualmente, tais equipamentos
estdo obsoletos, utilizando comandos antigos, os quais dificultam o nivelamento
adequado, além da ocorréncia de paradas constantes devido as falhas de operacao.
3.5. Tanto os elevadores do Férum Des. Sarney Costa quanto os elevadores do Prédio
Sede encontram-se em estado avancado de deterioracdo dos sistemas mecanicos,
polias desgastadas, conjunto de tracdo obsoleto e de baixo rendimento e de comando
com paradas ocasionais. Tem varios componentes comprometidos, como o conjunto
de tracdo e cabos, aléem de um comando ineficiente, trincos e fechos de porta dos
pavimentos com problemas, operador de porta obsoleto e sistema de servico de
bombeiro ndo operacional e necessita de adaptacéo para acessibilidade.

3.6. Quanto aos elevadores panoramicos, foram instalados no Férum Des. Sarney
Costa no ano de 2015 (CTFORNEC n° 76/2013-TJMA). Os equipamentos precisam de
atualizacao dos sistemas de segurancga e acessibilidade existentes, os quais nao estao
funcionando adequadamente, bem como instalacdo de outros sistemas nio previstos
originalmente. Além disso, 0os equipamentos necessitam de uma revitalizagao estética
e substituicdo de alguns componentes desgastados pela alta demanda de uso.

3.7. A contratagcdo é essencial para promocado da acessibilidade para pessoas com
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deficiéncia e/ou com mobilidade reduzida nas edificacées, situagdo conveniente ao
interesse publico.

3.8. A contratacdo justifica-se, também, visando garantir a seguranca e operagcao dos
elevadores destinados ao transporte de pessoas, servidores e usuarios da edificacao,
garantindo conformidade as normas atuais.

4. LEGISLAGCAO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
deste Termo de Referéncia.

4.2. A execugao dos servicos obedecera rigorosamente, além das especificacbes
constantes deste Termo de Referéncia, os critérios dispostos nos seguintes
documentos:

4.3. Normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
especialmente:

4.3.1. NBR 207 - Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos de Seguranga para
construcao e instalacéao;

4.3.2. NBR 267 — Elevadores Hidraulicos de Passageiros — Requisitos de Seguranca
para construcao e instalagao;

4.3.3. NBR 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcao e instalagdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

4.3.4. NBR 15597 — Requisitos de seguranca para a construgdo e instalacdo de
elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da seguranga dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;
4.3.5. NBR 16083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instrugdes de manutengao;

4.3.6. NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de
pessoa portadora de deficiéncia;

4.3.7. NBR I1SO 9386-1 — Plataformas de elevacao motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida — Requisitos para seguranga, dimensdes e operagao funcional.
Parte 2: Plataformas de elevacéo vertical,
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4.3.8. NBR ISO 9386-2 — Plataformas de elevacdo motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca, dimensdes e operacédo funcional.
Parte 2: Elevadores de escadaria para usuarios sentados, em pé e em cadeira de
rodas, deslocando-se em um plano inclinado;

4.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

4.5. Normas internacionais consagradas;

4.6. Prescrigdes, recomendacgdes e manuais dos fabricantes no que se refere ao
emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

4.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente:

4.7.1. NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

4.7.2. NR 10 — Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

4.7.3. NR 18 — Construcéao Civil;

4.8. Outras normas aplicaveis ao objeto deste Termo.

5. DO REGIME DE CONTRATAGAO

5.1. A contratagdo dos servigos sera por meio de licitagdo na modalidade Pregao, na
forma eletrénica, tipo menor preco, por lote.

6. DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente deste Termo sera de até 24 (vinte e
quatro) meses a partir do primeiro dia util subsequente a divulgacdo no PNCP em
conformidade com o Art. 106 da Lei n°® 14.133/2021.

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO/FORNECIMENTO

7.1. A execucao do objeto sera autorizada apds recebimento da Nota de Empenho,
assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de
Servico/Fornecimento, pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJMA, que podera
ser enviada via e-mail a Empresa Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao
seu representante legal.

8. DO PRAZO DE EXECUCAO

8.1. O prazo de execucdo dos servicos de instalagao objetos deste Termo sera de 18
(dezoito) meses contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento.

8.2. Serao considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido
concluidos conforme os parametros e especificacbes técnicas deste Termo e as
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normas vigentes.

8.3. A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacbes e
equipamentos adequados para o desenvolvimento dos servicos, durante toda a
vigéncia do contrato.

8.4. A licitante devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro em até 15 (quinze)
dias corridos da emissdo da Ordem de Servico para aprovacao da fiscalizagao,
contendo todos os servigos da planilha de orcamento, distribuidos em intervalos de
execugao, dentro do prazo total de execugao, conforme o cronograma base da licitagao
(ANEXO V).

8.4.1. Projeto de modernizagao dos elevadores — prazo de até 30 (trinta) dias corridos
da data determinada na Ordem de Servico;

8.4.2. Fornecimento dos componentes para modernizagcao — prazo de até 60 (sessenta)
dias corridos da aprovacao dos projetos pela fiscalizacao;

8.4.3. Modernizacdo dos elevadores — prazo de até 30 (trinta) dias corridos por
elevador, contados da data de recebimento dos componentes necessarios;

8.4.4. Ensaios e testes — prazo de até 15 (quinze) dias corridos, apdés agendamento
com a FISCALIZACAO.

8.5. O cronograma sera definido pela CONTRATADA, de acordo com o prazo de
execucado estabelecido, e a execucdo do objeto devera cumprir rigorosamente o
cronograma da proposta. O descumprimento do cronograma podera acarretar multa
contratual.

8.6. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do representante
legal da empresa, como também a assinatura, o nome e o numero de registro no
CREA do profissional responsavel técnico pelos servicos.

8.7. O cronograma fisico-financeiro aprovado pelo Tribunal podera sofrer alteracdes
desde que em comum acordo entre contratante e contratada. Tal flexibilidade podera
ocorrer em virtude da unidade predial se encontrar em pleno funcionamento e a
execugdo dos servigos integrantes deste Termo poderdo gerar transtornos aos
usuarios.

9. DA VISTORIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS (FACULTATIVA)

9.1. As empresas participantes do certame licitatério poderao realizar vistoria técnica
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no local onde serao executados os servigos, examinando os equipamentos, tomando
ciéncia do estado de conservagcao, caracteristicas, quantidades e eventuais
dificuldades para execucdo dos servigos

9.2. As empresas que optarem por nao realizar a vistoria deverdo apresentar
DECLARACAOQ, informando que assumem os riscos da néo realizagdo da vistoria ou
de que conhece as condig¢des locais para a execugao do objeto. Nao serao admitidas,
em hipétese alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas nao previstas

9.3. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista
para abertura da licitagdo, em dias uteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e
das 13:00 as 17:00 horas), podendo ser agendada na Coordenadoria de Manutengao e
Servigos através do contato Marcelo Pereira Muniz, e-mail mpmuniz@tjma.jus.br e
cms@tjma.jus.br, telefone (98) 2055-2294 / (98) 2055-2429 e Marcos Barbosa, e-mail
mpsbarbosa@tjma.jus.br.

9.4. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TIMA na DECLARACAO
DE VISTORIA.

10. QUALIFICAGCAO TECNICA

10.1. Para fins de qualificacao técnica a licitante devera apresentar:

10.1.1. Certificado de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica, emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que esta
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da
validade;

10.1.2. Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, conforme inciso
Il da Lei n°® 14.133/2021, emitida de acordo com a Secao |l da Resolugdo CONFEA N°
1137/2023, comprovando que a licitante executou de forma satisfatéria servicos de
modernizacio de elevadores elétricos.

10.1.2.1. Serado considerados servigos similares e com parcelas de maior relevancia, a
modernizacdo de no minimo 01 (um) elevador elétrico, VVVF, tecnologia
microprocessado, com capacidade igual ou superior a 450 kg.

10.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome do profissional —
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Engenheiro Mecanico ou equivalente (responsavel técnico indicado em Declaragéo),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/averbado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagéo
aplicavel, suficientes para a comprovacdao do acompanhamento e/ou execugao de
servicos de modernizacdo de elevadores elétricos, com caracteristicas similares ou
superiores ao objeto deste lote;

10.1.4. Declaragao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Mecéanico ou equivalente, para acompanhamento dos servicos de manutencio
preventiva e corretiva em elevadores, conforme objeto da licitagdo. O responsavel
técnico pelo objeto da licitagdo devera ser o mesmo da comprovagao de atestado
técnico-profissional, e seu vinculo podera ser de socio, diretor, empregado ou
prestador de servico.

10.1.4.1. A comprovacao do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a por meio de contrato social, se sécio; da carteira de trabalho ou
contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o
nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacao de servico,
regido pela legislagéao civil.

10.1.5. Declaragdao que a licitante dispde de instalagbes, estrutura ferramental,
equipamentos e mao de obra qualificada para a execucdo de todos os servigos
constantes neste Termo.

10.1.6. Declaragao de Vistoria informando que realizou vistoria no local de prestagao
de servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da ndo realizacao
dessa faculdade, assinado pelo responsavel técnico indicado na Declaragao
solicitada no Item 8.1.5.

10.1.6.1. A vistoria podera ser realizada conforme especificado no Item 7 deste termo.
10.1.6.2. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

10.2. Em casos de duvidas, a administracdo podera solicitar a licitante cépia do
Contrato, cépia da ART, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

10.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal
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com a participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das
caracteristicas e volume dos trabalhos envolvidos.

10.4. Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deverao estar estabelecidas
no Edital.

11. DO FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO

11.1. As pecas, componentes e equipamentos ficardo sob guarda da Contratada em
local indicado pela Contratante.

11.2. Os equipamentos, pecas e componentes fornecidos deverdo ser novos, de
classe, qualidade e grau adequados, e deverdo estar de acordo com as ultimas
revisdes dos padroes da ABNT, e demais normativos citados neste documento.

11.3. Os equipamentos deverdo transportados em conformidade com as
especificagdes técnicas, devidamente embalados, evitando quaisquer danos.

11.4. Os custos da embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, e
quaisquer encargos decorrentes da entrega do produto serdo responsabilidades da
contratada.

11.5. O material esta sujeito a aceitacao pela fiscalizacédo, a qual cabera o direito de
recursar caso o equipamento n&o esteja de acordo com as especificagoes.

12. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

12.1. Os equipamentos e os servicos executados deverdo ser garantidos pelo prazo de
12 (doze) meses, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o
que sera feito depois de sanadas todas as pendéncias.

12.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo, 01 (um) ano, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto,
obrigando-se a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucgado ou de materiais nela empregados
(art.119 da Lei n°® 14.133/2021).

12.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
CONTRATANTE.
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12.4. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela propria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.

12.5. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagcdo de
ajustes, reparos e corregdes necessarias.

12.6. A contratada devera obrigatoriamente entregar o Termo de garantia no ato da
entrega do objeto, sob pena de nado lhe ser oferecido o recebimento definitivo dos
Servicgos.

12.7. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverao ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas
utilizadas na fabricagao do equipamento.

12.8. No ato da entrega, o bem devera, também, vir acompanhado de termo ou
certificado de garantia, manual de instrugcdo, de instalacdo e uso do produto, além de
indicacao da rede de assisténcia técnica situada no territério nacional.

12.9. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da notificacdo. O prazo indicado, durante seu transcurso, podera ser prorrogado,
mediante solicitacdo escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo
CONTRATANTE.

12.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da
solicitaggo do CONTRATANTE ou a apresentagdo de justificativas pela
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a autorizar a empresa preetadora
dos servicos de manutengado para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo de
seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

12.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

12.12. A contratada devera fornecer Servigo de Atendimento ao Cliente (SAC), durante
todo o periodo de conservagao na garantia, por meio de chamada telefénica, a fim de
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que seja possivel registrar reclamagdes sobre o funcionamento dos elevadores, obter
suporte técnico e esclarecimentos.

12.13. Os equipamentos fornecidos ndo poderao ter qualquer restricdo como senha ou
quaisquer codificagcdes que impliquem restricdo técnica por parte do fabricante do
equipamento que impecam a manutencao por terceiros apdés o fim do prazo de
garantia.

12.14. Caso as senhas ou codificacdes integrem o padrao construtivo do equipamento,
o fornecedor se obriga a transferir a CONTRATANTE toda documentacdo técnica,
senhas e codificagdes necessarias ao completo acesso aos sistemas dos
equipamentos sem qualquer 6nus ao Tribunal de Justica do Maranh&o.

13. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

13.1. Conjunto da maquina de tragao e limitador de velocidade

13.1.1. Nos elevadores em que ocorrera a substituicdo do conjunto da maquina de
tracao, este sistema deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos
de ruido.

13.1.2. Nos casos em que n&o havera substituicdo do conjunto de tracdo, devera ser
realizada revitalizacdo dos componentes e substituicdo das polias, com instalagdo dos
protetores de polias.

13.1.3. Os elevadores poderdo ser acionados por motores de corrente alternada, com
inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avangada,
para permitir o controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens suaves, além de
alta precisao de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento.

13.1.4. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracéo e
frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento.

13.2. Cabos de aco

13.2.1. Os cabos de ago devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda,
serem leves, flexiveis e resistentes, atendendo todas as determinacbes das normas
ABNT.

13.3. Fiagao de interligagao dos sistemas

13.3.1. Devera ser substituida completamente todos os cabos de interligacdo do
comando, cabine, poco e pavimentos, incluindo o cabo de manobra, iluminacéo etc.
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13.3.2. Deverdo ser evitadas emendas na fiacdo, porém, nos casos em forem
inevitaveis, deverdo ser executadas com terminais apropriados ou, de preferéncia,
soldadas e com boa isolacéao.

13.4. Sistema de comando e controle

13.4.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado,
VVVF, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para
verificacdo de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de
atendimento e viagem.

13.4.2. O sistema de comando sera automatico coletivo com sistema seletor digital
duplex inteligente, de forma que apenas o equipamento mais favoravel atenda a
chamada, evitando viagens desnecessarias, economizando energia elétrica e
aumentando a vida util do elevador, além de reduzir o tempo de espera para o
atendimento.

13.4.3. Os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina,
sistema forgador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servigo de
emergéncia de bombeiros, operacdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra
falsas chamadas (inclusive na cabina), retorno automatico do carro ao pavimento
principal no caso de interrupcdo no fornecimento de energia, ajuste automatico de
tempos de porta e protecdo contra deslizamento de cabos.

13.5. Cabina

13.5.1. Os painéis de aco inoxidavel das cabinas dos elevadores deverao ser
revitalizados.

13.5.2. Deverao ser instalados corrimdos com acabamento em ago inoxidavel de
acordo com as normas ABNT, cumprindo todos os quesitos de acessibilidade.

13.5.3. Nos casos previstos, deverao ser trocados os espelhos inestilhacaveis
instalados no fundo do elevador, indo da altura do corrimao ao teto (1/2 painel).

13.5.4. As cabinas deveréo ter iluminacao confortavel em LED, de maneira que atenda
o disposto na norma em vigor, quanto ao numero minimo de lampadas e iluminamento
médio minimo ao nivel do piso.

13.5.5. Devera ser instalado nas cabinas sistema eletrénico de voz digital para permitir
a informagdo de posicdo, sentido do elevador, obstrucdo de portas de
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cabina/pavimento, proporcionando seguranga e conforto ao usuario de deficiéncia
visual.

13.5.6. Devera ser instalado nas cabinas alarme para ajuda externa e um
intercomunicador, viva voz, para comunicacdo entre as cabinas e maquinas. Ambos
dispositivos deverdo possuir sistema de identificacdo do elevador em que estdo sendo
acionados.

13.5.7. Deverdo ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoros de
sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade de carga
dos elevadores.

13.5.8. Nos casos especificados, devera ser substituido o subteto da cabina, o qual
devera ter acabamento em acgo inoxidavel.

13.5.9. Nos casos especificados, devera ocorrer a troca completa do painel de
operacdes da cabine, por painel de mesmo acabamento que o interior da cabine e
contendo todos os botdes previstos e indicador digital de posicéo.

13.6. Porta da cabina

13.6.1. As portas das cabinas dos elevadores, nos casos especificados, deverdo ser
substituidas por portas revestidas com mesmo material dos painéis internos da cabina,
mantendo o0 mesmo padrao de abertura atual.

13.6.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua
abertura e fechamento.

13.6.3. Devera ser dotada de barra de protecdo eletrdbnica com emissores de raios
infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem
tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer
interferéncia.

13.6.4. Nos casos em que nao houver substituicido das portas, estas deverao ser
revitalizadas.

13.6.5. Substituicdo dos operadores de porta de todos os elevadores, incluindo
inversor, porta da cabine e soleira.

13.7. Portas dos pavimentos

13.7.1. As portas dos pavimentos deveréao ser revitalizadas.

13.7.2. Substituicdo dos trincos de todas as portas de pavimento.
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13.8. Indicador de Posicao

13.8.1. A sinalizac&o dos pavimentos e da cabina deverdo conter indicador de posi¢ao
digital com sinal sonoro.

13.8.2. O indicador de posi¢ao devera ser substituido em todos os pavimentos.

13.9. Botoeiras

13.9.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ser
antivandalismo, devendo ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve
toque, produzindo iluminagdo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado
devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento
correspondente ao mesmo.

13.9.2. Cada pavimento devera conter dois botdes de chamada, de subida e descida,
com exceg¢ao dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas
um botdo de chamada, de subida e descida, respectivamente.

13.10. Caixa de corrida

13.10.1. Nos casos especificados, substituir as corredicas da cabine.

13.10.2. Substituigcao dos limites de velocidade e de curso de todos os elevadores.
13.10.3. Instalagdo e/ou substituicdo de botoeira de inspecao e caixa de ligagao.
13.10.4. Instalagcido de coletor de dleo das guias de todos os elevadores para evitar que
o Oleo utilizado na lubrificagdo das guias escorra para o pogo.

13.10.5. Instalagao do guarda-corpo no topo da cabine, conforme previsdo nas normas
de seguranca.

13.10.6. Instalacido das escadas de acesso ao poco.

13.11. Casa de maquinas

13.11.1. Correcao/substituicdo da chave geral.

13.12. Dispositivo para falta de Energia

13.12.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a
cabina ao pavimento de acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.
13.13. Dispositivo para Casos de Incéndio

13.13.1. O comando dos elevadores devera ser dotado de uma estratégia de
emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal.
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Para a execucao desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio na
botoeira do pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de
elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimentos serao
canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.

13.14. Outros servigos

13.14.1. Desmontagem de pegas, componentes e sistemas

13.14.1.1. Todo o material existente com substituicdo prevista na modernizacéao,
devera ser desmontado, removido e transportado para local adequado, observando as
recomendacdes legais pertinentes, bem como a legislacdo ambiental pertinente, com
relacado ao descarte adequado.

13.14.1.2. A desmontagem e retirada sé tera inicio apés agendamento com a
fiscalizacdo, que dara a autorizacdo para inicio da etapa de servicos conforme
cronograma prévio entregue pela Contratada.

13.14.1.3. Nos servicos de desmontagem, devera ser dada especial atencdo quanto ao
uso efetivo e potencial dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletiva —
EPC, de acordo com o preceituado na NR 18.

13.14.2. Servigos civis de engenharia

13.14.2.1. Os servigos civis de engenharia e adequagao necessarios a modernizagao
dos equipamentos serdo de responsabilidade da contratante, executados por meio dos
contratos de manutencao/reforma das unidades prediais.

13.14.2.2. A contratada devera indicar a contratante os servicos e adequacdes
necessarias para o atendimento das normas vigentes e adequado funcionamento dos
equipamentos apds a modernizagao.

13.14.3. Seguranca e da limpeza

13.14.3.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo das areas de
trabalho deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

13.14.3.2. A protegdo e seguranga do pessoal envolvido nos servigos devem ser
reforcadas de modo a evitar acidentes com os funcionarios e visitantes. Em caso de
utiizacdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos que visem a
seguranga, estes deverao estar compativeis com o local, sendo de responsabilidade da
Contratada.
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13.14.4. Ensaios e testes
13.14.4.1. A entrega definitiva dos elevadores modernizados sera precedida dos testes,
dos ensaios e das inspecbes previstos na NBR 207/1999, devendo todos os
equipamentos, apds definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios
de funcionamento, em vazio, com carga hominal e com sobrecarga.
13.14.4.2. Devera ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspecoes, o perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizagdo e
automatismo, observando basicamente:

e Inspecgao visual;

o Funcionamento normal e plena capacidade;

e Atuacao do freio de seguranca;

e Qualidade de viagem;

o Nivelamento nos andares;

e Velocidade e tempos;

o Operacao de emergéncia (servigco de bombeiro);

e Operacao com for¢ca de emergéncia;

e Intercomunicacéo;

» Verificagcdo da documentacgéao técnica.

13.14.4.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua prépria
supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de
campo. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela
contratada. Se houver diferenga, o equipamento sera prontamente reparado, ficando os
custos de reparos e transporte devidos a rejeigao, por conta da contratada.

13.14.5. Projeto de Modernizagao

13.14.5.1. O Projeto de Modernizagao do elevador devera ser elaborado com base nas
especificacoes e requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia e pesquisa
técnica “in loco”.

13.14.5.2. Para elaboracdo do projeto DEVERAO ser feitas vistorias técnicas no local
onde sera instalado o equipamento para medicdes e identificacdo de todas as
condi¢cdes necessarias ao atendimento do disposto neste Termo.

13.14.5.3. A contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizacdo, em até 30
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(trinta) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo. O Projeto
contera desenhos de detalhes de montagem, fixagdo, suporte e apoio dos
equipamentos, cortes elucidativos, lista detalhada de materiais e equipamentos e
demais especificagdes técnicas.

13.14.5.5. Em seus projetos, a contratada devera também estabelecer os parametros
para o preparo dos pocos e caixas dos elevadores, indicar outros servicos que deverao
ser executados pela contratante para adequacao dos equipamentos as normas.
13.14.5.6. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua
execucao serao de responsabilidade da contratada, que devera arcar com os custos
para reparar as incorregoes.

15. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

15.1. A planilha de formacao de precos deve ser elaborada de forma que o valor da
contratagdo devera englobar todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e
mao de obra, aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios
a correta execucao dos servicos, inclusive de terceiros.

15.2. Para cada item da planilha o preco unitario proposto devera considerar a
execugao completa do servigco correspondente, de acordo com as normas técnicas
pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipotese, a execucido dos servicos de
forma parcial ou em desacordo com os projetos ou com as especificagdes técnicas.
15.3. O preco total proposto devera considerar a consecucédo do objeto da presente
licitacdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as
etapas dos servigos.

15.4. Os custos relativos aos itens abaixo relacionados deverao estar considerados nos
precos propostos: custos com desmontagem e retirada de pecas e componentes,
projetos, ART, fornecimento dos equipamentos e servigcos de frete, instalacéo, servigos
graficos, servigos técnicos complementares, seguranga da obra, seguranga e medicina
do trabalho, equipamentos de protecdo individual e coletiva, garantia dos
equipamentos por 12 (doze) meses, custos financeiros e administrativos, lucro, além
dos demais tributos incidentes, entre outros.

15.5. No ANEXO | é apresentado o modelo de propostas de precos.

15.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
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de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

15.7. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) apos a fase de lances:

15.7.1. Propostas que ultrapassarem os precos unitarios e o valor global estimados no
presente Termo de Referéncia;

15.7.2. Propostas que nao tiverem sua exequibilidade demonstrada;

15.7.3. Propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orgado conforme valor total previsto;

15.7.4. Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Termo;
15.7.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio;

15.7.6. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital;
15.7.7. Contiverem vicios insanaveis.

15.8. As propostas ndo poderdo impor condi¢gdes e deverao limitar-se ao objeto desta
licitacao, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras
condi¢cdes ndo previstas no Edital e nos seus anexos.

15.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacéo, prorrogavel, a pedido da Administragao.

15.10. Nao sera admitida a modificagao da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar
a sua validade.

16. DOS CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

16.1. A proposta sera analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios
estabelecidos no Art. 59 da Lei n°14.133/2021.

16.2. Serdao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, situagédo em que
poderéo ser realizadas diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

16.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
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exigiveis de acordo com esta Lei.

17. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

17.1. Do recebimento provisorio e definitivo

17.1.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, para
verificacao posterior da conformidade do objeto com as exigéncias contratuais, em até
5 (cinco) dias apods a entrega dos bens ou servigo prestado; e

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em
até 05 (cinco) dias apo6s o recebimento provisorio.

17.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com as especificacdes constantes deste Termo de Referéncia ou
apresente defeito de fabricacdo. Hipdtese em que a contratada, obriga-se a substitui-lo
em prazo razoavel fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer 6nus para a
Administracao e sem prejuizo das sancdes legalmente estabelecidas;

17.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo libera a contratada dos vicios de
qualidade ou quantidade que ndo possam ser claramente visualizados desde logo,
porque estdo ocultos ou porque surgiram somente apos a inspecao da Administracao
(art. 140, §2°, Lei 14.133/21);

18. DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

18.1. Apés assinatura do contrato, a empresa contratada devera apresentar o
cronograma fisico-financeiro (contendo datas/més) em até 15 (quinze) dias corridos da
emissdo da Ordem de Servico para aprovacdo da fiscalizacdo, conforme modelo
disponivel no ANEXO 1V, considerando o prazo de execucao, programacdo e
planejamento dos servicos, valores contratados, proposto pelo Tribunal.

19. DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

19.1. A liquidacido da despesa ocorrera com base na verificagdo do cumprimento das
obrigagdes contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do
contrato, a conformidade dos servicos prestados ou bens fornecidos.

19.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e
certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestéo
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Fiscal), observados os prazos do recebimento provisério e definitivo definidos no
Termo de Referéncia e neste contrato.

19.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més
subsequente a sua emissdo, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023,
acompanhada da comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrbnicos oficiais e documentacdo complementar, quando for o
caso.

19.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta)
contados a partir do fornecimento do material, a vista da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo fiscal do contrato;

19.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orcamentaria que
constar na nota de empenho.

19.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagcéo
aplicavel.

19.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, neste
contrato, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera
devolvida a CONTRATADA, com a interrupgédo do prazo previsto para pagamento. A
nova contagem do prazo sera iniciada a partir da respectiva regularizagao.

19.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagcdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.9 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de
alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o
valor devido, pela variacdo acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a data de sua
efetiva realizacao.

19.10. As notas fiscais deverao ser encaminhadas via e-mail: divprotocolo@tjma.jus.br
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com copia para cms@tjma.jus.br.

19.11. O pagamento sera efetuado em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentacdo da nota fiscal emitida pela Contratada, conforme
percentuais determinados.

19.12. Deverao ser obedecidos aos seguintes critérios quanto ao item fornecimento e
instalagcao de equipamentos:
e 40% do valor total de cada elevador apds aprovacdo dos Projetos de
modernizacao pela Fiscalizacdo e ART;
e 25% do valor total de cada elevador apds entrega das pecas e componentes no
local;
e 35% do valor total de cada elevador apés modernizagao, ensaios e testes finais
(entrega final) e emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

20. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

20.1. A gestao e fiscalizacdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras
gerais estabelecidas no Capitulo VI (Da execugdo dos Contratos) da Lei n°
14.133/2021 e nos termos da Resolugdo-GP n° 108/2024 (Dispbe sobre a gestéo e
fiscalizacdo dos contratos administrativos celebrados pelo Tribunal de Justica do
Estado do Maranh&o).

20.2. Compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do
Maranhdo a gestdo e a fiscalizacdo deste contrato, conforme Resolugdo GP -
108/2024, que designara os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo por meio de
Portaria.

20.2.1. As atribuicbes do GESTOR DE CONTRATO serdo conforme art. 21 da
Resolugao GP — 108/2024.

20.2.2. As atribuicdes dos FISCAIS TECNICOS seréo conforme art. 22 da Resolucéo
GP - 108/2024.

20.2.3. As atribuicbes dos FISCAIS ADMINISTRATIVOS serdo conforme art. 23 da
Resolucao GP — 108/2024.

20.3. A presenca de fiscalizagao do Tribunal de Justica ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios redibitérios, e,
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na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

21. DA SUBCONTRATAGAO

21.1. Nao se admitira em nenhuma hipotese a subcontratacao total ou parcial do objeto
contratado, nem a transferéncia de qualquer das obriga¢des assumidas.

22. REAJUSTE DE PRECOS

22.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo
prazo de um ano, contado da data do orgcamento estimado (07/10/2024), conforme
DESPACHO-CMEP - 2312024.

22.2. Apds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, aplicando-
se a seguinte formula:

Pn = (In x PO) / 10

Onde

Pn = Prego do més desejado

PO = Preco relativo a proposta inicial

In = indice do més desejado para atualizacéo
|0 = indice do més da proposta inicial.

22.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

22.5. Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

22.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser
adotado, sera utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislacdo em vigor.
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22.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

22.8 Os reajustes serao precedidos de solicitagcdo da(s) CONTRATADA(S).

23. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

23.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Il
da Lei n° 14133/2021, desde que haja interesse do TJMA, com apresentagcdo das
devidas justificativa, por meio de Termos Aditivos.

23.2. As alteracbes contratuais, se forem necessarias, deverdao ser formalizadas por
termos aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do
contrato originalmente firmado.

24. DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de
execucao, correspondendo a (até 5% do valor do contrato) do valor anual do contrato:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacido e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) seguro-garantia;

c) fianca-bancaria

c.1) A fianca-bancaria devera ser emitida por instituicdo financeira cujo funcionamento
esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao BC 4.122, de
2/08/2012).

24.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao contratual;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacbdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
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adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

24.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados nas alineas do subitem 24.2, observada a legislagdo que rege a
matéria.

24.4. O CONTRATANTE n&o executara a garantia nas seguintes hipoteses:

24.4 1. caso fortuito ou forca maior;

24.4.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

24.4.3. descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou
fatos da Administracao; ou

24.4 4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administracao.

24.5. A garantia nas modalidades caucao e fianca bancaria devera ser prestada em até
10 (dez) dias, contado do primeiro dia util apds a divulgagao do contrato no PNCP.
24.6. No caso de seguro-garantia sua apresentacédo devera ocorrer em até 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

24.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 24.5 e 24.6 para apresentacao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

24.8. Nas modalidades de seguro garantia ou fianca bancaria, a garantia contratual
devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.
24.9. Na modalidade de caucado em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente,
de acordo com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for
realizado o depodsito. A liberagcdo da quantia depositada ou do saldo remanescente
ocorrera 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

24.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice permanecera em
vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
24.11. A apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

24.12. Nos contratos de execucao continuada ou de fornecimento continuo de bens e
servicos, sera permitida a substituicido da apdlice de seguro-garantia na data de
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renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas
da apdlice vigente e desde que nenhum periodo figue descoberto, ressalvado o
disposto no subitem 24.13.

24.13. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento
pela Administracdo.

24.14. Nos casos de prorrogacdo de vigéncia do prazo contratual, do prazo de
execucao, ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da CONTRATADA, no
momento da assinatura do Termo Aditivo correspondente, o endosso da garantia de
que trata este item, que devera ser apresentada no prazo de até 1 (um) més, contado
do primeiro dia util apés a divulgacao do Termo Aditivo no PNCP.

24.14.1. Caso o endosso nao seja apresentado no prazo de até 1 (um) més, contado
do primeiro dia util apds a divulgagdo no PNCP, sera considerado atraso na entrega,
mesmo que apolice tenha sido emitida dentro do prazo exigido no contrato.

24.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar
aplicacao de multa, nos termos do subitem 24.7.

24.15. No caso de rescisao do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera
executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e indenizacbes a ela
devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei
14.133/2021.

24.16. O TJMA executara a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a
matéria.

24.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado
pelo TJMA quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

24.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdao ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados o0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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24 .17. A garantia sera considerada extinta:

I- com a restituicio da apdlice, carta-flanca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do contrato;

[I- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 24.8,
que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia
de sinistro.

24.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucéo do contrato
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

24.19. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a CONTRATADA.
24.20. A CONTRATADA autoriza o TIMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Edital e no Contrato.

25. DAS INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

25.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do
contrato, quando nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave.

25.1.2. Ficara impedida de licitar e contratar no ambito do Tribunal de Justica do
Estado do Maranhéao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das
demais cominacdes legais e contratuais, a licitante ou contratada que enquadrar-se
nas condutas a seguir enumeradas, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

|- der causa a inexecucdao parcial do contrato, que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.

lI- der causa a inexecucdao total do contrato.

lll- ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato sem
motivo justificado.

25.1.3. Sera declarada inidénea para licitar e contratar no ambito da Administracao
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Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infracdes:

|- aquelas previstas para a sancao de impedimento de licitar e contratar com o TIMA,
guando se justificar imposicao de penalidade mais grave;

lI- apresentar documentacéao falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execucao do
contrato;

llI- praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

IV -comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
25.1.3.1. A aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade sera precedida da
analise juridica prevista no 8§ 6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e
devera seguir os tramites descritos no art. 6° da Resolucéo -GP n°. 83, de 13 de agosto
de 2024.

25.1.4. Sera imposta a contratada a multa moratdria e a sancao pecuniaria que
entregar o objeto ou executar o servi¢co contratado de forma integral, porém com atraso
injustificado em relacdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta, pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de
atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o
prazo previsto no contrato;

l1l- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o
45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV- ap6s o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato
deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacdo fundamentada se persiste o interesse em manter a
contratacdo ou se € mais vantajoso rescindi-la.
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25.1.4.1.0 valor final apurado para a sancédo de multa, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta
e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

25.1.4.2. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacdo pela contratada de
argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo
estabelecido no contrato para a entrega ou a prestacéo do servico.

25.1.4.3. A aplicacdo de multa de mora ndo impedirA que o CONTRATANTE a
converta em compensatéria e promova a extincdo unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas no contrato e na Resolugcédo-GP n°.
83, de 13 de agosto de 2024.

25.1.4.4. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o
restante da obrigacdo, serd aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada
sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatoria a
ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

25.1.4.5. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:

| — descontado dos pagamentos devidos pela Administracéao;

Il — recolhido a conta bancéaria informada a contratada pelo TJMA, mediante
apresentacao do respectivo comprovante;

Il — descontado do valor da garantia prestada.

25.1.4.6. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,81° e 2° da
Resolucao-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma
do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, serd a seguradora ou a fiadora
notificada para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso,
sera levantado o valor caucionado ou seréo resgatados os titulos da divida publica.
25.1.4.7. A multa compensatoria sera imposta a contratada que executar parcialmente
0 objeto contratado ou ndo 0 executar, situacdo em que restara configurada,
respectivamente, a inexecucdo parcial e a inexecucdo total do contrato, podendo,
nesses casos, o TIMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto
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nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021

25.1.4.8. Caso o0 atraso na execucdo do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as
eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestacdo fundamentada se
persiste 0 interesse em manter a contratacdo ou se é mais vantajoso rescindi-la,
devendo instruir os autos para analise e deliberacdo da Presidéncia do TIMA.

25.1.4.9. A inexecucéo parcial do objeto do contrato implica a aplicagdo de multa no
percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos
termos definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art.
156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolucédo-GP n°. 83, de
13 de agosto de 2024.

25.1.4.10. A inexecucao total do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no
percentual de até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato,
nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art.
156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolucdo-GP n°. 83, de
13 de agosto de 2024.

25.1.4.11.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serao
cumuladas, situacdo que n&o se confunde com a descrita no 8 4° do art. 20 da
Resolucao-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

25.1.4.12. O TIMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatoria
independentemente da demonstracdo de prejuizos, nos termos do art. 416 do Cddigo
Civil.

25.1.4.13. A aplicacdo da multa compensatéria ndo obsta a apuracédo e cobranca de
eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

25.1.4.14. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada cumulativamente
com as sancdes previstas nos incisos I, Ill e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1°
de abril de 2021 e do art. 3° da Resolugao-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
observadas as ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021 e §8 83° e 4° do art. 20, da Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

25.2. A aplicagdo das sangbes sera precedida de regular instrugdo de processo de
responsabilizacio, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei
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14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolugdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

26. DA EXTINGAO CONTRATUAL

26.1. A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso lll, ou 137
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

26.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

26.2. O contrato podera sera extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes nele
previstas e em legislacio especifica.

27. DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

27.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislacao vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018, assim como as determinagdes do Conselho Nacional de Justica
e da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, da Politica de Protecédo de Dados do
Tribunal de Justica do Maranhao (Resolucdo-GP n° 13, de 23 de marco de 2021) e
Portaria GP 224/2024 -TIJMA.

28. DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

28.1. A contratada devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade na
execucado do servico seguindo as orientagcdes da Resolugdo CNJ n° 400/2021 e do
Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolugédo n°® 37/2022, e da IN N° 01, de
19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5°, no que couber.

28.2. Os materiais e pecas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade,
tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.

28.3. Os residuos produzidos durante a execucgao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragoes.
28.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a
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Resolugado CONAMA n° 401/2008, bem como de 6leos lubrificantes, seus residuos e
embalagens, de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 362/2005.

28.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhao,
procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva,
bem como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n°
10.936/2022.

28.6. Utilizar em seus servigos equipamentos que economizam energia, atendendo o
critério de eficiéncia energética, conforme previsto na Resolugdo CNJ n° 400/2021.
28.7. A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TUIMA, devendo prestar informagdes completas
sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o
transporte e a disposicao final.

29. DO NiVEL MIiNIMO DE SERVIGO

29.1. A avaliacao do nivel dos servigos tera como indicadores os critérios estabelecidos
Instrumento de medicéo de resultado — IMR, conforme documento ANEXO lII.

30. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

30.1. Sao obriga¢des da Contratante:

30.1.1. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessarios para
execucgao do contrato;

30.1.2. Comunicar a contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na
execucao do objeto;

30.1.3. Designar servidor para o contrato, o qual ficara responsavel pela fiscalizagao;
30.1.4. Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados e
autorizados previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e do
numero do RG e CPF dos profissionais;

30.1.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

30.1.6. Pagar a contratada o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma e no
prazo estabelecido no contrato;

30.1.7. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
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constatadas nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

30.1.8. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as
falhas detectadas e comunicando a contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;

30.1.9. Recusar qualquer servigo cuja qualidade n&o se revista do padrdo desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que n&o atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam;

30.1.10. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecam equipamentos ou
prestem quaisquer servigos relacionados ao objeto licitado sem a expressa autorizacao
da CONTRATADA.

31. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

31.1. S&o obrigacdes da Contratada:

31.1.1. Realizar vistoria da unidade predial para conferéncia das condi¢cées indicadas
neste Termo e elaboragao do Projeto de Modernizagao;

31.1.2. Providenciar o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto
ao o6rgao competente, entregando uma copia a Fiscalizacdo para fins de registro e
comprovacdo das condicbes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera
apresentar a ART — Anotagcdo de Responsabilidade Técnica dos servigos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico, emitida pela Diretoria de Engenharia.

31.1.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagao ou para
a qualificacao;

31.1.4. Executar os servicos em perfeita observancia aos prazos e condicdes
constantes nas especificacdes técnicas deste Termo;

31.1.5. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo 0s servicos,
encaminhando profissionais capazes de executar os servigos, tendo suas funcdes
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

31.1.6. Substituir, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, sempre que exigido e
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independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execucdo dos servicos ou cuja atuacgao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatérios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob acédo de bebidas ou téxicos,
sem identificacao, etc;

31.1.7. Obedecer a todas as recomendac¢des, com relacdo a segurancga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras;

31.1.8. Fornecer Equipamentos de Protecgao Individual — EPI's aos empregados;

31.1.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos servicos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao servigo prestado,
tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios,
licengas, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra
acidentes de trabalho;

31.1.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patriménio da CONTRATANTE ou a terceiro
por dolo ou culpa, decorrente da execugao dos servigos;

31.1.11. Quando necessario, movimentar equipamentos, moveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execu¢do dos servigos, com prévia
autorizacdo da fiscalizagc&do, sem que isso implique acréscimo nos pre¢os contratados;
31.1.12. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos
trabalhos sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizacdo da
CONTRATANTE ou pela unidade contemplada pelos servicos;

31.1.13. Permitir a CONTRATANTE a fiscalizagdo, a vistoria dos servigos e o livre
acesso as dependéncias, bem como prestar, quando solicitada, as informacdes
requeridas visando o bom andamento dos servicos;

31.1.14. Guardar, imediatamente apds as intervencgdes e servicos necessarios, todas
as ferramentas, limpeza e sinalizacdo da area, removendo sujeiras de graxas, 6leos,
etc, recolhendo todos entulhos, sendo responsabilidade da contratada o recolhimento
em recipientes proprios e o descarte correto conforme as normas ambientais;

31.1.15. Responsabilizar-se pela padronizagdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da subcontratagcdo, quando houver.
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31.1.16. Informar a CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo do servico dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao;

31.1.17. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicados
pelo fiscal do contrato, em estrita observancia das especificacdes deste Termo e da
proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicacbes da
marca, fabricante, modelo, tipo, quantidade, preco unitario e total;

31.1.18. Fornecer, todos 0os manuais, com uma versao em portugués, a relagao da
rede de assisténcia técnica autorizada, bem como quaisquer senhas ou codigos de
acesso aos sistemas dos equipamentos.

31.1.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

31.1.20. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, 0O
produto com avarias ou defeitos;

31.1.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracao, inerentes ao
objeto da presente contratagao;

31.1.22. Comunicar a Administragdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

31.1.23. Comunicar a conclusao dos servicos ao setor de fiscalizacdo do contato,
imediatamente apds seu término, para fins de analise e aceite dos servigos
executados;

31.1.24. Programar junto com setor de FISCALIZACAO todos os trabalhos que
requeiram a paralisacdo de equipamentos e sistemas para os finais de semana para
nao prejudicar os andamentos normais da Instituicdo. Estas paralisacbes deverao ser
informadas ao responsavel administrativo do TJMA ou fiscal, com no minimo 05 (cinco)
dias de antecedéncia;

31.1.25. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual,
sob pena de rescisdo contratual e de execugcao da retencdo sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
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indenizacbes devidos a Administragcao, além das penalidades previstas em lei;

31.1.25. Demonstrar situagdo regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, bem como nao apresentar débitos trabalhistas.

32. ANEXOS

ANEXO | — Modelo de Proposta de Preco;

ANEXO Il — Modelo de Declaracao de Vistoria;

ANEXO Il - Instrumento de medigao de resultado — IMR;

ANEXO IV — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;

Sao Luis (MA), 07 de novembro de 2024.

MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA
Analista Judiciario - Engenheiro Mecanico
Divisdo de Projetos
Matricula 195909

Documento assinado. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 07/11/2024 11:21 (MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA)
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS

PAPEL TIMBRADO PELA EMPRESA

Declaro que nos pregos propostos estdo computados todos os custos
necessarios para o atendimento do objeto desta licitagdo, bem como impostos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia,
lucro da empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, constante da proposta.

Razao Social da Empresa:

CNPJ:
End: Tel: Fax: e-mail:
Nome do Banco: N° da Agéncia: N° da Conta Corrente:

Nome do Responsavel da Empresa

LOTE 01 - FORUM DES. SARNEY COSTA

CUSTO UNITARIO VALOR

TOTAL

ITEM DESCRIGAO QUANT.
Material Servigos

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do elevador
de passageiro,
marca
Thyssenkrupp,

1 capacidade 750 kg, 01 R$ R$ R$
10 paradas —
Elevador Social 01,
97014, conforme
especificagdes do
Termo de
Referéncia.

2 Modernizagao 01 R$ R$ R$
tecnoldgica e/ou
estética do elevador
de passageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg,
10 paradas —
Elevador Social 02,
97015, conforme
especificagoes do
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Termo de
Referéncia.

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do elevador
de passageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg,
10 paradas —
Elevador de Servigo
01, 97016, conforme
especificagdes do
Termo de
Referéncia.

01 R$ R$ R$

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do elevador
de passageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg,
10 paradas —
Elevador de Servigo
02, 97017, conforme
especificagdes do
Termo de
Referéncia.

01 R$ R$ R$

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do elevador
de passageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg,
10 paradas —
Elevador de
Magistrado Ala 04,
97019, conforme
especificagoes do
Termo de
Referéncia.

01 R$ R$ R$

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do elevador
de passageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg,
8 paradas —
Elevador de
Magistrado Ala 06,
97018, conforme
especificagoes do
Termo de
Referéncia.

01 R$ R$ R$

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do elevador

01 R$ R$ R$
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Social panoramico
para passsageiro,
capacidade de 975

Elevador 01 Ala 06,
116351, conforme

marca
Thyssenkrupp,

kg, 8 paradas —
especificagdes do

Termo de
Referéncia.

estética do elevador

Modernizagao
tecnoldgica e/ou

Social panoramico
para passsageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg, 8 paradas —
Elevador 02 Ala 06,
116352, conforme
especificagdes do
Termo de
Referéncia.

01

R$

R$

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do elevador
Social panoramico
para passsageiro,
marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg, 8 paradas —
Elevador 03 Ala 04,
116353, conforme
especificagoes do
Termo de
Referéncia.

01

R$

R$

R$

10

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do elevador
Social panoramico
para passsageiro,

marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg, 8 paradas —
Elevador 04 Ala 04,
116354, conforme
especificagdes do
Termo de

Referéncia.

01

R$

R$

R$

VALOR TOTAL (LOTE 01)R$

R$

R$

LOTE 02 - PREDIO SEDE
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CUSTO UNITARIO
VALOR

TOTAL

ITEM DESCRIGAO QUANT.
Material Servigos

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social de
passageiro, marca
1 Sur capacidade de 01 R$ R$ R$
560 kg, 3 paradas,
27147, conforme
especificagbes do
Termo de
Referéncia.

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social de
passageiro, marca
2 Sur capacidade de 01 R$ R$ R$
560 kg, 3 paradas,
27148, conforme
especificagbes do
Termo de
Referéncia.

VALOR TOTAL (LOTE 02) |R$ R$ R$

Preco Total da Proposta: (em algarismo e por extenso): R$ xxxxx,xx
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais)
Validade da Proposta: xxxx dias

(local), (dia) de (més) de 2024
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA

Atestamos, para fins de participacdo em processo licitatorio, que a empresa

representada pelo(a) Sr(a).

, registro geral n° , UF ,
CREA n° , UF , Vistoriou a localidade onde sera
executado o servico de montagem/aquisigao e instalacdo de novo elevador, objeto
da licitagao — Tribunal de Justica do Estado do

Maranh&o, tendo se inteirado de todos os itens, especificagcdes técnicas e detalhes
para completa e perfeita execugcdo dos servicos, pertinentes para o lote
, conforme Termo de Referéncia.

(LOCAL), (DATA) de (MES) de (ANO).

(Assinatura do representante legal devidamente identificada)
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ANEXO Il

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR

INDICADOR N° 1

PRAZOS PARA ENTREGA DOS

SERVICOS
ITENS DESCRICAO
Garantir o atendimento a demanda no
FINALIDADE prazo previsto e dentro do cronograma
fisico-financeiro estabelecido.
META A CUMPRIR Entrega do servi¢o no prazo indicado no

cronograma fisico-financeiro.

INSTRUMENTO DE AVALIAGAO
INDIVIDUAL DOS SERVICOS

Medicao dos servicos realizados

FORME DE ACOMPANHAMENTO

Pela fiscalizacéo técnica.

MECANISMO DE CALCULO

Cada servico discriminado no
cronograma fisico-financeiro sera
verificado. Sera pago o valor de cada
item, caso esteja atendendo totalmente o
projeto, sujeito a ajuste no pagamento.

X =alb

onde,

“a” é o prazo despendido para a entrega
do servico

“b” é o prazo fixado no cronograma
fisico-financeiro para entrega do servico

INICIO DA VIGENCIA

Data de inicio da vigéncia da OS

PERIODICIDADE

Unica, ao final da execucdo do servigo
descrito no cronograma fisico-financeiro.

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

X menor ou igual a 1 = pagamento de
100% do valor da medigao

X entre 1 e 1,5 = pagamento de 99% do
valor da medicéo

X entre 1,5 e 2 = pagamento de 97% do
valor da medicéo

X maior que 2 = pagamento de 93% do
valor da medicéo

OBSERVACOES

Indicador aplicado a todas as medicoes.

Os atrasos nao motivados pela
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Contratada deveréo ser descontados do
prazo despendido para entrega do
servico (a).

INDICADOR N° 2

QUALIDADE DOS SERVICOS
EXECUTADOS

ITENS

DESCRIGAO

FINALIDADE

Garantir o atendimento a demanda nos
termos das especificagdes técnicas
constantes no Termo de Referéncia.

META A CUMPRIR

Entrega dos servigos conforme
especificacao do projeto.

INSTRUMENTO DE AVALIAGAO
INDIVIDUAL DOS SERVICOS

Os servigos que forem realizados fora
das especificacdes ou sem a técnica
adequada resultara na aplicagdo de uma
notificacao.

FORME DE ACOMPANHAMENTO

Pela fiscalizagéo técnica.

MECANISMO DE CALCULO

Cada identificacéao de servicos que forem
realizados fora das especificacdes do
projeto ou sem técnica e adequacao
resultard na aplicacdo de uma
notificacao.

X = Numero de notificacdes

INICIO DA VIGENCIA

Data de inicio da vigéncia da OS

PERIODICIDADE

Ao final de cada medicao

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

Desconto de 0,5% do valor total da
medicdo, a cada notificagao, limitada a
5% do valor da medicdo que ocorreu a
notificacao.

X =0 = desconto de 0% do valor da
medicao

X *0,05% = desconto de y% do valor da
medicéo, conforme a quantidade de
notificacdes

X =10 = pagamento de 95% do valor da
medicao

OBSERVAGCOES

Indicador aplicado a todos os servigos.

* Apos a aplicagdo do IMR devera ser verificado o enquadramento ou nao nas
penalidades contratuais (item 25 do Termo de Referéncia).
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MODERNIZACAO DE ELEVADORES

Custo Total

Discriminagao E,tapa 1 E’tapa 2 E’tapa 3 E’tapa 4
Até 30 dias Até 45 dias Até 60 dias Até 15 dias
2 . o
~ O |ART e Projeto de modernizagédo dos
E E elevadores conforme especificagdes do R$
X QJ|Termo de Referéncia e das normas
w E técnicas.

ETAPA 2
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Fornecimento dos materiais para
modernizagdo, conforme projetos aprovados
e especificagdes do Termo de Referéncia e
das normas técnicas.

R$
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ETAPA 3
MODERNIZAGCAO

Modernizagdo dos elevadores conforme
especificagdbes do Termo de Referéncia e
das normas técnicas.

Ensaios e Testes

ETAPA 5
ENSAIOS E TESTES

R$

TOTAL -
TOTAL (%) 40% 25% - 35% 100%
TOTAL ACUMULADO -
TOTAL (%) ACUMULADO 40% 65% - 100% 100%

*Nas etapas 2, 3 e 4 a empresa deve especificar o prazo para cada elevador, considerando os prazos maximos definidos no item 8.4 do Termo de Referéncia.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Em anexo Estudo Técnico Preliminar contendo 28 fls)
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para modernizagdo tecnoldgica e/ou
estética de 12 (doze) elevadores instalados nas unidades prediais pertencentes ao
Poder Judiciario do Estado do Maranh&o.

2. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

2.1. Elevadores sao equipamentos de alta complexidade que devem funcionar com
confiabilidade para evitar acidentes e, para isto, devem ser submetidos continuamente
a servicos de manutengdo, os quais tém por funcdo garantir o adequado
funcionamento.

2.2. A seguranga dos equipamentos deve estar em conformidade com as
recomendagdes e condigdes estabelecidas pelo fabricante, pelas legislagbes
especificas (NR, ABNT, CREA/CONFEA etc.) que regem o assunto, devendo ser
garantida através das manutengdes.

2.3. Os elevadores convencionais do Férum Des. Sarney Costa foram instalados no
ano de 2011 (CTPS n° 122/2021-TJMA). Atualmente, possuem alta incidéncia de
paradas e chamados para manutencao, além de troca de peg¢as de maneira constante
devido as quedas de energia elétrica e ao desgaste natural dos componentes.
Ademais, um dos equipamentos esta parado ha anos devido a entrada de agua, o que
causou a queima de diversas placas eletronicas.

2.4. Os elevadores instalados no Anexo Il do Prédio Sede do TJMA foram
modernizados em 2010 (CTPS n° 19/2010-TJMA). Atualmente, tais equipamentos
estdo obsoletos, utilizando comandos antigos, os quais dificultam o nivelamento
adequado, além da ocorréncia de paradas constantes devido as falhas de operacao.
2.5. Tanto os elevadores do Férum Des. Sarney Costa quanto os elevadores do Prédio
Sede encontram-se em estado avancado de deterioracdo dos sistemas mecanicos,
polias desgastadas, conjunto de tragao obsoleto e de baixo rendimento e de comando
com paradas ocasionais. Tem varios componentes comprometidos, como o conjunto
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de tracdo e cabos, além de um comando ineficiente, trincos e fechos de porta dos
pavimentos com problemas, operador de porta obsoleto e sistema de servico de
bombeiro ndo operacional e necessita de adaptacao para acessibilidade.

2.6. Quanto aos elevadores panoramicos, foram instalados no Forum Des. Sarney
Costa no ano de 2015 (CTFORNEC n° 76/2013-TJMA). Os equipamentos precisam de
atualizacao dos sistemas de seguranca e acessibilidade existentes, os quais nao estao
funcionando adequadamente, bem como instalacdo de outros sistemas nio previstos
originalmente. Além disso, 0os equipamentos necessitam de uma revitalizagao estética
e substituicao de alguns componentes desgastados pela alta demanda de uso.

2.7. A contratagcdo é essencial para promocado da acessibilidade para pessoas com
deficiéncia e/ou com mobilidade reduzida nas edificacdes, situagcdo conveniente ao
interesse publico.

2.8. A contratacdo justifica-se, também, visando garantir a seguranga e operagao dos
elevadores destinados ao transporte de pessoas, servidores e usuarios da edificacao,
garantindo conformidade as normas atuais.

3. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responsavel

Diretoria do Férum Desembargador| Andréa Furtado Perlmutter Lago
Sarney Costa

Diretoria de Engenharia e Arquitetura Mayco Murilo Pinheiro

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Legislagao, normas e regulamentos

41.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis
ao objeto deste Termo de Referéncia.

4.1.2. A execugdo dos servigcos obedecera rigorosamente, além das especificacbes
constantes deste Termo de Referéncia, os critérios dispostos nos seguintes
documentos:

4.1.3. Normas técnicas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
especialmente:
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4.1.3.1. NBR 207 — Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos de Seguranca
para construcio e instalagao;

4.1.3.2. NBR 267 — Elevadores Hidraulicos de Passageiros — Requisitos de Seguranca
para construcao e instalagao;

4.1.3.3. NBR 313 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para
construgao e instalagao — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

4.1.3.4. NBR 15597 — Requisitos de seguranga para a construgao e instalagao de
elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da seguranga dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;
4.1.3.5. NBR 16083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes
— Requisitos para instrugcdes de manutencgao;

4.1.3.6. NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de
pessoa portadora de deficiéncia;

4.1.3.7. NBR ISO 9386-1 — Plataformas de elevacao motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca, dimensdes e operacdo funcional.
Parte 2: Plataformas de elevacéo vertical,

4.1.3.8. NBR ISO 9386-2 — Plataformas de elevacao motorizadas para pessoas com
mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca, dimensdes e operacdo funcional.
Parte 2: Elevadores de escadaria para usuarios sentados, em pé e em cadeira de
rodas, deslocando-se em um plano inclinado;

4.1.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

4.1.5. Normas internacionais consagradas;

4.1.6. Prescrigdes, recomendag¢des e manuais dos fabricantes no que se refere ao
emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

4.1.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente:

4.1.7.1. NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

4.1.7.2. NR 10 — Instalacbes e Servicos em Eletricidade;

4.1.7.3. NR 18 — Construcéo Civil;

4.1.8. Outras normas aplicaveis ao objeto deste Termo.

4.2 Descrigcao do Objeto
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ITEM

DESCRIGAO

LOCALIDADE

ESPECIFICAGAO TECNICA

N° DE
SERIE

Modernizagao
tecnolégica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade 750 kg
— Elevador Social
01

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador Social
02

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Servico 01

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Servico 02

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do
elevador de

97014

97015

Elevador Social, capacidade 75
Kg, lotagdo de 10 passageiros.
Tenséo trifasica de 380 V, luz de
220 V e frequéncia de 60 Hz.
Maquina de fabricagao
Thyssenkrupp d engrenagem
mod. Em 33 com 02 velocidades
e polia 003 x 2". Motor trifasico,
porta com abertura lateral, 10

97016

paradas, velocidade de 90m/min.

97017
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passageiro, marca
Thyssenkrupp ,

capacidade 750 kg
— Elevador de

Magistrado Ala 04

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador de
passageiro, marca
Thyssenkrupp ,
capacidade 750 kg
— Elevador de
Magistrado Ala 06

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social
panoramico para
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 01
Ala 06

Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social
panoramico para
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 02
Ala 06

;
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Férum Des. Sarney

97019

Costa
Av. Prof. Carlos
Cunha, s/n —
Calhau, Sao Luis —
MA, 65076-905

Elevador Social, capacidade 750
Kg, lotagdo de 10 passageiros.
Tenséo trifasica de 380 V, luz de
220 V e frequéncia de 60 Hz.
Maquina de fabricacao
Thyssenkrupp d engrenagem
mod. Em 33 com 02 velocidades
e polia 003 x '2". Motor trifasico,
porta com abertura lateral, 8
paradas, velocidade de 90m/min.

97018

Modernizagao
tecnologica e/ou
estética do
elevador Social
panoramico para
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 03

116351

Elevador social panoramico,
capacidade 975 kg, lotagcédo de 13
passageiros. Tensao trifasica de
380 V, iluminacdo 220 V e
frequéncia de 60 Hz. Maquina de

116352

fabricacdo Thyssenkrupp com
engrenagem de mod. 33, com
duas velocidades e polia 003 X
1/2”. Motor trifasico, porta com
abertura lateral, 8 paradas,
velocidade de 90 m/min.
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Ala 04
Modernizagao
tecnoldgica e/ou
estética do
elevador Social
10 panorémico para 116354
passsageiro, marca
Thyssenkrupp,
capacidade de 975
kg — Elevador 04
Ala 04
Modernizagao
tecnoldgica e/ou Elevador social, capacidade 560
estética do kg, lotagdo de 8 passageiros.
11 |elevador Social de | Desembargadores [Tenséo trifasica de 380 V| 27147
passageiro, marca | — Prédio Sede do [iluminagao 220 V e frequéncia de
Sur capacidade de TJMA 60 Hz. Quadro de comando mod.
560 kg. Praca D. Pedro Il, ]ACVV Omicron Sur. Maquina de
Modernizagéo s/n —Centro  [fabricacdo Sur com engrenagem
tecnoldgica e/ou Sé&o Luis — de mod. 33, com duas
estética do Maranhdo —  |velocidades e polia 003 x 1/2”.
12 |elevador Social de | CEP:65.010-905 [Motor de 5 kW, velocidade de 60| 27148
passageiro, marca m/min, porta com abertura lateral
Sur capacidade de direita, 3 paradas.
560 kg.

4.2.1. Detalhamento dos servigos

4.2.1.1. Elevadores Panoramicos — Férum Des. Sarney Costa
4.2.1.1.1. Modernizacado dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagdo Técnica

Comando microprocessado VVVF

Fiacado e cabos (cabine, pavimentos e pogo)

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Limites de velocidade e de curso

Portas da cabine (900 x 2280 mm)

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Indicador sonoro de posicédo e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posic¢ao e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Botoeira de inspecao e caixa de ligacao

Alarme e luz de emergéncia

0
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Central de comunicacao / interfone
Instalagao de coletor de 6leo das guias
Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

b) Modernizagdo Estética

Corrimaos

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacbes de Sequranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protecéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Chave Geral

4.2.1.2. Elevadores 97015, 97016, 97017, 97018 e 97019 — Férum Des. Sarney Costa
4.2.1.2.1. Modernizagéo dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagédo Técnica

Fiacado e cabos (cabine, pavimentos e pogo)

Cabos de aco da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade

Polia da maquina de tragao

Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicédo e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posi¢ao e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspec¢ao e caixa de ligagao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Coletor de dleo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredigas da cabine

b) Modernizagéo Estética
Corrimaos
Espelhos
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Subteto da cabine
Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacbes de Sequranca e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletrénico de voz digital

Dispositivo de protecéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Escada de acesso ao poco

Protetores das polias

Correcdes na chave Geral

4.2.1.3. Elevador 97014 — Férum Des. Sarney Costa

4.2.1.3.1. Modernizagao dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagdo Técnica

Conjunto da maquina de tragao

Conjunto do limitador de velocidade

Fiacado e cabos (cabine, pavimentos e pogo)

Cabos de aco da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Painel de operacdes da cabine

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicado e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posicado e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspec¢ao e caixa de ligagéo

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Coletor de dleo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine
Corredicas da cabine

b) Modernizagéo Estética
Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine
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Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgbes de Sequranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protegéo para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Escada de acesso ao pocgo

Protetores das polias

Correcdes na chave Geral

4.2.1.4. Elevadores 27147 e 27148 — Prédio Sede

4.2.1.4.1. Modernizagao dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagdo Técnica

Conjunto da maquina de tragao

Conjunto do limitador de velocidade

Fiacdo e cabos (cabine, pavimentos e pogo)

Cabos de aco da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posi¢cao e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posicao e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecao e caixa de ligacao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacao / interfone

Instalagao de coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine
Corredicas da cabine

b) Modernizagdo Estética

Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine
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c) Adequacgbes de Seguranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletronico de voz digital

Dispositivo de protecao para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Escada de acesso ao pogo

Protetores das polias

Correcdes na chave Geral

4.2.1.5. Além dos servicos indicados, para cada elevador devera ser feita a
revitalizacdo e pintura das maquinas, limitadores, quadros, etc. Ademais, devera ser
feita a lubrificacdo de todos os componentes e limpeza geral do equipamento, incluindo
casa de maquinas, caixa de corrida, cabina e pogo.

4.3. Qualificacao técnica

4.3.1 Para fins de qualificac&o técnica a licitante devera apresentar:

4.3.1.1. Certificado de Registro e Quitacido de Pessoa Juridica, emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que esta
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro da
validade;

4.3.1.2. Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, conforme inciso
Il da Lei n°® 14.133/2021, emitida de acordo com a Secéo Il da Resolugdo CONFEA N°
1137/2023, comprovando que a licitante executou de forma satisfatoria servigos de
modernizacao de elevadores elétricos.

4.3.1.2.1. Serao considerados servicos similares e com parcelas de maior relevancia, a
modernizagdo de no minimo 01 (um) elevador elétrico, VVVF, tecnologia
microprocessado, com capacidade igual ou superior a 450 kg.

4.3.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome do profissional —
Engenheiro Mecanico ou equivalente (responsavel técnico indicado em Declaracéo),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/averbado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagéo
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aplicavel, suficientes para a comprovacdo do acompanhamento e/ou execucao de
servicos de modernizacdo de elevadores elétricos, com caracteristicas similares ou
superiores ao objeto deste lote;

4.3.1.4. Declaracao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Mecanico ou equivalente, para acompanhamento dos servicos de manutencao
preventiva e corretiva em elevadores, conforme objeto da licitacdo. O responsavel
técnico pelo objeto da licitacdo devera ser o mesmo da comprovacao de atestado
técnico-profissional, e seu vinculo podera ser de soécio, diretor, empregado ou
prestador de servico.

4.3.1.4.1. A comprovagao do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a por meio de contrato social, se socio; da carteira de trabalho ou
contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o
nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacao de servico,
regido pela legislacéao civil.

4.3.1.5. Declaragdao que a licitante dispde de instalagdes, estrutura ferramental,
equipamentos e mao de obra qualificada para a execucdo de todos os servigos
constantes neste Termo.

4.3.1.6. Declaracao de Vistoria informando que realizou vistoria no local de prestacao
de servicos ou DECLARAGAO informando que assume os riscos da nao realizagéo
dessa faculdade, assinado pelo responsavel técnico indicado na Declaragao
solicitada no Item 4.3.1.4.

4.3.1.6.1. A vistoria podera ser realizada conforme especificado no Termo de
Referéncia.

4.3.1.6.2. Nao sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

4.3.2. Em casos de duvidas, a administracdo podera solicitar a licitante cépia do
Contrato, cépia da ART, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

4.3.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal
com a participacado de empresas que detenham infraestrutura adequada em razao das
caracteristicas e volume dos trabalhos envolvidos.

4.34. Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deverdo estar
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estabelecidas no Edital.

4.4. Especificagdes dos servigos

4.4.1. Conjunto da maquina de tragao e limitador de velocidade

4.4.1.1. Nos elevadores em que ocorrera a substituicdo do conjunto da maquina de
tragcao, este sistema deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos
de ruido.

4.4.1.2. Nos casos em que nao havera substituicdo do conjunto de tracéo, devera ser
realizada revitalizacdo dos componentes e substituicao das polias, com instalagao dos
protetores de polias.

4.4.1.3. Os elevadores poderao ser acionados por motores de corrente alternada, com
inversor de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avancgada,
para permitir o controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens suaves, além de
alta precisao de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento.

4.4.1.4. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracido e
frenagens suaves e alta precisao de nivelamento em cada pavimento.

4.4.2. Cabos de aco

4.4.2.1. Os cabos de aco devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda,
serem leves, flexiveis e resistentes, atendendo todas as determinagdes das normas
ABNT.

4.4.3. Fiacao de interligagao dos sistemas

4.4.3.1. Devera ser substituida completamente todos os cabos de interligacdo do
comando, cabine, po¢o e pavimentos, incluindo o cabo de manobra, iluminacéao etc.
4.4.3.2. Deverao ser evitadas emendas na fiagdo, porém, nos casos em forem
inevitaveis, deverdo ser executadas com terminais apropriados ou, de preferéncia,
soldadas e com boa isolacao.

4.44. Sistema de comando e controle

4.44.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado,
VVVF, com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para
verificacdo de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de
atendimento e viagem.

444.2. O sistema de comando sera automatico coletivo com sistema seletor digital
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duplex inteligente, de forma que apenas o equipamento mais favoravel atenda a
chamada, evitando viagens desnecessarias, economizando energia elétrica e
aumentando a vida util do elevador, além de reduzir o tempo de espera para o
atendimento.

4.44.3. Os elevadores deverdo possuir sistema detector de sobrecarga na cabina,
sistema forcador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servico de
emergéncia de bombeiros, operacdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra
falsas chamadas (inclusive na cabina), retorno automatico do carro ao pavimento
principal no caso de interrupcdo no fornecimento de energia, ajuste automatico de
tempos de porta e protecdo contra deslizamento de cabos.

4.45. Cabina

445.1. Os painéis de aco inoxidavel das cabinas dos elevadores deverdao ser
revitalizados.

4.4.5.2. Deverdo ser instalados corrimaos com acabamento em aco inoxidavel de
acordo com as normas ABNT, cumprindo todos os quesitos de acessibilidade.

4.45.3. Nos casos previstos, deverdo ser trocados os espelhos inestilhacaveis
instalados no fundo do elevador, indo da altura do corrimao ao teto (1/2 painel).

4.4.5.4. As cabinas deverao ter iluminacéo confortavel em LED, de maneira que atenda
o disposto na norma em vigor, quanto ao numero minimo de lampadas e iluminamento
medio minimo ao nivel do piso.

4.45.5. Devera ser instalado nas cabinas sistema eletronico de voz digital para permitir
a informacdo de posicdo, sentido do elevador, obstrucdo de portas de
cabina/pavimento, proporcionando seguranga e conforto ao usuario de deficiéncia
visual.

4.456. Devera ser instalado nas cabinas alarme para ajuda externa e um
intercomunicador, viva voz, para comunicacdo entre as cabinas e maquinas. Ambos
dispositivos deverdo possuir sistema de identificacdo do elevador em que estdo sendo
acionados.

4.45.7. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoros de
sobrecarga nas cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade de carga
dos elevadores.
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4.45.8. Nos casos especificados, devera ser substituido o subteto da cabina, o qual
devera ter acabamento em acgo inoxidavel.

4.45.9. Nos casos especificados, devera ocorrer a troca completa do painel de
operagcdes da cabine, por painel de mesmo acabamento que o interior da cabine e
contendo todos os botdes previstos e indicador digital de posigao.

4.4.6. Porta da cabina

4.4.6.1. As portas das cabinas dos elevadores, nos casos especificados, deverdo ser
substituidas por portas revestidas com mesmo material dos painéis internos da cabina,
mantendo o0 mesmo padrao de abertura atual.

4.4,6.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente
sua abertura e fechamento.

4.4.6.3. Devera ser dotada de barra de protecdo eletrébnica com emissores de raios
infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem
tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissao sofrer qualquer
interferéncia.

4.4.6.4. Nos casos em que nao houver substituicdo das portas, estas deverao ser
revitalizadas.

4.4.6.5. Substituicdo dos operadores de porta de todos os elevadores, incluindo
inversor, porta da cabine e soleira.

4.4.7. Portas dos pavimentos

4.4.7.1. As portas dos pavimentos deverao ser revitalizadas.

4.4.7.2. Substituicdo dos trincos de todas as portas de pavimento.

4.4.8. Indicador de Posicao

4.4.8.1. A sinalizacdo dos pavimentos e da cabina deverdo conter indicador de posi¢cao
digital com sinal sonoro.

4.4.8.2. O indicador de posicdo devera ser substituido em todos os pavimentos.

4.4.9. Botoeiras

449.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverdo ser
antivandalismo, devendo ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve
toque, produzindo iluminagdo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado
devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento
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correspondente ao mesmo.

4.4.9.2. Cada pavimento devera conter dois botdes de chamada, de subida e descida,
com excecao dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas
um botao de chamada, de subida e descida, respectivamente.

4.4.10. Caixa de corrida

4.4.10.1. Nos casos especificados, substituir as corredicas da cabine.

4.4.10.2. Substituicdo dos limites de velocidade e de curso de todos os elevadores.
4.4.10.3. Instalagao e/ou substituicdo de botoeira de inspecgéo e caixa de ligacao.
4.4.10.4. Instalacdo de coletor de 6leo das guias de todos os elevadores para evitar
que o 6leo utilizado na lubrificagdo das guias escorra para o pogo.

4.4.10.5. Instalagao do guarda-corpo no topo da cabine, conforme previsao nas normas
de seguranca.

4.4.10.6. Instalagao das escadas de acesso ao pogo.

4.4.11. Casa de maquinas

4.4.11.1. Correcao/substituicao da chave geral.

4.4.12. Dispositivo para falta de Energia

4.4.12.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a
cabina ao pavimento de acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.
4.4.13. Dispositivo para Casos de Incéndio

44.13.1. O comando dos elevadores devera ser dotado de uma estratégia de
emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal.
Para a execucdo desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio na
botoeira do pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de
elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimentos serao
canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.
4.4.14. Outros servigos

4.4.14.1. Desmontagem de pegas, componentes e sistemas

4.414.1.1. Todo o material existente com substituicdo prevista na modernizagao,
devera ser desmontado, removido e transportado para local adequado, observando as
recomendacgodes legais pertinentes, bem como a legislagao ambiental pertinente, com
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relacdo ao descarte adequado.
44141.2. A desmontagem e retirada s6 tera inicio apés agendamento com a
fiscalizacdo, que dara a autorizacdo para inicio da etapa de servicos conforme
cronograma prévio entregue pela Contratada.
4.4.14.1.3. Nos servigos de desmontagem, devera ser dada especial atengdo quanto
ao uso efetivo e potencial dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletiva —
EPC, de acordo com o preceituado na NR 18.
4.414.2. Servigos civis de engenharia
4.4.14.2.1. Os servigos civis de engenharia e adequacao necessarios a modernizacio
dos equipamentos serdo de responsabilidade da contratante, executados por meio dos
contratos de manutencao/reforma das unidades prediais.
4.414.2.2. A contratada devera indicar a contratante os servicos e adequacdes
necessarias para o atendimento das normas vigentes e adequado funcionamento dos
equipamentos apds a modernizagéo.
4.414.3. Seguranga e da limpeza
4.414.3.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo das areas de
trabalho deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.
4.4.14.3.2. A protegdo e seguranga do pessoal envolvido nos servicos devem ser
reforcadas de modo a evitar acidentes com os funcionarios e visitantes. Em caso de
utilizagdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos que visem a
segurancga, estes deverdo estar compativeis com o local, sendo de responsabilidade da
Contratada.
4.414 4. Ensaios e testes
4414.41. A entrega definitiva dos elevadores modernizados sera precedida dos
testes, dos ensaios e das inspecdes previstos na NBR 207/1999, devendo todos os
equipamentos, apés definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios
de funcionamento, em vazio, com carga hominal e com sobrecarga.
4.414.4.2. Devera ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspeg¢des, o perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizagdo e
automatismo, observando basicamente:

e Inspecao visual;
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e Funcionamento normal e plena capacidade;

e Atuacao do freio de segurancga;

« Qualidade de viagem;

e Nivelamento nos andares;

e Velocidade e tempos;

e Operacao de emergéncia (servico de bombeiro);
o Operacao com for¢ga de emergéncia;

e Intercomunicacéo;

o Verificacdo da documentacédo técnica.

4.414.4.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua prépria
supervisao, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de
campo. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela
contratada. Se houver diferencga, o equipamento sera prontamente reparado, ficando os
custos de reparos e transporte devidos a rejeicao, por conta da contratada.

4.4.14.5. Projeto de Modernizagao

4.4.14.5.1. O Projeto de Modernizagéo do elevador devera ser elaborado com base nas
especificagbes e requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia e pesquisa
técnica “in loco”.

4.414.5.2. Para elaboracdo do projeto DEVERAO ser feitas vistorias técnicas no local
onde sera instalado o equipamento para medi¢cdes e identificacdo de todas as
condi¢cdes necessarias ao atendimento do disposto neste Termo.

4.4.14.5.3. A contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizacdo, em até 30
(trinta) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo. O Projeto
contera desenhos de detalhes de montagem, fixacdo, suporte e apoio dos
equipamentos, cortes elucidativos, lista detalhada de materiais e equipamentos e
demais especificagdes técnicas.

4.4.14.5.5. Em seus projetos, a contratada devera também estabelecer os parametros
para o preparo dos pocos e caixas dos elevadores, indicar outros servicos que deverao
ser executados pela contratante para adequacgao dos equipamentos as normas.
4.4.14.5.6. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apos a sua
execucgao serao de responsabilidade da contratada, que devera arcar com os custos

[E1ste ]
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para reparar as incorregoes.

4.5. Nivel minimo de servigo

4.51. A avaliacdo do nivel dos servicos tera como indicadores os critérios
estabelecidos Instrumento de medicdo de resultado - IMR, conforme documento
ANEXO I.

4.6. Outros requisitos

4.6.1.1. Realizar vistoria da unidade predial para conferéncia das condi¢des indicadas
neste Termo e elaboragao do Projeto de Modernizagao;

4.6.1.2. Providenciar o registro da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto
ao orgao competente, entregando uma copia a Fiscalizagcdo para fins de registro e
comprovacdo das condicbes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera
apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servigcos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, emitida pela Diretoria de Engenharia.

4.6.1.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitacdo ou para
a qualificacao;

4.6.1.4. Executar os servicos em perfeita observancia aos prazos e condicdes
constantes nas especificagdes técnicas deste Termo;

4.6.1.5. Selecionar rigorosamente o0s empregados que prestardo 0s servigos,
encaminhando profissionais capazes de executar os servicos, tendo suas funcdes
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

4.6.1.6. Substituir, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execucdo dos servicos ou cuja atuacgao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatérios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob acdo de bebidas ou téxicos,
sem identificacao, etc;

4.6.1.7. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras;

4.6.1.8. Fornecer Equipamentos de Protecéo Individual — EPI's aos empregados;
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4.6.1.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucgao dos servicos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao servigo prestado,
tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios,
licencas, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra
acidentes de trabalho;

4.6.1.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patriménio da CONTRATANTE ou a terceiro
por dolo ou culpa, decorrente da execugao dos servigos;

4.6.1.11. Quando necessario, movimentar equipamentos, méveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execug¢ao dos servigos, com prévia
autorizacao da fiscalizacédo, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados;
4.6.1.12. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos
trabalhos sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizacdo da
CONTRATANTE ou pela unidade contemplada pelos servicos;

4.6.1.13. Permitir a CONTRATANTE a fiscalizacdo, a vistoria dos servigcos e o livre
acesso as dependéncias, bem como prestar, quando solicitada, as informacdes
requeridas visando o bom andamento dos servicos;

4.6.1.14. Guardar, imediatamente apds as intervencdes e servicos necessarios, todas
as ferramentas, limpeza e sinalizacdo da area, removendo sujeiras de graxas, 6leos,
etc, recolhendo todos entulhos, sendo responsabilidade da contratada o recolhimento
em recipientes préprios e o descarte correto conforme as normas ambientais;

4.6.1.15. Responsabilizar-se pela padronizagcdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da subcontratacdo, quando houver.

4.6.1.16. Informar a CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo do servico dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao;

4.6.1.17. Efetuar a entrega das pecas e componentes em perfeitas condi¢des, no prazo
e local indicados pelo fiscal do contrato, em estrita observancia das especificacoes
deste Termo e da proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as
indicacdes da marca, fabricante, modelo, tipo, quantidade, preco unitario e total;
4.6.1.18. Fornecer, todos os manuais, com uma versdo em portugués, a relacdo da
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rede de assisténcia técnica autorizada, bem como quaisquer senhas ou cédigos de
acesso aos sistemas dos equipamentos.

4.6.1.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

4.6.1.20. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, O
produto com avarias ou defeitos;

4.6.1.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragao, inerentes ao
objeto da presente contratagao;

4.6.1.22. Comunicar a Administragdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;

4.6.1.23. Comunicar a conclusao dos servicos ao setor de fiscalizacdo do contato,
imediatamente apds seu término, para fins de anadlise e aceite dos servigos
executados;

4.6.1.24. Programar junto com setor de FISCALIZACAO todos os trabalhos que
requeiram a paralisacido de equipamentos e sistemas para os finais de semana para
nao prejudicar os andamentos normais da Instituicdo. Estas paralisagdes deverao ser
informadas ao responsavel administrativo do TUIMA ou fiscal, com no minimo 05 (cinco)
dias de antecedéncia;

4.6.1.25. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual,
sob pena de rescisdo contratual e de execucao da retencdo sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizagdes devidos a Administracao, além das penalidades previstas em lei;
4.6.1.26. Demonstrar situacdo regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, bem como nao apresentar débitos trabalhistas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Identificacao das opc¢oes disponiveis

Opcoes Identificadas Especificacao do produto/servigo

Na modernizacdo do equipamento, os itens
desgastados e desatualizados  sé&o
substituidos por novos, aumentando a
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confiabilidade, reduzindo a quantidade de
falhas e paradas.

O procedimento pode ser dividido em
121 Modernizagao dos elevadores |atualizacdo tecnologica dos equipamentos,
substituindo componentes desgastados ou
no fim da util, atualizacdo estética, para
substituir partes desgastadas e melhorar a
aparéncia e adequagdes de seguranga e
acessibilidade para atender as atualizagdes
das normas técnicas.

A aquisicdo de novos componentes implica
a substituicdo completa, incluindo todos os
22| Aquisicdo de novos elevadores |[componentes da casa de maquinas, da
caixa de corrida, do pocgo, da cabine e dos
pavimentos, para atualizagao técnoldgia.

5.2.Vantagens e desvantagens das opc¢oes existentes

Opcoes

Identificadas Beneficios da opgao Desvantagem da opgao

— Reducgéao nas falhas e
paradas do equipamento;

— Aumento da confiabilidade
do sistema;

— Reducéao nos custos de
substituicdo de pecas;

— Melhora no trafego dos
elevadores;

— Maior conforto para os
usuarios;

— Adequacao as normas de
acessibilidade e seguranca;
— Melhora na aparéncia dos
equipamentos;

— Menor custo quando
comparado a substituicdo
completa;

— Reaproveitamento das

— Risco da modernizacao
nao ser suficiente para
saneamento dos problemas
existentes.

Modernizac&o dos
elevadores

18
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partes funcionais, reduzindo
a quantidade de descarte
de material inservivel.

— Reducgao nas falhas e
paradas do equipamento;

— Aumento da confiabilidade
do sistema;

— Redugao nos custos de
substituicdo de pecas;
Aquisicdo de novos |— Melhora no trafego dos

— Maior custo quando
comparado a
modernizacio;

28 — Descarte de todo o
elevadores elevadores; ) .
) equipamento existente,
— Maior conforto para os . .
. inclusive as partes
usuarios;

. funcionais e operantes.
— Adequacgao as normas de

acessibilidade e seguranga;
— Melhora na aparéncia dos
equipamentos.

5.3. Indicagao da solugao mais adequada

5.3.1. Dentre as opc¢des apresentadas, a modernizacdo dos elevadores € a que
apresenta maior viabilidade de execugdao, por apresentar elevado nivel de
confiabilidade e menor custo comparado a substituicAio completa, atende
satisfatoriamente a necessidade atual, implicando menor quantidade de intervencdes e
transtornos, além de ser a op¢ao mais sustentavel.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. Servicos de modernizagao tecnoldgica e/ou estética, conforme especificacbes do
Termo de Referéncia, instaladas no Forum Des. Sarney Costa e no Prédio Sede do
TJMA, incluindo o fornecimento de materiais, pecas, insumos, ferramentas e mao de
obra.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Os servigos de modernizagao serao realizados em 12 (doze) elevadores, sendo 10
(dez) instalados no Forum Des. Sarney Costa e 02 (dois) instalados no Prédio Sede do
TJMA.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
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8.1. O valor estimado da contratacdo sera indicado pela Coordenadoria de Material e
Patriménio, conforme PORTARIA-GP N° 351, DE 30 DE ABRIL DE 2024. A pesquisa a
ser realizada para formacédo do preco do processo licitatério atendera as expectativas
de transparéncia, planejamento e eficiéncia norteadores da Administragcdo Publica com
base no Art. 23 da Lei n° 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. A divisdo em lotes € para garantir maior competitividade, com maior participagéo
de empresas especializadas e consequente redug¢ao do valor contratado.

9.2. A divisdo esta de acordo com a localizac&do das unidades prediais, trazendo maior
celeridade a execugao dos servicos.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Nao serdo necessarias contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1. Cadastrado no PCA 2025, sob o numero de demanda 2025DE00261.

12. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TJMA

12.1. Objetivo j. Aperfeicoamento da gestdo da infraestrutura patrimonial —> Garantir
estrutura e segurancga prediais adequadas.

13. BENEFiICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATACAO

13.1. Atender aos servidores, magistrados e jurisdicionados, especialmente aqueles
com deficiéncia ou mobilidade reduzida, durante deslocamento vertical com seguranga
e confiabilidade nas unidades prediais no Poder Judiciario do Maranhao.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

14.1. Nomear os fiscais e gestores responsaveis pela fiscalizagao contratual,

14.2. Autorizar que a empresa CONTRATADA realize as atividades necessarias para a
mobilizacdo dos insumos, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao das
atividades contratadas;

14.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos lugares que se
fizerem necessarios a execucgao dos servicos, devendo os mesmos estar devidamente
identificados e uniformizados;

14.4. Para o correto dimensionamento e elaborag¢ao de sua proposta, o licitante podera
realizar a vistoria das instalagdes onde serdo executados os servigos, acompanhado
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por servidor designado para esse fim;

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. A contratada devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade na
execucdo do servico seguindo as orientagcdes da Resolugdo CNJ n° 400/2021 e do
Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolugéo n°® 37/2022, e da IN N° 01, de
19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5°, no que couber.

15.2. Os materiais e pecas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade,
tais como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.

15.3. Os residuos produzidos durante a execucgao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragoes.
15.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a
Resolugdo CONAMA n° 401/2008, bem como de dleos lubrificantes, seus residuos e
embalagens, de acordo com a Resolu¢cdo CONAMA n° 362/2005.

15.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhao,
procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva,
bem como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n°
10.936/2022.

15.6. Utilizar em seus servigos equipamentos que economizam energia, atendendo o
critério de eficiéncia energética, conforme previsto na Resolu¢ao CNJ n°® 400/2021.
15.7. A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TIMA, devendo prestar informagdes completas
sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o
transporte e a disposicéao final.

16. RISCOS DA AQUISIGAO

RISCO 01
Termo de referéncia incompleto ou inadequado
Probabilidade X Baixa Média Alta
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Impacto | | Baixo | | Medio | X | At

Danos:

1 — Elaboragao de edital inadequado gerando recursos ou impugnag¢ao do processo;

2 — Atraso no processo licitatorio;

3 — Contratagdo com prejuizos para administragao.

1. Capacitar servidores ou designar servidores capacitados
para execucao da atividade;

Acao Preventiva: — — . -
2. Realizacao de estudos preliminares anteriores a

elaboracao do termo de referéncia.

Unidade Responsavel: | Diretoria de Engenharia e Arquitetura

1. Recomendar correcdes e/ou adequacgdes no termo de
Acio de contingéncia: | referéncia;

2. Nao Aprovar termo de referéncia.

Unidade Responsavel: | Coordenadoria de Licitagdo / Assessoria Juridica da

Presidéncia
RISCO 02
Especificagoes insuficientes
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixo Médio X Alta

Danos:

1 — Servigos executados de maneira insatisfatéria e aquém das necessidades;

2 — Equipamentos com especificacbes aquém das necessidades;

3 — Prestacao de servigcos por empresas com baixa qualificagao.

1. Revisao do planejamento da contratagao por outros
servidores capacitados;

Acao Preventiva: _ —
2. Pesquisa de contratos executados por outros 6rgéos

publicos.

Unidade Responsavel: | Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Acéao de contingéncia: | 1. Retorno para corregcéo do objeto e especificagoes;

Unidade Responsavel: | Coordenadoria de Licitagdo / Assessoria Juridica da
Presidéncia
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RISCO 03

Solugao inadequada para contratagao

Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixo Médio X Alta
Danos:

1 — Nao atendimento da

necessidade.

Acao Preventiva:

1. Realizacao de estudos preliminares anteriores a
elaboracao do termo de referéncia para identificagéo de
todas as necessidades que originaram a demanda.

Unidade Responsavel:

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Acéao de contingéncia:

1. Retorno do processo para realizagao de novos estudos;

Unidade Responsavel:

Diretoria Administrativa / Coordenadoria de Licitagao /
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

RISCO 04

Requisitos para contratagdes insuficientes ou desnecessarios

Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixo X Médio Alta
Danos:

1 — Restricdo de participacao na licitagao;

2 — Resultados incapazes de atender a necessidade a contratacao.

Acao Preventiva:

1. Elaboracéo do termo de referéncia apds a aprovacgao do
ETP;

2. Definicao dos requisitos necessarios e suficientes para a
contratagdo, de forma que o objeto seja precisamente
definido, contemplando os requisitos minimos de
qualidade, seguranca e sustentabilidade.

Unidade Responsavel:

Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Coordenadoria de
Licitacao

Acao de contingéncia:

1. Capacitacao dos servidores para definicdo dos
requisitos minimos para a contratacdo, de acordo com a
legislagao.

Unidade Responsavel:

Diretoria Administrativa / Coordenadoria de Licitagao /
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Diretoria de Engenharia e Arquitetura

RISCO 05
Gestor, fiscais titulares e substitutos sem habilitacao e/ou experiéncia técnica
Probabilidade X Baixa Média Alta
Impacto Baixo Médio X Alta

Danos:

1 — Aprovacao do servigo e recebimento do objeto sem atender as necessidades
demandadas;

2 — Prejuizos / desperdicio de recursos.

1. Capacitacao dos servidores para fiscalizacio técnica do

objeto;

Acao Preventiva: 2. Estruturacéo do corpo técnico da Diretoria de
Engenharia com pessoal habilitado para acompanhamento
dos servigos.

Unidade Responsavel: | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Gabinete da
Presidéncia

1. Contratagao de servidores e/ou pessoal de apoio;

Acéao de contingéncia: —— ,
2. Capacitacao de servidores.

Unidade Responsavel: | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Gabinete da

Presidéncia
RISCO 06
Contratada falha com a execuc¢ao, implicando inexecugao parcial ou total
Probabilidade Baixa X Média Alta
Impacto Baixo Médio X Alta

Danos:

1 — Atrasar a execucao de manutencdées;

2 — Inexecucao parcial ou total da obrigacgao;

3 — Recusar-se a refazer os servicos solicitados pela fiscalizagao.

1. Acompanhamento dos prazos de execugéo dos
Acao Preventiva: Servicos;
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2. Acompanhamento dos servigos executados.

Unidade Responsavel: | Diretoria de Engenharia e Arquitetura

1. Nao atesto da execucéo dos servigos

Acao de 2. Notificacdo da empresa e aplicagdo de penalidade;

contingéncia: 3. Rescisao da contratacao e convocacao da empresa que
apresentar a segunda melhor proposta

Unidade Responsavel: | Diretoria de Engenharia e Arquitetura / Diretoria
Administrativa / Gabinete da Presidéncia

17. DECLARAGCAO DE VIABILIDADE
17.1. Diante dos fatos expostos, considero viavel esta contratacao.
18. ANEXOS

18.1. ANEXO | — Instrumento de medigao de resultado — IMR.
18.2. ANEXO Il — Relatérios das empresas de manutencéo.

Séao Luis (MA), 28 de agosto de 2024.

MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA
Analista Judiciario - Engenheiro Mecanico
Divisao de Projetos
Matricula 195909

Documento assinado. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 28/08/2024 14:03 (MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA)
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ANEXO - lli
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE XXXXXXXX n° XX/2024

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
MARANHAO E A EMPRESA XXXXXXXX

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, com sede na cidade de Sao Luis, Estado do
Maranhao, situado a Av. Pedro Il, s/n°, Centro, Palacio “Clévis Bevilacqua”, Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ sob o n° 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente o
Desembargador xxxxx, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob o0 n° xxx, portador da Carteira de Identidade n° xxx, doravante denominado
CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA xxxxxxxxxxxx CNPJ N° xxxxxxxxx, sediada a Rua
XXXXXXX, neste ato representada pelo Sr(a). xxxxxxxxxxx, portador da Carteira de ldentidade n°
xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta o Processo
Administrativo n°® 41821/2024, decorrente da licitagdo na modalidade Pregdo Eletrénico n°
XX/2024 e em observancia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislacdes aplicadas a matéria, tém entre si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada para modernizacao tecnologica e/ou estética de
12 (doze) elevadores instalados nas unidades prediais pertencentes ao Poder Judiciario do
Estado do Maranhao, conforme especificagdo e quantidades constantes no Termo de Referéncia,
anexo do edital PE XX/2024 e proposta de prego apresentada.

1.2. Servicos de modernizagao tecnoldgica e/ou estética, conforme especificagdes do Termo de
Referéncia, instaladas no Férum Des. Sarney Costa e no Prédio Sede do TJMA, incluindo o
fornecimento de materiais, pecas, insumos, ferramentas e mao de obra.

1.3. As especificagdes dos equipamentos sao apresentadas na tabela abaixo:

LOTE 01 — FORUM DES. SARNEY COSTA

Item Descricao Valor unitario

Modernizagdo tecnoldgica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
1 [Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador Social 01 R$
N° de Série: 97014

Modernizagéo tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
2 [Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador Social 02 R$
N° Série: 97015

Modernizagao tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
3 [Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Servigco 01 R$
N° Série: 97016
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Modernizagao tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
4 [Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Servigo 02 R$
N° Série: 97017

Modernizagao tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca
5 [Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Magistrado Ala 04 R$
N° Série:97019

Especificagao técnica — elevadores itens 1 a 5

Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotagao de 10 passageiros. Tensao trifasica de 380 V, luz de
220 V e frequéncia de 60 Hz. Maquina de fabricacdo Thyssenkrupp d engrenagem mod. Em 33
com 02 velocidades e polia 003 x '2”. Motor trifasico, porta com abertura lateral, 10 paradas,
velocidade de 90m/min.

Localidade: Forum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n — Calhau, Sdo Luis — MA,
65076-905
Modernizagéo tecnolégica e/ou estética do elevador de passageiro, marca

6 [Thyssenkrupp, capacidade 750 kg — Elevador de Magistrado Ala 06 R$
N° Série: 97018

Especificagao técnica — item 6

Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotagcdo de 10 passageiros. Tenséo trifasica de 380 V, luz de
220 V e frequéncia de 60 Hz. Maquina de fabricacdo Thyssenkrupp d engrenagem mod. Em 33
com 02 velocidades e polia 003 x 2”. Motor trifasico, porta com abertura lateral, 8 paradas,
velocidade de 90m/min.

Localidade: Forum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n — Calhau, Sao Luis — MA,
65076-905

Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico para

7 passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador 01 Ala RS
06
N° Série: 116351
Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico para

8 passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador 02 Ala RS
06
N° Série: 116352
Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico para

9 passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador 03 Ala RS
04
N° Série: 116353
Modernizagéo tecnoldgica e/ou estética do elevador Social panoramico para

10 passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg — Elevador 04 Ala RS
04
N° Série: 116354

Especificagao técnica — itens 7 a 10

Elevador social panoramico, capacidade 975 kg, lotagédo de 13 passageiros. Tenséo trifasica de
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380 V, iluminagdo 220 V e frequéncia de 60 Hz. Maquina de fabricagdo Thyssenkrupp com
engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2”. Motor trifasico, porta com
abertura lateral, 8 paradas, velocidade de 90 m/min.

Localidade: Férum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n — Calhau, Sao Luis — MA,
65076-905

LOTE 02 — PREDIO SEDE DO TRIBUNAL

Item Descrigao Valor Unitario

Modernizagao tecnoldgica e/ou estética do elevador Social de passageiro,
11 |marca Sur capacidade de 560 kg. R$
N° Série: 27147

Modernizagado tecnoldgica e/ou estética do elevador Social de passageiro,
12 |marca Sur capacidade de 560 kg. R$
N° Série:27148

Especificagao Técnica

Elevador social, capacidade 560 kg, lotagdo de 8 passageiros. Tensao trifasica de 380 V,
iluminagédo 220 V e frequéncia de 60 Hz. Quadro de comando mod. ACVV Omicron Sur. Maquina
de fabricagcao Sur com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2”. Motor de
5 kW, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral direita, 3 paradas.

Localidade: Anexo Il — Desembargadores — Prédio Sede do TJMA Praga D. Pedro Il, s/n — Centro
Sao Luis — Maranhdo — CEP:65.010-905

1.4. Detalhamento dos servigos
1.4.1. Elevadores Panoramicos — Férum Des. Sarney Costa
1.4.1.1. Modernizacao dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagao Técnica

Comando microprocessado VVVF

Fiagao e cabos (cabine, pavimentos e pogo)

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Limites de velocidade e de curso

Portas da cabine (900 x 2280 mm)

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Indicador sonoro de posicéo e de acionamento dos botbes da cabine
Indicador sonoro de posigédo e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Botoeira de inspecao e caixa de ligagéo

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Instalagado de coletor de dleo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine



PODER JUDICIARIO o
A8 AR A8 K.Y, | ~ Processo n
SS/A\EE YYYY i UUUU »nw il A AAAAA Y, TRIBUNAL DE JUSTICA DQ ESTAI?O I?O MARANHAO 41821/2024
) Coordenadoria de Licitagéo

b) Modernizagédo Estética

Corrimaos

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgbes de Seguranca e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletrdnico de voz digital

Dispositivo de protecao para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protegao para casos de incéndio

Chave Geral

1.4.2. Elevadores 97015, 97016, 97017, 97018 e 97019 — Férum Des. Sarney Costa
1.4.2.1. Modernizagao dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagdo Técnica

Fiacao e cabos (cabine, pavimentos e poco)

Cabos de ac¢o da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Polia da maquina de tracéo

Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicéo e de acionamento dos botbes da cabine
Indicador sonoro de posigédo e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecao e caixa de ligagao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredicas da cabine

b) Modernizagdo Estética

Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgbes de Seguranca e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletrdnico de voz digital

Dispositivo de protecao para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protegao para casos de incéndio

Escada de acesso ao pogo

Protetores das polias

Corregbes na chave Geral

1.4.3. Elevador 97014 — Férum Des. Sarney Costa
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1.4.3.1. Modernizagéo dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagao Técnica

Conjunto da maquina de tragao

Conjunto do limitador de velocidade

Fiagéao e cabos (cabine, pavimentos e pogo)

Cabos de ac¢o da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Painel de operacdes da cabine

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
Indicador sonoro de posicéo e de acionamento dos botbes da cabine
Indicador sonoro de posicédo e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecéo e caixa de ligagao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Coletor de 6leo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredicas da cabine

b) Modernizagdo Estética

Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgbes de Seguranca e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletrénico de voz digital

Dispositivo de protecao para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de protecao para casos de incéndio

Escada de acesso ao pogo

Protetores das polias

Corregbes na chave Geral

1.4.4. Elevadores 27147 e 27148 — Prédio Sede
1.4.4.1. Modernizacao dos seguintes sistemas/partes:

a) Modernizagao Técnica

Conjunto da maquina de tragao

Conjunto do limitador de velocidade

Fiacao e cabos (cabine, pavimentos e poco)

Cabos de ac¢o da cabine, contrapeso e do limitador de velocidade
Comando microprocessado VVVF

Seletor digital duplex

Botoeiras de cabine e pavimento de micro acionamento em braile
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Indicador sonoro de posigéo e de acionamento dos botdes da cabine
Indicador sonoro de posigédo e de acionamento dos botdes dos pavimentos
Limites de velocidade e de curso

Operador de porta (inversor, porta da cabine e soleira)

Trincos das portas de pavimento

Botoeira de inspecéo e caixa de ligagao

Alarme e luz de emergéncia

Central de comunicacéo / interfone

Instalagdo de coletor de dleo das guias

Sensor de sobrecarga e porta com indicador na cabine

Corredicas da cabine

b) Modernizagéo Estética

Corrimaos

Espelhos

Subteto da cabine

Lixamento e polimento da cabine e portas de pavimento
Lampadas da cabine

c) Adequacgles de Seguranga e Acessibilidade

Guarda corpo do topo da cabine

Sistema eletrdnico de voz digital

Dispositivo de protecao para casos de falta de energia elétrica
Dispositivo de proteg¢ao para casos de incéndio

Escada de acesso ao pogo

Protetores das polias

Correcgdes na chave Geral

1.4.5. Além dos servigos indicados, para cada elevador devera ser feita a revitalizagao e pintura
das maquinas, limitadores, quadros, etc. Ademais, devera ser feita a lubrificacdo de todos os
componentes e limpeza geral do equipamento, incluindo casa de maquinas, caixa de corrida,
cabina e pogo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
2.1. Conjunto da maquina de tragao e limitador de velocidade

2.1.1. Nos elevadores em que ocorrera a substituicdo do conjunto da maquina de tragdo, este
sistema deve operar com baixo consumo de energia e com niveis minimos de ruido.

2.1.2. Nos casos em que nao havera substituicdo do conjunto de tracdo, devera ser realizada
revitalizacdo dos componentes e substituicdo das polias, com instalagdo dos protetores de polias.

2.1.3. Os elevadores poderéo ser acionados por motores de corrente alternada, com inversor de
tensao e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avangada, para permitir o controle de
velocidade, com aceleragao e frenagens suaves, além de alta precisdao de nivelamento entre
cabines e pisos de pavimento.

2.1.4. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragao e frenagens suaves
e alta precisido de nivelamento em cada pavimento.

2.2. Cabos de ago
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2.2.1. Os cabos de ago devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda, serem leves,
flexiveis e resistentes, atendendo todas as determinagdes das normas ABNT.

2.3. Fiagao de interligacao dos sistemas

2.3.1. Devera ser substituida completamente todos os cabos de interligacdo do comando, cabine,
pogo e pavimentos, incluindo o cabo de manobra, iluminagao etc.

2.3.2. Deveréao ser evitadas emendas na fiagao, porém, nos casos em forem inevitaveis, deveréao
ser executadas com terminais apropriados ou, de preferéncia, soldadas e com boa isolagao.

2.4. Sistema de comando e controle

2.4.1. O sistema de comando e controle dos elevadores devera ser microprocessado, VVVF, com
capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificacdo de sua
integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem.

2.4.2. O sistema de comando sera automatico coletivo com sistema seletor digital duplex
inteligente, de forma que apenas o equipamento mais favoravel atenda a chamada, evitando
viagens desnecessarias, economizando energia elétrica e aumentando a vida util do elevador,
além de reduzir o tempo de espera para o atendimento.

2.4.3. Os elevadores deverao possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema forgador
de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servico de emergéncia de bombeiros,
operacao de emergéncia para bombeiros, protecédo contra falsas chamadas (inclusive na cabina),
retorno automatico do carro ao pavimento principal no caso de interrupcdo no fornecimento de
energia, ajuste automatico de tempos de porta e protegédo contra deslizamento de cabos.

2.5. Cabina
2.5.1. Os painéis de aco inoxidavel das cabinas dos elevadores deverao ser revitalizados.

2.5.2. Deverao ser instalados corrimaos com acabamento em aco inoxidavel de acordo com as
normas ABNT, cumprindo todos os quesitos de acessibilidade.

2.5.3. Nos casos previstos, deverdo ser trocados os espelhos inestilhagaveis instalados no fundo
do elevador, indo da altura do corrim&o ao teto (1/2 painel).

2.5.4. As cabinas deverao ter iluminagédo confortavel em LED, de maneira que atenda o disposto
na norma em vigor, quanto ao niumero minimo de ldmpadas e iluminamento médio minimo ao
nivel do piso.

2.5.5. Devera ser instalado nas cabinas sistema eletrénico de voz digital para permitir a
informacao de posi¢cdo, sentido do elevador, obstrugdo de portas de cabina/pavimento,
proporcionando seguranga e conforto ao usuario de deficiéncia visual.

2.5.6. Devera ser instalado nas cabinas alarme para ajuda externa e um intercomunicador, viva
voz, para comunicagao entre as cabinas e maquinas. Ambos dispositivos deverao possuir sistema
de identificagcao do elevador em que estao sendo acionados.

2.5.7. Deverao ser instalados nas cabinas indicadores luminosos e sonoros de sobrecarga nas
cabinas, acionados quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores.
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2.5.8. Nos casos especificados, devera ser substituido o subteto da cabina, o qual devera ter
acabamento em ago inoxidavel.

2.5.9. Nos casos especificados, devera ocorrer a troca completa do painel de operagbes da
cabine, por painel de mesmo acabamento que o interior da cabine e contendo todos os botdes
previstos e indicador digital de posigao.

2.6. Porta da cabina

2.6.1. As portas das cabinas dos elevadores, nos casos especificados, deverdo ser substituidas
por portas revestidas com mesmo material dos painéis internos da cabina, mantendo o mesmo
padrao de abertura atual.

2.6.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua abertura e
fechamento.

2.6.3. Devera ser dotada de barra de protecao eletronica com emissores de raios infravermelhos,
que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem tocar nos passageiros,
sempre que seu campo de emissao sofrer qualquer interferéncia.

2.6.4. Nos casos em que nao houver substituicdo das portas, estas deverao ser revitalizadas.

2.6.5. Substituicao dos operadores de porta de todos os elevadores, incluindo inversor, porta da
cabine e soleira.

2.7. Portas dos pavimentos

2.7.1. As portas dos pavimentos deverao ser revitalizadas.
2.7.2. Substituicao dos trincos de todas as portas de pavimento.
2.8. Indicador de Posicao

2.8.1. A sinalizagdo dos pavimentos e da cabina deverdo conter indicador de posi¢ao digital com
sinal sonoro.

2.8.2. O indicador de posigcao devera ser substituido em todos os pavimentos.

2.9. Botoeiras

2.9.1. Os botdes das cabinas e de chamada nos pavimentos deverao ser antivandalismo, devendo
ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve toque, produzindo iluminagédo ao seu
redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado devera acender e permanecer aceso até que o
carro chegue ao pavimento correspondente ao mesmo.

2.9.2. Cada pavimento devera conter dois botdes de chamada, de subida e descida, com excegao
dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas um botdo de chamada,
de subida e descida, respectivamente.

2.10. Caixa de corrida

2.10.1. Nos casos especificados, substituir as corredigcas da cabine.
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2.10.2. Substituicao dos limites de velocidade e de curso de todos os elevadores.
2.10.3. Instalagao e/ou substituicao de botoeira de inspecao e caixa de ligagao.

2.10.4. Instalacao de coletor de 6leo das guias de todos os elevadores para evitar que o dleo
utilizado na lubrificagdo das guias escorra para o pogo.

2.10.5. Instalagdo do guarda-corpo no topo da cabine, conforme previsdo nas normas de
seguranca.

2.10.6. Instalagcao das escadas de acesso ao pogo.
2.11. Casa de maquinas

2.11.1. Corregéo/substituicdo da chave geral.

2.12. Dispositivo para falta de Energia

2.12.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando dos
elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a cabina ao pavimento de
acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.

2.13. Dispositivo para Casos de Incéndio

2.13.1. O comando dos elevadores devera ser dotado de uma estratégia de emergéncia em caso
de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal. Para a execugao desta estratégia
deve ser acionado o dispositivo de incéndio na botoeira do pavimento principal e assegurado o
suprimento de energia ao sistema de elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de
cabina e pavimentos serao canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara
estacionada e desligada.

2.14. Outros servigos
2.14.1. Desmontagem de peg¢as, componentes e sistemas

2.14.1.1. Todo o material existente com substituicdo prevista na modernizacdo, devera ser
desmontado, removido e transportado para local adequado, observando as recomendacgdes legais
pertinentes, bem como a legislagdo ambiental pertinente, com relagdo ao descarte adequado.

2.14.1.2. A desmontagem e retirada so tera inicio apés agendamento com a fiscalizagéo, que dara
a autorizagdo para inicio da etapa de servigos conforme cronograma prévio entregue pela
Contratada.

2.14.1.3. Nos servicos de desmontagem, devera ser dada especial atengao quanto ao uso efetivo
e potencial dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletiva — EPC, de acordo com o
preceituado na NR 18.

2.14.2. Servigos civis de engenharia
2.14.2.1. Os servigos civis de engenharia e adequacdo necessarios a modernizagdo dos

equipamentos serdo de responsabilidade da contratante, executados por meio dos contratos de
manutengao/reforma das unidades prediais.
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2.14.2.2. A contratada devera indicar a contratante os servicos e adequagdes necessarias para o
atendimento das normas vigentes e adequado funcionamento dos equipamentos apds a
modernizagao.

2.14.3. Seguranga e da limpeza

2.14.3.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutengdo das areas de trabalho
deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

2.14.3.2. A protecao e seguranca do pessoal envolvido nos servicos devem ser reforgadas de
modo a evitar acidentes com os funcionarios e visitantes. Em caso de utilizacdo de tapumes,
cartazes de adverténcia e outros elementos que visem a segurancga, estes deverdo estar
compativeis com o local, sendo de responsabilidade da Contratada.

2.14.4. Ensaios e testes

2.14.41. A entrega definitiva dos elevadores modernizados sera precedida dos testes, dos
ensaios e das inspecdes previstos na NBR 207/1999, devendo todos os equipamentos, apoés
definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com
carga nominal e com sobrecarga.

2.14.4.2. Devera ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspegdes, o perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizagdo e automatismo,
observando basicamente:

* Inspecéo visual;

* Funcionamento normal e plena capacidade;

* Atuacgéo do freio de seguranga;

* Qualidade de viagem;

* Nivelamento nos andares;

* Velocidade e tempos;

* Operagao de emergéncia (servico de bombeiro);
* Operagao com forca de emergéncia;

* Intercomunicacao;

» Verificagdo da documentacao técnica.

2.14.4.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria supervisao, de
instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de campo. Os resultados dos
ensaios deverao corresponder aqueles garantidos pela contratada. Se houver diferenga, o
equipamento sera prontamente reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a
rejeicédo, por conta da contratada.

2.14.5. Projeto de Modernizagéao

2.14.51. O Projeto de Modernizacdo do elevador devera ser elaborado com base nas
especificagdes e requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia e pesquisa técnica “in loco”.

2.14.5.2. Para elaboracédo do projeto DEVERAO ser feitas vistorias técnicas no local onde sera
instalado o equipamento para medicoes e identificacdo de todas as condi¢gdes necessarias ao
atendimento do disposto neste Termo.

2.14.5.3. A Contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizagao, em até 30 (trinta) dias
corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo. O Projeto contera desenhos de
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detalhes de montagem, fixagdo, suporte e apoio dos equipamentos, cortes elucidativos, lista
detalhada de materiais e equipamentos e demais especificagdes técnicas.

2.14.5.4. Em seus projetos, a contratada devera também estabelecer os pardmetros para o
preparo dos pocos e caixas dos elevadores, indicar outros servicos que deverédo ser executados
pela contratante para adequacao dos equipamentos as normas.

2.14.5.5. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apds a sua execugao serdo de
responsabilidade da contratada, que devera arcar com os custos para reparar as incorrecoes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses a partir do primeiro
dia util subsequente a divulgagdo no PNCP, em conformidade com o Art. 106 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total para o objeto deste Contrato € de R$ xxxxxxxxxxxx, incluido no mesmo todas as
despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido, conforme Nota de
Empenho n® XXXXXXXXXX.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. Os recursos orgamentarios para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correréo a
Dotacao Orcamentaria seguinte:

Unidade Orgamentaria 04901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAP. DO
JUDICIARIO-FERJ

ACS 1656 - Construcdo, Ampliacdo e Reforma de Prédios do Poder

céo S

Judiciario

PLANO INTERNO

Funcéao 02 - Judiciaria

Subfungéo 061 - Acao Judiciaria

Programa 0543 - Prestacgao Jurisdicional

Projeto Atividade

Natureza de Despesa |449051 - OBRAS E INSTALACAO

5.2. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXXXX,
conforme Nota de Empenho.

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
6.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, para
verificagcdo posterior da conformidade do objeto com as exigéncias contratuais, em até 5
(cinco) dias apds a entrega dos bens ou servigo prestado; e

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em até 05 (cinco)
dias apods o recebimento provisorio.
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6.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia ou apresente defeito de
fabricagdo. Hipotese em que a Contratada, obriga-se a substitui-lo em prazo razoavel fixado
pelo fiscal do contrato, sem qualquer 6nus para a Administracédo e sem prejuizo das sangbes
legalmente estabelecidas.

6.3. O recebimento provisorio ou definitivo nao libera a Contratada dos vicios de qualidade ou
quantidade que ndo possam ser claramente visualizados desde logo, porque estdo ocultos ou
porque surgiram somente apos a inspeg¢ao da Administragao (art. 140, §2°, Lei 14.133/21).

CLAUSULA SETIMA - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

7.1. A liquidacao da despesa ocorrera com base na verificagdo do cumprimento das obrigacdes
contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do contrato, a conformidade
dos servigos prestados ou bens fornecidos.

7.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e certificacao da
Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestdo Fiscal), observados os
prazos do recebimento provisorio e definitivo definidos no Termo de Referéncia e neste contrato.

7.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més subsequente a
sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023, acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais e documentacao
complementar, quando for o caso.

7.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta) contados a partir do
fornecimento do material, a vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do
contrato.

7.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgamentaria que constar na nota de
empenho.

7.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, neste contrato, ou
com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com
a interrupgao do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a partir
da respectiva regularizacéo.

7.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.9. As notas fiscais deverao ser encaminhadas via e-mail: divprotocolo@tjma.jus.br com cépia
para cms@tjma.jus.br.

7.10. O pagamento sera efetuado em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante
apresentacgao da nota fiscal emitida pela Contratada, conforme percentuais determinados.
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7.11. Deverao ser obedecidos aos seguintes critérios quanto ao item fornecimento e instalagao de
equipamentos:

* 40% do valor total de cada elevador apds aprovagdo dos Projetos de modernizagdo pela
Fiscalizacdo e ART;

» 25% do valor total de cada elevador apos entrega das pegas e componentes no local;

» 35% do valor total de cada elevador apds modernizagéo, ensaios e testes finais (entrega final) e
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacao do indice XXXX de corregdo monetaria.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREGOS

8.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado
da data do orgamento estimado: 07/10/2024, conforme DESPACHO-CMEP - 2312024.

8.2. Apd6s o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, aplicando-se a seguinte férmula:

Pn=(Inx P0)/I10

Onde

Pn = Pregco do més desejado

PO = Preco relativo a proposta inicial

In = indice do més desejado para atualizagao
I0 = indice do més da proposta inicial.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

8.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma nao possa mais ser adotado,
sera utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislagéo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. Os reajustes serao precedidos de solicitacdo da(s) CONTRATADA(S).
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CLAUSULA NONA - DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGO/FORNECIMENTO

9.1. A execugao do objeto sera autorizada apés recebimento da Nota de Empenho, assinatura do
contrato e publicacdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de Servigo/Fornecimento, pela
Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJMA, que podera ser enviada via e-mail a Empresa
Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

CLAUSULA DEZ - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO

10.1. O prazo de execugéao dos servigos de instalagdo objetos deste Contrato sera de 18 (dezoito)
meses contados a partir da assinatura da ordem de servigo/fornecimento.

10.2. Serao considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido concluidos
conforme os parametros e especificagdes técnicas deste Contrato e as normas vigentes.

10.3. A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalagdes e equipamentos
adequados para o desenvolvimento dos servigos, durante toda a vigéncia do contrato.

10.4. A Contratada devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro em até 15 (quinze) dias
corridos da emissdo da Ordem de Servico para aprovacgao da fiscalizagdo, contendo todos os
servigcos da planilha de orgcamento, distribuidos em intervalos de execucéo, dentro do prazo total
de execugao, conforme o cronograma base da licitagcdo (ANEXO IV do Termo de referéncia).

10.4.1. Projeto de modernizagado dos elevadores — prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data
determinada na Ordem de Servico;

10.4.2. Fornecimento dos componentes para modernizagao — prazo de até 60 (sessenta) dias
corridos da aprovagao dos projetos pela fiscalizagao;

10.4.3. Modernizacdo dos elevadores — prazo de até 30 (trinta) dias corridos por elevador,
contados da data de recebimento dos componentes necessarios;

10.4.4. Ensaios e testes — prazo de até 15 (quinze) dias corridos, ap6s agendamento com a
FISCALIZACAO.

10.5. O cronograma sera definido pela CONTRATADA, de acordo com o prazo de execugao
estabelecido, e a execugao do objeto devera cumprir rigorosamente o cronograma da proposta. O
descumprimento do cronograma podera acarretar multa contratual.

10.6. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do representante legal da
empresa, como também a assinatura, o nome e o numero de registro no CREA do profissional
responsavel técnico pelos servicos.

10.7. O cronograma fisico-financeiro aprovado pelo Tribunal podera sofrer alteragées desde que
em comum acordo entre contratante e contratada. Tal flexibilidade podera ocorrer em virtude da
unidade predial se encontrar em pleno funcionamento e a execugao dos servicos integrantes
deste Contrato poderao gerar transtornos aos usuarios.

10.8. As pecgas, componentes e equipamentos ficarao sob guarda da Contratada em local indicado
pelo Contratante.
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10.9. Os equipamentos, pecas e componentes fornecidos deverao ser novos, de classe, qualidade
e grau adequados, e deverao estar de acordo com as ultimas revisdes dos padroes da ABNT, e
demais normativos citados neste documento.

10.10. Os equipamentos deverdo transportados em conformidade com as especificagdes técnicas,
devidamente embalados, evitando quaisquer danos.

10.11. Os custos da embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, e quaisquer
encargos decorrentes da entrega do produto serao responsabilidades da Contratada.

10.12. O material esta sujeito a aceitagdo pela fiscalizagao, a qual cabera o direito de recursar
caso 0 equipamento ndo esteja de acordo com as especificagdes.

CLAUSULA ONZE — DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

11.1. Os equipamentos e os servigos executados deverao ser garantidos pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o que sera feito depois
de sanadas todas as pendéncias.

11.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo,
01 (um) ano, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, obrigando-se a contratada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugao ou de
materiais nela empregados (art. 119 da Lei n® 14.133/2021).

11.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condigbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para 0 CONTRATANTE.

11.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

11.5. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

11.6. A Contratada devera obrigatoriamente entregar o Termo de garantia no ato da entrega do
objeto, sob pena de nao Ihe ser oferecido o recebimento definitivo dos servicos.

11.7. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

11.8. No ato da entrega, o bem devera, também, vir acompanhado de termo ou certificado de
garantia, manual de instrucdo, de instalagdo e uso do produto, além de indicacdo da rede de
assisténcia técnica situada no territério nacional.

11.9. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao dos bens que apresentarem vicio ou
defeito no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da notificacdo. O prazo indicado,
durante seu transcurso, podera ser prorrogado, mediante solicitagdo escrita e justificada da
CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.
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11.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do
CONTRATANTE ou a apresentagao de justificativas pela CONTRATADA, fica o CONTRATANTE
autorizado a autorizar a empresa prestadora dos servicos de manutengao para executar os
reparos, ajustes ou a substituicdo de seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

11.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.12. A Contratada devera fornecer Servigco de Atendimento ao Cliente (SAC), durante todo o
periodo de conservagao na garantia, por meio de chamada telefbnica, a fim de que seja possivel
registrar reclamagdes sobre o funcionamento dos elevadores, obter suporte técnico e
esclarecimentos.

11.13. Os equipamentos fornecidos nao poderao ter qualquer restricdo como senha ou quaisquer
codificacbes que impliquem restricdo técnica por parte do fabricante do equipamento que
impegam a manutengao por terceiros apos o fim do prazo de garantia.

11.14. Caso as senhas ou codificagdes integrem o padrao construtivo do equipamento, o
fornecedor se obriga a transferir ao CONTRATANTE toda documentacido técnica, senhas e
codificacées necessarias ao completo acesso aos sistemas dos equipamentos sem qualquer énus
ao Tribunal de Justica do Maranhao.

CLAUSULA DOZE — DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1. Apds assinatura do contrato, a empresa contratada devera apresentar o cronograma fisico-
financeiro (contendo datas/més) em até 15 (quinze) dias corridos da emissdo da Ordem de
Servico para aprovacao da fiscalizagdo, conforme modelo disponivel no ANEXO IV do Termo de
Referéncia, considerando o prazo de execugdo, programacgdo e planejamento dos servicgos,
valores contratados, proposto pelo Tribunal.

CLAUSULA TREZE — DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

13.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de execucgao,
correspondendo a (até 5% do valor do contrato) do valor anual do contrato:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c¢) fianga-bancaria:

c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituicdo financeira cujo funcionamento esteja
devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugdo BC 4.122, de 2/08/2012).

13.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;
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b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
contratual;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA; e

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

13.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nas alineas do subitem 13.2, observada a legislagdo que rege a matéria.

13.4. O CONTRATANTE néao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
13.4.1. caso fortuito ou for¢ca maior;
13.4.2. alteragéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagbes contratuais;

13.4.3. descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administracédo; ou

13.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

13.5. A garantia nas modalidades caugéo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 (dez)
dias, contado do primeiro dia util apds a divulgagéo do contrato no PNCP.

13.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagcado devera ocorrer em até 1 (um) més, contado
da data de homologacao da licitagao e anterior a assinatura do contrato.

13.7. Ainobservancia dos prazos fixados nos subitens 13.5 e 13.6 para apresentagdo da garantia
acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianga bancaria, a garantia contratual devera
englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.

13.9. Na modalidade de caucdo em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente, de acordo
com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for realizado o depdsito. A
liberagdo da quantia depositada ou do saldo remanescente ocorrera 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia do contrato.

13.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera em vigor mesmo
que a CONTRATADA né&o pague o prémio nas datas convencionadas.

13.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagcoes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

13.12. Nos contratos de execugdo continuada ou de fornecimento continuo de bens e servicgos,
sera permitida a substituicido da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde
que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 13.13.
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13.13. Na hipdétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, a
CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragéo.

13.14. Nos casos de prorrogacao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de execugéo, ou de
aumento do valor do contrato, exigir-se-a da CONTRATADA, no momento da assinatura do Termo
Aditivo correspondente, o endosso da garantia de que trata este item, que devera ser apresentada
no prazo de até 1 (um) més, contado do primeiro dia util apés a divulgagao do Termo Aditivo no
PNCP.

13.14.1. Caso o endosso nao seja apresentado no prazo de até 1 (um) més, contado do primeiro
dia util apés a divulgacdo no PNCP, sera considerado atraso na entrega, mesmo que apdlice
tenha sido emitida dentro do prazo exigido no contrato.

13.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar aplicagédo de
multa, nos termos do subitem 13.7.

13.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera executada
para ressarcimento ao TUIMA dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos, sujeitando-se
ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

13.16. O TJMA executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

13.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo TIMA
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

13.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

13.17. A garantia sera considerada extinta:

| - com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

Il - com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 13.8, que
podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

13.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

13.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo TJIMA
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

13.20. A CONTRATADA autoriza o TIMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Edital e no Contrato.
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CLAUSULA QUATORZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
14.1. Sao obrigacdes da Contratante:

14.1.1. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessarios para execucado do
contrato;

14.1.2. Comunicar a Contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execugao do
objeto;

14.1.3. Designar servidor para o contrato, o qual ficara responsavel pela fiscalizagao;

14.1.4. Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados e autorizados
previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e do niumero do RG e CPF
dos profissionais;

14.1.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.6. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma e no prazo
estabelecido no contrato;

14.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades
constatadas nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

14.1.8. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos sob
0os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

14.1.9. Recusar qualquer servico cuja qualidade nao se revista do padrao desejado, bem como
qualquer material, produto ou equipamento que nao atenda satisfatoriamente aos fins a que se
destinam;

14.1.10. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecam equipamentos ou prestem
quaisquer servigos relacionados ao objeto licitado sem a expressa autorizagao da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
15.1. Sao obrigacdes da Contratada:

15.1.1. Realizar vistoria da unidade predial para conferéncia das condi¢ées indicadas no Termo e
elaboragéo do Projeto de Modernizagao;

15.1.2. Providenciar o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao 6rgao
competente, entregando uma cépia a Fiscalizagdo para fins de registro e comprovagdo das
condicbes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART — Anotacgéo de
Responsabilidade Técnica dos servigos objeto do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, emitida pela Diretoria de Engenharia;

15.1.3. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagao ou para a qualificagao;
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15.1.4. Executar os servicos em perfeita observancia aos prazos e condigdes constantes nas
especificagdes técnicas do Termo;

15.1.5. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os servicos, encaminhando
profissionais capazes de executar os servigos, tendo suas fungbes legalmente registradas em
suas carteiras de trabalho;

15.1.6. Substituir, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, sempre que exigido e independente
de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que demonstre incapacidade técnica
para a execug¢ao dos servicos ou cuja atuagdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob agéo de
bebidas ou tdxicos, sem identificagao, etc;

15.1.7. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras;

15.1.8. Fornecer Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI's aos empregados;

15.1.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucao dos
servigos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao servico prestado, tais como: encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios, licengas, férias e documentos
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;

15.1.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiro por dolo ou
culpa, decorrente da execucéo dos servicos;

15.1.11. Quando necessario, movimentar equipamentos, moveis e outros elementos existentes no
CONTRATANTE, a fim de facilitar a execugdo dos servicos, com prévia autorizacdo da
fiscalizacdo, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados;

15.1.12. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos trabalhos sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da CONTRATANTE ou pela unidade
contemplada pelos servicos;

15.1.13. Permitir o CONTRATANTE a fiscalizagao, a vistoria dos servicos e o livre acesso as
dependéncias, bem como prestar, quando solicitada, as informagdes requeridas visando o bom
andamento dos servigos;

15.1.14. Guardar, imediatamente apdés as intervencbes e servicos necessarios, todas as
ferramentas, limpeza e sinalizagdo da area, removendo sujeiras de graxas, 6leos, etc, recolhendo
todos entulhos, sendo responsabilidade da contratada o recolhimento em recipientes proprios € o
descarte correto conforme as normas ambientais;

15.1.15. Responsabilizar-se pela padronizacéo, gerenciamento centralizado, compatibilidade, e
qualidade da subcontratacdo, quando houver;

15.1.16. Informar ao CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusdo do servigo dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas para corrigir a situagao;

15.1.17. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condigbes, no prazo e local indicados pelo fiscal
do contrato, em estrita observancia das especificacdes do Termo e da proposta, acompanhado da
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nota fiscal constando detalhadamente as indicagcbes da marca, fabricante, modelo, tipo,
quantidade, preco unitario e total;

15.1.18. Fornecer, todos os manuais, com uma versdao em portugués, a relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, bem como quaisquer senhas ou codigos de acesso aos sistemas
dos equipamentos;

15.1.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

15.1.20. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, o produto com
avarias ou defeitos;

15.1.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragéo, inerentes ao objeto da
presente contratagao;

15.1.22. Comunicar a Administragéo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

15.1.23. Comunicar a conclusado dos servigos ao setor de fiscalizagdo do contato, imediatamente
apos seu término, para fins de anadlise e aceite dos servigcos executados;

15.1.24. Programar junto com setor de FISCALIZACAO todos os trabalhos que requeiram a
paralisacdo de equipamentos e sistemas para os finais de semana para nao prejudicar os
andamentos normais da Instituicdo. Estas paralisagdes deverdao ser informadas ao responsavel
administrativo do TJMA ou fiscal, com no minimo 05 (cinco) dias de antecedéncia;

15.1.25. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual, sob pena de
rescisao contratual e de execucgao da retencido sobre os créditos da empresa e/ou da eventual
garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e indenizacbes devidos a
Administracdo, além das penalidades previstas em lei;

15.1.26. Demonstrar situagao regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, bem como nao apresentar débitos trabalhistas.

CLAUSULA DEZESSEIS — DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

16.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato,
quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

16.1.2. Ficara impedida de licitar e contrata no ambito do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominacdes
legais e contratuais, a licitante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, considerando-se, na
dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

| - dar causa a inexecucgao parcial do contrato, que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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Il - dar causa a inexecugao total do contrato;

lll - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto do contrato sem motivo
justificado.

16.1.3. Sera declarada inidénea para licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as
seguintes infragdes:

| - aquelas previstas para a san¢ao de impedimento de licitar e contratar com o TJMA, quando se
justificar imposicao de penalidade mais grave;

Il - apresentar documentacéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
[l - praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

IV - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.1.4. A aplicacdo da sancao de declaracao de inidoneidade sera precedida da analise juridica
prevista no §6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites
descritos no art. 6° da Resolugdo-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

16.1.5. A multa moratéria e a sangdo pecuniaria que sera imposta a contratada que entregar o
objeto ou executar o servico contratado de forma integral, porém com atraso injustificado em
relagdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagao direta, pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

Il - 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de atraso, a
ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no
contrato;

[l - 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV - apds o0 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar
a contratada e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestagéao
fundamentada se persiste o interesse em manter a contratacdo ou se é mais vantajoso rescindi-la.

16.1.6. O valor final apurado para a san¢do de multa, calculada na forma do edital ou do contrato,
nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e podera ser aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1°
de abril de 2021.
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16.1.7. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacao pela contratada de argumentos e
documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a
entrega ou a prestacdo do servico.

16.1.8. A aplicacdo de multa de mora nao impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes previstas no contrato e na Resolugdo-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

16.1.9. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da
obrigagcdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada sobre a parcela
entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatéria a ser calculada sobre a
parcela ndo entregue.

16.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:
| - descontado dos pagamentos devidos pela Administracao;

Il - recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TIMA, mediante apresentacdo do
respectivo comprovante;

Il - descontado do valor da garantia prestada.

16.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21, §§1° e 2°, da Resolugao-GP n° 83, de 13 de
agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada para proceder com o pagamento dos valores
devidos ou, conforme o caso, sera levantado o valor caucionado ou serao resgatados os titulos da
divida publica.

16.1.12. A multa compensatdria sera imposta a contratada que executar parcialmente o objeto
contratado ou nao o executar, situacdo em que restara configurada, respectivamente, a
inexecucdo parcial e a inexecucdo total do contrato, podendo, nesses casos, o TJMA rescindir
unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.

16.1.13. Caso o atraso na execugao do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
unidade gestora do contrato deve notificar a contratada e, considerando as eventuais justificativas
apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se persiste o interesse em manter a
contratacdo ou se €& mais vantajoso rescindi-la, devendo instruir os autos para analise e
deliberagao da Presidéncia do TIMA.

16.1.14. A inexecucgao parcial do objeto do contrato implica a aplicacédo de multa no percentual de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos no edital ou
no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e
§1° do art. 3° da Resolugao-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

16.1.15. A inexecucéo total do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no percentual de
até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no
edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e §1° do art. 3° da Resolugcao-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.
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16.1.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdao cumuladas, situagao
que nao se confunde com a descrita no §4° do art. 20 da Resolugao-GP n° 83, de 13 de agosto de
2024.

16.1.17. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatoria
independentemente da demonstragao de prejuizos, nos termos do art. 416 do Cddigo Civil.

16.1.18. A aplicagdo da multa compensatéria ndo obsta a apuracdo e cobranga de eventuais
perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

16.1.19. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada cumulativamente com as
sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e
do art. 3° da Resolugao-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024, observadas as ressalvas do Art. 162,
paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e §§3° e 4° do art. 20, da Resolugéo-GP n°
83, de 13 de agosto de 2024.

16.1.20. A aplicacdo das sancdes sera precedida de regular instrugdo de processo de
responsabilizagao, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei 14.133, de
1° de abril de 2021 e Resolugéo-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024, assegurados o contraditorio
e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSETE — DO IMPACTO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE

17.1. A contratada devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade na execugao do
servico seguindo as orientagdes da Resolugdo CNJ n° 400/2021 e do Plano de Logistica
Sustentavel do TIJMA, da Resolugdo n° 37/2022, e da IN n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do
Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5°, no que
couber.

17.2. Os materiais e pegas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como
seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio e
menor impacto ambiental.

17.3. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com
a Resolucdo CONAMA n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes.

17.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a Resolugdo CONAMA
n° 401/2008, bem como de dleos lubrificantes, seus residuos e embalagens, de acordo com a
Resolugado CONAMA n° 362/2005.

17.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de responsabilidade
socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhao, procedendo ao recolhimento dos
residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva, bem como de residuos de logistica reversa,
em observancia ao Decreto n° 10.936/2022.

17.6. Utilizar em seus servicos equipamentos que economizam energia, atendendo o critério de
eficiéncia energética, conforme previsto na Resolugao CNJ n° 400/2021.

17.7. A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local
ou pela Fiscalizagdo do TJMA, devendo prestar informacdes completas sobre a caracterizagao
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dos residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final.
CLAUSULA DEZOITO — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

18.1. A gestéo e fiscalizagao do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras gerais
estabelecidas no Capitulo VI (Da execugao dos Contratos) da Lei n° 14.133/2021 e nos termos da
Resolugdo-GP n° 108/2024 (Dispbe sobre a gestao e fiscalizagao dos contratos administrativos
celebrados pelo Tribunal de Justica do Estado do Maranhao).

18.2. Compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Maranhédo a
gestdo e a fiscalizagdo deste contrato, conforme Resolugcdo GP — 108/2024, que designara os
responsaveis pela gestao e fiscalizagcao por meio de Portaria.

18.2.1. As atribuicdes do GESTOR DE CONTRATO serdo conforme art. 21 da Resolugdo GP —
108/2024.

18.2.2. As atribuicdes dos FISCAIS TECNICOS serdo conforme art. 22 da Resolugdo GP —
108/2024.

18.2.3. As atribuicdes dos FISCAIS ADMINISTRATIVOS serao conforme art. 23 da Resolugao GP
—108/2024.

18.3. A presenga de fiscalizagdo do Tribunal de Justiga ndo elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o
art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DEZENOVE - DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
(LGPD)

19.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a legislacao
vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de
2018, assim como as determinagbes do Conselho Nacional de Justica e da Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados, da Politica de Protecao de Dados do Tribunal de Justica do Maranhao
(Resolugao-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP 224/2024-TJMA.

CLAUSULA VINTE - DA ANTICORRUPGAO

20.1. As partes deverdo cumprir as normas de prevencado a corrupg¢ao, previstas na legislagao
brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete, por si, a
cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade,
confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito aos valores preconizados no Cédigo de Etica
Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranhao (RES
GP 59/2021).

CLAUSULA VINTE E UM - DA POLITICA DE PREVE~NCAO E ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO
MORAL, DO ASSEDIO SEXUAL E DA DISCRIMINACAO

21.1. As partes declaram que tém ciéncia da existéncia da Politica de Prevengao e Enfrentamento
do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagao, inclusive dos instrumentos e dos canais
disponiveis para garantir sua efetividade.
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21.2. As partes comprometem-se a dar conhecimento aos estagiarios e/ou aos colaboradores que
atuam, diretamente, nos C)rgéos do Poder Judiciario do Estado do Maranhdo dos instrumentos e
dos canais disponiveis acerca da Politica de Prevencdo e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminagéo.

21.3. O servidor publico ndo podera praticar atos discriminatérios ou preconceituosos de qualquer
natureza relativamente a etnia, sexo, religiao, estado civil, orientacao sexual, faixa etaria ou
condicdo fisica especial, nem atos que caracterizem proselitismo partidario, intimidagao,
hostilidade ou ameaga, humilhagdes por qualquer motivagao, assédio moral e sexual. (RESOL-GP
— 592021 — Cédigo de Etica Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder
Judiciario do Estado do Maranhao)

21.4. E vedado ao servidor cometer ou permitir assédio sexual ou moral, sem prejuizo das demais
obrigacdes legais e regulamentares. (RESOL-GP - 592021 - Codigo de Etica Profissional,
Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o)

21.5. Havendo descumprimento de 21.2 e 21.3, o gestor ou fiscal da avencga devera ser notificado,
0 qual comunicara a autoridade superior para apurar imediatamente as supostas irregularidades,
mediante sindicancia ou processo administrativo disciplinar, no ambito de suas atribuicdes,
diretamente ou por delegacgao, nos termos da lei e regulamentos aplicaveis.

21.6. Atos de servidores, em desacordo com a Politica de Prevencao e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminagdo, implicardo em penalidades de acordo com a
gravidade do fato, podendo ser aplicadas as seguintes san¢des: censura, adverténcia, suspensao
ou rescisao contratual, assim como outras medidas legais cabiveis, conforme previsto nos arts.
221 e 228 do Estatuto dos Servidores Publicos Civis do Estado do Maranh&o (Lei n® 6107/94); no
art. 7° do Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranhao
(Resolugao n° 50/2010); no inciso XXI, art. 35 do Regimento Interno; no art. 32 do Cédigo de
Normas da Corregedoria.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

22.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n°
14133/2021, desde que haja interesse do TIMA, com apresentagao das devidas justificativas, por
meio de Termos Aditivos.

22.2. As alteragdes contratuais, se forem necessarias, deverdo ser formalizadas por termos
aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do contrato
originalmente firmado.

CLAUSULA VINTE E TRES — DA SUBCONTRATAGAO

23.1. Nao se admitira em nenhuma hipdtese a subcontratacdo total ou parcial do objeto
contratado, nem a transferéncia de qualquer das obriga¢des assumidas.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA EXTINGAO CONTRATUAL

24.1. A extincdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso lll, ou 137 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.
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24.1.1. No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE
podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados.

24.1.2. O contrato podera sera extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes nele previstas e em
legislacao especifica.

24 .2. Constituem, ainda, motivos de rescisdo contratual:

24.2.1. Lentiddo no cumprimento do objeto licitado de forma a impossibilitar a sua concluséo,
conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

24.2.2. Atraso injustificado em qualquer uma das fases do objeto licitado, por mais de 15 (quinze)
dias apds autorizagao da execucao pelo CONTRATANTE;

24.2.3. Paralisagédo de qualquer uma das fases do objeto licitado sem justa causa ou prévia
comunicagao por escrito ao CONTRATANTE;

24.2.4. Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela Fiscalizagdo por conta
de irregularidades constatadas, pendéncias quanto a entrega do objeto licitado, e néao
cumprimento das clausulas contratuais.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DA ACESSIBILIDADE

25.1. Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, o presente Contrato contempla os
principais requisitos e exigéncias das leis e normas técnicas de acessibilidade: autonomia,
conforto e seguranga. Tais parametros de acessibilidade estéo previstos no Decreto Federal n°
5.296/2004, Lei n° 10.098/2000 (promocdo da 19.559.024/0001-03 acessibilidade), Lei n°
13.146/2015 (Lei de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia) e a resolugdo do CNJ n° 401/202,
garantindo assim a acessibilidade e inclusdo de pessoas com deficiéncia do Poder Judiciario e
seus servicos auxiliares, regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e
inclus&o.

25.2. Segundo a NBR 9050/2020, todos os espacgos, edificagdes, mobiliario e equipamentos
urbanos, que forem projetados, construidos, montados ou implantados, bem como as reformas e
ampliagbes de edificagdes e equipamentos urbanos, precisam atender o que ela estabelece para
serem considerados acessiveis.

25.3. Conforme o art. 93 da Lei n° 8.213/1991, a estes deverao ser garantidos acessibilidade,
recursos tecnoldgicos e adaptagdo no ambiente de trabalho, com prioridade total no atendimento
a pessoa com deficiéncia com maior dificuldade de inser¢ao no campo de trabalho, conforme Art.
37 da Lei n°® 13.146/2015.

CLAUSULA VINTE E SEIS — DO NiVEL MiNIMO DE SERVIGO

26.1. A avaliagdo do nivel dos servicos tera como indicadores os critérios estabelecidos
Instrumento de Medigao de Resultado — IMR, conforme abaixo:

INDICADOR N° 1 PRAZOS PARA ENTREGA DOS SERVICOS
ITENS DESCRIGAO
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FINALIDADE

Garantir o atendimento a demanda no prazo
previsto e dentro do cronograma fisico-
financeiro estabelecido.

METAA CUMPRIR

Entrega do servico no prazo indicado no

cronograma fisico-financeiro.

INSTRUMENTO DE AVALIACAO INDIVIDUAL
DOS SERVICOS

Medicéo dos servigos realizados

FORME DE ACOMPANHAMENTO

Pela fiscalizagéo técnica.

MECANISMO DE CALCULO

Cada servico discriminado no cronograma
fisico-financeiro sera verificado. Sera pago o
valor de cada item, caso esteja atendendo
totalmente o projeto, sujeito a ajuste no
pagamento.

X=alb

onde,

“a” é o prazo despendido para a entrega do
servigo

‘v” é o prazo fixado no cronograma fisico-

financeiro para entrega do servigo

INICIO DA VIGENCIA

Data de inicio da vigéncia da OS

PERIODICIDADE

Unica, ao final da execucdo do servico descrito
no cronograma fisico-financeiro.

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO

X menor ou igual a 1 = pagamento de 100% do
valor da medigao

X entre 1 e 1,5 = pagamento de 99% do valor
da medicao

X entre 1,5 e 2 = pagamento de 97% do valor
da medicao

X maior que 2 = pagamento de 93% do valor da
medicao

OBSERVACOES

Indicador aplicado a todas as medicdes.

Os atrasos ndao motivados pela Contratada
deverao ser descontados do prazo despendido
para entrega do servico (a).

INDICADOR N° 2

QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

ITENS DESCRIGCAO
Garantir o atendimento a demanda nos termos
FINALIDADE das especificagbes técnicas constantes no

Termo de Referéncia.

METAA CUMPRIR

Entrega dos servigos conforme especificagéo
do projeto.
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INSTRUMENTO DE AVALIACAO INDIVIDUAL Os servigos que forem realizados fora das

especificagbes ou sem a técnica adequada
DOS SERVICOS resultara na aplicacdo de uma notificagao.
FORME DE ACOMPANHAMENTO Pela fiscalizagao técnica.

Cada identificagdo de servigos que forem
realizados fora das especificagdes do projeto ou

MECANISMO DE CALCULO sem técnica e adequagdo resultara na
aplicagao de uma notificagao.

X = Numero de notificagbes
INICIO DA VIGENCIA Data de inicio da vigéncia da OS
PERIODICIDADE Ao final de cada medigao

Desconto de 0,5% do valor total da medigao, a
cada notificagdo, limitada a 5% do valor da
medi¢ado que ocorreu a notificagao.

X =0 = desconto de 0% do valor da medigao

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO X * 0,05% = desconto de yo/o do valor da
medicdo, conforme a quantidade de
notificagcbes
X = 10 = pagamento de 95% do valor da
medicéo

OBSERVACOES Indicador aplicado a todos os servigos.

* ApOs a aplicagédo do IMR devera ser verificado o enquadramento ou ndo nas penalidades
contratuais (item 16 deste Contrato).

CLAUSULA VINTE E SETE — DA VINCULACAO AO EDITAL DA LICITACAO
27.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n°® 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

27.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos
documentos que integram o Processo Administrativo n° 41821/2024 — TJMA, e que sao partes
integrantes deste contrato, independente de transcricdo, o Edital de Pregéo Eletronico n°
XX/2024, o Termo de Referéncia, a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E OITO — CASOS OMISSOS

28.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigbes contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DA PUBLICAGAO

29.1. O CONTRATANTE providenciara a divulgacao dos extratos de termos dos contratos e
respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas, em obediéncia ao disposto no
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.
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29.2. Este contrato apds assinado e publicado estara disponivel no Portal da Transparéncia do
TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos

CLAUSULA TRINTA - DO FORO

30.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato de inteiro teor.

D 0.0.0.0.0.00.0000000000060000004
Presidente do TIMA
CONTRATANTE
(assinado eletronicamente)

) 0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000006000000¢
Representante da Empresa
CONTRATADA
(assinado eletronicamente)
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ANEXO - IV
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURIDICA

(Podera ser entregue até a assinatura do contrato)

Declaro, diante da exigéncia contida nos artigos 1°, 2°, inciso VI, e 3° da Resolugdo n° 7 do
Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade nao
possui em seu quadro societario qualquer sécio na condi¢do de cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros
ou juizes vinculados, ou servidor investido em cargo de diregdo e assessoramento dessa Corte de
Justica.

Art. 1° E vedada a préatica de nepotismo no ambito de todos os 6rgdos do Poder Judiciario, sendo
nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2° Constituem praticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI - a contratacdo, independentemente da modalidade de licitacdo, de pessoa juridica que tenha
em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagéo. (Incluido pela Resolugao n°® 229, de 22.06.16)

(...)

§ 3° A vedacao constante do inciso VI deste artigo se estende as contratagdes cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungbes, assim como as
licitacdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagdo. (Incluido pela Resolugéo
n°® 229, de 22.06.16)

§ 4° A contratagao de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo Tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo licitatério. (Incluido pela
Resolucdo n°® 229, de 22/06/2016)

Declaro, ainda, que no caso de alteragdo da situacido societaria que se enquadre na referida
resolugdo, comprometo-me a comunicar tal fato a esse TJMA imediatamente.

Local e data:
Nome da empresa:
Cnpj n°:

XXXXXXXXXXXXXXXX
Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF n® XXXXXXXXXXXXX
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ANEXO -V
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n° ,
inscricao estadual n° , estabelecida em, possui os seguintes contratos firmados com
a iniciativa privada e a Administragao Publica:

Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura do emissor

Observacao:

Nota 1: Além dos nomes dos érgaos/empresas, o licitante devera informar também o enderego
completo dos 6rgéos/empresas, com os quais tém contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
Formula exemplificativa, para fins de atendimento ao ltem (... ) do TR:

a) A Declaracdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante ndo e superior ao Patriménio Liquido da licitante

Foérmula de calculo:

Valor do Patrimdnio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos *

Observacao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragéo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou

negativo em relagéo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Foérmula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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