nm PODER JUDICIARIO

- P o
i .: ...A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO 4337;322
Coordenadoria de Licitagdo

EDITAL 90.048/2024

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo torna publico aos interessados que realizara
licitagdo para contratar o objeto abaixo descrito:

AQUISICAO E MONTAGEM DE MOBILIA FABRICADA
OBJETO (SOB  MEDIDA) PARA O GABINETE DE
DESEMBARGADOR.
CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ANUAL ESTIMADO R$ 184.184,50

EXCLUSIVO ME/EPP NAO
REGISTRO DE PRECOS NAO

https://www.gov.br/compras/

LOCAL DA SESSAO
UASG: 925125

INICIO: 11/12/2024
ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS FIM: MOMENTO DE ABERTURA DA SESSAO

14/01/2025 AS 100:00 HORAS

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

(HORARIO DE BRASILIA)

L E indispensavel que, previamente ao envio de eventuais
guestionamentos, o interessado consolide a leitura plena do edital e seus

anexos.
& ® A coépia do edital e seus anexos poderdo ser obtidos pelos

interessados nos enderecos https://www.gov.br/compras/ e
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes)

® Toda comunicacao devera ser realizada exclusivamente por meio
eletrénico.
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90.048/2024

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo — TJMA torna publico, para ciéncia dos interessados
que, as 10:00 Horas (Horario de Brasilia), do dia 14 de janeiro de 2025, na Sala da
Coordenadoria de Licitagdes, localizada na Rua do Egito, 144, Centro, Sao Luis, CEP n° 65.010-
190, por meio do sitio www.gov.br/compras sera realizada licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO, por GRUPO, regida pelas disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alteracdes e demais legislagdes aplicadas a matéria, naquilo que n&o contrarie este edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto Aquisicido e montagem de mobilia fabricada (sob
medida) para o Gabinete de Desembargador, observadas as condigbes estabelecidas nos
Anexos | e I, partes integrantes deste edital convocatorio.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descrito no Portal de
Compras do Governo Federal e as especificacdes técnicas constantes deste edital, prevaleceréo
as ultimas.

2. DO PRECO MAXIMO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. A despesa com a execugao do objeto desta licitagdo é estimada conforme a estimativa de
custos abaixo.

2.1.1. Os lances serao ofertados pelo valor total do item, coluna “E” da tabela abaixo:

Item Descrigéo Quantidade total | Valor unitario | Valor total maximo
(A) (B) (©) (D) (E)
1. RECEPCAO

Mesa de trabalho - ML1 (Mesa em
L com dimensdes: largura principal
- 1,20m e 2,16m; profundidade —
0,60m; altura — 0,77m) em MDF
areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm) com detalhe
frontal ripado em mdf Bilbao
naturale - Guararapes

Armario Alto — AA2 (Armario Alto,
com dimensbes de: largura
principal — 1,10m; profundidade —
0,40m ; altura total 2,25m) em
MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nichos e
2 | 1.2 | porta de abrir. A porta com moldura 1 unidade R$ 5.215,00 R$ 5.215,00
de 3cm e puxadores do tipo slim
na cor dourado champanhe.

Fundo ripado (4cm e espagcamento
de 1cm) em MDF Bilbao naturale —
Guararapes (espessura minima de
25mm).

1 unidade R$ 7.465,00 R$ 7.465,00
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Porta Ripada de correr — P1 (Porta
Ripada, com dimensdes de:
largura  principal -  0,70m;
profundidade —0,05m; espessura —
0,03m; altura — 2,10m) com ripas
de 4cm e espacamento de 1cm,
em MDF Bilbao naturale -
Guararapes (espessura minima de
25mm) .

Bandeira ripada com dimensdes
de: largura principal — 0,90m;
profundidade —0,05m; espessura —
0,015 em MDF Bilbao naturale -
Guararapes

1 unidade

R$ 4.230,00

R$ 4.230,00

1.4

Banco - B1 (Banco do tipo Canto
Alem&o com encosto de altura —
29cm, dimensdes de: largura
principal — 2,29m; profundidade —
0,60m; altura — 0,46m), em MDF
Areia  Guararapes (espessura
minima de 25mm) .

1 unidade

R$ 3.402,50

R$ 3.402,50

2. ASSESSORIA

2.1

Mesa Estacao de trabalho - MT2
(Estacdo de trabalho reta, 4
lugares, com divisérias de altura —
20cm e saias estruturais,
dimensdes finais: largura principal
— 2,40m; profundidade - 1,20m;
altura total -0,78m) em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com tampo de
vidro incolor de 8mm sobreposto

2 unidades

R$ 10.120,00

R$ 20.240,00

2.2

Mesa Estacdo de trabalho - MT1
(Estacdo de trabalho reta, 2
lugares, com divisérias de altura —
20cm e saias estruturais,
dimensdes finais: largura principal
— 1,20m; profundidade - 1,20m;
altura total -0,78m) em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com tampo de
vidro incolor de 8mm sobreposto.

2 unidades

R$ 5.310,00

R$ 10.620,00

2.3

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com
dimensdes de: largura principal —
0,35m; profundidade - 0,40m;
altura total - 0,50m) em MDF
Bilbao — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com 3 gavetas
(frentes em MDF Areia com

12 unidades

R$ 4.495,00

R$ 53.940,00
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moldura de 3cm e puxadores do
tipo slim na cor dourado
champanhe). Gaveteiro com
rodizios

2.4

Painel - PA1 (Painel com
prateleira, dimensbes de: largura
principal — 1,20m; profundidade -
0,03m; altura total -2,36m) em
MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

Prateleira com dimensdes de:
largura principal  — 1,20m;
profundidade — 0,22m; espessura
— 0,03, em MDF Areia -
Guararapes.

4 unidades

R$ 2.345,00

R$ 9.380,00

2.5

Painel - PA2 (Painel com moldura,
dimensdes de: largura principal —
4,26m; profundidade - 0,05m;
altura total - 3,14m) em MDF
Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

Moldura com dimensdes de:
largura  principal -  1,86m;
profundidade — 0,05m; espessura
— 0,03, em MDF Bilbao naturale -
Guararapes

1 unidade

R$ 5.600,00

R$ 5.600,00

10

2.6

Armario Baixo - AB1 (Armario
Baixo, com dimensdes de: largura
principal — 2,69m; profundidade —
0,42m ; altura total - 0,79m) em
MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm), com nicho para
frigobar, prateleira interna e 6
portas de abrir, (portas com
moldura de 3cm e puxadores do
tipo slim na cor dourado
champanhe)

1 unidade

R$ 7.240,00

R$ 7.240,00

3. SALA DE REUNIOES

11

3.1

Mesa de reuniao - MR1 (Mesa
rentagular com cantos
arredondados, dimensdes: largura
principal — 1,80m; profundidade —
1,00m; altura — 0,78m), em MDF
Bilbao naturale - Guararapes
(espessura minima de 25mm),
com tampo de vidro incolor de
8mm sobreposto

1 unidade

R$ 5.650,00

R$ 5.650,00
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Painel TV - PA3 (Painel de TV com
moldura, dimensdes de: largura
principal — 2,10m; profundidade -
0,05m; altura total -1,10m) em
MDF  Areia -  Guararapes
(espessura minima de 25mm),
com passa-fio central para
passagens de cabos.

Moldura de 3cm contornando
painel, com espessura de 8mm,
em MDF Areia — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

1 unidade

R$ 2.085,00

R$ 2.085,00

13

3.3

Painel - PA4 (Painel Ripado (ripas
de 4cm e espagamento de 1cm),
com porta de correr embutida
dimensdes finais de: largura
principal — 2,76m; profundidade -
0,06m; altura total - 3,14m) em
MDF Bilbao naturale - Guararapes.

Porta Ripada de correr - P2 (Porta
Ripada, com dimensdes de:
largura  principal -  0,90m;
espessura — 0,03m; altura — 2,10m

1 unidade

R$ 13.115,00

R$ 13.115,00

4. COPA

14

4.1

Mesa para copa - MC1 (Mesa
rentagular com dimensdes: largura
principal — 1,60m;

profundidade — 0,50m; altura —
0,75m), em MDF Bilbao naturale —
Guararapes (espessura minima de
25mm), com tampo de vidro incolor
de 8mm sobreposto

1 unidade

R$ 2.760,00

R$ 2.760,00

15

4.2

Armario Alto — AA1 (Armario Alto,
com dimensdes de: largura
principal — 2,76m; profundidade —
0,45m ; altura total 2,53m) em
MDF  Areia -  Guararapes
(espessura minima de 25mm),
com 5 nichos, 3 gavetas e 7 portas
de abrir. As portas com moldura de
3cm e puxadores do tipo slim na
cor dourado champanhe.

Gavetas e fundo em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura
minima de 25mm)

1 unidade

R$ 12.840,00

R$ 12.840,00
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5. GABINETE
DESEMBARGADORA SONIA
AMARAL

16

5.1

Mesa de reunido - MR2 (Mesa
retangular com cantos
arredondados, dimensdes: largura
principal:  2,50m; profundidade:
1,00m; altura: 0,80m), em MDF
Bilbao naturale - Guararapes, com
tampo de vidro incolor de 8mm
sobreposto.

1 unidade

R$ 6.870,00

R$ 6.870,00

17

5.2

Painel TV- PA5 (Painel de TV com
fundo em MDF bilbao naturale -
guararapes e painel menor e
aparador em MDF areia -
guararapes (espessura minima de
25mm), com dimensdes finais de:
largura  principal -  2,81m;
profundidade — 0,03m; altura total -
1,89m).

Painel menor com moldura,
dimensdes de: largura principal —
1,65m; profundidade - 0,05m;
altura total -1,00m) em MDF Areia
— Guararapes, com passa-fio
central para passagens de cabos.
Moldura de 3cm contornando
painel, com espessura de 8mm,
em MDF Areia — Guararapes.

Aparador, com dimensbes de:
largura  principal -  2,81m;
profundidade - 0,32m; altura total -
0,44m, em MDF Areia -
Guararapes, com nicho e 4 portas
de abrir. As portas com moldura de
3cm e puxadores do tipo slim na
cor dourado champanhe.

1 unidade

R$ 10.032,00

R$ 10.032,00

18

5.3

Painel - PA6 (Painel Ripado (ripas
de 4cm e espagamento de 1cm),
com dimensbes de: largura
principal — 1,22m; profundidade -
0,05m; altura total -3,00m) em
MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

1 unidade

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00




PODER JUDICIARIO
~ Processo n°
JIVR A,  TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO | 4g0641203
“TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO Coordenadoria de LiCitagéO

13121
12121
{N\3
i=a
i=l/3
13121
o T

2.3. A despesa decorrente da contratacgdo ficara a conta da dotagdo orcamentaria do Fundo 04901
— Fundo Especial de Modernizacdo e Reaparelhamento do Judiciario - FERJ, do exercicio de
2024.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao as interessadas que estiverem previamente credenciadas no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sitio www.gov.br/compras.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao TJMA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.2.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de partici-
par em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

3.2.1.1. O impedimento de que trata esta subcondicdo sera também aplicado ao proponente que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devida-
mente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do proponente.

3.2.2. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, traba-
Ihista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que de-
sempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.3. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgao ou entidade contratante
responsavel pelo presente processo licitatério;

3.2.3.1. A vedacao de que trata o item 3.2.3 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢ao da con-
tratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagcdo de adoles-
centes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.2.6. empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam cdnjuges, compa-
nheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocu-
pantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TJMA,
conforme Artigos 1° e 2°, inciso VI e Artigo 3°, da Resolugéo n° 07, do Conselho Nacional de Justi-
¢a, de 18 de outubro de 2005.
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3.3. Nao sera admitida a participagcdo de um mesmo representante para mais de uma pessoa fisi-
ca ou juridica.

3.4 Empresa cuja atividade(s) econdmica principal(is) ou secundaria(s) constante no contrato social
vigente nao seja pertinente e/ou compativel com o objeto deste PREGAO.

3.5. Para participagao no certame, o licitante devera manifestar, em campo préprio do sistema ele-
trénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformi-
dade com as exigéncias do instrumento convocatério.

3.6. Ao participar de processo licitatorio, o representante legal do licitante, titular de dados pesso-
ais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitagdo, 0 CONTRATANTE tera acesso
aos seus dados, tais como: numero de documentos, enderego eletronico, copias de documentos
de identificagdo, bem como, que os referidos dados serdo tratados pela Administragdo, conforme
autorizagdo legal prevista na Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n°
13.709/2018 — Art. 7°, inciso .

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1. A licitante cadastrara sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data
e horario marcados para abertura da sessao publica, momento em que o prazo para recebimento
de novas propostas sera automaticamente encerrado.

4.2. A licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

a) valor unitario e total dos itens e do grupo;

b) descricdo detalhada do objeto ou remissdo ao item do edital que contenha as suas
especificagoes.

¢) marca, fabricante e modelo/versao, exceto quando se tratar de servigo.
4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.4. A formagao de pregos devera ser elaborada de forma que o valor da contratagédo devera
englobar todos os custos relativos aos servigos indicados neste Edital, incluidos os custos de m&o
de obra, materiais, ferramentas necessarias, instalagdo, encargos sociais e trabalhistas, tributos,
lucro, mobilizacdo/desmobilizagdo/deslocamento dentre outros.

4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.6. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.6.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio.
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4.6.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

4.6.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal.

4.6.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.7. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrébnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8.1. No caso de item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.8.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.9. A falsidade da declaragao de que trata o item 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

4.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificagcdo da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital.

4.12. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

4.12.1. Nao sera admitida a modificagao da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a
sua validade.

5. DA ABERTURA DA SESSAO

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservan-
cia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, bem como pela comunicagéo
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imediata ao provedor do sistema acerca de qualquer acontecimento que possa comprometer o si-
gilo ou a seguranca.

6. DA FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e
valor consignados no registro de cada lance.

6.2. Os lances deverao ser ofertados pelo valor total do item conforme coluna “E” da tabela
2.21.

6.3. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagcédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.3.1. A licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

6.5. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracgéo.

6.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, proposta ou lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.7. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

6.8. No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do Pregao sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas apds a comunicagao expressa do fato aos participantes no sitio www.gov.br/compras.

6.9. Sera adotado para o envio de lances neste Pregao Eletronico o modo de disputa “aberto e
fechado”, conforme disposto no art. 24 da IN Seges-ME n° 73/2022.

6.9.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcgao de lances.

6.10. O intervalo minimo de diferenca de percentuais, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).

6.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.10.2. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.3. Na auséncia de no minimo, trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.13. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.13.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica
para tanto.

6.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas os demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.13.5. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate obedecera a ordem
prevista no §1° do art. 60 da Lei n® 14.133/2021, desde que disponibilizada a funcionalidade no
sistema.

6.13.6. Permanecendo empate apds aplicagado de todos os critérios de desempate de que trata o
Art. 60, proceder-se-a a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para o
qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo, conforme IN SEGES
n® 79/2024.
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7. DANEGOCIACAO

7.1. Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo definido
para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

7.2. Quando a primeira colocada, mesmo apos a negociagao, for desclassificada em razéo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo para a contratagdo, a negociagao podera ser feita
com os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagdo estabelecida.

7.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.4. Depois de concluida, a negociagao tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

7.5. Encerrada a etapa de negociagado, o Pregoeiro verificara se o licitante preenche os
requisitos de participacdo, mediante consulta cadastral da empresa no SICAF, CEIS, CNEP, TCU,
CNJ e SIMPLES NACIONAL.

7.5.1. As consultas aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429 de 1992, que prevé, entre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

8.1. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagcao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares previstos no edital.

8.1.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.1.2. Na recomposic¢ao final, os valores que compdem a proposta ndo poderao ultrapassar os
valores maximos unitarios e maximo total que estao fixados neste edital, bem como nao poderao
ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.2. No mesmo prazo previsto acima, o licitante devera apresentar os seguintes documentos
complementares:

a) Proposta assinada, contendo obrigatoriamente todas as informagdes constantes do
modelo do Anexo | - do termo de referéncia;

a.1) Na hipotese da proposta ser apresentada por procurador, devera ser anexado o
respectivo instrumento que demonstre os poderes para executar o ato;

b) Junto a proposta devera ser encaminhada declaragdo de que o licitante cumprira os
requisitos descritos nos itens 25 do termo de referéncia;

c) Validade da proposta 90 dias.
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8.3. A simples repeticdo das especificagcbes do termo de referéncia sem a devida comprovacgao
acarretara a desclassificagao da proposta.

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1. O critério de julgamento da presente licitagdo € o menor preco do grupo.

9.1.1. Na hipétese de discrepancia entre os montantes unitarios e totais, para efeito de cotejo,
prevalecerdo os de menor valor.

9.2. No julgamento o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia da proposta, dos documentos e sua validade juridica, para fins de
classificagao.

9.2.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao.

9.3. O Pregoeiro podera solicitar manifestagao escrita do setor requisitante, da area especializada
no objeto a ser contratado, de servidores pertencentes ao quadro de pessoal deste Tribunal de
Justica ou de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para subsidiar suas decisoes, indicando
o dispositivo do edital de licitagdo objeto do questionamento e os documentos ou elementos sobre
0s quais recai a duavida.

9.4. Sera desclassificada a proposta:
a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste edital, pregos ou
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

¢) que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagcbes de propriedade do
licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracgao;

d) com pregos superiores aos valores maximos que estdo fixados no item 2.1.1, pregos
manifestamente inexequiveis ou que nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

e) em desacordo com as especificagoes, prazos e condigoes fixadas neste edital;

f) que apos diligéncias nao forem corrigidas ou justificadas;

d) que contiver vicio insanavel.

9.5. A proposta sera analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios estabelecidos no
Art. 59 da Lei n°14.133/2021.

9.6. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.

9.6.1. O Pregoeiro podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
licitante que ela seja demonstrada.
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9.7. No caso de desclassificacdo sera examinada a proposta subsequente e assim
sucessivamente até a apuracdo de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro negociar
com o licitante para que sejam obtidas melhores condic¢des.

10. DA HABILITACAO

10.1 Sera exigida a apresentagcdo dos documentos de habilitagdo apenas do licitante cuja
proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.

10.2 Os documentos necessarios para comprovar a habilitacdao juridica, fiscal, social e
trabalhista, previstos nos incisos | a VI do caput e nos §§ 1° e 2° do artigo 68 da Lei n°
14.133/2021, caso ndo estejam contemplados no Sicaf, e a documentagdo comprobatéria das
exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira e técnica do licitante, além de condi¢des
adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deveréo ser enviados por meio da opgéo
“Enviar Anexo” do sistema www.gov.br/compras, quando solicitados pelo Pregoeiro.

10.3. Os documentos deverao ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da convocagéao efetuada pelo Pregoeiro.

10.3.1. A prorrogagao de prazo de envio da documentagcdo somente podera ocorrer por
solicitagédo do licitante, antes de findo o prazo, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou de
oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para
o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo de conformidade.

10.4. Apds a entrega dos documentos para habilitacdao, ndo sera permitida a substituicdo ou
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementacdo de
informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria par
a apurar fatos existentes a época da abertura do certame ou para atualizagdo de documentos cuja
validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

10.5. As Certidoes apresentadas que nao tiverem prazo de validade expresso, serdo consideradas
validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emisséo.

10.6. Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao presente edital.

10.7. Sera exigida dos licitantes a documentagao descrita a seguir para fins de habilitagao:

10.8. Quanto a HABILITAGAO JURIDICA, conforme o caso:

10.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

10.8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por a¢gdes, acompanhado de documento

de eleicdo de seus administradores; ou

10.8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio; ou ainda

10.8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.
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10.9. Quanto a HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Economia
(CNPJ), relativo ao domicilio ou sede do licitante;

10.9.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do interessado;
10.9.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do interessado;

10.9.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentagdo de Certidao
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

10.9.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal — CEF;

10.9.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de
Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.440, de 07/07/2011;

10.9.7. Caso a empresa licitante seja considerada isenta dos tributos referidos nos itens 10.9.2 e
10.9.3 relacionados ao objeto licitatério devera comprovar tal condicdo mediante declaracédo da
fazenda estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma
da lei.

10.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.10.1. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na ordem de
classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

10.11. Quanto a HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, conforme PORTARIA-TJ -
34442024.

10.11.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial ou extrajudicial, ou liquidacio
judicial, ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na
omissado desta, expedida hd no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a solicitacao dos
documentos de habilitagdo pelo Pregoeiro;

10.11.1.1. caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologacdo do plano de
recuperacgao extrajudicial, conforme o caso; e

10.11.2. balango patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados
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na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentagao da proposta;

10.11.2.1. o balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

10.11.2.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial e demonstracbes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

10.11.2.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

| - Publicados em Diario Oficial ou;
Il - Publicados em jornal de grande circulag&o ou;
[l - Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

IV - Por cépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de
1° de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente dos termos de abertura e de
encerramento.

10.11.2.4. A comprovagao de boa situagédo financeira da empreso licitante sera demonstrada
através indices financeiros. Quando os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) constantes do Sicaf superior a 1:

Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
LG=

Passivo circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo total

SG=
Passivo circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC=
Passivo circulante

10.11.2.5. O licitante devera comprovar para o(s) grupo (s) do qual concorre, patriménio liquido
nao inferior a 10% valor anual da proposta quando qualquer dos indices de liquidez geral, de
liquidez corrente ou de solvéncia geral for igual ou inferior a 1 (um).

10.11.2.6. Patrimdnio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados com a Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao
publica de abertura do Pregao;

10.11.2.7. Justificativa da licitante caso exista diferenga superior a 10% (dez por cento), para mais
ou para menos, entre o valor total da declaracdo de contratos firmados e a receita bruta
discriminada na demonstracao do resultado do exercicio (DRE);
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10.11.2.8. Os indicadores previstos serdo calculados por exercicio, de forma que serao verificados
2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio social a que se referirem as
demonstragdes contabeis.

10.12. Quanto 8 QUALIFICAGAO TECNICA:

10.12.1. O licitante, como prova de QUALIFICAGAO TECNICA devera apresentar atestado(s) de
capacidade técnica conforme abaixo:

10.12.1.1. Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaragdo de capacidade técnico-
operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da Licitante
comprovando que executou o fornecimento envolvendo a aquisigdo e montagem de moéveis
fabricados (sob medida) com caracteristicas similares ou superiores ao objeto licitado;

10.12.1.2. DECLARACAO FORMAL informando que dispde de instalagdes, maquinas,
ferramentas e mao de obra qualificada para a execu¢ao de todos os servigos constantes
no TR.

10.12.1.6. DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local de prestacdo de
servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da néo realizacdo dessa faculdade.
Nao sera admitida, em hipotese alguma, qualquer alegagdo de desconhecimento total ou parcial
dos servigos apos a contratagao

10.12.1.6.1 A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista
para abertura da licitagdo, em dias Uteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00
as 17:00 horas), podendo ser agendada na Divisdo de Projetos através do contato Rodney
Barbosa, e-mail divarquitetura@tjma.jus.br, telefone (98) 2055-2428.

10.12.1.6.2. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJIMA na DECLARACAO DE
VISTORIA.

10.13. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes,
para verificar as condi¢des de habilitagdo dos licitantes.

10.14. Os documentos remetidos por meio da opg¢do “Enviar Anexo” do sistema
www.gov.br/compras poderao ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.14.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados a
Coordenadoria de Licitacdo, endereco: Rua do Egito, n° 144, Centro, Sdo Luis — MA, CEP:
65.010-190.

10.15. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome do
licitante, com indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ.

10.15.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagao juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente
em nome da matriz.

10.16. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
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10.16.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.16.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

10.17. Na analise dos documentos de habilitagéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacado e classificagao.

10.18. As Certidbes apresentadas que ndo tiverem prazo de validade expresso, serdo
consideradas validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Qualquer licitante podera, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intengdo de recorrer
em campo proprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de habilitagdo ou
inabilitacao.

11.2. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados da data de intimagao do Termo de Julgamento.

11.3. Os demais licitantes ficarao intimados para, caso desejarem, apresentar suas contrarrazées,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de divulgacéo da interposi¢céo do recurso.

11.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndao possam ser
aproveitados.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. A adjudicacdo e homologacado deste Pregao competem ao Presidente do Tribunal de
Justica do Estado Maranhéo.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
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13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a contratacgao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

13.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

13.1.5. Fraudar a licitacao;

13.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes efou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Adverténcia;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

13.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos o6rgaos de controle.
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13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado;

13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.4,13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

13.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando ndo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3 que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sancédo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

13.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita
no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora
da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidades relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.12. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.
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13.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparagéo integral dos danos causados.

14. DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
14.1. Conforme disposto no Anexo | da Portaria GP 224/2024 — TIMA.
15. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

15.1. Apds a adjudicagdo e homologagao, caso se conclua pela contratagdo, a Administragao
tomara todas as providéncias para a assinatura do Termo de Contrato, salvo se entender ser
viavel a sua substituicao pela Nota de Empenho, observando as hipéteses elencadas no Art. 95, I
da Lei n°® 14.133/2021.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancodes previstas neste Edital.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

15.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital de Licitagao, no
Termo de Referéncia e seus anexos.

15.5. O prazo de vigéncia da contratagao € o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.6. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

15.7. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido
pela Administragao caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgéao, se houver (Art. 90, §5° da Lei n° 14.133/2021).

15.8. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo e verificacdo diaria de seu
endereco eletronico, para acompanhamento das notificagcbes do TJMA relativas ao Pregéao
Eletrénico, execucio do contrato e notas de empenhos entre outras comunicagoes.

15.8.1. As mensagens enviadas ao enderego eletrbnico da contratada, inclusive as de
encaminhamento da nota de empenho, serdo consideradas lidas 02 (dois) dias apds o envio,
iniciando-se no primeiro dia util subsequente a contagem do prazo.

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

16.1. Até 3 (irés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatdrio deste Pregdo mediante peticao a
ser enviada exclusivamente para o endereco eletronico colicitacao@tjma.jus.br, até 18:00 horas,
no horario oficial de Brasilia/DF.
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16.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagéo das propostas.

16.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias uteis
antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o endereco eletrénico
colicitacao@tjma.jus.br.

16.4. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletrénico para os interessados, no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

17. DA EXECUGAO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E FISCALIZAGAO

17.1. As condi¢des de entrega e/ou execugao dos servigos dar-se-ao segundo as regras previstas
no Termo de Referéncia (Anexo ) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

17.2. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140
da Lei n° 14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia (Anexo |) e na minuta
contratual (Anexo lll) do edital.

17.3. O pagamento sera efetuado de acordo com o prazo e as regras previstas no Termo
de Referéncia (Anexo |) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

17.4. Quanto a fiscalizagao, o gestor e fiscais do contrato serdo designados através de Portaria, e
serdo competentes para liquidarem as faturas apresentadas (atestos) encaminhando-as ao
pagamento, notificar a empresa e solicitar aplicacdo de sancgoes.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1. Nao se admitirda em nenhuma hipdtese a subcontratagdo total ou parcial do objeto
contratado, nem a transferéncia de qualquer das obriga¢des assumidas.

19. DA SUSTENTABILIDADE

19.1. A empresa devera declarar que durante a execugao do contrato se compromete a cumprir 0s
critérios de sustentabilidade dispostos na minuta contratual (Anexo Ill), conforme Resolucédo CNJ
n°® 400/2021 e alteragdes e do Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, Resolucdo n® 37/2022, e
da IN n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagao do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de Sustentabilidade
Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5° no que couber.

20. DAS DISPOSIGOES FINAIS

20.1. O Presidente do Tribunal de Justica do Maranhao podera revogar o presente certame, em
face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; ou homologa-lo.

20.2. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e disponivel no enderego Eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br, no site do
Tribunal de Justica do Maranhdo, na seg¢do cidadao - transparéncia - licitagao
(http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes), podendo  também  ser
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fotocopiado na Coordenadoria de Licitagdes e Contratos no enderego supra, assim como copiado
mediante a apresentagao de pen-drive, para sua regravagao.

20.3. Qualquer documento redigido em lingua estrangeira, juntado ao processo, devera estar
acompanhado de versdo para a lingua portuguesa tramitada por via diplomatica ou pela
autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante o artigo 13 da Constituicao
Federal; artigo 22, §1°, da Lei n° 9.784/1999; artigo 224 da Lei n° 10.406/2002 (Cdodigo Civil);
artigo 192 e § unico da Lei n® 13.105/2015 (Cddigo de Processo Civil), como também o artigo 148
da Lei n® 6.015/1973 (Registros Publicos) e artigos 17, alinea “a” e 18 do Decreto n° 13.609, de 21
de outubro de 1943.

20.4. Na hipétese de suspensao da sessao publica pelo periodo superior a 05 (cinco) dias, a
sessdo publica sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia.

20.4.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

20.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro.

20.6. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

20.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.11. A gravagao e transmissdo ao vivo das sessfes publicas dos processos licitatorios, via
Internet, realizados no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranhao estio estabelecidos de
acordo com a Portaria GP 330/2021.

20.12. Os casos omissos serao resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidira com base nas
normas conduzidas pela legislagdo em vigor aplicada a espécie.

20.13. Anexos:
20.13.1. Do Edital:

Anexo | — Termo de Referéncia (TR);
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Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

Anexo Ill — Minuta de Contrato;

Anexo IV — Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Nepotismo;

Anexo V — Modelo de Declaracao de Contratos e Compromissos Assumidos.
20.13.2. Do termo de referéncia:

Anexo | — Modelo de proposta de pregos;

Anexo Il — Projetos de Arquitetura e detalhamentos (pasta drive)

KATIA ARAUJQ Assinado de forma digital

por KATIA ARAUJO

GONCALVES:1 GONCALVES:108159
Dados: 2024.12.09

08159 10:44:40 -03'00'

Pregoeira Oficial do TUIMA
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ANEXO -1

TERMO DE REFERENCIA

(Em anexo Termo de Referéncia contendo 29 fls)
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e roveRODE 0 Divisdo de Projetos
TERMO DE REFERENCIA
1 OBJETO

1.1 Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete da
Desembargadora Soénia Maria Amaral Fernandes em atendimento ao processo n°
48064/2023. O processo supracitado trata sobre solicitacdo de nova proposta de
mobiliario para assistir a demanda dos referidos espacgos. O Gabinete requisitante esta
localizado no Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhé&o, situado na Praca Pedro I, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranhdo, conforme

especificagoes técnicas deste estudo.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 A presente contratagao justifica-se em virtude da necessidade de aquisicao de
mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda dos
servidores lotados no Gabinete da desembargadora requisitante, contribuindo para o

melhor desempenho de suas atividades e prestacao de servigos jurisdicionais.

2.2 Tratando-se de Gabinete de Desembargador e considerando que ha uma
padronizacao de mobiliario, € necessaria a aquisicdo de moveis fabricados sob medidas
e com materiais especificos, conforme projeto elaborado, para atender aos padrbes
existentes no Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, bem como satisfatérios nos

quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.3 Considerando que o objetivo do Poder Judiciario € dispor de materiais e servigos de
qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e jurisdicionados, foi
elaborado o presente Termo de Referéncia, com vista a realizar a contratagéo, através
de licitagcdo na modalidade Pregao, de empresa de prestacdo de servigos técnicos
especializados para a confecgdo e montagem de mobiliario sob medida. A contratagao

sera em um unico LOTE.
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3 REGIME DE CONTRATAGAO

3.1 A contratacdo sera realizada mediante licitagdo na modalidade PREGAO, em sua
forma Eletrénica, do tipo menor preco, conforme o Art 28° inciso | e Art 29° da Lei

14.133/2021 e nas condi¢des previstas neste Termo de Referéncia.

4 DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

4.1 Deverao ser apresentados, para aprovagao, imagens 3D e amostras dos materiais
especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias apds assinada a
Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e obedecendo rigorosamente

ao projeto do mobiliario e as especificagdes descritas a seguir:

4.2 Quadro de especificagoes:

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.

1 RECEPCAO

Mesa de trabalho - ML1 (Mesa em L com dimensdes: largura principal — 1,20m e
2,16m; profundidade - 0,60m; altura — 0,77m) em MDF areia — Guararapes
11 (espessura minima de 25mm) com detalhe frontal ripado em mdf Bilbao naturale - 1,00 un
Guararapes.

Armério Alto — AA2 (Armério Alto, com dimensées de: largura principal — 1,10m;
profundidade — 0,40m ; altura total 2,25m) em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nichos e porta de abrir. A porta com moldura de 3cm e 1,00 un
puxadores do tipo slim na cor dourado champanhe.

Fundo ripado (4cm e espacamento de 1cm) em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

1.2

Porta Ripada de correr — P1 (Porta Ripada, com dimensdes de: largura principal —
0,70m; profundidade —0,05m; espessura — 0,03m; altura — 2,10m) com ripas de 4cm
13 e espagamento de 1cm, em MDF Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima 1,00 un
de 25mm) .

Bandeira ripada com dimensdes de: largura principal — 0,90m; profundidade -0,05m;
espessura — 0,015 em MDF Bilbao naturale - Guararapes.

14 Banco - B1 (Banco do tipo Canto Alem&o com encosto de altura — 29cm, dimensdes
de: largura principal — 2,29m; profundidade — 0,60m; altura — 0,46m), em MDF Areia 1,00 un
Guararapes (espessura minima de 25mm) .

2 ASSESSORIA

Mesa Estagéo de trabalho - MT2 (Estacéo de trabalho reta, 4 lugares, com divisorias
de altura — 20cm e saias estruturais, dimensdes finais: largura principal — 2,40m;

21 profundidade - 1,20m; altura total -0,78m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes 2,00un
(espessura minima de 25mm), com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.
Mesa Estacéo de trabalho - MT1 (Estacéo de trabalho reta, 2 lugares, com divisorias
de altura — 20cm e saias estruturais, dimensdes finais: largura principal — 1,20m;

22 profundidade - 1,20m; altura total -0,78m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes 2,00un

(espessura minima de 25mm), com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.




PODER JUDICIARIO

Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Divisdo de Projetos

DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAG

AA ERA A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
o i Puvi
515 ] [l A

2.3

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes de: largura principal - 0,35m;
profundidade - 0,40m; altura total - 0,50m) em MDF Bilbao — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com 3 gavetas (frentes em MDF Areia com moldura de 3cm e
puxadores do tipo slim na cor dourado champanhe). Gaveteiro com rodizios.

12,00un

24

Painel - PAl (Painel com prateleira, dimensdes de: largura principal — 1,20m;
profundidade - 0,03m; altura total -2,36m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

Prateleira com dimensfes de: largura principal — 1,20m; profundidade - 0,22m;
espessura — 0,03, em MDF Areia - Guararapes.

4,00un

25

Painel - PA2 (Painel com moldura, dimensGes de: largura principal — 4,26m;
profundidade - 0,05m; altura total - 3,14m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm) .

Moldura com dimens@es de: largura principal — 1,86m; profundidade — 0,05m;
espessura — 0,03, em MDF Bilbao naturale - Guararapes

1,00un

2.6

Armério Baixo — AB1 (Armério Baixo, com dimensdes de: largura principal — 2,69m;
profundidade — 0,42m ; altura total -0,79m) em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nicho para frigobar, prateleira interna e 6 portas de abrir,
(portas com moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor dourado champanhe)

1,00un

SALA DE REUNIOES

3.1

Mesa de reunido - MR1 (Mesa rentagular com cantos arredondados, dimensdes:
largura principal — 1,80m; profundidade -1,00m; altura — 0,78m), em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm), com tampo de vidro incolor de
8mm sobreposto.

1,00un

3.2

Painel TV - PA3 (Painel de TV com moldura, dimensdes de: largura principal —
2,10m; profundidade - 0,05m; altura total -1,10m) em MDF Areia — Guararapes
(espessura minima de 25mm) , com passa-fio central para passagens de cabos.

Moldura de 3cm contornando painel, com espessura de 8mm, em MDF Areia —
Guararapes (espessura minima de 25mm).

1,00un

33

Painel - PA4 (Painel Ripado (ripas de 4cm e espacamento de 1cm), com porta de
correr embutida dimensées finais de: largura principal — 2,76m; profundidade -
0,06m; altura total - 3,14m) em MDF Bilbao naturale - Guararapes.

Porta Ripada de correr - P2 (Porta Ripada, com dimensdes de: largura principal —
0,90m; espessura — 0,03m; altura — 2,10m)

1,00un

COPA

41

Mesa para copa - MC1 (Mesa rentagular com dimensdes: largura principal — 1,60m;
profundidade — 0,50m; altura — 0,75m), em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm), com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

4.2

Armério Alto — AA1 (Armério Alto, com dimensdes de: largura principal — 2,76m;
profundidade — 0,45m ; altura total 2,53m) em MDF Areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com 5 nichos, 3 gavetas e 7 portas de abrir. As portas com
moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor dourado champanhe.

Gavetas e fundo em MDF Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima de
25mm).

1,00un

GABINETE DESEMBARGADORA SONIA AMARAL

51

Mesa de reunido - MR2 (Mesa rentagular com cantos arredondados, dimensdes:
largura principal: 2,50m; profundidade: 1,00m; altura: 0,80m), em MDF Bilbao
naturale - Guararapes, com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un
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Painel TV- PA5 (Painel de TV com fundo em MDF bilbao naturale - guararapes e
painel menor e aparador em MDF areia — guararapes (espessura minima de
25mm), com dimensdes finais de: largura principal — 2,81m; profundidade - 0,03m;
altura total -1,89m).

Painel menor com moldura, dimensées de: largura principal — 1,65m; profundidade -
0,05m; altura total -1,00m) em MDF Areia — Guararapes, com passa-fio central para
passagens de cabos. Moldura de 3cm contornando painel, com espessura de 8mm, 1,00un
em MDF Areia — Guararapes.

5.2

Aparador, com dimensdes de: largura principal — 2,81m; profundidade - 0,32m; altura
total - 0,44m, em MDF Areia — Guararapes, com nicho e 4 portas de abrir. As portas
com moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor dourado champanhe.

Painel - PA6 (Painel Ripado (ripas de 4cm e espagamento de 1cm), com dimensdes
5.3 de: largura principal — 1,22m; profundidade - 0,05m; altura total -3,00m) em MDF 1,00un
Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm).

4.3 Acabamento padrdo dos moveis

4.3.1 A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF ou de
material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme especificagdes em
projeto. Podera ser exigido para esse material a comprovagao do certificado de madeira
reflorestada e/ou reciclada por meio de selos e/ou documentos;

4.3.2 A fixacado das pecgas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A utilizagao de cola
e/ou pregos so sera permitida se houver ocultagao total desses elementos;

4.3.3 Todos os puxadores deverdo seguir as especificagdes indicadas em projeto, e,
em caso de troca, devera ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a
modificagdo de especificagdo. As ferragens deverao ser exclusivamente em acgo
inoxidavel;

4.3.4 Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estagdes de
trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos devera ser em
PVC na cor mais aproximada do laminado;

4.3.5 Os acabamentos deverdo seguir os padrdoes especificados nos projetos. Nao
havendo na empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as sugestoes
de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justica para a devida
apreciacao;

4.3.6 Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao ser do tipo
liso incolor 6mm com acabamento lapidado;

4.3.7 Todos os armarios deverdo ter fundo com mesmo material e acabamento do

tamponamento na espessura minima de 6mm;
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4.3.8 Nao sera aceito o mobiliario que em sua composi¢ao tiver pegas com

acabamento diferente do especificado.

5 DA FORMAGAO DO PREGO E CUSTOS ESTIMADOS

5.1 A planilha de formacéao de precos deve ser elaborada de forma que o valor total da
contratagao devera englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e
mao de obra, custos com deslocamento de pessoal, instalacdo e transporte, tributos,
insumos, equipamentos, encargos, ferramentas e lucro, entre outros, necessarios a

correta execugao do objeto.

5.2 Em face da dificuldade na elaboragdo do orcamento estimado por meio da
composi¢cao de todos os custos envolvidos (mao de obra, material, encargos,
transporte, etc.) e em virtude da auséncia de dados de instituigdes oficiais (como o
SINAPI, entre outros), sera realizada estimativa de custos por intermédio da cotagédo de
precos junto as empresas especializadas, conforme preceitua a PORTARIA n°
351/2024 - Regras para a realizagao de pesquisas de pregcos na aquisicao de bens e

contratacdo de servigcos em geral.

5.3 Segue, em Anexo | — Planilha de Proposta de Pregos (modelo).

6 LOCALIZAGCAO DA ENTREGA

6.1 O objeto do presente termo sera realizado:
6.1.1 No Gabinete da Desembargadora Sénia Maria Amaral Fernandes, localizado no
Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justica do Estado do Maranhéo,

situado na Praca Pedro Il, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranhao.

7 DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

7.1 A execugdo do objeto sera autorizada apos recebimento da Nota de Empenho,
assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a emissao da Ordem de

Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de Engenharia do TJMA que podera
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ser enviada via e-mail a Empresa CONTRATADA, ou ainda, ser entregue pessoalmente

ao seu representante legal.

8 DAS OBRIGAGOES DA(S) CONTRATADA(S)

8.1 Observar e seguir todas as especificacbes técnicas constantes nos projetos
fornecidos pelo contratante bem como todos os padrbes de qualidade exigidos pelo
CONTRATANTE.

8.2 Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condigdes constantes

nas especificacdes técnicas deste Termo de Referéncia.

8.3 Obedecer a todas as recomendagbes, com relagcdo a seguranga do trabalho,

contidas nas Normas Regulamentadoras.

8.4 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo

empregaticio com o Contratante.

8.5 Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patrimdnio da Contratante ou a terceiro por

dolo ou culpa, decorrente da execugao dos trabalhos.

8.6 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execugao
dos trabalhos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao trabalho prestado, tais
como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios, licengas,
férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de

trabalho.

8.7 Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI).
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8.8 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da Contratante ou pela unidade

contemplada pelos trabalhos.

8.9 Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar méveis e
outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou facilitar a execugao
dos servigos, com prévia autorizagao da fiscalizagdo, sem que isso implique acréscimo

nos pregos contratados.

8.10 Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos,
encaminhando profissionais capazes de executa-los e profissionais tecnicamente

qualificados para a prestagao de servigcos técnicos especializados.

8.11 Substituir, sem qualquer 6nus para a Contratante, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execugdo dos trabalhos ou cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob agdo de bebidas ou téxicos,

sem identificacao, etc.

8.12 Manter no local objeto da execugao, durante os turnos de trabalho, pessoas
capazes de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos, com a
missao de garantir o bom andamento dos servigos, ministrando a orientagdo necessaria

aos executantes dos trabalhos.

8.13 Informar a Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusdo dos trabalhos dentro do prazo previsto no

cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

8.14 Fornecer de forma completa todos os materiais e pecas previstos no Projeto, tais
como a fabricagdo, montagem e instalagdo completa do mobiliario. Os materiais e
pecas aplicados deverdo seguir todos os padroes de qualidade exigidos pela

Contratante.
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8.15 Guardar, imediatamente apds as intervencdes e servigos necessarios, todas as
ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagéo (se necessario), removendo sujeiras
(p6, graxas, sacos plasticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa CONTRATADA
o recolhimento dos entulhos em recipientes proprios e apropriados e descarte de pecas

inutilizadas.

8.16 Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as
especificacdes de materiais e pecas. Antes de sua fabricacao deverao ser verificadas
‘in loco” as medidas de vaos, paredes, alturas de bancadas, localizagdo de pontos
elétricos etc., com a finalidade de confirmar todas as dimensbes constantes no projeto

de arquitetura e detalhamentos.

8.17 Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no transporte

do material.

8.18 Fazer a manutencdo das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas,

organizadas e sinalizadas.

8.19 Em caso de utilizagdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos
que visem a seguranga (se necessarios), realiza-los de modo que estejam sempre

compativeis com o local, sendo de responsabilidade da Empresa CONTRATADA.

8.20 N&o entregar pecgas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, danificadas
ou que apresentem caracteristicas em desconformidade com as especificacbes

técnicas contidas nesse termo, pois ndo serao aceitas.

8.21 Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizagédo, para cada um dos
locais previstos neste Termo de Referéncia, com todas as datas dentro do prazo de
execucgao, a fim de que o contratante possa manter-se informado e consiga organizar
as atividades dos servidores que precisarao sair dos locais para montagem e instalacao

dos moveis.



PODER JUDICIARIO
.Y, | TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO
o uw il I Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Py e e P, Divisio de Projetos

8.22 Obedecer ao horario de 8h00 as 18h00, de segunda a sexta-feira. Qualquer

programacao diferente devera ser previamente autorizada pela Diretoria de Engenharia.

8.23 Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante para fins de

obtencao de autorizagédo de entrada no local.

8.24 Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e feriados (sem
custos adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de execugao dos trabalhos

fora do horario de funcionamento regular ou por conveniéncia da Administracao.

8.25 Entregar, apés a execugao dos trabalhos, todos os materiais/mobiliario/pegas

limpos, bem como reparar todos os danos eventualmente ocorridos.

8.26 Comunicar a conclusdo dos trabalhos ao setor de fiscalizagdo do contrato,

imediatamente apds seu término, para fins de analise e aceite dos servigos executados.

9 DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1 Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracao, para que a
Empresa CONTRATADA possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade

deste Contrato.

9.2 Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos empregados
da Empresa CONTRATADA aos lugares que se fizerem necessarios a execugao dos

trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente identificados e uniformizados.

9.3 Fornecer a Empresa CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios para
execucao dos trabalhos e demais informacées que estes venham a solicitar para o

desempenho dos trabalhos ora contratados.

9.4 Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugéo do objeto deste termo, por meio do

fiscal (servidor designado pela Administragéo para fiscalizagdo do contrato).
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9.5 Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa CONTRATADA para execugao

dos trabalhos.

9.6 Recusar qualquer trabalho cuja qualidade nao se revista do padrao desejado, bem
como qualquer material, produto ou equipamento que nao atenda satisfatoriamente aos
fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa CONTRATADA devera retirar o
material das dependéncias do Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)

horas.

9.7 Efetuar os pagamentos a Empresa CONTRATADA pelos trabalhos prestados,

desde que cumpridas as obrigagdes previstas no presente contrato.

9.8 Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa CONTRATADA, que

estiverem de acordo, por meio do setor competente.

10 GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1 A gestado e fiscalizacdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras
gerais estabelecidas no Capitulo VI (Da execugéo dos Contratos) da Lei n°® 14.133/2021
e nos termos da Resolugdo n° 1082024 (Dispbde sobre a gestdo e fiscalizagdo dos
contratos administrativos celebrados pelo Tribunal de Justica do Estado do Maranhao) e
Portaria 4177/2024 (Estabelece as competéncias dos gestores e das gestoras, dos
fiscais e das fiscais dos contratos administrativos do Tribunal de Justica do Estado do
Maranh&o, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e dispde sobre a Trilha

de Capacitagao.

10.2 A presenca de fiscalizagdo do Tribunal de Justica ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus

agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.
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10.3 Com base na Resolugao 21/2018-GP, competira aos fiscais designados o que
segue:

10.3.1 Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugcdo do contrato,
determinando as providéncias necessarias a corregdo das falhas ou defeitos
observados;

10.3.2 Realizar vistorias técnicas antes, durante e apos a realizacdo dos trabalhos
solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho da Empresa CONTRATADA
(satisfatorio/insatisfatorio), principalmente no que concerne ao cumprimento das
diretrizes estabelecidas neste Termo;

10.3.3 Transmitir instru¢des a Empresa CONTRATADA sobre eventuais modificagbes
de layouts e alteragdes de prazos e cronogramas;

10.3.4 Elaborar relatérios técnicos e fundamentar todo processo de concessdo de
aditivos, com vistas a prorrogacao de prazos de execugao e vigéncia (no minimo 03
meses de antecedéncia ao fim do contrato), bem como supressbes ou acréscimos
(valor), devidamente justificados (se necessarios);

10.3.5 Notificar, sempre que necessario, a Empresa CONTRATADA nos casos de
lentiddo na realizac&o dos servigos observando os prazos estabelecidos, bem como nos
casos da nao inicializagao dos trabalhos solicitados;

10.3.6 Determinar a aplicagédo de glosas ou multas por inexecugéo parcial do contrato;
10.3.7 Notificar a Empresa CONTRATADA sempre que observados erros na execugao
do contrato;

10.3.8 Dar imediata ciéncia por escrito aos seus superiores sobre incidentes e
ocorréncias referente a execugao dos servicos que possam acarretar a imposicao de

sancoes ou a rescisao contratual.

10.4 A Gestao de Contrato ficara sob a responsabilidade do Diretor de Engenharia do
Tribunal de Justiga (gestor), competindo-lhe:

10.4.1 Dar suporte necessario administrativo e monitorar os prazos de vigéncia
contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providéncias cabiveis quanto aos
processos relativos a renovacgao e pedidos de formalizagao de novos termos aditivos;
10.4.2 Acompanhar sempre que necessario, com o fiscal, os trabalhos prestados pela
Empresa CONTRATADA programando eventuais intervengdes a serem executadas em

fins de semana (se necessario);
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10.4.3 Promover reunides técnicas, sempre que necessario, visando o
acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;

10.4.4 Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa CONTRATADA,
acerca da ocorréncia de quaisquer imperfeicdes identificadas no curso da execucéo dos
trabalhos e fixar prazos para as respectivas correcgoes;

10.4.5 Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar a prorrogagéo, acompanhada da prova de vantajosidade
econdmica, quando for o caso, com antecedéncia de no minimo 90 dias (3 meses);
10.4.6 Esclarecer eventuais duvidas apresentadas pela Empresa CONTRATADA;
10.4.7 Averiguar o n&o cumprimento dos trabalhos descritos neste Termo de
Referéncia;

10.4.8 Informar prontamente sobre ocorréncias que possam levar a aplicacdo de

penalidades a Empresa CONTRATADA ou a rescisao do contrato aos seus superiores.

11. DO REAJUSTE DE PREGCOS

11.1 Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um

ano, contado da data data fixada pelo Orgcamento da Administracao.

11.2 Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagao do indice IPCA ou outro indice a ser adotado, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apo6s a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte férmula (art. 5° do Decreto n° 1.054, de 1994):

R=V (-1°/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada pelo Orgamento da Administragao;

| = indice relativo ao més de aniversario do reajustamento.

11.2.1 O referido pedido devera vir acompanhado de demonstracdo analitica da
alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacao de
precos que fundamente o reajuste, conforme for a variagdo de custos objeto do

reajuste;
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11.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

11.2.3 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importdncia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo;

11.2.4 Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo;

11.2.5 Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndao possa mais
ser adotado, sera utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislagdo em
vigor,;

11.2.6 Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

12 DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

12.1.1 Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do
contrato, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.1.2 Ficara impedida de licitar e contratar no ambito do Tribunal de Justiga do Estado
do Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais
cominagdes legais e contratuais, a licitante ou CONTRATADA que enquadrar-se nas
condutas a seguir enumeradas, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da

proporcionalidade e da razoabilidade:

| - der causa a inexecugédo parcial do contrato, que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Il - der causa a inexecucéo total do contrato.
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lll - ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do objeto do contrato sem

motivo justificado.

12.1.3 Sera declarada inidénea para licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e
maximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos

€ maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragdes:

| - aquelas previstas para a san¢ao de impedimento de licitar e contratar com o TIJMA
quando se justificar imposi¢cao de penalidade mais grave;

Il - apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do
contrato;

[l - praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

IV - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.1.3.1 A aplicacdo da sancado de declaracao de inidoneidade sera precedida da
analise juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e
devera seguir os tramites descritos no art. 6° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto
de 2024.

12.1.4 Sera imposta a CONTRATADA a multa moratéria e a sancao pecuniaria que
entregar o objeto ou executar o servigo contratado de forma integral, porém com atraso
injustificado em relagdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes

percentuais:

I - 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado, pelo 1° (primeiro)
dia de atraso;

Il - 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de
atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o

prazo previsto no contrato;
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[l - 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o
45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV - apbés o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato
deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestagcao fundamentada se persiste o interesse em manter a contratagao

ou se & mais vantajoso rescindi-la.

12.1.4.1 O valor final apurado para a sangao de multa, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e podera ser aplicada ao responsavel
por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de
abril de 2021.

12.1.4.2 Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacdo pela CONTRATADA de
argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo
estabelecido no contrato para a entrega ou a prestagéo do servico.

12.1.4.3 A aplicagao de multa de mora nao impedira que o CONTRATANTE a converta
em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacéao
cumulada de outras sancdes previstas no contrato e na Resolucéo -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.

12.1.4.4 Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o
restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada
sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatéria a
ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

12.1.4.5 Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:

| - descontado dos pagamentos devidos pela Administragéao;
Il - recolhido a conta bancaria informada a CONTRATADA pelo TJMA, mediante
apresentagao do respectivo comprovante;

Il - descontado do valor da garantia prestada.

12.1.4.6 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1° e 2° da
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Resolugao - GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma
do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora
notificada para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso,
sera levantado o valor caucionado ou seréo resgatados os titulos da divida publica.
12.1.4.7 A multa compensatéria sera imposta a CONTRATADA que executar
parcialmente o objeto contratado ou n&o o executar, situacdo em que restara
configurada, respectivamente, a inexecugédo parcial e a inexecugéo total do contrato,
podendo, nesses casos, o TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o
disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021

12.1.4.8 Caso o atraso na execugao do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as
eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestacdo fundamentada se
persiste o interesse em manter a contratagdo ou se € mais vantajoso rescindi-la,
devendo instruir os autos para analise e deliberagédo da Presidéncia do TJMA.

12.1.4.9 A inexecugéo parcial do objeto do contrato implicara a aplicagédo de multa no
percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos
termos definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156,
da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugéo - GP n°. 83, de 13
de agosto de 2024.

12.1.4.10 A inexecucgao total do objeto do contrato implicara a aplicagdo de multa no
percentual de até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato,
nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art.
156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolucéo - GP n°. 83, de
13 de agosto de 2024.

12.1.4.11 As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serao
cumuladas, situacdo que nao se confunde com a descrita no § 4° do art. 20 da
Resolugéo - GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4.12 O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatéria
independentemente da demonstracdo de prejuizos, nos termos do art. 416 do Caédigo
Civil.

12.1.4.13 A aplicacdo da multa compensatéria ndo obsta a apuragdo e cobranca de

eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.
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12.1.4.14 A penalidade de multa compensatoria podera ser aplicada cumulativamente
com as sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1°
de abril de 2021 e do art. 3° da Resolugdo - GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
observadas as ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021 e § §3° e 4° do art. 20, da Resolugao - GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

12.2 A aplicagdo das sangdes sera precedida de regular instrucdo de processo de
responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolugédo - GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13 DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137 da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

13.1.1 No caso de rescisdao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o

valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

13.2 O contrato podera sera extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecucgao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes nele

previstas e em legislagao especifica.

14 DA LIQUIDAGCAO E DO PAGAMENTO

14.1 A liquidacado da despesa ocorrera com base na verificagcdo do cumprimento das
obrigagdes contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do

contrato, a conformidade dos servigcos prestados e bens fornecidos.

14.2 Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e

certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestao
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Fiscal), observados os prazos do recebimento provisoério e definitivo definidos no Termo

de Referéncia e no contrato.

14.3 A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més
subsequente a sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023,
acompanhada da comprovacéao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais e documentacdo complementar, quando for o

caso.

14.4 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta) contados
a partir do recebimento da requisigao - pagamento de fornecedor na Coordenadoria de

Financgas.

14.5 A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgamentaria que constar

na nota de empenho.

14.6 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo

aplicavel.

14.7 A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, no
contrato, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida
a CONTRATADA, com a interrupcao do prazo previsto para pagamento. A nova

contagem do prazo sera iniciada a partir da respectiva regularizagao.

14.8 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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14.9 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de
alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o

valor devido, conforme a aplicagdo da seguinte formula:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = TX/365

| = 6/100/365

| =0,00016438

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

15 DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1 As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislagéo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018, assim como as determinagcées do Conselho Nacional de Justiga
e da Autoridade Nacional de Protecao de Dados, da Politica de Protecdo de Dados do
Tribunal de Justica do Maranhdo (Resolugao-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e
Portaria GP 224/2024 — TIMA.

16 DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por
cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da Lei n.°
14.133/2021.

16.2 As alteragdes contratuais, se houverem, serédo formalizadas por Termos Aditivos,
numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do contrato

originalmente elaborado.
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17 DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1 O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contatos a partir do
primeiro dia util subsequente a divulgacdo no PNCP, em conformidade com o Art. 105
da Lei n°® 14.133/2021.

18 PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 O prazo de execugao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da data de inicio contida na Ordem de Fornecimento a ser emitida

pela Diretoria de Engenharia.

19 QUALIFICAGAO TECNICA

19.1 Pelo menos 01 (um) ou mais atestados ou declaragdo de capacidade técnico-
operacional, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
Empresa CONTRATADA comprovando que executou o fornecimento envolvendo a
aquisicdo e montagem de moveis fabricados (sob medida) com caracteristicas similares

ou superiores ao objeto licitado.

19.2 O mencionado documento devera ser apresentado em papel timbrado pelo 6rgao
ou empresa emissora, contendo as informagbes técnicas do objeto contratual
executado, descricdo dos materiais e assinatura do representante legal pelo 6rgéo ou

empresa emissora, entre outros.

19.3 Se a Administracdo entender necessario podera requerer a Empresa
CONTRATADA que disponibilize todas as informacdes no que concorre a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados, tais como, contratos, notas fiscais

emitidas, entre outros.
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19.4 DECLARACAO FORMAL informando que dispde de instalagdes, maquinas,
ferramentas e mao de obra qualificada para a execugcdo de todos o0s servigos

constantes neste Termo.

19.5 DECLARACAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local de
prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da ndo
realizacado dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipotese alguma, qualquer alegacéo
de desconhecimento total ou parcial dos servigos apds a contratagao.

Obs.: N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na DECLARACAO
DE VISTORIA.

20 DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

20.1 Em conformidade com a Lei n® 14133/2021, verificado o adequado cumprimento
de todas as condigdes contratuais, o Fiscal do Contrato recebera o objeto em se
tratando de compras:

20.1.1 Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagéo, com verificagao posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

20.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias

contratuais.

20.2 O recebimento do mobiliario se efetivara com a assinatura, pela fiscalizacao
(ateste de recebimento) e representante legal da Contratante, apds finalizacdo e

entrega dos trabalhos.

20.3 Constatados defeitos na execucédo, esse(s) sera(dao) comunicado(s) pelo setor de
fiscalizagao, por escrito, a Empresa CONTRATADA, para que proceda as corregdes no
prazo de 05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as

partes.
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20.4 O objeto sera recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento
provisorio pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissdo de Termo de Recebimento
Definitivo, apds conferéncia dos servicos constantes no contrato, bem como

verificagdes “in loco” que comprovem a completa conclusao dos trabalhos.

21 DA MEDIGAO

21.1 A medicao sera realizada pela Fiscalizagao, conforme designados em Contrato,
mediante solicitagdo expressa da Empresa CONTRATADA, que devera dar entrada
formalmente ao Orgao.

21.2 O fiscal devera emitir relatorio fisico-financeiro e relatorio fotografico a serem

posteriormente encaminhados a Divisdo de Projeto.

21.3 O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a Diretoria

de Engenharia.

22 GARANTIA DOS SERVICOS

22.1 A Empresa CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02 (dois)
anos contra defeitos de fabricagéo, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos
construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos
e fadiga prematura das ferragens, contados a partir da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

22.2 A Empresa CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execu¢cdo ou de materiais

empregados.

22.3 Durante a vigéncia da garantia, todas as pecas, componentes ou quaisquer outros
materiais relacionados a montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria,
deverao ser imediatamente substituidos pela Empresa CONTRATADA, sem 6nus para

o Contratante.
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23 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

23.1 O critério de julgamento das propostas sera efetuado pelo menor preco,
observadas as especificagcbes definidas neste Termo de Referéncia. Nos pregos
propostos deverdo estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas como

impostos, taxas, fretes, etc.

23.2 Seréao desclassificadas:

23.2.1 As propostas que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis;
23.2.2 As propostas que ndo apresentam as especificagdes exigidas no Termo de
Referéncia;

23.2.3 Propostas com valor global superior ao valor maximo estabelecido pela

Administracao.

23.3 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na
forma do § 2° e § 3° do Artigo 59 da Lei N°. 14133/2021, para efeito de comprovacgao de

sua exequibilidade.

23.4 A Divisao de Projetos podera requerer a Comissao de Licitacdo a efetivagdo das
diligéncias, para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas e lances ofertados,
devendo as licitantes apresentarem as provas que fundamentem o requisitado.

24 SUBCONTRATAGAO

24.1 A Empresa CONTRATADA nao podera subcontratar ou, por qualquer forma,

transferir a execucao de todo ou partes do contrato a terceiros.

25 IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

25.1 Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugado CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002.
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25.2 A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizagado do TJ/MA, devendo prestar informacdes completas
sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o

transporte e a disposicao final.

25.3 Sempre que possivel, os servicos prestados pela CONTRATADA deverao
obedecer recomendacgoes da Resolugao CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratacdo de

Logistica Sustentavel do TIMA.

25.4 A CONTRATADA devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o

uso de madeira reflorestada e/ou reciclada.

26 ANEXOS

ANEXO [ - Planilha de Proposta de Pregos (modelo)

ANEXO II - Projetos de Arquitetura e detalhamentos

S&o Luis (MA), 28 de novembro de 2024.

RODNEY

Assinado de forma
digital por RODNEY

BARBOSA DE  garBOSA DE ARAUJO

Anna Assinado de forma
. digital por Anna
Gabrlela Gabriela Braga Nunes

ARAUJO JUNIOR
dos: 1. Dados: 2024.11.28
JUNIOR 1209030300 Braga Nunes 15:13.47 0300

Rédney Barbosa de Araujo Junior

Auxiliar Judiciario - Apoio Administrativo

Mat.: 106252

Anna Gabriela Braga Nunes
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Mat.: 205781
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS

Declaro que nos precgos propostos estdo computados todos os custos necessarios para

o atendimento do objeto desta contratagdo, bem como impostos, encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da empresa e

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da

proposta.

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

End:
Tel:

Nome do Banco:

E-mail:

N° Agéncia:

Nome do Responsavel da Empresa:

1. Quadro de especificagdes

Conta Corrente:

ITEM

DISCRIMINAGAO

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RECEPCAO

11

Mesa de trabalho - ML1 (Mesa em L com dimensdes:
largura principal = 1,20m e 2,16m; profundidade —
0,60m; altura — 0,77m) em MDF areia — Guararapes
(espessura  minima de 25mm) com detalhe frontal
ripado em mdf Bilbao naturale - Guararapes.

1,00 un

1.2

Armario Alto — AA2 (Armario Alto, com dimensées de:
largura principal — 1,10m; profundidade — 0,40m; altura
total 2,25m) em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nichos e porta de abrir. A
porta com moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na
cor dourado champanhe.

1,00 un
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Fundo ripado (4cm e espagamento de 1cm) em MDF
Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima de
25mm) .

1.3

Porta Ripada de correr — P1 (Porta Ripada, com
dimensdes de: largura principal — 0,70m; profundidade
- 0,05m; espessura — 0,03m; altura — 2,10m) com
ripas de 4cm e espacamento de 1cm, em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm) .
Bandeira ripada com dimensdes de: largura principal —
0,90m; profundidade — 0,05m; espessura — 0,015 em
MDF Bilbao naturale - Guararapes.

1,00 un

14

Banco - B1 (Banco do tipo Canto Alem&o com encosto
de altura — 29cm, dimensdes de: largura principal —
2,29m; profundidade - 0,60m; altura — 0,46m),
MDF Areia Guararapes (espessura
25mm) .

em
minima de

1,00 un

ASSESSORIA

21

Mesa Estacdo de trabalho - MT2 (Estagdo de trabalho
reta, 4 lugares, com divisérias de altura — 20cm e saias
estruturais, dimensdes finais: largura principal — 2,40m;
profundidade - 1,20m; altura total - 0,78m) em MDF
Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima de
25mm), com tampo de vidro incolor de 8mm
sobreposto.

2,00un

2.2

Mesa Estacdo de trabalho - MT1 (Estagdo de trabalho
reta, 2 lugares, com divisorias de altura — 20cm e saias
estruturais, dimens@es finais: largura principal — 1,20m;
profundidade - 1,20m; altura total -0,78m) em MDF
Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima de
25mm), com tampo de vidro incolor de 8mm
sobreposto.

2,00un

2.3

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes de: largura
principal — 0,35m; profundidade - 0,40m; altura total -
0,50m) em MDF Bilbao — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com 3 gavetas (frentes em MDF
Areia com moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na
cor dourado champanhe). Gaveteiro com rodizios.

12,00un
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24

Painel - PA1 (Painel com prateleira, dimensdes de:
largura principal — 1,20m; profundidade - 0,03m; altura
total - 2,36m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

Prateleira com dimensdes de: largura principal -
1,20m; profundidade -0,22m; espessura — 0,03, em
MDF Areia - Guararapes.

4,00un

25

Painel - PA2 (Painel com moldura, dimensdes de:
largura principal — 4,26m; profundidade - 0,05m; altura
total -3,14m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm) .

Moldura com dimensdes de: largura principal — 1,86m;
profundidade -0,05m; espessura — 0,03, em MDF
Bilbao naturale - Guararapes

1,00un

2.6

Armario Baixo — AB1 (Armario Baixo, com dimens@es
de: largura principal — 2,69m; profundidade — 0,42m ;
altura total - 0,79m) em MDF Areia Guararapes
(espessura  minima de 25mm) , com nicho para
frigobar, prateleira interna e 6 portas de abrir, (portas
com moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor
dourado champanhe)

1,00un

SALA DE REUNIOES

31

Mesa de reunido - MR1 (Mesa rentagular com cantos
arredondados, dimensdes: largura principal — 1,80m;
profundidade —1,00m; altura — 0,78m), em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm),
com tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

3.2

Painel TV - PA3 (Painel de TV com moldura,
dimensdes de: largura principal — 2,10m; profundidade
- 0,05m; altura total - 1,10m) em MDF Areia -
Guararapes (espessura minima de 25mm) , com
passa-fio central para passagens de cabos.

Moldura de 3cm contornando painel, com espessura
de 8mm, em MDF Areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm).

1,00un
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3.

w

Painel - PA4 (Painel Ripado (ripas de 4cm e
espagamento de 1cm), com porta de correr embutida
dimensBes finais de: largura principal — 2,76m;
profundidade - 0,06m; altura total -3,14m) em MDF
Bilbao naturale - Guararapes.

Porta Ripada de correr — P2 (Porta Ripada, com
dimensdes de: largura principal — 0,90m; espessura —

0,03m; altura — 2,10m)

1,00un

COPA

41

Mesa para copa - MC1 (Mesa rentagular com
dimensdes: largura principal — 1,60m; profundidade —
0,50m; altura — 0,75m), em MDF Bilbao naturale —
Guararapes (espessura  minima de 25mm), com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

4.2

Armario Alto — AA1 (Armario Alto, com dimensées de:
largura principal — 2,76m; profundidade - 0,45m ;
altura total 2,53m) em MDF Areia — Guararapes
(espessura  minima de 25mm), com 5 nichos, 3
gavetas e 7 portas de abrir. As portas com moldura de
3cm e puxadores do tipo slim na cor dourado
champanhe.

Gavetas e fundo em MDF Bilbao naturale -
Guararapes (espessura minima de 25mm).

1,00un

GABINETE DESEMBARGADORA SONIA AMARAL

51

Mesa de reunido - MR2 (Mesa rentagular com cantos
arredondados, dimensdes: largura principal — 2,50m;
profundidade —1,00m; altura — 0,80m), em MDF Bilbao
naturale - Guararapes, com tampo de vidro incolor de
8mm sobreposto.

1,00un

5.2

Painel TV- PA5 (Painel de TV com fundo em MDF
bilbao naturale - guararapes e painel menor e aparador
em MDF areia — guararapes (espessura minima de
25mm), com dimensdes finais de: largura principal —
2,81m; profundidade - 0,03m; altura total -1,89m).

Painel menor com moldura, dimensfes de: largura
principal — 1,65m; profundidade - 0,05m; altura total -
1,00m) em MDF Areia — Guararapes, com passa-fio

1,00un
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central para passagens de cabos. Moldura de 3cm
contornando painel, com espessura de 8mm, em MDF
Areia — Guararapes.

Aparador, com dimenses de: largura principal —
2,81m; profundidade - 0,32m; altura total -0,44m, em
MDF Areia — Guararapes, com nicho e 4 portas de
abrir. As portas com moldura de 3cm e puxadores do
tipo slim na cor dourado champanhe.

Painel - PA6 (Painel Ripado (ripas de 4cm e
espacamento de 1cm), com dimensdes de: largura
5.3 principal — 1,22m; profundidade - 0,05m; altura total - 1,00un
3,00m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

Preco Total da Proposta: (em algarismo e por extenso): R$  xxxxx,xx
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reais)

Validade da Proposta: xxxx dias

(local), (dia) de (més) de (ano)

Assinatura do responsavel



PODER JUDICIARIO o
Processo n

PRA
T"""A‘ TRIBUNAL DE JUSTIGCA DO ESTADO DO MARANHAO 48.064/2023
Coordenadoria de Licitagao

O ANEXO Il do TERMO DE REFERENCIA encontra-se disponivel no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1gCO Iw890LWafLgttUXfOlfalHOVYG T




J|

)2

2|

o e
i

===
i

P

2

mm PODER JUDICIARIO

- P o
i .: ...A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO 4;(:)(37;322
Coordenadoria de Licitacao

ANEXO -1I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Em anexo Estudo Técnico Preliminar contendo 19 fls)




ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ENGENHARIA-TJMA

1. INFORMAGOES BASICAS

1.1. Estudo técnico preliminar realizado para atender ao processo: 48064/2023

referente a aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida).
2. DESCRIGAO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
2.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui:

2.1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete
da Desembargadora Sénia Maria Amaral Fernandes, em atendimento ao
processo n° 48064/2023. O processo supracitado trata sobre solicitagdo de nova
proposta de mobiliario para assistir a demanda do referido espaco. O Gabinete
requisitante esta localizado no Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal
de Justica do Estado do Maranhao, situado na Praca Pedro Il, s/n°, Centro, Sao

Luis, Maranhao, conforme especificagdes técnicas deste estudo.

2.2. A presente contratacdo justifica-se em virtude da necessidade de aquisigdo de
mobilidrio planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda dos
servidores lotados no Gabinete da desembargadora requisitante, contribuindo para o

melhor desempenho de suas atividades e prestacao de servigos jurisdicionais.

2.3. Tratando-se de Gabinete de Desembargador e considerando que ha uma
padronizacao de mobiliario, € necessario a aquisicido de moveis fabricados sob
medidas e com materiais especificos, conforme projeto elaborado, para atender aos
padroes existentes no Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, bem como

satisfatérios nos quesitos qualidade, ergonomia e acessibilidade.

2.4. Considerando que o objetivo do Poder Judiciario € dispor de materiais e servigos
de qualidade que atendam as necessidades de seus servidores e jurisdicionados, foi
elaborado o presente Estudo Técnico Preliminar, com vista a realizar a contratagao,
através de licitagdo na modalidade Pregdo, de empresa de prestagdo de servigos

técnicos especializados para a confecgdo e montagem de mobiliario sob medida.



3. PARTES INTERESSADAS

3.1. A solicitagao foi realizada pelo Gabinete da Desembargadora Sénia Maria Amaral
Fernandes. O publico-alvo final direto € o referido magistrado, sua equipe de
assessoria e, indiretamente, a sociedade, por meio da prestacdo do servigo

jurisdicional.
4. REQUISITOS DA SOLUGCAO

4.1. Por apresentar particularidades, € necessaria a aquisicao de moveis especificos, a
serem fabricados conforme projeto realizado pela Divisdo de Projetos do Tribunal de
Justica do Estado do Maranhdo, em anexo ao Termo de Referéncia, para atender

padrdes satisfatérios de qualidade, ergonomia e acessibilidade.

4.2. As novas propostas deverao atender as necessidades bem como se adequar aos
padroes estéticos e funcionais ja existentes nos demais Gabinetes de

Desembargadores.

4.3. A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF, vidro
incolor, ou de materiais de qualidade superior. A fixagdo das pecas e/ou montantes
devera ser do tipo oculta e a utilizagdo de cola e/ou pregos so6 sera permitida se houver
ocultacao total desses elementos. Os puxadores deverao seguir as especificagdes e
dimensdes determinadas em projeto. Todas as ferragens deverdo ser exclusivamente
em aco inoxidavel, e ainda dever-se-a prever adequagdes para passagem de fiacdo
elétrica e légica prevendo que os acabamentos dos furos para passagem de cabos

devera ser em PVC na cor mais aproximada do laminado.

4.4. Os acabamentos deverdao seguir os padrbes especificados no projeto. Nao
havendo na empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as sugestdes
de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justica para a devida

apreciacgao.

4.5. A empresa prestadora dos servigos devera prestar garantia contra defeitos de

fabricacdo dos méveis de, no minimo, 02 (dois) anos.

5. LEVANTAMENTO DAS OPGOES DISPONIVEIS
5.1 Das possiveis solugdes existentes no mercado:

5.1.1. Solugéao 1 — Fabricagao prépria de mobiliarios na instituigao.



5.1.2. Solugao 2 — Adquirir mobiliarios modulados com medidas padronizadas.
5.1.3. Solugao 3 — Adquirir mobiliarios fabricados sob medida.

5.2 Da analise das solucgbes:

5.21 Solugdo 1 — Na instituicdo ndo ha recursos materiais e humanos

disponiveis para fabricagdo e mobiliarios em MDF.

5.2.2 Solugédo 2 — Nao ha aproveitamento adequado da estrutura fisica

existente.

5.2.3. Solugédo 3 — Os moveis instalados nos Gabinetes requisitantes sao
planejados, ndo se mostrando viavel outra solugido no mercado que nao seja a
contratagdo de empresa(s) para confecgdo de moveis planejados para melhor

aproveitamento do espaco e estrutura existentes.
5.3 Das possiveis formas de contratagao

5.3.1 Forma 1 — Buscar atas de registro de pregos disponiveis para a

realizacao de adesao.

5.3.2 Forma 2 — Registrar intencao de registro de precos junto a outro 6rgéo,

na condi¢cao de participante.

5.3.3 Forma 3 — Realizar licitagao proépria.

5.3.4 Forma 4 — Contratacao por dispensa de licitagao.
5.4 Da analise das formas de contratagao:

541 Forma 1 — Nao foi encontrada ata de registro de precos disponivel para

a realizacao de adeséo.

5.4.2 Forma 2 — Nao foi encontrada intencao de registro de precos disponivel

para participagao.

5.4.3 Forma 3 e 4 — E possivel a realizagdo de licitagdo, conforme dispde a
legislacao vigente. Ha de se verificar, também, a possibilidade de dispensa de
licitacdo, tendo em vista a natureza simples do servigo prestado e a pequena

monta da contratagao.
5.5 Da concluséao:

5.5.1 Pelo exposto, diante da impossibilidade de adeséo ou participacao, esta
equipe conclui que as aquisi¢cdes de mobiliario sob medida por este tribunal sdo

regularmente realizadas mediante processo licitatério.



5.5.2 O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, possui conclusao de escopo predefinida, logo
0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato. Quando a ndo conclusdo decorrer
de culpa do contratado, ele sera constituido em mora com aplicagdes de
sangdes administrativas, conforme esta previsto no Art.111 da Lei n°
14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. Quadro de especificagdes:

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.

1 RECEPGAO

Mesa de trabalho - ML1 (Mesa em L com dimensdes: 1,00 un

largura principal — 1,20m e 2,16m; profundidade — 0,60m;
11 altura — 0,77m) em MDF areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm) com detalhe frontal ripado em mdf

Bilbao naturale - Guararapes.

Armario Alto — AA2 (Armario Alto, com dimensbes de:
largura principal — 1,10m; profundidade — 0,40m ; altura 1.00un
total 2,25m) em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nichos e porta de abrir. A porta
com moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor

1.2 dourado champanhe.

Fundo ripado (4cm e espagamento de 1cm) em MDF
Bilbao naturale — Guararapes (espessura minima de
25mm).

Porta Ripada de correr — P1 (Porta Ripada, com dimensdes
de: largura principal — 0,70m; profundidade -0,05m;

espessura — 0,03m; altura — 2,10m) com ripas de 4cm e

1.3 1,00 un

espagcamento de 1cm, em MDF Bilbao naturale -

Guararapes (espessura minima de 25mm) .




Bandeira ripada com dimensdes de: largura principal —
0,90m; profundidade —0,05m; espessura — 0,015 em MDF

Bilbao naturale - Guararapes.

1.4

Banco - B1 (Banco do tipo Canto Alem&o com encosto de
altura — 29cm, dimensdes de: largura principal — 2,29m;
profundidade — 0,60m; altura — 0,46m), em MDF Areia

Guararapes (espessura minima de 25mm) .

1,00 un

ASSESSORIA

2.1

Mesa Estagcdo de trabalho - MT2 (Estacdo de trabalho
reta, 4 lugares, com divisérias de altura — 20cm e saias
estruturais, dimensdes finais: largura principal — 2,40m,;
profundidade - 1,20m; altura total -0,78m) em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm), com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

2,00un

2.2

Mesa Estacdo de trabalho - MT1 (Estacdo de trabalho
reta, 2 lugares, com divisorias de altura — 20cm e saias
estruturais, dimensdes finais: largura principal — 1,20m,;
profundidade - 1,20m; altura total -0,78m) em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm), com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

2,00un

23

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes de: largura
principal — 0,35m; profundidade - 0,40m; altura total -
0,50m) em MDF Bilbao — Guararapes (espessura minima
de 25mm), com 3 gavetas (frentes em MDF Areia com
moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor dourado

champanhe). Gaveteiro com rodizios.

12,00un

24

Painél - PA1 (Painél com prateleira, dimensdes de: largura
principal — 1,20m; profundidade - 0,03m; altura total -
2,36m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes (espessura

minima de 25mm).

Prateleira com dimensdes de: largura principal — 1,20m;

profundidade —0,22m; espessura — 0,03, em MDF Areia -

4,00un




Guararapes.

2.5

Painél - PA2 (Painél com moldura, dimensdes de: largura
principal — 4,26m; profundidade - 0,05m; altura total -
3,14m) em MDF Bilbao naturale — Guararapes (espessura

minima de 25mm) .

Moldura com dimensbes de: largura principal — 1,86m;
profundidade —0,05m; espessura — 0,03, em MDF Bilbao

naturale - Guararapes

1,00un

2.6

Armario Baixo — AB1 (Armario Baixo, com dimensbes de:
largura principal — 2,69m; profundidade — 0,42m ; altura
total -0,79m) em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nicho para frigobar, prateleira
interna e 6 portas de abrir, (portas com moldura de 3cm e

puxadores do tipo slim na cor dourado champanhe)

1,00un

SALA DE REUNIOES

3.1

Mesa de reunido - MR1 (Mesa rentagular com cantos
arredondados, dimensdes: largura principal — 1,80m;
profundidade —1,00m; altura — 0,78m), em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm), com

tampo de vidro incolor de 8mm sobreposto.

1,00un

3.2

Painél Tv - PA3 (Painél de TV com moldura, dimensdes
de: largura principal — 2,10m; profundidade - 0,05m; altura
total -1,10m) em MDF Areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com passa-fio central para passagens

de cabos.

Moldura de 3cm contornando painel, com espessura de
8mm, em MDF Areia — Guararapes (espessura minima de
25mm).

1,00un

3.3

Painél - PA4 (Painél Ripado (ripas de 4cm e espagamento
de 1cm), com porta de correr embutida dimensdes finais

de: largura principal — 2,76m; profundidade - 0,06m; altura

1,00un




total -3,14m) em MDF Bilbao naturale - Guararapes.

Porta Ripada de correr - P2 (Porta Ripada, com
dimensbes de: largura principal — 0,90m; espessura —
0,03m; altura — 2,10m)

COPA

4.1

Mesa para copa - MC1 (Mesa rentagular com dimensoes:
largura principal — 1,60m; profundidade — 0,50m; altura —
0,75m), em MDF Bilbao naturale - Guararapes
(espessura minima de 25mm), com tampo de vidro incolor

de 8mm sobreposto.

1,00un

4.2

Armario Alto — AA1 (Armario Alto, com dimensbes de:
largura principal — 2,76m; profundidade — 0,45m ; altura
total 2,53m) em MDF Areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com 5 nichos, 3 gavetas e 7 portas de
abrir. As portas com moldura de 3cm e puxadores do tipo

slim na cor dourado champanhe.

Gavetas e fundo em MDF Bilbao naturale — Guararapes

(espessura minima de 25mm).

1,00un

GABINETE DESEMBARGADORA SONIA AMARAL

5.1

Mesa de reunido - MR2 (Mesa rentagular com cantos
arredondados, dimensdes: largura principal — 2,50m;
profundidade —1,00m; altura — 0,80m), em MDF Bilbao
naturale - Guararapes, com tampo de vidro incolor de 8mm

sobreposto.

1,00un

5.2

Painél Tv- PA5 (Painél de Tv com fundo em MDF bilbao
naturale - guararapes e painel menor e aparador em MDF
areia — guararapes (espessura minima de 25mm), com
dimensdes finais de: largura principal - 2,81m;
profundidade - 0,03m; altura total -1,89m).

Painel menor com moldura, dimensdes de: largura

principal — 1,65m; profundidade - 0,05m; altura total -

1,00un




1,00m) em MDF Areia — Guararapes, com passa-fio central
para passagens de cabos. Moldura de 3cm contornando
painel, com espessura de 8mm, em MDF Areia -

Guararapes.

Aparador, com dimensdes de: largura principal — 2,81m;
profundidade - 0,32m; altura total -0,44m, em MDF Areia —
Guararapes, com nicho e 4 portas de abrir. As portas com
moldura de 3cm e puxadores do tipo slim na cor dourado

champanhe.

Painél - PA6 (Painél Ripado (ripas de 4cm e espagamento 1.00un
de 1cm), com dimensdes de: largura principal — 1,22m; ’
profundidade - 0,05m; altura total -3,00m) em MDF Bilbao

naturale — Guararapes (espessura minima de 25mm).

5.3

7. REQUISITO TEMPORAL

7.1. O prazo de vigéncia do(s) contrato(s) deve ser de 12 (doze) meses a partir de sua

assinatura.

7.2. O Prazo de execugao de uma ordem de fornecimento devera ser de 120 (cento e

vinte) dias corridos a partir da sua emisséo.

8. DIVISIBILIDADE DA SOLUGCAO

8.1. A solucdo nao é técnica e economicamente divisivel, uma vez que as empresas
no mercado local de fabricagdo de moveis planejados invariavelmente fornecem o
material, produzem os moveis segundo especificagdes disponibilizadas pelo
contratante e realizam a montagem. Sendo assim, contratar o servico como um todo
se mostra mais favoravel do ponto de vista técnico, tendo em vista que se mantém a
qualidade, garantia do produto e a economicidade, uma vez que nao se perde a

economia de escala, devendo os itens serem agrupados e contratados como um todo.

9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1. Visando a efetiva aplicagdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais



quanto a insergao de requisitos de sustentabilidade ambiental, deveréo ser exigidos no

Termo de Referéncia os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

9.1.1. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

9.1.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizagao do TJ/MA, devendo prestar informagdes
completas sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizagcdo dos
trabalhos, o transporte e a disposicao final.

9.1.3. Sempre que possivel, os servicos prestados pela Contratada deverao

obedecer recomendagdes da Resolugao CNJ n° 400/2021

(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio

de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de

Contratagao de Logistica Sustentavel do TIMA.

10. MATRIZ DE RISCOS

10.1. E proporcionada pela andlise de incertezas em relacdo aos objetivos. Seu
levantamento dar-se-a pela coleta de informacdes e percepgdes por meio de fontes
internas e externas. A mobilia sera instalada em um local em funcionamento, sendo
necessaria sua instalagao provisoria em outro espago ou paralisagcao temporaria das
atividades jurisdicionais atualmente desempenhadas para a execugao dos servigos.

10.2. Avaliacao de riscos potenciais mais relevantes com relagao a contratacdo:

QUADRO 03: LEVANTAMENTO DE RISCOS, CAUSAS, SEUS EFEITOS E ACOES

1° FASE - PLANEJAMENTO

PROBABILIDADE

ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS . IMPACTO | AGAO RESPONSAVEL
DE OCORRENCIA
Fazer visitas in loco,
Equivoco no
Elaboragdo para levantamento
levantamento de
deficiente do adequado bem como | Diretoria de
1-A medidas ou das baixa alto
projeto basico revisar todas as Engenharia

necessidades do setor
necessidades do
beneficiado
setor.




Falhas, omissdes ou
divergéncias nos
quantitativos estimados,

constantes em quaisquer

Danos ao erario,

além de possiveis

A licitante deve se
planejar para o
processo licitatério,
analisando todos os
projetos e demais
documentos

fornecidos pela

administracao, Diretoria de
das pecas, projetos, impugnagoes do baixa alto .
1-B cpe o~ analisando Engenharia
especificacdes ou estudo | edital.
atentamente todo o
técnicos preliminares .
objeto do contrato.
que ocasione erros nas ) N
As manifestagdes e
estimativas de custo. .
questionamentos
deverdo ser feitos
durante o processo
licitatorio.
2 FASE — FASE LICITATORIA
PROBABILIDADE N )
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS . IMPACTO | AGAO RESPONSAVEL
DE OCORRENCIA
Elaborar edital com | Comissdo de
critérios adequados | licitacdo /
a legislacdo vigente, | Diretoria de
bem como revisdo Engenharia
Erros no edital ou de todas as pecas
possivelmente na técnicas do projeto
2-A Impugnacao do edital documentacao baixa alto bésico de arquitetura
técnica do projeto de interiores.
basico. Reestimativa e
relancamento do
edital no menor
prazo possivel.
Possivel Realizar ampla Comissdo de
. remarcacao da data divulgacéo da licitagdo
Falta de interesse na
. . do certame, licitagao.
2-B prestacao do servigo por baixa médio
comprometendo o
parte das Empresas;
cronograma.
2-C Selecdo irregular de Falha na analise alto Avaliacdo criteriosa | Comissdo de




dadocumentacdo das concorrentes. licitacao
empresas pela técnica e na it
habilitacao técnica documentacao.
Falta de analise Elaborar edital com | Comissdo de
criteriosa da critérios claros e licitacao
qualificagdo objetivos, além das
econémico- exigéncias de todas
financeira da as documentagdes
empresa. cabiveis.
Contratagao de Estabelecer
empresa incapaz requisitos minimos
de executar o de Habilitagao
Falta de capacidade Servigo, as financeira conforme
2-D financeira da empresa obrigacdes baixa alto preconizado na Lei
para prestar os servicos | financeiras, fiscais, n°® 14.133/21.
trabalhistas e
previdencidrias
relativas ao
contrato.
3? FASE — POS CONTRATAGAO E GESTAO DO CONTRATO
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS PROBABILIP ADE IMPACTO  AGAO RESPONSAVEL
DE OCORRENCIA
Possiveis acodes Assessoria
Descumprimento de Danos  para a judiciais, quebra do | Juridica.
obrigacoes trabalhistas, administragao contrato e
3-A previdencidrias e com piblica, além  de médio alto necessidade de
relacao ao recolhimento danos a0s abertura de processo
de FGTS pela contratados. administrativo.
Contratada.
baixo alto Estabelecer as

especificacoes e 0s

critérios de

Gestor e fiscal




habilitacdo técnico
. . . do contrato
Servicos de baixa operacional e
qualidade, profissional
causando prejuizos compativeis com o
Baixa qualidade na .
para a objeto a ser
execucao dos servigos o . .
Administracdo e fornecido.
(materiais, prazos, . o . o
demais usuarios Planejamento prévio
seguranca e etc) . L
e fiscalizacao
continuada da
execucdo dos
Servigos;
Nado aquisicao de Notificacdo da
. Gestor e fiscal
Equipamentos ferramentas de empresa e refor¢co na
. e s do contrato
inadequados para a | trabalho adequadas fiscalizagao.
~ .. - médio médio
execucao das atividades | na fabricacao e
montagem dos
moveis.
Decisao Avaliar com
. AL Diretoria de
gerencial e antecedéncia o
. . e s . Engenharia
Servidor sem capacidade | fiscalizagdo futuro fiscal do 8
técnica de fiscalizar o | administrativa baixo alto contrato com
contrato inadequada. experiéncia e
conhecimento do
objeto.
Atraso no Verificar
o Gestor e fiscal
cronograma periodicamente o
. do contrato
fisico e desempenho da
) . . consequenteme contratada e
Baixa produtividade e d
N nte atraso na o . notifica-la em
atrasos na execucdo e médio médio
. obra. casos de
entrega dos servicos.
percepcao de
atraso. Reforcar
fiscalizacdo.
baixo alto
Custos dos Possibilidade de Diretoria
materiais e prorrogacdo de administrativa
equipamentos, prazo do




logistica, contrato.
3-F deslocamento Possibilidade de
Paralisacao do e .~
entre fabrica e revisdo
contrato por culpa
p p local de contratual
exclusiva ou interesse .
montagem. mediante a
da Contratante. ~ ~
Alteracao de apresentacdo de
prazos. justificativas e
documentos
comprobatérios.
Alteracdes nos custos
¢/ materiais, nao
decorrentes de
natureza tributaria N Possibilidade de Diretoria
Alteracao de
ou politicas publicas, revisdo contratual financeira
3.G custos e
; ensejando mediante a
aumento da
modificacoes ) o apresentacao de
demanda baixo médio | =
diferentes dos indices . . justificativas e
financeira para
de reajuste contratual documentos
a
e causando . N comprobatorios.
Administragao.
desequilibrio na
equacdo econdmico-
inanceira do contrato.
Atraso no
Monitoramento e Gestor e fiscal
cronograma
~ .. controle do do contrato
Inexecucao total ou | fisico e
. . cronograma fisico e
parcial dos servigos. consequenteme
3-H baixo alto necessidade de uma
nte atraso na
fiscalizacdo
entrega dos
. eficiente.
Servicos.
baixo baixo Alinhamento inicial
Possiveis Gestor e fiscal

Paralisacoes da
montagem devido a

interferéncia da

interferéncias dos

gestores dos

setores

beneficiados em

relacdao

montagem ou

com os servidores,
bem como
comunicagoes
formais através de
oficios,
esclarecendo as

atividades, o

do contrato




3-I administracao ou dos cronograma e 0s
. . devido as .
servidores locais. demais detalhes e
interferéncias em P
possiveis
atividades . N
interferéncias
administrativas P
técnicas que podem
externas
ocorrer durante a
obra.
Prejuizos causados no Aumento do custo Na ocorréncia do
. . . ~ . Gestor e fiscal
setor beneficiado devido | de execucao. risco, a contratada
s . ~ s do contrato e
a ma execucao dos Aumento dos assumira os custos
. . N . Contratada
servicos e manuseio de prazos. Paralisacdo relativos aos reparos
pecas, inclusive aqueles | dos servicos por das propriedades
ocasionados por acdes judiciais ou dos terceiros,
perfuracées de parede, por 6rgaos de indenizacgoes,
3-J forro ou tubulacdes fiscalizagdo. multas, sangdes,
. b baixo médio
devido a utilizacao Pagamento de dentre outros.
equivocada de indenizagoes.
maquinario, dentre Aplicacdo de
outros. multas e sangoes
pelos érgaos
competentes.
Reconstrucdo total baixo médio | A contratada
. . . Gestor e fiscal
ou parcial de providenciara a
. ~ ~ do contrato
servicos. Alteragdo correcdo dos erros e
de custos. defeitos. Caso ndo
Alteracao dos sejam adotadas as
prazos. Paralisacao medidas
dos servicos/obras. necessarias/suficient
Erros, defeitos e/ou Possibilidade de es, a contratada
impericia na execucao danos materiais, assumira os
dos servicos/projeto(s) morais, fisicos, prejuizos/custos
3-K

pela contratada,
decorrente de causas

diversas.

ambientais, dentre
outros.
Possibilidade de
aplicacdo de
multas e sancdes
pelos 6rgaos

competentes.

decorrentes da
auséncia de correcao
dos erros e defeitos.
Possibilidade de
aplicacdo de
penalidades e de

suspensao ou




rescisdo do contrato.

Possibilidade de
sangoes.
Aumento de custos A contratada Diretoria
de execugao. assumira os administrativa
Atos de vandalismo ou Atrasos do prejuizos
furtos que causem danos | cronograma de decorrentes do ato
3L as instalacées ou aos execugdo. Custos baixo médio | de vandalismo,
equipamentos/materiais, | com reparo ou inclusive reposicao
antes do recebimento descarte dos itens de equipamentos
pela contratante. danificados. para cumprimento
do objeto.
Na ocorréncia do Diretoria
Ocorreéncia de risco, a contratada administrativa
epidemia/pandemia Alteracdo de se responsabilizara
durante a execucao custos. Alteracdo por fornecer todos
M contratual, com possiveis | dos prazos. os EPIs e EPCs para
impactos ao andamento | Paralisacdo dos a seguranca de seus
da obra e necessidade de | servicos/obra baixo médio colaboradores,
medidas para protecao assim como
dos trabalhadores. respeitar as
recomendacdes/
portarias locais e do
Ministério da Saude.
Alteracao nos médio médio | Possibilidade de Fiscal e gestor
custos. Perda de prorrogacao de do contrato
servicos e/ou prazo equivalente ao
materiais. Danos ntimero de dias de
as instalagoes. chuva além da
Ocorréncia de eventos Mudanga no média histérica do
climaticos e ambientais cronograma da local, durante o
extremos, como chuvas, | obra. Dificuldade periodo total de
alagamentos, raios e de acesso aos execucdo da obra,
IN outros eventos climaticos | locais de segundo

extraordinarios na
regido da fabricacao do
mobiliario ou nos locais

de montagem.

fabricacdo e/ou

montagem

informacGes obtidas
no endereco
eletrénico do
INMET. Também

poderdo ser




admitidas outras
prorrogacdes de
prazo estritamente
para reparar os
estragos causados
pelas ocorréncias

climaticas.

3-0

Ocorreéncias de acidentes

do trabalho

Possibilidade de
danos leves ou
moderados a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros.
Paralisacao das
obras ou atraso no
cronograma de
execucdo.
Aumento dos
custos.
Necessidade de
Tepor 0s Servicos,
materiais e
equipamentos
danificados.
Responsabilidade
civil por danos a
propriedade da
contratante ou de
terceiros.
Indenizagoes por
danos materiais ou
morais a eventuais
vitimas.
Condenacdes na
esfera trabalhista.
Multas, embargos
e outras
penalidades
aplicadas por

orgaos de

médio

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada
se responsabilizara
pelos danos e
prejuizos, bem como
acionamento do
seguro, conforme o

caso/situacao.

Fiscal e gestor
do contrato e

Contratada




fiscalizacdo.
Responsabilizagado
penal dos
responsaveis

técnicos

3-P

Descarte irregular de
residuos em decorréncia
da execucdo do servico

pela contratada.

Possibilidade  de
danos  materiais,
morais, fisicos,
ambientais, dentre
outros.
Possibilidade  de
aplicacdo de
multas e sangoes
pelos orgaos
competentes.
Responsabilizagao

criminal.

médio

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada

arcara com os

prejuizos advindos.

Possibilidade de
aplicacdo de
penalidades e
paralisacdo do

contrato.

Gestor e fiscal
do contrato e

Contratada




10.3. Diante a avaliagao dos principais riscos, analisa-se os riscos encontrados pelos

codigos de cada item:

QUADRO 04: MAPA GERAL DE RISCOS

Hm 9 » o= B = ® » W O " T

ALTA - - -
; 3-C/3-E/3-N/
MEDIA - 3A
3-0/3-P

2-B/3-G/3-J/ 1-A/1-B/ 2-A/2-C/2-D/
BAIXA 3-1

3-K/3-L/3-M 3-B/3-D/3-F/3-H

BAIXO MEDIO ALTO

IMPACTO




11. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

11.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solugdo ora descrita,
apds criteriosa avaliagdo e montagem resoluta de um estudo técnico preliminar,
presume ser a mais acertada, segura e viavel, com a maioria dos riscos apontando
baixa probabilidade de ocorréncia, apesar de serem classificados na sua grande

maioria entre médio e alto impacto, caso ocorra.

11.2. Por fim, esta Diretoria de Engenharia e Arquitetura posiciona-se sobre a
viabilidade e razoabilidade por meio da contratacdo de empresa(s) para Aquisi¢cado e
montagem de mobiliario fabricado (sob medida) para o Gabinete da Desembargadora

Sonia Maria Amaral Fernandes.

Sao Luis, 23 de setembro de 2024.

An na Assinado de forma
. digital por Anna Yasmim Vieira Assinado deforma digital
Ga br|e|a Gabriela Braga Nunes por Yasmim Vieira de
B N Dados: 2024.10.10 de Melo Nle(ljo Bernardes
4012 -02'00' Dados: 2024.10.10
raga NUNES 17:40:13 -03'00 Bernardes D Aeebe 0300
Anna Gabriela Braga Nunes Yasmim Vieira de Melo Bernardes
Coord. de Projetos de Eng. e Arq. Chefe da Divisao de Arquitetura

Mat.: 205.781 Mat.: 205.757
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ANEXO -1l
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE XXXXXXXX n°® XX/202x

CONTRATO DE XXOXOXXOXXXXXXXXXXX
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
E A EMPRESA XXXXXXXXX

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, com sede na cidade de Sao Luis, Estado do
Maranh&o, situado a Av. Pedro I, s/n°, Centro, Palacio “Clévis Bevilacqua”, Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ sob o n°® 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente o
Desembargador xxxxx, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF
sob o0 n° xxx, portador da Carteira de Identidade n° xxx, doravante denominado
CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA xxxxxxxxxxxx CNPJ N° xxxxxxxxx, sediada a Rua
XXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n°
xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta o Processo
Administrativo n° 48064/2023, decorrente da licitagdo na modalidade Pregao Eletrénico n°
xx/2024 e em observancia ao disposto na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislacdes aplicadas a matéria, tém entre si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o Gabinete da
Desembargadora So6nia Maria Amaral Fernandes, conforme especificagdo e quantidades
constantes no Termo de Referéncia, anexo do edital PE xx/2024 e proposta de prego apresentada.

Item Descrigédo Quantidade total | Valor unitario | Valor total
1 Recepcéao
1 | 1.1 |Mesa de trabalho - ML1 (Mesa em L com 1 unidade
dimensdes: largura principal — 1,20m e
2,16m; profundidade - 0,60m; altura —
0,77m) em MDF areia — Guararapes

(espessura minima de 25mm) com detalhe
frontal ripado em mdf Bilbao naturale -
Guararapes

2 | 1.2 |Armario Alto — AA2 (Armario Alto, com 1 unidade
dimensdes de: largura principal — 1,10m;
profundidade — 0,40m ; altura total 2,25m)
em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm) , com nichos e porta de
abrir. A porta com moldura de 3cm e
puxadores do tipo slim na cor dourado
champanhe.

Fundo ripado (4cm e espagamento de
1cm) em MDF Bilbao naturale -
Guararapes (espessura minima de 25mm).
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TRIBUNAL DE JUSTI

PODER JUDICIARIO
Dawd / TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
Coordenadoria de Licitagéo

Processo n°
48064/2023

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

24

Porta Ripada de correr — P1 (Porta Ripada,
com dimensdes de: largura principal —
0,70m; profundidade —0,05m; espessura —
0,03m; altura — 2,10m) com ripas de 4cm e
espacamento de 1cm, em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima
de 25mm) .

Bandeira ripada com dimensbes de:
largura principal — 0,90m; profundidade —
0,05m; espessura — 0,015 em MDF Bilbao
naturale - Guararapes

Banco - B1 (Banco do tipo Canto Aleméao
com encosto de altura — 29cm, dimensdes
de: largura principal — 2,29m; profundidade
— 0,60m; altura — 0,46m), em MDF Areia
Guararapes (espessura minima de
25mm) .

ASSESSORIA

Mesa Estagao de trabalho - MT2 (Estagéo
de trabalho reta, 4 lugares, com divisorias
de altura — 20cm e saias estruturais,
dimensdes finais: largura principal — 2,40m;
profundidade - 1,20m; altura total -0,78m)
em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm), com tampo
de vidro incolor de 8mm sobreposto

Mesa Estagao de trabalho - MT1 (Estagéo
de trabalho reta, 2 lugares, com divisdrias
de altura — 20cm e saias estruturais,
dimensdes finais: largura principal — 1,20m;
profundidade - 1,20m; altura total -0,78m)
em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm), com tampo
de vidro incolor de 8mm sobreposto.

Gaveteiro - G1 (Gaveteiro com dimensdes
de: largura principal — 0,35m; profundidade
- 0,40m; altura total - 0,50m) em MDF
Bilbao — Guararapes (espessura minima
de 25mm), com 3 gavetas (frentes em
MDF Areia com moldura de 3cm e
puxadores do tipo slim na cor dourado
champanhe). Gaveteiro com rodizios

Painel - PA1 (Painel com prateleira,
dimensdes de: largura principal — 1,20m;
profundidade - 0,03m; altura total -2,36m)
em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm).

Prateleira com dimensdes de: largura
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principal — 1,20m; profundidade — 0,22m;

espessura — 0,03, em MDF Areia -
Guararapes.
Painel - PA2 (Painel com moldura,

dimensdes de: largura principal — 4,26m;
profundidade - 0,05m; altura total - 3,14m)
em MDF Bilbao naturale — Guararapes
(espessura minima de 25mm) .

Moldura com dimensdes de: largura
principal — 1,86m; profundidade — 0,05m;
espessura — 0,03, em MDF Bilbao naturale
- Guararapes

Armario Baixo — AB1 (Armario Baixo, com
dimensdes de: largura principal — 2,69m;
profundidade — 0,42m ; altura total - 0,79m)
em MDF Areia Guararapes (espessura
minima de 25mm), com nicho para
frigobar, prateleira interna e 6 portas de
abrir, (portas com moldura de 3cm e
puxadores do tipo slim na cor dourado
champanhe)

SALA DE REUNIOES

Mesa de reuniao - MR1 (Mesa rentagular
com cantos arredondados, dimensoes:
largura principal — 1,80m; profundidade —
1,00m; altura — 0,78m), em MDF Bilbao
naturale — Guararapes (espessura minima
de 25mm), com tampo de vidro incolor de
8mm sobreposto

Painel TV - PA3 (Painel de TV com
moldura, dimensdes de: largura principal —
2,10m; profundidade - 0,05m; altura total -
1,10m) em MDF Areia — Guararapes
(espessura minima de 25mm), com passa-
fio central para passagens de cabos.

Moldura de 3cm contornando painel, com
espessura de 8mm, em MDF Areia —
Guararapes (espessura minima de 25mm).

Painel - PA4 (Painel Ripado (ripas de 4cm
e espagamento de 1cm), com porta de
correr embutida dimensdes finais de:
largura principal — 2,76m; profundidade -
0,06m; altura total - 3,14m) em MDF Bilbao
naturale - Guararapes.

Porta Ripada de correr - P2 (Porta Ripada,
com dimensbes de: largura principal —
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0,90m; espessura — 0,03m; altura — 2,10m
COPA

Mesa para copa - MC1 (Mesa rentagular
com dimensdes: largura principal — 1,60m;
profundidade — 0,50m; altura — 0,75m), em
MDF Bilbao naturale - Guararapes
(espessura minima de 25mm), com tampo
de vidro incolor de 8mm sobreposto

Armario Alto — AA1 (Armario Alto, com
dimensdes de: largura principal — 2,76m;
profundidade — 0,45m ; altura total 2,53m)
em MDF Areia — Guararapes (espessura
minima de 25mm), com 5 nichos, 3
gavetas e 7 portas de abrir. As portas com
moldura de 3cm e puxadores do tipo slim
na cor dourado champanhe.

Gavetas e fundo em MDF Bilbao naturale —
Guararapes (espessura minima de 25mm)

GABINETE DESEMBARGADORA SONIA
AMARAL

Mesa de reunidao - MR2 (Mesa rentagular
com cantos arredondados, dimensdes:
largura principal: 2,50m; profundidade:
1,00m; altura: 0,80m), em MDF Bilbao
naturale - Guararapes, com tampo de vidro
incolor de 8mm sobreposto.

Painel TV- PA5 (Painel de TV com fundo
em MDF bilbao naturale - guararapes e
painel menor e aparador em MDF areia —
guararapes (espessura minima de 25mm),
com dimensbes finais de: largura principal
— 2,81m; profundidade — 0,03m); altura total
-1,89m).

Painel menor com moldura, dimensoes de:
largura principal — 1,65m; profundidade -
0,05m; altura total -1,00m) em MDF Areia —
Guararapes, com passa-fio central para
passagens de cabos. Moldura de 3cm
contornando painel, com espessura de
8mm, em MDF Areia — Guararapes.

Aparador, com dimensdes de: largura
principal — 2,81m; profundidade - 0,32m;
altura total - 0,44m, em MDF Areia -
Guararapes, com nicho e 4 portas de abrir.
As portas com moldura de 3cm e
puxadores do tipo slim na cor dourado
champanhe.
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1 unidade

1 unidade
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18 | 5.3 | Painel - PA6 (Painel Ripado (ripas de 4cm 1 unidade
e espacamento de 1cm), com dimensoes
de: largura principal — 1,22m; profundidade
- 0,05m; altura total -3,00m) em MDF
Bilbao naturale — Guararapes (espessura
minima de 25mm).

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

1.2.1. Deverao ser apresentados, para aprovacgao, imagens 3D e amostras dos materiais
especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias apds assinada a Ordem de
Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e obedecendo rigorosamente ao projeto do
mobiliario e as especificagdes descritas acima.

1.2.2. Acabamento padrao dos méveis

1.2.2.1. A estrutura principal dos méveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF ou de material
de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme especificagbes em projeto. Podera
ser exigido para esse material a comprovagao do certificado de madeira reflorestada e/ou
reciclada por meio de selos e/ou documentos;

1.2.2.2. A fixagdo das pegas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A utilizagao de cola e/ou
pregos so sera permitida se houver ocultagdo total desses elementos;

1.2.2.3. Todos os puxadores deverado seguir as especificagdes indicadas em projeto, e, em caso
de troca, devera ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a modificacdo de
especificacdo. As ferragens deverao ser exclusivamente em ago inoxidavel;

1.2.2.4. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estagdes de trabalho
sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos devera ser em PVC na cor mais
aproximada do laminado;

1.2.2.5. Os acabamentos deverao seguir os padrées especificados nos projetos. Nao havendo na
empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as sugestdes de acabamento aos
arquitetos habilitados deste Tribunal de Justica para a devida apreciagao;

1.2.2.6 Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao ser do tipo liso incolor
6mm com acabamento lapidado;

1.2.2.7. Todos os armarios deverdao ter fundo com mesmo material e acabamento do
tamponamento na espessura minima de 6mm;

1.2.2.8. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composi¢cao tiver pegcas com acabamento
diferente do especificado.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

2.1. 17.1. O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contatos a partir do
primeiro dia util subsequente a divulgacido no PNCP, em conformidade com o Art. 105 da Lei
n® 14.133/2021.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1. O regime de execugao sera empreitada por prego global.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total para o objeto deste Contrato € de R$ xxxxxxxxxxxx, incluido no mesmo todas as
despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido, conforme Nota de
Empenho n® XxXXXXXXXXX.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. Os recursos orgamentarios para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correréo a
Dotacao Orgcamentaria seguinte:

Unidade Orcamentaria | 04901 - Fundo Especial de Modernizagao e Reap. do Judiciario - FERJ

Funcéao 02 - Judiciaria

Subfuncgéo 061 - Agao Judiciaria
Programa 0543 - Prestac&o Jurisdicional
Projeto Atividade

Natureza de Despesa | 449052 — Equipamentos e material permanente

5.2. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXXXX,
conforme Nota de Empenho.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

6.1. O prazo de execugao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data de inicio contida na Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de
Engenharia.

6.2. O objeto do presente termo sera realizado no Gabinete da Desembargadora Sonia Maria
Amaral Fernandes, localizado no Primeiro Pavimento do prédio sede do Tribunal de Justica do
Estado do Maranhao, situado na Praga Pedro Il, s/n°, Centro, Sdo Luis, Maranhao.

7.3. A execugao do objeto sera autorizada apds recebimento da Nota de Empenho, assinatura do
contrato e publicagdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de Fornecimento (OF) a ser
expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA que podera ser enviada via e-mail a Empresa
Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

CLAUSULA SETIMA — DA MEDIGAO E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

7.1. A medicéo sera realizada pela Fiscalizagdo, conforme designados em Contrato, mediante
solicitacdo expressa da Contratada, que devera dar entrada formalmente ao Orgao.

7.2. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a serem posteriormente
encaminhados a Divisdo de Projeto.
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7.3. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a Diretoria de
Engenharia.

7.4. Em conformidade com a Lei n® 14133/2021, verificado o adequado cumprimento de todas
as condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato recebera o objeto em se tratando de compras:

7.4.1. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagcao, com verificagao posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais;

7.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. O recebimento do mobiliario se efetivara com a assinatura, pela fiscalizagdo (ateste de
recebimento) e representante legal da Contratante, apds finalizagao e entrega dos trabalhos.

7.6. Constatados defeitos na execugado, esse(s) sera(do) comunicado(s) pelo setor de
fiscalizagao, por escrito, a Empresa Contratada, para que proceda as corregdes no prazo de
05 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

7.7. O objeto sera recebido definitivamente, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento provisoério
pelo servidor fiscal do Contrato, mediante emissdo de Termo de Recebimento Definitivo, apos
conferéncia dos servigos constantes no Contrato, bem como verificagées “in loco” que comprovem
a completa concluséo dos trabalhos.

CLAUSULA OITAVA - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

8.1. A liquidagédo da despesa ocorrera com base na verificagdo do cumprimento das obrigagdes
contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos deste contrato, a conformidade
dos servigos prestados ou bens fornecidos.

8.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a andlise, ateste e certificacdo da
Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestao Fiscal), observados os
prazos do recebimento provisério e definitivo definidos no Termo de Referéncia e neste contrato.

8.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més subsequente a
sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023, acompanhada da comprovacgéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais e documentacgao
complementar, quando for o caso.

8.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicadas pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta) contados a partir do
recebimento da requisicdo — pagamento de fornecedor na Coordenadoria de Finangas.

8.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgcamentaria que constar na nota de
empenho.

8.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgédo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

8.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, no contrato, ou com
qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com a
interrupgéo do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a partir da
respectiva regularizagao.
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8.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nido sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.9 Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma
forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido,
conforme a aplicagédo da seguinte férmula:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = TX/365

| = 6/100/365

| =0,00016438

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREGCO

9.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado
da data do orgamento estimado, (12/11/2024), conforme DESPACHO-CMEP - 2562024.

9.2 Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do
indice IPCA ou outro indice a ser adotado, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n°
1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

9.2.1 O referido pedido devera vir acompanhado de demonstragdo analitica da alteracao dos
custos, por meio de apresentacao da planilha de custos e formacgao de precos que fundamente o
reajuste, conforme for a variagdo de custos objeto do reajuste;

9.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

9.2.3 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo;

9.2.4 Nas aferiges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;
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9.2.5 Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma nao possa mais ser adotado,
sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislacdo em vigor;

9.2.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA DEZ - GARANTIA DOS SERVIGOS

10.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02 (dois) anos contra
defeitos de fabricagdo, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos construtivos,
deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das
ferragens, contados a partir da data de emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

10.2. A Empresa Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

10.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pegas, componentes ou quaisquer outros materiais
relacionados a montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverdo ser
imediatamente substituidos pela Empresa Contratada, sem 6nus para o Contratante.

CLAUSULA ONZE — DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DOZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

12.1. Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracdo, para que a
Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da normalidade deste Contrato.

12.2. Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos empregados da
Contratada aos lugares que se fizerem necessarios a execugao dos trabalhos, devendo os
mesmos estar devidamente identificados e uniformizados.

12.3. Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessarios para execugao dos trabalhos e
demais informagdes que estes venham a solicitar para o desempenho dos trabalhos ora
contratados.

12.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugao do objeto do termo, por meio do fiscal (servidor
designado pela Administragéo para fiscalizagao do contrato).

12.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Contratada para execug¢ao dos trabalhos.

12.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade ndo se revista do padrdo desejado, bem como
qualquer material, produto ou equipamento que nao atenda satisfatoriamente aos fins a que se
destinam. Nesse caso, a Contratada devera retirar o material das dependéncias do Contratante no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

12.7. Efetuar os pagamentos a Contratada pelos trabalhos prestados, desde que cumpridas as
obrigacgdes previstas no presente contrato.
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12.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, que estiverem de acordo,
por meio do setor competente.

CLAUSULA TREZE — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Observar e seguir todas as especificagdes técnicas constantes nos projetos fornecidos pelo
contratante bem como todos os padrbes de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE.

13.2. Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condigdes constantes nas
especificagdes técnicas no Termo de Referéncia.

13.3. Obedecer a todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas nas
Normas Regulamentadoras.

13.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais
previstos na legislagcao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria,
uma vez que seus empregados ndo manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

13.5. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados,
direta ou indiretamente, ao patriménio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente
da execucéo dos trabalhos.

13.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execu¢ao dos
trabalhos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao trabalho prestado, tais como: encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios, licengas, férias e documentos
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho.

13.7. Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI).

13.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua responsabilidade,
apontados pelo setor de fiscalizagdo da Contratante ou pela unidade contemplada pelos trabalhos.

13.9. Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar moveis e outros
elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou facilitar a execugdo dos servicos,
com prévia autorizagao da fiscalizagdo, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados.

13.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos, encaminhando
profissionais capazes de executa-los e profissionais tecnicamente qualificados para a prestagéo
de servigos técnicos especializados.

13.11. Substituir, sem qualquer 6nus para a Contratante, sempre que exigido e independente de
qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que demonstre incapacidade técnica
para a execucao dos trabalhos ou cuja atuagao, permanéncia ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob agéo de
bebidas ou tdxicos, sem identificacao, etc.

13.12. Manter no local objeto da execucdo, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de
tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos, com a missao de garantir o bom
andamento dos servigos, ministrando a orientacao necessaria aos executantes dos trabalhos.
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13.13. Informar ao Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusdo dos trabalhos dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

13.14. Fornecer de forma completa todos os materiais € pegas previstos no Projeto, tais como a
fabricacao, montagem e instalacdo completa do mobiliario. Os materiais e pecas aplicados
deverao seguir todos os padrdes de qualidade exigidos pela Contratante.

13.15. Guardar, imediatamente apds as intervengbes e servicos necessarios, todas as
ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagdo (se necessario), removendo sujeiras (p6, graxas,
sacos plasticos, etc.), sendo responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos
entulhos em recipientes proprios e apropriados e descarte de pecas inutilizadas.

13.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as especificacdes
de materiais e pecas. Antes de sua fabricagao deverdo ser verificadas “in loco” as medidas de
vaos, paredes, alturas de bancadas, localizagdo de pontos elétricos etc., com a finalidade de
confirmar todas as dimensdes constantes no projeto de arquitetura e detalhamentos.

13.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no transporte do
material.

13.18. Fazer a manutengdo das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas, organizadas e
sinalizadas.

13.19. Em caso de utilizagdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos que visem
a seguranga (se necessarios), realiza-los de modo que estejam sempre compativeis com o local,
sendo de responsabilidade da empresa Contratada.

13.20. Nao entregar pegas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, danificadas ou que
apresentem caracteristicas em desconformidade com as especificacées técnicas contidas nesse
termo, pois ndo serao aceitas.

13.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizagéo, para cada um dos locais
previstos neste Termo de Referéncia, com todas as datas dentro do prazo de execucgao, a fim de
que o contratante possa manter-se informado e consiga organizar as atividades dos servidores
que precisarao sair dos locais para montagem e instalagdo dos moveis.

13.22. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira. Qualquer
programacéo diferente devera ser previamente autorizada pela Diretoria de Engenharia.

13.23. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante para fins de
obtencao de autorizacio de entrada no local.

13.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e feriados (sem custos
adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de execugao dos trabalhos fora do horario de
funcionamento regular ou por conveniéncia da Administragao.

13.25. Entregar, apds a execucgao dos trabalhos, todos os materiais/mobiliario/pecgas limpos, bem
como reparar todos os danos eventualmente ocorridos.

13.26. Comunicar a conclusao dos trabalhos ao setor de fiscalizagdo do contrato, imediatamente
apos seu término, para fins de analise e aceite dos servigos executados.
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CLAUSULA QUATORZE — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

14.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato,
quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

14.1.2. Ficara impedida de licitar e contrata no ambito do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhdo (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominagoes
legais e contratuais, a licitante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, considerando-se, na
dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

| - der causa a inexecugao parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Il - der causa a inexecucéo total do contrato.

lll - ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto do contrato sem motivo
justificado.

14.1.3. Sera declarada inidonea para licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da proporcionalidade e da
razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as
seguintes infragdes:

| - aquelas previstas para a san¢do de impedimento de licitar e contratar com o TIMA, quando se
justificar imposicao de penalidade mais grave;

Il - apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execug¢ao do contrato;

[l - praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

IV - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.1.4. A aplicacdo da sancao de declaracado de inidoneidade sera precedida da analise juridica

prevista no §6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites
descritos no art. 6° da Resolucéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

14.1.5. A multa moratéria e a san¢do pecuniaria que sera imposta a contratada que entregar o
objeto ou executar o servico contratado de forma integral, porém com atraso injustificado em
relacdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagao direta, pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

Il - 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de atraso, a
ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no
contrato;
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Il - 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV - apés 0 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar
o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestagéo
fundamentada se persiste o interesse em manter a contratagéo ou se € mais vantajoso rescindi-la.

14.1.6. O valor final apurado para a san¢ido de multa, calculada na forma do edital ou do contrato,
ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e podera ser aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1°
de abril de 2021.

14.1.7. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentagéo pela contratada de argumentos e
documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a
entrega ou a prestacao do servigo.

14.1.8. A aplicacdo de multa de mora nao impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangodes previstas no contrato e na Resolugéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

14.1.9. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da
obrigacado, sera aplicada a penalidade de multa moratdria a ser calculada sobre a parcela
entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatéria a ser calculada sobre a
parcela n&o entregue.

14.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:
| — descontado dos pagamentos devidos pela Administragao;

Il — recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TJMA, mediante apresentagdo do
respectivo comprovante;

[l — descontado do valor da garantia prestada.

14.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobrancga do valor devido pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1° e 2°, da Resolucdo - GP n° 83, de 13 de
agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada para proceder com o pagamento dos valores
devidos ou, conforme o caso, sera levantado o valor caucionado ou serdo resgatados os titulos da
divida publica.

14.1.12. A multa compensatoria sera imposta a contratada que executar parcialmente o objeto
contratado ou nao o executar, situacdo em que restara configurada, respectivamente, a
inexecugdo parcial e a inexecucéo total do contrato, podendo, nesses casos, o TJMA rescindir
unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.

14.1.13. Caso o atraso na execug¢ao do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a
unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas
apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se persiste o interesse em manter a



PODER JUDICIARIO
~ Processo n°
JIVR A,  TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO | 4g0641203
“TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO Coordenadoria de LiCitagéO

13121
12121
{N\3
i=a
i=l/3
13121
o T

contratagcdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, devendo instruir os autos para analise e
deliberagao da Presidéncia do TIMA.

14.1.14. A inexecugao parcial do objeto do contrato implica a aplicagao de multa no percentual de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos no edital ou
no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e
§ 1° do art. 3° da Resolucédo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

14.1.15. A inexecucéo total do objeto do contrato implica a aplicagcdo de multa no percentual de
até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no
edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolucéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

14.1.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serdo cumuladas, situagao
que nao se confunde com a descrita no §4° do art. 20 da Resolucdo - GP n° 83, de 13 de agosto
de 2024.

14.1.17. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatodria
independentemente da demonstracao de prejuizos, nos termos do art. 416 do Cddigo Civil.

14.1.18. A aplicacdo da multa compensatéria ndo obsta a apuracdo e cobranca de eventuais
perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

14.1.19. A penalidade de multa compensatéria podera ser aplicada cumulativamente com as
sancgdes previstas nos incisos I, lll e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e
do art. 3° da Resolucéo - GP n° 83, de 13 de agosto de 2024, observadas as ressalvas do Art.
162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e §§3° e 4° do art. 20, da Resolugéao-
GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

14.1.20. A aplicacdo das sangdes sera precedida de regular instrucdo de processo de
responsabilizacdo, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei 14.133, de
1° de abril de 2021 e Resolugéo - GP n°® 83, de 13 de agosto de 2024, assegurados o contraditério
e a ampla defesa.

CLAUSULA QUINZE - DO IMPACTO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE

15.1. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com
a Resolugao CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002.

15.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou
pela Fiscalizagdo do TJ/MA, devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagao dos
residuos produzidos na realizagao dos trabalhos, o transporte e a disposigao final.

15.3. Sempre que possivel, os servicos prestados pela Contratada deverdo obedecer
recomendacoes da Resolucgao CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratagao de Logistica Sustentavel do
TIMA.

15.4. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de madeira
reflorestada e/ou reciclada.
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CLAUSULA DEZESSEIS — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras gerais
estabelecidas no Capitulo VI (Da execugao dos Contratos) da Lei n°® 14.133/2021 e nos termos da
Resolugdo n° 1082024 (Dispbe sobre a gestdo e fiscalizagdo dos contratos administrativos
celebrados pelo Tribunal de Justica do Estado do Maranhao) e Portaria 4177/2024 (Estabelece as
competéncias dos gestores e das gestoras, dos fiscais e das fiscais dos contratos administrativos
do Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, e dispde sobre a Trilha de Capacitacao.

16.2 A presenca de fiscalizagao do Tribunal de Justica nao elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o
art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

16.3 Os gestores e fiscais do contrato serdo nomeados através de Portaria especifica;
CLAUSULA DEZESSETE - DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislacao vigente sobre Prote¢cdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n°® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, assim como as determinacdes do Conselho Nacional de Justica e da
Autoridade Nacional de Protecédo de Dados, da Politica de Prote¢cdo de Dados do Tribunal
de Justica do Maranhdo (Resolucdo-GP n° 13, de 23 de marco de 2021) e Portaria GP
224/2024 — TIMA.

CLAUSULA DEZOITO — DA ANTICORRUPGAO

18.1. As partes deverdo cumprir as normas de prevengdo a corrupgao, previstas na legislagéo
brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete, por si, a
cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade,
confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito aos valores preconizados no Cédigo de Etica
Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranhao (RES
GP 59/2021).

CLAUSULA DEZENOVE - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

19.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n°
14133/2021, desde que haja interesse do TJMA, com apresentacado das devidas justificativas, por
meio de Termos Aditivos.

19.2. As alteragbes contratuais, se forem necessarias, deverdo ser formalizadas por termos
aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do contrato
originalmente firmado.

19.3. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores
inicialmente pactuados, nos termos do art. 125 da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA VINTE - DA SUBCONTRATAGAO

20.1. A Empresa Contratada ndo podera subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execucao de todo ou partes do contrato a terceiros.
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CLAUSULA VINTE E UM - DA EXTINGAO CONTRATUAL

21.1. A extincdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso lll, ou 137 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

21.1.1. No caso de rescisao provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE
podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos
causados, ja calculados ou estimados.

21.2. O contrato podera sera extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecucdo parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢bes nele
previstas e em legislacao especifica.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITAGAO
22.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n°® 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

22.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos
documentos que integram o Processo Administrativo n° 48064/2024 — TJMA, e que sao partes
integrantes deste contrato, independente de transcricdo, o Edital PE XX/2024, o Termo de
Referéncia, a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E TRES — CASOS OMISSOS

23.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Caodigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA PUBLICAGAO

24.1. O CONTRATANTE providenciara a divulgagdo dos extratos de termos dos contratos e
respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas, em obediéncia ao disposto no
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

24.2. Este contrato apds assinado e publicado estara disponivel no Portal da Transparéncia do
TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos

CLAUSULA VINTE E CINCO - DO FORO

25.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato de inteiro teor.

XOOXXXXXXKOXX XXX XXXXX
Presidente do TUIMA
CONTRATANTE
(assinado eletronicamente)

XXX XXXOOOXX XXX
Representante da Empresa
CONTRATADA
(assinado eletronicamente)
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ANEXO - IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURIDICA

(Podera ser entregue até a assinatura do contrato)

Declaro, diante da exigéncia contida nos artigos 1°, 2°, inciso VI, e 3°, da Resolugdo n° 7 do
Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade nao
possui em seu quadro societario qualquer sécio na condi¢gdo de cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros
ou juizes vinculados, ou servidor investido em cargo de direcdo e assessoramento dessa Corte de
Justica.

Art. 1° E vedada a préatica de nepotismo no ambito de todos os érgdos do Poder Judiciario, sendo
nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2° Constituem praticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI - a contratacao, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha
em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitagédo. (Incluido pela Resolugao n°® 229, de 22.06.16)

(...)

§ 3° A vedacao constante do inciso VI deste artigo se estende as contratagdes cujo procedimento
licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de
incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungbes, assim como as
licitacdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagdo. (Incluido pela Resolugéo
n° 229, de 22.06.16)

§ 4° A contratagao de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor ndo abrangido
pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo Tribunal, quando, no caso
concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo licitatério. (Incluido pela
Resolucéo n® 229, de 22/06/2016)

Declaro, ainda, que no caso de alteracdo da situacado societaria que se enquadre na referida
resolugdo, comprometo-me a comunicar tal fato a esse TJIMA imediatamente.

Local e data:
Nome da empresa:
Cnpj n°:

XXX XXXXX XXX XXX
Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF n°® XXXXXXXXXXXXX
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ANEXO -V
MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n°
, inscricdo estadual n° , estabelecida em, possui os seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e a Administragdo Publica:

Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura do emissor

Observacgao:

Nota 1: Além dos nomes dos érgaos/empresas, o licitante devera informar também o endereco
completo dos érgaos/empresas, com os quais tém contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
Foérmula exemplificativa, para fins de atendimento ao Item ( ... ) do TR:

a) A Declaragdao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante ndo e superior ao Patrimbnio Liquido da licitante

Férmula de calculo:

Valor do Patrimdnio Liquido x 12 >1
Valor total dos contratos *

Observacgao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado®.

b) Caso a diferenga entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragcédo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou

negativo em relagéo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Formula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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