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O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo torna publico aos interessados que
realizara licitagdo para contratar o objeto abaixo descrito:

AQUISICAO E MONTAGEM DE MOBILIA
OBJETO FABRICADA (SOB MEDIDA) PARA O
ESPACO DESTINADO AO TOADA EXPANDE.

MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 76.861,82

EXCLUSIVO ME/EPP SIM

REGISTRO DE PRECO NAO

LOCAL DA SESSAO https://www.gov.br/compras/
UASG: 925125

ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS INICIO: 16/12 /2025 -~
FIM: MOMENTO DE ABERTURA DA SESSAO

20/01/2026 AS 10:00 HORAS
(HORARIO DE BRASILIA)

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

) E indispensavel que, previamente ao envio de eventuais
questionamentos, o interessado consolide a leitura plena do edital e
& Seus anexos.

] A cépia do edital e seus anexos poderdao ser obtidos pelos
interessados nos enderegos  https://www.gov.br/compras/ e
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes)

) Toda comunicagao devera ser realizada exclusivamente por
meio eletrénico.



https://www.gov.br/compras/
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes)
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=licitacoes
https://www.gov.br/compras/
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90.054/2025

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo — TJMA torna publico, para ciéncia dos
interessados que, as 10:00 horas (Horario de Brasilia), do dia 20 de janeiro de 2026,
na Sala da Coordenadoria de Licitagédo, localizada na Rua do Egito, 144, Centro, Sao
Luis, CEP n° 65.010-190, por meio do sitio www.gov.br/compras sera realizada licitagao
na modalidade PREGAO ELETRONICO, TRADICIONAL, do tipo MENOR PREGO, por
GRUPO, regida pelas disposigdes contidas na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, pela
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes e demais legislagdes
aplicadas a matéria, naquilo que n&o contrarie este edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Aquisicao e montagem de mobilia fabricada
(sob medida) para o espacgo destinado ao Toada Expande, observadas as condi¢bes
estabelecidas nos Anexos | (Estudo Técnico Preliminar - ETP) e Il (Termo de Referéncia -
TR), partes integrantes deste edital convocatério.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes do objeto descrito no
Portal de Compras do Governo Federal e as especificagdes técnicas constantes deste
edital, prevalecerao as ultimas.

2. DO PRECO MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa com a execugao do objeto desta licitagao € estimada conforme abaixo:

Grupo 1
c:;‘:\:a Item Discriminagao Quantidade Vallf:; t?::'o Valor total
. B C D F
[A] [B] [C] [D] [E] [F]
1 Sala Toada Expande

Mesa de trabalho - M1 (Mesa
trapezoidal com dimensoes:
largura principal — 1,80m;
largura secundaria — 0,90m;
profundidade — 0,78m; altura
— 0,75m) com tampo e base

1 1.1 recuada em MDE Carvalho - 12 und R$ 1.205,21 R$ 14.462,52
Duratex, com suporte em
metalon 3x3 na cor preta e
rodizios de silicone. Vidro
incolor de 4mm no tampo
para protecao.

2 1.2 |Puff - PUFF1 (banco 2 R$ 751,50 R$ 1.503,00
hexagonal com dimensdes:
largura principal — 0,59m;



https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.gov.br/compras
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largura secundaria — 0,52m;
altura — 0,60m) em MDF Azul
arddsia — Guararapes.

1.3

Puff - PUFF2 (banco
hexagonal com dimensbes:
largura principal — 0,59m;
largura secundaria — 0,52m;
altura final — 0,65m) com
apoio costas h=20cm e
assento em MDF Blues -
Arauco.

R$ 739,67

R$ 2.219,00

1.4

Puff - PUFF3 (banco
hexagonal com dimensdes:
largura principal — 0,59m;
largura secundaria — 0,52m;
altura — 0,45m) MDF eucatex
amarelo gema lacca.

R$ 455,00

R$ 910,00

1.5

Puff - PUFF4 (banco
hexagonal com dimensdes:
largura principal — 0,59m;
largura secundaria — 0,52m;
altura - 0,75m) em MDF
Cinza Perfeito — Guararapes.

R$ 852,00

R$ 852,00

1.6

Mesa de trabalho - M2 (Mesa
reta com dimensdes: largura
principal - 1,20m;
profundidade — 0,60m; altura
- 0,75m) com tampo e
suporte em MDF Carvalho -
Duratex, com passafio inferior
em metalon na cor preta;
Painel posterior (com
dimensdes secgcdo parede:
largura principal — 1,20m;
altura — 2,74m; dimensobes
secgao piso: largura principal
— 1,20m; profundidade -
1,33m) em MDF Eucatex
amarelo gema lacca.

R$ 3.517,50

R$ 7.035,00

1.7

Armario Alto — AA1 (Armario
Alto com dimensdes: largura
principal - 0,94m;
profundidade — 0,35m; altura
total 2,60m), com 7 nichos
em MDF Carvalho Duratex, 6
portas alternadas em MDF
Carvalho - Duratex e MDF
Azul arddzia - Guararapes.

R$ 3.164,00

R$ 3.164,00
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1.8

Armario Alto — AA2 (Armario
Alto com dimensdes: largura
principal - 1,11m;
profundidade — 0,35m; altura
total 2,60m) com estrutura e
nicho em MDF Carvalho
Duratex, 2 portas e moldura
de nicho em MDF Azul
ardozia - Guararapes,
puxadores tipo slim na cor
dourada.

R$ 4.005,00

R$ 4.005,00

1.9

Nicho de estudos - NC1
(Nicho de estudos com
dimensdes: largura principal
— 1,80m; profundidade -
1,20m; altura total 2,25m)
com estrutura em MDF Azul
ardozia - Guararapes, 2
bancos de 1,10x0,50m e 1
mesa 1,10x0,48x0,75m em
MDF Blues — Arauco.

R$ 7.517,50

R$ 15.035,00

10

Nicho de estudos - NC2
(Nicho de estudos com
dimensdes: largura principal
— 1,48m; profundidade -
0,87m; altura total 1,40m)
com estrutura em MDF Azul
arddzia - Guararapes, cadeira
organica de 1,38x0,53x0,76m
em MDF Eucatex amarelo
gema lacca com suporte em
MDF Blues - Arauco.

R$ 10.946,50

R$ 10.946,50

11

Parede Vazada - PV1
(Parede Vazada com
dimensdes: largura principal
- 2,38m; profundidade -
0,04m; altura total 2,75m)
com estrutura em metalon
4x4 na cor preta, pecas
triangulares 30x30x42cm
intercaladas em MDF
Carvalho - Duratex.

R$ 6.618,50

R$ 6.618,50

12

Mesa para copa - M3 (Mesa
com dimensdes: largura
principal - 1,10m;
profundidade — 0,50m; altura
— 1,00m), tampo em MDF
Carvalho - Duratex, com

R$ 1.445,00

R$ 1.445,00
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suporte em metalon na cor
preta 3x2.

Cadeira para copa - C1
(Cadeira com dimensodes:
largura principal — 0,40m;
13 113 profundidade — 0,35m; altura 4 RS 564,70 R$ 2.258.80
— 0,75m), assento curvado ’ ’
em MDF Carvalho - Duratex,
com suporte em metalon na
cor preta 2x1.

Mesa de centro - M4 (Mesa
com dimensdes: largura
principal — 0,85m;
14 1,14 |Profundidade — 0,53m; altura 1 R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00
— 0,35m) tampo organico em ’ ’
MDF Carvalho - Duratex, com
suporte em metalon d1cm na

cor preta.
Armario  inferior - Al
(Armario inferior, com

dimensdes: largura principal
- 1,25m; profundidade -
15 1.15 |0,54m; altura total -0,70m) 1 R$ 1.537,50 R$ 1.537,50
com 2 portas de abrir e 4
gavetas em MDF Carvalho -
Duratex, com puxadores do
tipo perfil na cor preta.

Prateleira dupla - PT1
(Prateleira dupla suspensa
com dimensbes: espessura -
0,02m; largura principal -
16 1.16 |1,78m; profundidade principal 1 R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00

- 0,18m:; profundidade
secundaria— 0,43m) em MDF
Carvalho - Duratex com apoio
para microondas, 4 suportes
em metalon 2x2 na cor preta.

Bancada — B1 (Bancada com
dimensdes: largura principal
17 1.17 |- 1,78m; profundidade - 1 R$ 1.625,00 R$ 1.625,00
0,54m; saia — 5cm; rodaméao
—10cm) em granito travertino.

2.2. A despesa decorrente da contratacao ficara a conta da dotagdo orcamentaria do
Fundo do Poder Judiciario.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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3.1. Poderao participar deste Pregao as interessadas que estiverem previamente creden-
ciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no sitio www.-
gov.br/compras.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregao
deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacgao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou ao TJMA responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Nao poderéo disputar esta licitacao:

3.2.1. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

3.2.1.1. o impedimento de que trata esta subcondigdo sera também aplicado ao propo-
nente que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do proponente;

3.2.2. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financei-
ra, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agen-
te publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.3. servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissédo do 6rgdo ou entidade con-
tratante responsavel pelo presente processo licitatério;

3.2.3.1. a vedacao de que trata o item 3.2.3 estende-se a terceiro que auxilie a conducéao
da contratagdao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

3.2.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condigcbes analogas as de escravo ou por con-
tratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.2.6. empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam coOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, in-
clusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
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vinculados ao TJMA, conforme Artigos 1° e 2°, inciso VI e Artigo 3°, da Resolugéo n° 07,
do Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005.

3.3. Nao sera admitida a participagado de um mesmo representante para mais de uma pes-
soa fisica ou juridica.

3.4. Empresa cuja atividade(s) econdmica principal(is) ou secundaria(s) constante no contrato
social vigente ndo seja pertinente e/ou compativel com o objeto deste PREGAO.

3.5. E vedada a participacdo de empresas sob a forma de consércio nesta licitagdo. A
restricdo justifica-se em razdo da natureza do objeto, que consiste em servigcos comuns e
padronizados, de baixa complexidade operacional, plenamente executaveis por uma
unica empresa, sendo desnecessaria a reunido de capacidades técnicas ou financeiras de
mais de um ente.

3.6. Para participacao no certame, a licitante devera manifestar, em campo préprio do sis-
tema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

3.7. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da licitante, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execugao do objeto desta licitacdo, 0 CONTRATAN-
TE tera acesso aos seus dados, tais como: numero de documentos, endereco eletrdnico,
copias de documentos de identificagdo, bem como, que os referidos dados serao tratados
pela Administragao, conforme autorizagao legal prevista na Lei Geral de Proteg¢ao de Da-
dos Pessoais (LGPD) — Lei n® 13.709/2018 — Art. 7°, inciso |l.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1. a licitante cadastrara sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
até a data e horario marcados para abertura da sess&o publica, momento em que o prazo
para recebimento de novas propostas sera automaticamente encerrado.

4.2. a licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) valor unitario e total dos itens.
4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

4.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, mao de obra,
materiais, ferramentas necessarias, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratagcdo, bem
como todas as demais obrigacdes previstas no termo de referéncia (Anexo Il do edital);

4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187
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4.6.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigente na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

4.6.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

4.6.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.6.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.7. a licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.8.1. No caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.8.2. Nos itens em que a participagcado nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.9. A falsidade da declaragéo de que trata o item 4.6 e 4.7 sujeitara a licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. As licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao
publica.

4.11. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital.

4.12. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
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4.12.1 Nao sera admitida a modificagdo da proposta pela licitante que aceitar prorrogar a
sua validade.

5. DA ABERTURA DA SESSAO

5.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

5.3. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregéo, ficando responsavel pelo é6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o, bem como
pela comunicagao imediata ao provedor do sistema acerca de qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga.

6. DA FORMULAGAO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
horario e valor consignados no registro de cada lance.

6.2. Os lances deverao ser ofertados pelo valor unitario do item, conforme coluna
“F” tabela 2.1.

6.3. a licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenga de valores entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta.

6.3.1. a licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
15 (quinze) segundos apods o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serao informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

6.5. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serdao
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteragao.

6.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, proposta ou
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.7. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
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6.8. No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica do Pregao sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas apds a comunicagao expressa do fato aos participantes no sitio
www.gov.br/compras.

6.9. Sera adotado para o envio de lances neste Pregao Eletrobnico o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme disposto no art. 24 da IN SEGES-ME n. 73/2022.

6.9.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos
o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.10. O intervalo minimo de diferenga entre lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01.

6.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.2. No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante podera optar por manter
0 seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.3. Na auséncia de no minimo, trés ofertas nas condicbes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11. Apss o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.13. Em relagéo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.13.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm?origin=instituicao
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-73-de-30-de-setembro-de-2022-433279214
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-73-de-30-de-setembro-de-2022-433279214
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-73-de-30-de-setembro-de-2022-433279214
http://www.gov.br/compras
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6.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicag¢ao automatica para tanto.

6.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nado se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.14. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate obedecera
a ordem prevista no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

6.14.1. Permanecendo empate apds aplicacao de todos os critérios de desempate de que
trata o Art. 60, proceder-se-a a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato
publico, para o qual todos as licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo, conforme IN SEGES n° 79/2024.

7. DANEGOCIAGAO

7.1. Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢go maximo
definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigcbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

7.2. Quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacao, for desclassificada em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo para a contratacdo, a
negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, respeitada a ordem de
classificacdo estabelecida.

7.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelas
demais licitantes.

7.4. Depois de concluida, a negociagao tera seu resultado divulgado a todas as licitantes
e anexado aos autos do processo licitatorio.

7.5. Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro verificara se a licitante preenche os
requisitos de participagao, mediante consulta cadastral da empresa no SICAF, CEIS,
CNEP, TCU, CNJ e SIMPLES NACIONAL.

7.5.1. As consultas aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu soécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429 de 1992, que prevé, entre
as sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis/
https://www.gov.br/compras/pt-br/index.php/sicaf
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proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

8.1. O pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares previstos no
edital.

8.1.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

8.1.2. Na recomposicao final, os valores que compdéem a proposta ndo poderao
ultrapassar os valores maximos que estao fixados neste edital, bem como ndo poderao
ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.2. No mesmo prazo previsto acima, a licitante devera apresentar os seguintes
documentos complementares:

a) proposta assinada, contendo obrigatoriamente todas as informagGes constantes do
modelo do Anexo | do termo de referéncia. E condi¢cao indispensavel e obrigatoria a
apresentacao, pela licitante, das especificacdes e caracteristicas detalhadas dos servicos
ofertados.

a.1) na hipotese da proposta ser apresentada por procurador, devera ser anexado o
respectivo instrumento que demonstre os poderes para executar o ato;

b) declaragao de cumprimento aos critérios de sustentabilidade, conforme clausula
18 deste edital.

8.3. A simples repeticdo das especificacbes do termo de referéncia sem a devida
comprovagao podera acarretar a desclassificacdo da proposta.

8.4 E condicdo indispensavel e obrigatéria a apresentacdo, pela licitante, das
especificagcdes e caracteristicas detalhadas dos servigcos ofertados, conforme previsto no
Termo de Referéncia.

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1. O critério de julgamento da presente licitagdo € o menor preco

9.1.1. Na hipotese de discrepancia entre os montantes unitarios e totais, para efeito de
cotejo, prevalecerao os de menor valor.

9.2. No julgamento o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia da proposta, dos documentos e sua validade juridica, para
fins de classificagao.
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9.3. O Pregoeiro podera solicitar manifestagdo escrita do setor requisitante, da area
especializada no objeto a ser contratado, de servidores pertencentes ao quadro de
pessoal deste Tribunal de Justica ou de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
subsidiar suas decisdes, indicando o dispositivo do edital de licitagdo objeto do
questionamento e os documentos ou elementos sobre os quais recai a duvida.

9.4. Sera desclassificada a proposta:
a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem nado prevista neste edital, pregos ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes;

c) que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade
da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragao;

d) com pregos superiores aos valores maximos que estdo fixados no item 2.1, pregos
manifestamente inexequiveis ou que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada,
quando exigido pela Administragao;

e) em desacordo com as especificagdes, prazos e condi¢des fixadas neste edital;
f) que apds diligéncias nao forem corrigidas ou justificadas;

g) que contiver vicio insanavel.

9.5. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracéo.

9.5.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na
forma dos §§ 2° e 3°, do art. 59, da Lei n.° 14.133/2021, para efeito de comprovacgao de
sua exequibilidade.

9.5.2 Em quaisquer dos casos, para fins da demonstracdo comprobatoria da
exequibilidade, a licitante devera comprovar ter prestado os servigcos conforme disposto
no objeto do Termo de Referéncia, atendendo, ainda, aos seguintes requisitos:

a) questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e comprova-
¢bes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) pesquisas em 6rgéos publicos ou empresas privadas;
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c) verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragéo ou
com a iniciativa privada;

d) pesquisa de pre¢co com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lo-
jas de suprimentos e fabricantes;

e) verificagao de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

f) demais verificagbes que porventura se fizerem necessarias.

9.6. No caso de desclassificacdo sera examinada a proposta subsequente e assim
sucessivamente até a apuragdao de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro
negociar com a licitante para que sejam obtidas melhores condigdes.

10. DA HABILITAGAO

10.1.Sera exigida a apresentagcdao dos documentos de habilitagcdo apenas da licitante
cuja proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.

10.2. Os documentos necessarios para comprovar a habilitagcao juridica, fiscal,
social e trabalhista, previstos nos incisos | a VI do caput e nos §§ 1° e 2° do artigo 68 da
Lei n° 14.133/2021, caso ndo estejam contemplados no Sicaf, e a documentacao
comprobatéria das exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira e técnica da licitante,
aléem de condigdes adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deverao ser
enviados por meio da opgao “Enviar Anexo” do sistema www.gov.br/compras, quando
solicitados pelo Pregoeiro.

10.3. Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da convocagao efetuada pelo
Pregoeiro.

10.3.1. A prorrogagao de prazo de envio da documentagiao somente podera ocorrer
por solicitacdo da licitante, antes de findo o prazo, mediante justificativa aceita pelo
Pregoeiro; ou de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para a
verificagao de conformidade.

10.4. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, n&o sera permitida a substituicdo
ou apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para
complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelas licitantes
e desde que necessaria par a apurar fatos existentes a época da abertura do certame ou
para atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.

10.5. As Certidbes apresentadas que nao tiverem prazo de validade expresso, serao
consideradas validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emisséao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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10.6. Na hipotese de a licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.7. Sera exigida das licitantes a documentagdo descrita a seguir para fins de
habilitacao:

10.7.1. Quanto a HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:
10.7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

10.7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documento de eleicdo de seus administradores; ou

10.7.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio; ou ainda

10.7.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

10.7.2. Quanto 4 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.7.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Economia (CNPJ), relativo ao domicilio ou sede da licitante;

10.7.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
interessado;

10.7.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do
interessado;

10.7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentacéo de
Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

10.7.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, fornecido pela Caixa Econémica Federal — CEF;

10.7.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Positiva com efeito de Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

10.7.2.7. Caso a empresa licitante seja considerada isenta dos tributos referidos nos itens
10.9.2 e 10.9.3 relacionados ao objeto licitatério devera comprovar tal condigdo mediante
declaracao da fazenda estadual e/ou municipal do domicilio ou sede da licitante ou outra
equivalente, na forma da lei.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm
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10.7.2.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagéao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administragcao publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

10.7.2.8.1. A ndo-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo da licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagéo das licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.
Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista,
sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

10.7.3. Quanto a HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA, conforme PORTARIA-TJ
— 34442024

10.7.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
liquidagdo judicial, ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto

na propria certiddo, ou, na omissao desta, expedida ha no maximo 60 (sessenta) dias
anteriores a solicitacdo dos documentos de habilitacao pelo Pregoeiro.

10.7.3.1.1. Caso a licitante esteja em recuperacgao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacgao judicial ou a homologag¢ao do plano
de recuperagao extrajudicial, conforme o caso; e

10.7.3.2. Balango patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta;

10.7.3.2.1. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

10.7.3.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacgao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.7.3.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
dos 2 ultimos exercicios sociais, superior a 1 (um), comprovados mediante a
apresentacao pela licitante de balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis e obtidos pela aplicagdo das seguintes
férmulas:


https://www.tjma.jus.br/atos/portal/geral/510816/128/pnaog
https://www.tjma.jus.br/atos/portal/geral/510816/128/pnaog

PODER JUDICIARIO o
AA fARA 08 1Y, | ~ Processo n
g g /A\E g i LT TRIBUNAL DE JUSTICA DQ ESTAI?O I?O MARANHAO | 47.883/2025
Coordenadoria de Licitagéo

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

10.7.3.3.1. Os indicadores previstos serado calculados por exercicio, de forma que serao
verificados 2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio social a que se
referirem as demonstragdes contabeis.

10.7.3.4. Comprovar referente ao ultimo exercicio apresentado:

10.7.3.4.1 Comprovar Patrimdnio liquido n&o inferior a 10% do valor anual da proposta
quando qualquer dos indices de liquidez geral, de liquidez corrente ou de solvéncia geral
for igual ou inferior a 1 (um).

10.7.3.4.2 Patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos
contratos firmados com a Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na
data da sesséo publica de abertura do certame (ANEXO —V do edital)

10.7.3.4.2.1. Na declaragéo de contratos firmados devem detalhadas os valores totais dos
contratos firmados e valores das parcelas ja executadas.

10.7.3.4.3. Justificativa da licitante caso exista diferenga superior a 10% (dez por cento),
para mais ou para menos, entre o valor total da declaracdo de contratos firmados e a
receita bruta discriminada na demonstracao do resultado do exercicio (DRE);

10.7.4. Quanto a HABILITAGAO TECNICA:

10.7.4.1. A licitante devera apresentar no minimo, 01 (um) atestado ou declaragao de ca-
pacidade técnica compativel com o objeto desta licitagdo expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que a licitante executou o fornecimento envolvendo a aquisi¢ao
e montagem de moveis fabricados (sob medida) com caracteristicas similares ou superio-
res ao objeto licitado.

a) O mencionado documento devera ser apresentado em papel timbrado pelo 6rgao ou
empresa emissora, contendo as informagdes técnicas do objeto contratual executado,
descricdo dos materiais e assinatura do representante legal pelo 6rgdo ou empresa
emissora, entre outros.

b) Caso o atestado ou declaragdo apresentado seja expedido por pessoa juridica de
direito privado, este devera conter o nome, o enderego e telefone da entidade atestadora,
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bem como a assinatura do responsavel legal (empresario, sdcio, dirigente ou procurador),
comprovadamente habilitado.

c) Se a Administragcao entender necessario podera requerer a Empresa que disponibilize
todas as informagdées no que concorre a comprovagao da legitimidade dos atestados
apresentados, tais como, contratos, notas fiscais emitidas, entre outros.

d) O atestado ou declaragdo devera possuir identificagdo do responsavel pela sua
emissao, do 6rgao ou empresa responsavel, com dados minimos que permitam o contato
através de telefone ou e-mail.

10.7.4.2. DECLARAGAO FORMAL informando que dispde de instalagdes, maquinas,
ferramentas e mao de obra qualificada para a execugao de todos os servigos constantes
no Termo de Referéncia.

10.7.4.3. DECLARAGAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local de
prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscos da n&o
realizacdo dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipétese alguma, qualquer alegagao
de desconhecimento total ou parcial dos servigos apds a contratagao.

10.7.4.3.1. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data
prevista para abertura da licitagdo, em dias uteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as
12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo ser agendada na Divisdo de Projetos através
do contato (98) 2055-2428 e e-mail divarquitetura@tjma.jus.br.

10.7.4.3.2. [\léo sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

10.8. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes, para verificar as condi¢cées de habilitagao das licitantes.

10.9. Os documentos remetidos por meio da opg¢ao “Enviar Anexo” do sistema
www.gov.br/compras poderdo ser solicitados em original ou por copia autenticada a
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.9.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados a Coordenadoria de Licitagdo, enderego: Rua do Egito, n® 144, Centro,
Sao Luis — MA, CEP: 65.010-190.

10.10. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome
da licitante, com indicagao do numero de inscricao no CNPJ.

10.10.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagcdo juridica e regularidade
fiscal deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, séao
emitidos somente em nome da matriz.
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10.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.11.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelas
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

10.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

10.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagdo e classificagao.

10.13. As Certidbes apresentadas que ndo tiverem prazo de validade expresso, serao
consideradas validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Qualquer licitante podera, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intengéo de
recorrer em campo proprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de
habilitagdo ou inabilitag&o.

11.2. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo
proprio no sistema, no prazo de trés dias uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da Ata / Termo de Julgamento.

11.3. As demais licitantes ficardo intimadas para, caso desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de divulgacéo da interposi¢cao
do recurso.

11.4. Sera assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao
possam ser aproveitados.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. A adjudicacédo e homologacéo deste Pregao competem ao Presidente do Tribunal
de Justica do Estado Maranh3o.

13. DAS INFRAGCOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
13.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
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13.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

13.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
13.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcées do edital;

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

13.1.4. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

13.1.5. fraudar a licitagao;

13.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar as licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e
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13.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacdo das sancgdes serao considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

13.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado.

13.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.4,13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

13.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 13.1.4,
13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrac&o, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
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assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

13.10. A apuracdo de responsabilidades relacionadas as sang¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizagcdo a ser conduzido por comissdao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara a licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancgbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nédo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragcado da aplicacdo da sancgao de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.14. A aplicagcdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgao integral dos danos causados.

14. DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
14.1. Conforme disposto no Anexo | da Portaria GP 224/2024 — TIMA
15. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

15.1. Ap6s a adjudicacdo e homologagdo, caso se conclua pela contratagdo, a
Administracdo tomara todas as providéncias para a assinatura do Termo de Contrato,
salvo se entender ser viavel a sua substituicdo pela Nota de Empenho, observando as
hipéteses elencadas no Art. 95, Il da Lei n® 14.133/2021;

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital;

15.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao;
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15.4. A CONTRATADA se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital de
Licitacdo, no Termo de Referéncia e seus anexos;

15.5. O prazo de vigéncia da contratagao é o estabelecido no Termo de Referéncia;

15.6. A CONTRATADA reconhece que as hipdteses de rescisdao sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragcéao
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei;

15.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Termo de Contrato no prazo
estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo, se houver (Art. 90, §5° da Lei n® 14.133/2021);

15.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a manutencéo e verificacdo diaria
de seu endereco eletronico, para acompanhamento das notificacbes do TJMA relativas ao
Pregdo Eletronico, execugdo do contrato e notas de empenhos entre outras
comunicagdes. As mensagens enviadas ao endereco eletrbnico da CONTRATADA,
inclusive as de encaminhamento da nota de empenho, serdo consideradas lidas 02 (dois)
dias apds o envio, iniciando-se no primeiro dia util subsequente a contagem do prazo para
a entrega dos objetos.

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

16.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregao
mediante peticdo a ser enviada exclusivamente para o enderego eletronico
colicitacao@tjma.jus.br, até as 18 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

16.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacdo das propostas.

16.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias
uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente para o

endereco eletrdnico colicitacao@tjma.jus.br.

16.4. As respostas as impugnacbes e aos esclarecimentos solicitados serdo
disponibilizadas no sistema eletrdnico para os interessados, no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

17. DA EXI?CU(}IT\O, DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E
FISCALIZACAO

17.1. As condicdes de entrega e/ou execugao dos servigos dar-se-ao segundo as regras
previstas no Termo de Referéncia (Anexo Il) e na minuta contratual (Anexo lll).
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17.2. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140
da Lei n° 14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia (Anexo Il) e na
minuta contratual (Anexo IlI)

17.3. O pagamento sera efetuado de acordo com o prazo e as regras previstas no Termo
de Referéncia (Anexo Il) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

17.4. Quanto a fiscalizagdo, o gestor e fiscais do contrato serdo designados através de
Portaria, e serdo competentes para liquidarem as faturas apresentadas (atestos)
encaminhando-as ao pagamento, notificar a empresa e solicitar aplicagdo de sangoes.

18. DA SUSTENTABILIDADE

18.1. A empresa devera declarar na fase de proposta que:

18.1.1. Atendera os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagoes
Sustentaveis:
https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustent

veisdedio.pdf

18.1.2. Os residuos produzidos durante a execugéo dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugdo CONAMA n°® 307, de 5 de julho de 2002.

18.1.3. A empresa respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental
local ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informacdes completas sobre a
caracterizagao dos residuos produzidos na realizagdo dos trabalhos, o transporte e a
disposicao final.

18.1.4. Sempre que possivel, os servicos prestados pela Contratada deverao obedecer
recomendacgoes da Resolugao CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratagao de Logistica
Sustentavel do TUMA.

18.1.5. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de
madeira reflorestada e/ou reciclada no ato da entrega do produto, ou em um prazo pré-
definido e acordado entre as partes, que deve ser compativel com a produgao e a entrega
do produto.

19. DAS DISPOSIGOES FINAIS

19.1. O Presidente do Tribunal de Justica do Maranhdo podera revogar o presente
certame, em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
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devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado; ou homologa-lo.

19.2. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes  Publicas (PNCP) e disponivel no enderego  Eletrbnico
https://www.gov.br/compras/pt-br, no site do Tribunal de Justica do Maranh&o, na sec¢ao
cidaddo - transparéncia - licitacdo (http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?
acao_portal=licitacoes), podendo também ser fotocopiado na Coordenadoria de Licitagdo
no enderego supra, assim como copiado mediante a apresentagédo de pen-drive, para sua
regravagao.

19.3. Qualquer documento redigido em lingua estrangeira, juntado ao processo, devera
estar acompanhado de versdo para a lingua portuguesa tramitada por via diplomatica ou
pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante o artigo 13 da
Constituicdo Federal; artigo 22, §1°, da Lei n®° 9.784/1999; artigo 224 da Lei n°
10.406/2002 (Cdédigo Civil); artigo 192 e § unico da Lei n° 13.105/2015 (Cdédigo de
Processo Civil), como também o artigo 148 da Lei n° 6.015/1973 (Registros Publicos).

19.4. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagcao de
diligéncias (com vistas ao saneamento na proposta de precos ou nos documentos de
habilitagdo da licitante convocada) ou suspensdao para analise de proposta ou
documentacao de habilitacdo, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em Ata.

19.4.1. A convocacao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’) de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

19.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

19.6. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia-DF.

19.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administrac&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

19.9. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o
afastamento da licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.
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19.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cées deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem 0O processo, prevalecera as deste Edital.

19.11. A gravagao e transmissao ao vivo das sessdes publicas dos processos licitatérios,
via Internet, realizados no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranhdo estao
estabelecidos de acordo com a Portaria GP 330/2021.

19.12. O presente certame n&o estabelecera nenhum vinculo de natureza empregaticia
ou de responsabilidade entre o PUMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais
pessoas designadas pela empresa a ser contratada, sendo a empresa vencedora a unica
responsavel por todas as obrigagdes ou encargos decorrentes das relagdes de trabalho
entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislacdo patria vigente, seja
trabalhista, previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

19.13. Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidira com
base nas normas conduzidas pela legislagdo em vigor aplicada a espécie.

19.14. Anexos:

19.14.1. Do edital:

19.14.1.1. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar (ETP),

19.141.2. Anexo Il — Termo de Referéncia (TR),

19.14.1.3. Anexo Ill — Minuta de Contrato e

19.14.1.4. Anexo IV — Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo,

19.14.1.5. Anexo V — Declaracao de Contratos e Compromissos Assumidos
19.14.2 Do termo de referéncia (TR):

19.14.2.1. Anexo | — Modelo de Proposta

19.14.2.2. Anexo Il - Projetos de Arquitetura e detalhamentos

S3ao Luis, 12 de dezembro de 2025.

ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTAE

Allyson Frank Gouveia Costa
Agente de Contratagcao TIMA
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ANEXO -1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Em anexo, Estudo Técnico Preliminar contendo 21 fls)

ANEXO - I

TERMO DE REFERENCIA

(Em anexo, Termo de Referéncia contendo 32 fls)
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TRIBUNAL DI

ANEXO - 1ll
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE XXXXXXXX n°® XX/202X

CONTRATO DE
XOOOXXXXXXXXXXXX QUE ENTRE
SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
E A EMPRESA XXXXXXXXX

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo, com sede na cidade de Sao Luis, Estado
do Maranhéo, situado a Av. Pedro Il, s/n°, Centro, Palacio “Clévis Bevilacqua”, Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ sob o n° 05.288.790/0001-76, representado pelo seu
Presidente o Desembargador xxxxx, brasileiro, residente e domiciliado nesta
cidade, inscrito no CPF sob o n° xxx, portador da Carteira de ldentidade n° xxx,
doravante denominado CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA xxxxxxxxxxxx CNPJ
N° xxxxxxxxx, sediada a Rua xxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXX,
portador da Carteira de Identidade n° xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta o Processo Administrativo n° 17.883/2025, decorrente da
licitacdo na modalidade Pregéo Eletrénico n® 90.054/2025 e em observancia ao disposto
na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislacées aplicadas a matéria, tém
entre si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Aquisicao e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o espaco
destinado ao Toada Expande, conforme especificacdo e quantidades constantes no
Termo de Referéncia, anexo do edital PE 90.054/2025 e proposta de preco apresentada.

Grupo 1
Item | Discriminagao Quantidade | Valor unitario | Valor total
1 Sala Toada Expande

Mesa de trabalho - M1 (Mesa trapezoidal com
dimensdes: largura principal — 1,80m; largura
secundaria — 0,90m; profundidade — 0,78m;
11 altura — 0,75m) com tampo e base recuada 12 und
" |em MDF Carvalho - Duratex, com suporte em
metalon 3x3 na cor preta e rodizios de
silicone. Vidro incolor de 4mm no tampo para
protecao.

1.2 |Puff - PUFF1 (banco hexagonal com 2
dimensdes: largura principal — 0,59m; largura
secundaria — 0,52m; altura — 0,60m) em MDF
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Azul ardésia — Guararapes.

1.3

Puff - PUFF2 (banco hexagonal com
dimensodes: largura principal — 0,59m; largura
secundaria — 0,52m; altura final — 0,65m) com
apoio costas h=20cm e assento em MDF
Blues - Arauco.

1.4

Puff - PUFF3 (banco hexagonal com
dimensdes: largura principal — 0,59m; largura
secundaria — 0,52m; altura — 0,45m) MDF
eucatex amarelo gema lacca.

1.5

Puff - PUFF4 (banco hexagonal com
dimensdes: largura principal — 0,59m; largura
secundaria — 0,52m; altura — 0,75m) em MDF
Cinza Perfeito — Guararapes.

1.6

Mesa de trabalho - M2 (Mesa reta com
dimensdes: largura principal - 1,20m;
profundidade — 0,60m; altura — 0,75m) com
tampo e suporte em MDF Carvalho - Duratex,
com passafio inferior em metalon na cor
preta;

Painel posterior (com dimensdes secgao
parede: largura principal — 1,20m; altura —
2,74m; dimensdes secgdo piso: largura
principal — 1,20m; profundidade — 1,33m) em
MDF Eucatex amarelo gema lacca.

1.7

Armario Alto — AA1 (Armario Alto com
dimensdes: largura principal - 0,94m;
profundidade — 0,35m; altura total 2,60m),
com 7 nichos em MDF Carvalho Duratex, 6
portas alternadas em MDF Carvalho -
Duratex e MDF Azul ardézia - Guararapes.

1.8

Armario Alto — AA2 (Armario Alto com
dimensdes: largura principal - 1,11m;
profundidade — 0,35m; altura total 2,60m)
com estrutura e nicho em MDF Carvalho
Duratex, 2 portas e moldura de nicho em
MDF Azul arddézia - Guararapes, puxadores
tipo slim na cor dourada.

1.9

Nicho de estudos - NC1 (Nicho de estudos
com dimensbdes: largura principal — 1,80m;
profundidade — 1,20m; altura total 2,25m)
com estrutura em MDF Azul arddézia -
Guararapes, 2 bancos de 1,10x0,50m e 1
mesa 1,10x0,48x0,75m em MDF Blues —
Arauco.

Nicho de estudos - NC2 (Nicho de estudos
com dimensdes: largura principal — 1,48m;




PODER JUDICIARIO

A e B8 T MR A, TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO
an TIM1{ rmeonise oensrcasossmacosomsmasmiio ; [ 2

e Cm : Coordenadoria de Licitacao

Processo n°
17.883/2025

profundidade - 0,87m; altura total 1,40m)
com estrutura em MDF Azul ardézia -
Guararapes, cadeira organica de
1,38x0,53x0,76m em MDF Eucatex amarelo
gema lacca com suporte em MDF Blues -
Arauco.

Parede Vazada - PV1 (Parede Vazada com
dimensdes: largura principal - 2,38m;
profundidade — 0,04m; altura total 2,75m)
com estrutura em metalon 4x4 na cor preta,
pecas triangulares 30x30x42cm intercaladas
em MDF Carvalho - Duratex.

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensoes:
largura principal — 1,10m; profundidade -
0,50m; altura — 1,00m), tampo em MDF
Carvalho - Duratex, com suporte em metalon
na cor preta 3x2.

Cadeira para copa - C1 (Cadeira com
dimensdes: largura principal - 0,40m;
profundidade - 0,35m; altura — 0,75m),
assento curvado em MDF Carvalho - Duratex,
com suporte em metalon na cor preta 2x1.

1.14

Mesa de centro - M4 (Mesa com dimensoes:
largura principal — 0,85m; profundidade -
0,53m; altura — 0,35m) tampo organico em
MDF Carvalho - Duratex, com suporte em
metalon @1cm na cor preta.

Armario inferior — A1 (Armario inferior, com
dimensdes: largura principal - 1,25m;
profundidade — 0,54m; altura total -0,70m)
com 2 portas de abrir e 4 gavetas em MDF
Carvalho - Duratex, com puxadores do tipo
perfil na cor preta.

1.16

Prateleira dupla — PT1 (Prateleira dupla
suspensa com dimensdes: espessura -
0,02m; largura principal - 1,78m;
profundidade principal — 0,18m; profundidade
secundaria— 0,43m) em MDF Carvalho -
Duratex com apoio para microondas, 4
suportes em metalon 2x2 na cor preta.

Bancada — B1 (Bancada com dimensoes:
largura principal — 1,78m; profundidade —
0,54m; saia — 5cm; rodamado —10cm) em
granito travertino.

Valor total R$
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1.2. Deverao ser apresentados, para aprovagao, imagens 3D e amostras dos materiais
especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias apds assinada a Ordem
de Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e obedecendo rigorosamente ao
projeto do mobiliario e as especificacbes descritas a seguir:

1.3. Acabamento padrao dos moéveis

1.3.1. A estrutura principal dos méveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF ou de
material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm, conforme especificagcbes em
projeto. Podera ser exigido para esse material a comprovacgéo do certificado de madeira
reflorestada e/ou reciclada por meio de selos e/ou documentos;

1.3.2. A fixagao das pecgas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A utilizagdo de cola
e/ou pregos so sera permitida se houver ocultagao total desses elementos;

1.3.3. Todos os puxadores deverao seguir as especificagdes indicadas no projeto, e, em
caso de troca, devera ser apresentado ao fiscal e aprovado pelo mesmo a modificacdo de
especificagao. As ferragens deverao ser exclusivamente em acgo inoxidavel;

1.3.4. As dobradigas deverao ser metalicas em inox, garantindo maior durabilidade. As
corredicas deverdo ser do tipo oculta em inox, garantindo deslizamento suave e
silencioso, além de maior durabilidade. O modelo adotado nao podera ser telescépico,
devendo permitir abertura total da gaveta com deslizamento interno oculto.

1.3.5. Todas as ferragens deverao ser com amortecimento.

1.3.6. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas estagdes de
trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem de cabos devera ser em PVC
na cor mais aproximada do laminado;

1.3.7. Os acabamentos deverdao seguir os padrbes especificados nos projetos. Nao
havendo na empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as sugestdes de
acabamento aos arquitetos habilitados do Tribunal de Justica para a devida apreciagao;

1.3.8. Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao ser do tipo liso
incolor 6mm com acabamento lapidado;

1.3.9. Todos os armarios deverdo ter fundo com mesmo material e acabamento do
tamponamento na espessura minima de 6mm;
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1.3.10. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composicao tiver pecas com acabamento
diferente do especificado.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 12 (doze) meses contados a partir do
primeiro dia util subsequente a divulgagdo no PNCP, em conformidade com o Art. 105
da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. O regime de execugao sera por empreitada por precgo global.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGCO

4.1. O valor total para o objeto deste Contrato € de R$ xxxxxxxxxx, incluido no mesmo

todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido,
conforme Nota de Empenho n® xxxxxxxx.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. Os recursos or¢gamentarios para atender ao pagamento do objeto deste Contrato
correrdao a Dotagcao Orgamentaria seguinte:

Unidade Orgamentaria | 04901 - Fundo Especial do Poder Judiciario

Funcéao 02 - Judiciaria

Subfungao 061 - Acao Judiciaria
Programa 0543 - Prestacao Jurisdicional
Projeto Atividade XXX

Natureza de Despesa [449052 - Equipamentos e Material Permanente

5.2. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do xxxx, CNPJ: xxxxx, conforme Nota de
Empenho.

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUGAO

6.1. Local da execucdo -Toada Expande, localizado no primeiro pavimento da nova sede
do Férum de Imperatriz, situado na Avenida Perimetral José Felipe do Nascimento - Resi-
dencial Kubitscheck, Imperatriz, Maranhao.
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6.2. O prazo de execugdo do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da data de inicio contida na Ordem de Fornecimento a ser emitida pela
Diretoria de Engenharia.

6.3. A execugdo do objeto sera autorizada apos recebimento a emissdo da Ordem de
Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de Engenharia do TJ/MA que podera ser
enviada via e-mail a Empresa Contratada, ou ainda, ser entregue pessoalmente ao seu
representante legal.

CLAUSULA SETIMA — DA MEDICAO

7.1. A medicdo sera realizada pela Fiscalizagdo, mediante solicitacdo expressa da
CONTRATADA, que deveréa dar entrada formalmente ao Org3o.

7.2. A solicitacdo de medi¢cado devera ser enviada por e-mail institucional a Diretoria de
Engenharia (direngenharia@tjma.jus.br), contendo obrigatoriamente:

I. Requerimento formal assinado pelo representante legal da empresa;

II. Relatério fisico-financeiro discriminando os servigos executados, conforme etapas
previstas no contrato;

I1l. Certiddes atualizadas;

IV. Registros fotograficos atualizados e datados; e V. Cronograma fisico atualizado,
quando aplicavel.

7.3. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a serem
posteriormente encaminhados a Divisdo de Projeto.

7.4. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a Diretoria de
Engenharia.

CLAUSULA OITAVA - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

8.1. A liquidacao da despesa ocorrera com base na verificagdo do cumprimento das obri-
gagdes contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do contrato, a
conformidade dos servigos prestados.

8.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e certifi-
cacao da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestao Fiscal), ob-
servados os prazos do recebimento provisorio e definitivo definidos e neste contrato.

8.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més
subsequente a sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023, acom-
panhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consul-
ta aos sitios eletronicos oficiais e documentagao complementar, quando for o caso.
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8.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta-corrente indicados pela CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) conta-
dos a partir do recebimento da requisicdo — pagamento de fornecedor na Coordenadoria
de Financgas.

8.5. O pagamento somente sera realizado apds o recebimento definitivo do objeto, desde
que nao se verifique defeito ou imperfeigdes.

8.6. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgamentaria que constar
na nota de empenho.

8.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagcao apli-
cavel.

8.8. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, neste contra-
to, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o pagamento sera devolvida a CON-
TRATADA, com a interrupcédo do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do
prazo sera iniciada a partir da respectiva regularizagéo.

8.9. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e
contribuigcdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condiciona-
do a apresentagao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tra-
tamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao te-
nha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos morato-
rios devidos pelo TIMA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo paga-
mento da nota fiscal/fatura sera calculado por meio da aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

| =i/3651 = 0,06/365] = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREGO
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9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano,
contado da data do orgamento estimado em [30/09/2025, conforme Despacho CMEP
2552025.

9.2. Apds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacao do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos
a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

9.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

9.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma n&o possa mais ser
adotado, sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislagao em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

CLAUSULA DEZ - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

10.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA tém direito a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, assegurando-se a justa relagdo entre encargos e
retribuicdo, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

10.2. O reequilibrio podera ser requerido pela CONTRATADA ou promovido de oficio pela
Administracdo, mediante comprovagcao da ocorréncia de fatos que alterem a equacéao
econdmico-financeira originalmente pactuada.

10.3. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagéo idénea, incluindo
planilhas comparativas e documentos comprobatdrios (notas fiscais, listas de precos,
contratos ou equivalentes), que demonstrem objetivamente os impactos financeiros sobre
o valor contratado.

10.4. O valor do contrato podera ser alterado, com fundamento no art. 124, Il, “d”, da Lei
n® 14.133/2021, para restabelecer a equagao econémico-financeira inicial, nas hipoteses
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso fortuito, forgca
maior ou fato do principe, configurando alea extraordinaria e extracontratual.

10.5. A anadlise do pedido restringir-se-a a neutralizacdo dos efeitos financeiros dos
eventos causadores do desequilibrio, ndo abrangendo eventual recomposi¢gao da margem



—— e PODER JUDICIARIO e [

an an A
N0 == T LT TRIBUNAL DE JUSTICA DQ ESTAI?O I?O MARANHAO 17.883/2025
e Cm : Coordenadoria de Licitacao

de lucro esperada, devendo a Administragcdo emitir parecer técnico e juridico
fundamentado.

CLAUSULA ONZE - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de
execugao, correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) seguro-garantia;

c) fianga-bancaria

c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituicdo financeira cujo funcionamento
esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao BC 4.122, de
2/08/2012).

11.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragédo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢ao
contratual;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

11.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nas alineas do subitem 11.2, observada a legislagéo que rege a matéria.

11.4. O CONTRATANTE nao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
11.4.1. caso fortuito ou for¢ca maior;

11.4.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes
contratuais;
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11.4.3. descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos
da Administracao; ou

11.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

11.5. A garantia nas modalidades caucgao e fianga bancaria devera ser prestada em até 10
(dez) dias, contado do primeiro dia util apds a divulgagao do contrato no PNCP.

11.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer em até 1 (um) més,
contado da data de homologacéao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

11.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 11.5 e 11.6 para apresentacao da
garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianca bancaria, a garantia contratual
devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apos o seu término.

11.9. Na modalidade de caugao em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente, de
acordo com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for realizado o
depdsito. A liberagdo da quantia depositada ou do saldo remanescente ocorrera 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

11.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera em vigor
mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

11.12. Nos contratos de execugao continuada ou de fornecimento continuo de bens e
servigos, sera permitida a substituicio da apodlice de seguro-garantia na data de
renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
subitem 11.13.

11.13. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugcdo ou o adimplemento pela
Administracao.
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11.14. Nos casos de prorrogagao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de execugéo,
ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da CONTRATADA, no momento da
assinatura do Termo Aditivo correspondente, o endosso da garantia de que trata este
item, que devera ser apresentada no prazo de até 1 (um) més, contado do primeiro dia util
apos a divulgagao do Termo Aditivo no PNCP.

11.14.1. Caso o endosso nao seja apresentado no prazo de até 1 (um) més, contado do
primeiro dia util apos a divulgagdo no PNCP, sera considerado atraso na entrega, mesmo
que a apolice tenha sido emitida dentro do prazo exigido no contrato.

11.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar aplicagao
de multa, nos termos do subitem 11.7.

11.15. No caso de rescisdao do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera
executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e indenizagdes a ela
devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei
14.133/2021.

11.16. O TUJMA executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
TJMA quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.17. A garantia sera considerada extinta:

I- com a restituicdo da apolice, carta-fianga ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

II- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 11.8,
que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia
de sinistro.

11.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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11.19. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.20. A CONTRATADA autoriza o TIJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

CLAUSULA ONZE - GARANTIA DOS SERVIGOS

11.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02 (dois) anos
contra defeitos de fabricagcdo, folga ou qualquer outra instabilidade nos elementos
construtivos, deslocamento ou desgaste prematuro dos revestimentos ou acabamentos e
fadiga prematura das ferragens, contados a partir da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

11.2. A Empresa Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

11.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pegas, componentes ou quaisquer outros
materiais relacionados a montagem, que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria,
deverao ser imediatamente substituidos pela CONTRATADA, sem Onus para o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DOZE - OBRIGAGOES COMUNS ENTRE AS PARTES

12.1. As partes se comprometem a conduzir suas atividades de maneira ética,
transparente e profissional, em conformidade com os requisitos legais e regulamentares
aplicaveis.

12.2. As partes se obrigam a cumprir € fazer cumprir, por si e por seus colaboradores
(entendidos como afiliadas, acionistas, administradores, diretores, empregados,
servidores, agentes ou eventuais subcontratados), as disposigdes da Lei n® 12.846/2013
(Lei Anticorrupg¢ao), bem como das demais normas que versem sobre atos de corrupgao e
ilicitos contra a Administragao Publica.

12.3. As partes se comprometem a:

a) abster-se de praticar quaisquer atos lesivos a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira;

b) adotar politicas e procedimentos internos destinados a assegurar o integral
cumprimento das normas de anticorrupg¢ao;
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c) dar ciéncia dessas normas aos profissionais que venham a atuar no ambito deste
contrato;

d) comunicar imediatamente a outra parte a ocorréncia ou suspeita de atos em
desconformidade com tais normas, facultando a parte comunicada a adocido das
providéncias cabiveis.

12.4. A CONTRATADA declara que, até a presente data, nao é parte, nem tem
conhecimento de que seus colaboradores sejam parte, em investigagbes, processos
administrativos ou judiciais que tenham por objeto o descumprimento das normas de
anticorrupcgao.

CLAUSULA TREZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

13.1. Fornecer a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios para execugao
dos trabalhos e demais informagdes que estes venham a solicitar para o desempenho dos
trabalhos ora contratados.

13.2. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA pelos trabalhos prestados, desde que
cumpridas as obrigacdes previstas no presente contrato

13.3 Exercer a fiscalizag&o por servidores designados para esse fim.

13.4 Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato.

13.5 Documentar as ocorréncias havidas e controlar os chamados realizados;

13.6 Comunicar as autoridades irregularidades ocorridas e atos ilicitos cometidos pela
CONTRATADA;

13.7 Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugao do contrato, em especial
aplicacao de sancdes, alteragdes contratuais;

13.8 Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos empregados da
CONTRATADA aos lugares que se fizerem necessarios a execugdo dos trabalhos,
devendo os mesmos estar devidamente identificados e uniformizados.

13.9. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugao do objeto deste contrato, por meio do
fiscal (servidor designado pela Administragao para fiscalizagéo do contrato).

13.10. Inspecionar os materiais utilizados pela CONTRATADA para execugao dos
trabalhos.



_ N PODER JUDICIARIO Processo n°

an an ~
N0 == T LY TRIBUNAL DE JUSTICA DQ ESTAI?O I?O MARANHAO 17.883/2025
e Cm : Coordenadoria de Licitacao

13.11. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade n&o se revista do padrdao desejado, bem
como qualquer material, produto ou equipamento que nao atenda satisfatoriamente aos
fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa Contratada devera retirar o material das
dependéncias do Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

13.12. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada, que
estiverem de acordo, por meio do setor competente.

CLAUSULA QUATORZE — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Indicar o nome do seu preposto e e-mail, bem como os numeros de telefone fixo e
movel, por meio dos quais o CONTRATANTE podera manter contato para equacionar os
eventuais problemas relativos a prestagao dos servicos.

14.2. Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condi¢gdes constantes
nas especificagdes técnicas do Termo de Referéncia.

14.3. Guardar sigilo e ndo fazer uso das informagdes prestadas pelo CONTRATANTE;

14.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes so-
ciais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
€época propria, uma vez que seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregati-
cio com o CONTRATANTE.

14.5. Manter em servigo somente profissionais portando crachas de identificacdo individu-
ais, do qual devera constar o nome da CONTRATADA, n° de registro, fungao e fotografia
do empregado portador.

14.6. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes da execucéo do contrato.

14.7. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigbes que culminaram em sua
habilitagao/qualificagéo na fase da licitagao.

14.8. Atuar nas instalagcées do CONTRATANTE com urbanidade e cortesia.
14.9. Observar e seguir todas as especificagbes técnicas constantes nos projetos

fornecidos pelo contratante bem como todos os padrées de qualidade exigidos pelo
CONTRATANTE.
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14.10. Obedecer a todas as recomendacgdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras.

14.11. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiro por
dolo ou culpa, decorrente da execugao dos trabalhos.

14.12. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos trabalhos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao trabalho prestado,
tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios,
licencas, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra
acidentes de trabalho.

14.13. Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI).

14.14. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo do CONTRATANTE ou pela
unidade contemplada pelos trabalhos.

14.15. Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar moveis e
outros elementos existentes no CONTRATANTE, a fim de possibilitar ou facilitar a
execucao dos servicos, com prévia autorizacdo da fiscalizagdo, sem que isso implique
acréscimo nos precos contratados.

14.16. Selecionar rigorosamente o0s empregados que prestardo os trabalhos,
encaminhando profissionais capazes de executa-los e profissionais tecnicamente
qualificados para a prestacao de servigos técnicos especializados.

14.17. Substituir, sem qualquer énus para o CONTRATANTE, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execugdao dos trabalhos ou cuja atuacgao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob agcdo de bebidas ou toxicos,
sem identificacao, etc.

14.18. Manter no local objeto da execucado, durante os turnos de trabalho, pessoas
capazes de tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos, com a missao
de garantir o bom andamento dos servigos, ministrando a orientagdo necessaria aos
executantes dos trabalhos.
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14.19. Informar ao CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao dos trabalhos dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

14.20. Fornecer de forma completa todos os materiais e pegas previstos no Projeto, tais
como a fabricagdo, montagem e instalagdo completa do mobiliario. Os materiais e pecgas
aplicados deverao seguir todos os padroes de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE.

14.21. Guardar, imediatamente apds as intervencdes e servigos necessarios, todas as
ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagao (se necessario), removendo sujeiras (po,
graxas, sacos plasticos, etc.), sendo responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento
dos entulhos em recipientes préprios e apropriados e descarte de pecas inutilizadas.

14.22. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas as
especificacdes de materiais e pecas. Antes de sua fabricagao deverao ser verificadas
“in loco” as medidas de vaos, paredes, alturas de bancadas, localizagao de pontos
elétricos etc., com a finalidade de confirmar todas as dimensoes constantes no
projeto de arquitetura e detalhamentos.

14.23. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no transporte
do material.

14.24. Fazer a manutencdo das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas,
organizadas e sinalizadas.

14.25. Em caso de utilizagcdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos
que visem a seguranga (se necessarios), realiza-los de modo que estejam sempre
compativeis com o local, sendo de responsabilidade da CONTRATADA.

14.26. Nao entregar pecgas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas, danificadas
ou que apresentem caracteristicas em desconformidade com as especificagdes técnicas
contidas nesse termo, pois n&o serao aceitas.

14.27. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizagao, para cada um dos
locais previstos no Termo de Referéncia, com todas as datas dentro do prazo de
execugao, a fim de que o contratante possa manter-se informado e consiga organizar as
atividades dos servidores que precisarao sair dos locais para montagem e instalacao dos
moveis.

14.28. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira. Qualquer
programacao diferente devera ser previamente autorizada pela Diretoria de Engenharia.
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14.29. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao CONTRATANTE para
fins de obtencéo de autorizacido de entrada no local.

14.30. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e feriados (sem
custos adicionais ao CONTRATANTE), conforme a necessidade de execucdo dos
trabalhos fora do horario de funcionamento regular ou por conveniéncia da Administragéo.

14.31. Entregar, apés a execucado dos trabalhos, todos os materiais/mobiliario/pecas
limpos, bem como reparar todos os danos eventualmente ocorridos.

14.32. Comunicar a conclusdo dos trabalhos ao setor de fiscalizacdo do contrato,
imediatamente apds seu término, para fins de analise e aceite dos servigos executados.

14.33. Atender os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:
https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataecsSustentveis4edio.pdf

14.34. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugado CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002.

14.35. A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizagao do TJ/MA, devendo prestar informagcdes completas
sobre a caracterizagao dos residuos produzidos na realizacédo dos trabalhos, o transporte
e a disposigao final.

14.36. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverao obedecer
recomendacgoes da Resolugao CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos, a fim de atender as diretrizes do Plano de Contratagdo de Logistica
Sustentavel do TUMA.

14.37. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o uso de
madeira reflorestada e/ou reciclada no ato da entrega do produto, ou em um prazo pré-
definido e acordado entre as partes, que deve ser compativel com a produgao e a entrega
do produto.

CLAUSULA QUINZE - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:
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15.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do
contrato, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

15.1.2. Ficara impedida de licitar e contrata no ambito do Tribunal de Justi¢ca do Estado do
Maranhdo (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais
cominacgdes legais e contratuais, a licitante ou CONTRATADA que enquadrar-se nas
condutas a seguir enumeradas, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade:

| — dar causa a inexecugéao parcial do contrato, que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Il — dar causa a inexecucao total do contrato.

Il — ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do contrato sem motivo
justificado.

15.1.3. Sera declarada inidbnea para licitar e contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e
maximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragdes:

| — aquelas previstas para a san¢ao de impedimento de licitar e contratar com o TJMA,
quando se justificar imposi¢cao de penalidade mais grave;

Il — apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do
contrato;

IIl — praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

IV — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.1.4. A aplicacédo da sangao de declaragao de inidoneidade sera precedida da analise

juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir
os tramites descritos no art. 6° da Resolucdo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.
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15.1.5. A multa moratéria e a sang¢ao pecuniaria que sera imposta a CONTRATADA que
entregar o objeto ou executar o servigo contratado de forma integral, porém com atraso
injustificado em relagdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

| — 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato , pelo 1° (primeiro) dia de
atraso;

Il — 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de
atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o
prazo previsto no contrato;

[l - 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o 45°
(quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada
em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV — apos o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve
notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em
manifestacdo fundamentada se persiste o interesse em manter a contratacdo ou se é
mais vantajoso rescindi-la.

15.1.6. O valor final apurado para a sancdo de multa, calculada na forma do contrato, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

15.1.7. Considera-se atraso injustificado a nédo apresentagdo pela CONTRATADA de
argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido
no contrato para a entrega ou a prestagao do servigo.

15.1.8. A aplicacdo de multa de mora nao impedira que 0 CONTRATANTE a converta em
compensatoéria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas no contrato e na Resolugcdo - GP n° 83, de 13 de agosto de
2024.

15.1.9. Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e n&o cumpra o
restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada
sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatoéria a
ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

15.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:
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| — descontado dos pagamentos devidos pela Administracao;

Il — recolhido a conta bancaria informada a CONTRATADA pelo TJMA, mediante
apresentacao do respectivo comprovante;

IIl — descontado do valor da garantia prestada.

15.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1° e 2°, da Resolugao -
GP n°. 83, de 13 de_agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da
Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada para
proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, sera levantado o
valor caucionado ou serao resgatados os titulos da divida publica.

15.1.12. A multa compensatéria sera imposta a CONTRATADA que executar parcialmente
0 objeto contratado ou ndo o executar, situacdo em que restara configurada,
respectivamente, a inexecucgao parcial e a inexecugao total do contrato, podendo, nesses
casos, o TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts.
137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

15.1.13. A inexecugdo parcial do objeto do contrato implica a aplicagcdo de multa no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos termos
definidos neste contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugdo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

15.1.14. A inexecugao total do objeto do contrato implica a aplicagdo de multa no
percentual de 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos
termos definidos neste contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto
de 2024.

15.1.15. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria ndo serao cumuladas,
situagdo que nao se confunde com a descrita no § 4° do art. 20 da Resolugéo -GP n°. 83,
13 de agosto de 2024.

15.1.16. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatodria
independentemente da demonstracao de prejuizos, nos termos do art. 416 do Caddigo
Civil.
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15.1.17. A aplicacdo da multa compensatéria ndo obsta a apuracdo e cobranca de
eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

15.1.18. A penalidade de multa compensatdria podera ser aplicada cumulativamente com
as sancgoes previstas nos incisos |, lll e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e do art. 3° da Resolugao -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024, observadas as
ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § §3° e 4°
do art. 20, da Resolugao -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

15.1.19. A aplicacdo das sangdes sera precedida de regular instrucao de processo de
responsabilizacédo, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolugdo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. A gestéo e fiscalizagdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras gerais
estabelecidas no Capitulo VI (Da execugédo dos Contratos) da Lei n® 14.133/2021 e nos
termos da Resolucdo GP n° 108/2024

16.2 Compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Maranhao
a gestdo e a Coordenadoria de Projetos e Engenharia e Arquitetura a fiscalizagdo deste
contrato, conforme art. 3°, § 3° da Resolugdo GP n° 108/2024, que designara os
responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo por meio de Portaria.

16.3 A presenca de fiscalizacdo do Tribunal de Justica nao elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DEZESSETE — DO RECEBIMENTO

17.1. Em conformidade com o art. 140, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, o recebimento
do objeto sera realizado em duas etapas:

17.1.1. Recebimento provisoério: de forma circunstanciada, mediante Termo de
Recebimento Provisorio, lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagao, logo apds a conclusdo dos servigos de fabricagdo, entrega e montagem, para
fins de verificagao inicial da conformidade do mobiliario com o projeto e especificagdes
técnicas.



https://www.tjma.jus.br/atos/tj/geral/511376/132/pnao
https://www.tjma.jus.br/atos/tj/geral/511376/132/pnao
https://www.tjma.jus.br/atos/tj/geral/511376/132/pnao
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17.1.2. Recebimento definitivo: apdés o decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento provisério, mediante emissdo de Termo de Recebimento
Definitivo, condicionada a constatagao de que o objeto foi executado conforme o contrato
e esta em perfeitas condi¢cdes de uso.

17.2. Caso sejam constatados defeitos ou ndao conformidades, a contratada sera
notificada para realizar as corre¢des no prazo de 5 (cinco) dias corridos, prorrogavel
mediante justificativa aceita pela fiscalizacao

17.3. O recebimento provis6rio nao implicara aceitagao definitiva do objeto, servindo
apenas para atestar a entrega fisica e funcional do mobiliario, permanecendo sob res-
ponsabilidade da contratada eventuais vicios ou defeitos identificados até a emissao
do termo definitivo.

17.4. O recebimento definitivo sera condicionado a vistoria in loco e a apresentagcao
de relatério fotografico e técnico pela fiscalizagéo, atestando o cumprimento integral
das obrigagdes contratuais e a limpeza final da area de instalagao.

CLAUSULA DEZOITO - DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. As Partes obrigam-se a atuar no Contrato em conformidade com a legislagao
vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial com a Lei Geral de Protegédo de
Dados (LGPD), n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, e Lei Federal n® 12.527/2011 (Lei de
Acesso a Informacgéo), assim como com as determinagdes do Conselho Nacional de
Justica e da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, da Politica de Protecdo de
Dados do Tribunal de Justica do Maranhao, (Resolugao - GP n° 13, de 23 de margo de
2021) e Portaria GP 224/2024 — TIMA.

CLAUSULA DEZENOVE - DA ANTICORRUPGAO

19.1. A CONTRATADA devera cumprir as normas de prevengao a corrupgao, previstas na
legislagao brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se
compromete, por si, a cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade,
moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito
aos valores preconizados no Cédigo de Etica Profissional, Conduta e Integridade dos
Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o (RES GP 59/2021).

CLAUSULA VINTE — CONFIDENCIALIDADE

20.1. As partes obrigam-se a manter o mais absoluto sigilo sobre quaisquer informagdes
obtidas em razdo da execugéo deste contrato, ndo podendo utiliza-las em proveito proprio
nem divulga-las a terceiros, sem prévia e expressa autorizagao da outra parte.

20.2. Nao se enquadram na obrigagao de sigilo:


https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/arquivos/resolucoes_2021/resolucao_gp_592021_18_08_2021_16_46_44.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%5C_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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| — informagdes que ja eram de dominio publico antes de sua revelagéo;

Il — informagdes que se tornarem publicas sem violagéo deste contrato;

Il — informagbes exigidas por autoridade governamental ou decisdo judicial, hipdtese em
que a parte receptora devera notificar previamente a outra parte.

19.3. As obrigagcbes de confidencialidade subsistirdo a resilicdo, rescisdo ou término do
contrato, por qualquer motivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, alcangando as partes, seus
representantes e sucessores.

CLAUSULA VINTE E UM- ETICA E CONDUTA

21.1. Todos os envolvidos na execucgao do contrato deverao observar as normas internas do
CONTRATANTE, em especial o disposto no Cddigo de Conduta Etica da Gestdo de
Contratagdes do TJMA (Portaria-TJ n°® 127/2025).

21.2. A CONTRATADA compromete-se a respeitar e cumprir o Cédigo de Etica Profissional
aplicavel a sua area de atuagao, garantindo que a execugao dos servigos seja realizada com
transparéncia, integridade e respeito aos direitos de todos os envolvidos.

CLAUSULA VINTE E DOIS — DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

22.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seqguintes da Lei n.° 14.133/2021.

22.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

22.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n.° 14.133/2021.

CLAUSULA VINTE E TRES — DA SUBCONTRATAGAO

23.1. A Empresa Contratada ndo podera subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execucao de todo ou partes do contrato a terceiros.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA EXTINGAO CONTRATUAL
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24.1. O contrato sera extinto nas hipoteses previstas nos arts. 106, inciso Ill, e 137 a 139
da Lei n° 14.133/2021, mediante decisdo formalmente motivada no processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, quando cabivel.

24.2. Constituem motivos para a extingdo contratual, entre outros, aqueles previstos no
art. 137 da Lei n® 14.133/2021, tais como:

| — ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

Il — desatendimento das determinagdes regulares da fiscalizagao;

Il — alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de executar o contrato;

IV — faléncia, insolvéncia civil, dissolugcdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V — caso fortuito ou forga maior, comprovados e impeditivos da execucéo;

VI — atraso ou impossibilidade de obtencao de licenga ambiental, ou alteragao substancial
do anteprojeto que dela resultar;

VIl — atraso ou impossibilidade de liberacdo das areas sujeitas a desapropriagao,
desocupacao ou serviddo administrativa;

VIII — razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima da Administracao;

IX — descumprimento das obrigagdes legais relativas a reserva de cargos para pessoas
com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social ou aprendizes.

24.3. O contratado podera requerer a extingdo do contrato nas hipéteses previstas no § 2°
do art. 137 da Lei n° 14.133/2021, inclusive em caso de supressao além do limite legal,
suspensao da execugao por prazo superior a 3 (trés) meses, atrasos reiterados da
Administracdo ou n&o liberagdo da area necessaria para a execugao contratual.

24 4. A extingao podera ocorrer, nos termos do art. 138 da Lei n® 14.133/2021:
| — por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto quando o descumprimento
decorrer de sua propria conduta;

Il — de forma consensual, por acordo entre as partes, mediante termo formalizado nos
autos do processo;
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Il — por decisdo judicial ou arbitral, quando houver clausula compromissoria ou
compromisso arbitral.

24.5. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados e tera direito a devolugéo da
garantia, aos pagamentos devidos até a data da extingéo e ao custeio da desmobilizagao,
nos termos do art. 138, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.

24.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, nos
termos do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das sangbes cabiveis:

| —a assuncgao imediata do objeto pela Administragdo, no estado em que se encontrar;

Il — a ocupacdo e utilizacdo de instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal
empregados na execugao, quando necessarios a continuidade do objeto;

Il — a execugdo da garantia contratual, para ressarcimento de prejuizos, pagamento de
obrigagdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, multas aplicadas, ou assuncdo da
execugao pela seguradora, quando cabivel;

IV — a retengado dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos e multas
aplicadas.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITAGAO

25.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n°® 14.133/2021, de 01 de Abril
de 2021.

25.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato
e aos documentos que integram o Processo Administrativo n® 17883/2025 — TJ/MA, e que
sao partes integrantes deste contrato, independente de transcricdo, o Edital PE
90.054/2025, o Termo de Referéncia e a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E SEIS — CASOS OMISSOS

26.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA VINTE E SETE - DA PUBLICAGAO

27.1. O CONTRATANTE providenciara a divulgacao dos extratos de termos dos contratos
e respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, em obediéncia ao
disposto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, de 1° de Abril de 2021.

27.2 Este contrato apos assinado e publicado estara disponivel no Portal da
Transparéncia do TIMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?
acao_portal=menu_contratos

CLAUSULA VINTE E OITO - DO FORO

28.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Contrato de inteiro teor.

XXX
Presidente do TUMA
CONTRATANTE
(assinado eletronicamente)

XXX
Representante da Empresa
CONTRATADA
(assinado eletronicamente)


http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos
http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos
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ANEXO - IV

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURIDICA

(Podera ser entregue até a assinatura do contrato)

Declaro, diante da exigéncia contida nos artigos 1°, 2°, inciso VI, e 3°, da Resolugao n°
7 do Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005, que esta
empresa/entidade ndo possui em seu quadro societario qualquer sécio na condi¢gao de
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor investido em
cargo de direcédo e assessoramento dessa Corte de Justica.

Art. 1° E vedada a pratica de nepotismo no ambito de todos os érgdos do Poder
Judiciario, sendo nulos os atos assim caracterizados.
Art. 2° Constituem praticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI — a contratacdo, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica
que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de diregao ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagao.
(incluido pela Resolugao n° 229, de 22.06.16)

(...)

§ 3° A vedacado constante do inciso VI deste artigo se estende as contratagcbes cujo
procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e
fungdes, assim como as licitagbes iniciadas até 6 (seis) meses apos a
desincompatibilizagdo. (incluido pela Resolugéo n°® 229, de 22.06.16)

§ 4° A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor nao
abrangido pelas hipdteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo Tribunal,
quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminagdo do processo
licitatorio. (Incluido pela Resolucdo n® 229, de 22/06/2016)

Declaro, ainda, que no caso de alteragdo da situacdo societaria que se enquadre na
referida resolucdo, comprometo-me a comunicar tal fato a esse TIMA imediatamente.

Local e data:
Nome da empresa:
Cnpj n°:

XXX
Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF n® XXXXXXXXXXX


http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2300
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2300
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2300
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2300
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2300
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ANEXO -V
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n°
, inscricao estadual n° , estabelecida em, possui os seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e a Administracdo Publica:
Nome do Vigéncia do Valor total do Valor total a
Orgao/Empresa Contrato Contrato* executar

Valor total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura do emissor

Observacao:
Nota 1: Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, a licitante devera informar também o
enderego completo dos érgdos/empresas, com os quais tém contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
Foérmula exemplificativa, para fins de atendimento ao Item (... ) do TR:

a) A Declaragao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante n&o e superior ao Patriménio Liquido da licitante

Férmula de calculo:

Valor do Patriménio Liguido x 12 >1
Valor total dos contratos *

Observagao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado®.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) e a declaragao apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo
ou negativo em relagéo a receita bruta, a licitante devera apresentar justificativas.

Férmula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ENGENHARIA-TJMA

INFORMAGOES BASICAS

1.1.Estudo técnico preliminar realizado para atender ao processo n° 17883/2025

2,

referente a aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida).

DESCRIGAO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui:

2.1.1. Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para a Toada
Expande, em atendimento ao processo n° 17883/2025, onde processo
supracitado trata sobre solicitacdo de nova proposta de mobiliario para
assistir a demanda com objetivo a interiorizagdo da cultura de inovagao
institucional, por meio da criagao de salas de inovagao no férum. O Toada
Expande requisitante esta localizado no primeiro pavimento da nova sede
do Foérum de Imperatriz, situado na Avenida Perimetral José Felipe do
Nascimento - Residencial Kubitscheck, Imperatriz, Maranhao, conforme

especificagdes técnicas deste estudo.

2.2. A presente contratagcdo visa atender a necessidade de aquisicdo e montagem

de mobilia fabricada sob medida para a implantagdo do projeto "TOADA
Expande" no ambito do Tribunal de Justica do Estado do Maranhao (TJMA). O
referido projeto tem por objetivo a interiorizacdo da cultura de inovacgao
institucional, por meio da criagao de sala de inovagao no forum da comarca de

Imperatriz.

2.3.A mobilia sob medida € essencial para viabilizar a funcionalidade e

adaptabilidade dos ambientes fisicos disponiveis nos féruns, muitos dos quais
nao foram originalmente projetados para comportar salas com caracteristicas
inovadoras. Considerando as restricbes de espaco fisico, diversidade de
layouts e peculiaridades arquitetbnicas de cada prédio, torna-se necessaria a
adocgao de solugdes mobiliarias especificas e flexiveis, que assegurem o uso
eficiente dos ambientes, possibilitando multiplas configuragées de trabalho

colaborativo, prototipagem rapida e atividades de capacitagéo.
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2.4.Sob a perspectiva do interesse publico, a contratagdo busca apoiar diretamente

a modernizagdo e a melhoria da prestagao jurisdicional, em conformidade com
as diretrizes da Resolugao n° 395/2021 do Conselho Nacional de Justiga (CNJ),
que orienta os tribunais brasileiros a promogdo de ambientes propicios a
inovagao. A criagado das salas de inovagao promovera a capacitacao continua
de magistrados e servidores, o fortalecimento de competéncias voltadas a
resolucao criativa de problemas institucionais e o desenvolvimento de solugdes

tecnolégicas e administrativas que aumentem a eficiéncia do Judiciario.

2.5.Dessa forma, a contratagdo ora proposta alinha-se ao Plano Estratégico do

TJMA, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da Agenda 2030
(especialmente os ODS 4, 8, 9 e 16), bem como as politicas de valorizagao do
capital humano, inclusao digital e inovagao organizacional, demonstrando sua

relevancia, oportunidade e aderéncia as finalidades institucionais do Tribunal.

PARTES INTERESSADAS

. A solicitacao foi realizada pelo Laboratério de Inovagao do Tribunal de Justica

do Maranhao. O publico-alvo final direto sao o referido requerente, sua equipe,
todos os servidores do Tribunal de Justica, e indiretamente a sociedade, por

meio da prestagao do servico jurisdicional.

REQUISITOS DA SOLUGAO

Por apresentar particularidades, € necessaria a aquisicdo de moveis
especificos, a serem fabricados conforme projeto realizado pela Divisdo de
Projetos do Tribunal de Justiga do Estado do Maranh&o, em anexo ao Termo de
Referéncia, para atender padrbes satisfatérios de qualidade, ergonomia e

acessibilidade.

4.2. A solucdo proposta consiste na aquisicdo e montagem de mobiliario fabricado

sob medida, destinado a implantagéo das salas de inovagéo do projeto “TOADA
Expande” nas unidades do Tribunal de Justica do Maranhao. A escolha por
mobiliario sob medida decorre da necessidade de adequacdo as

particularidades fisicas dos espagos disponiveis nos foruns, garantindo
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funcionalidade, aproveitamento racional da area e conformidade com os layouts

previamente definidos pela equipe técnica.

4.3.0 mobiliario devera ser composto por mesas modulares, cadeiras empilhaveis,

4.4.

puffs, armarios e bancadas de apoio, com estrutura resistente, acabamento de
qualidade e caracteristicas que possibilitem a flexibilidade e a reconfiguracao
do ambiente para diferentes tipos de atividades colaborativas. A instalagao
devera ser realizada pela contratada, com montagem completa in loco,
observando as normas técnicas aplicaveis, especialmente no que se refere a
ergonomia, seguranca e acessibilidade.

A proposta também devera contemplar, como exigéncia contratual, a prestacéo
de servicos de manutencéo e assisténcia técnica durante o periodo minimo de
garantia legal. A manutencao devera incluir suporte corretivo para substituicao
de pecas defeituosas ou danificadas, bem como eventuais ajustes necessarios
ao pleno funcionamento do mobiliario. O atendimento técnico devera ocorrer de
forma presencial ou remota, conforme a natureza do problema, dentro de

prazos razoaveis que nao comprometam o uso continuo dos ambientes.

4.5. A estrutura principal dos méveis devera ser 100% (cem por cento) em MDF,

4.6.

4.7.

vidro incolor, ou de materiais de qualidade superior. A fixacdo das pecas e/ou
montantes devera ser do tipo oculta e a utilizagdo de cola e/ou pregos so sera
permitida se houver ocultacao total desses elementos. Os puxadores deverao
seguir as especificagdes e dimensbdes determinadas em projeto. Todas as
ferragens deverao ser exclusivamente em ago inoxidavel e com amortecimento,
e ainda dever-se-a prever adequagdes para passagem de fiagdo elétrica e
l6gica prevendo que os acabamentos dos furos para passagem de cabos
devera ser em PVC na cor mais aproximada do laminado.

Os acabamentos deverdo seguir os padrées especificados no projeto. Nao
havendo na empresa os materiais especificados, esta devera apresentar as
sugestdes de acabamento aos arquitetos habilitados deste Tribunal de Justica
para a devida apreciagao.

A contratada devera garantir a disponibilidade de pecas de reposi¢cao
compativeis com os itens fornecidos e apresentar termo de garantia detalhado,

especificando os componentes cobertos, prazos e condi¢gdes de atendimento. O
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ndo cumprimento das exigéncias de manutengéo e assisténcia técnica dentro
dos parametros estabelecidos podera acarretar penalidades conforme previsto
na legislagéo vigente e no instrumento contratual.

4.8.A empresa prestadora dos servigos devera prestar garantia contra defeitos de

fabricagdo dos moveis de, no minimo, 02 (dois) anos.

5. LEVANTAMENTO DAS OPGOES DISPONIVEIS
5.1. Das possiveis solugdes existentes no mercado:

5.1.1. Solugdo 1 — Fabricacao propria de mobiliarios na instituicao.

5.1.2. Solugao 2 — Adquirir mobiliarios modulados com medidas padronizadas.

5.1.3. Solugdo 3 — Adquirir mobiliarios fabricados sob medida.

5.2. Da analise das solugdes:

5.2.1. Solucdo 1 — Na instituicdo ndo ha recursos materiais e humanos
disponiveis para fabricagao e mobiliarios em MDF.

5.2.2. Solucdo 2 — Nao ha aproveitamento adequado da estrutura fisica
existente.

5.2.3. Solugdo 3 — Os moveis instalados no Setor requisitantes sao planejados,
nao se mostrando viavel outra solugdo no mercado que ndo seja a
contratacdo de empresa(s) para confecgdo de moveis planejados para
melhor aproveitamento do espaco e estrutura existentes.

5.3. Das possiveis formas de contratagao:

5.3.1. Forma 1 - Buscar atas de registro de precos disponiveis para a
realizacado de adeséo.

5.3.2. Forma 2 — Registrar intengdo de registro de precos junto a outro 6rgéo,
na condi¢cdo de participante.

5.3.3. Forma 3 — Realizar licitagao propria.

5.3.4. Forma 4 — Contratacao por dispensa de licitacio.

5.4. Da analise das formas de contratacao:

5.4.1. Forma 1 — Nao foi encontrada ata de registro de precos disponivel para a
realizacado de adeséo.

5.4.2. Forma 2 — N&o foi encontrada intengcdo de registro de pregos disponivel

para participacao.
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5.4.3. Forma 3 e 4 — E possivel a realizacdo de licitacdo, conforme dispde a
legislagéo vigente. Ha de se verificar, também, a possibilidade de dispensa
de licitagcdo, tendo em vista a natureza simples do servigo prestado e a
pequena monta da contratagao.

5.5. Da concluséo:

5.5.1. Pelo exposto, diante da impossibilidade de adesao ou participagao, esta
equipe conclui que as aquisicdes de mobiliario sob medida por este tribunal
sao regularmente realizadas mediante processo licitatorio.

5.5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, possui conclusdo de escopo predefinido,
logo o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato. Quando a néao
conclusao decorrer de culpa do contratado, ele sera constituido em mora
com aplicacbes de sangdes administrativas, conforme esta previsto no
Art.111 da Lei n® 14.133/2021.

6. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES - PCA 2025

6.1.A presente demanda encontra-se devidamente prevista no Plano Anual de
Contratagbes — PCA 2025 do Tribunal de Justica do Estado do Maranhé&o,
Contratacdo de Empresa Especializada para Aquisi¢cdao de Mobiliario Projetado.

6.2. A previsdo orgamentaria correspondente a despesa esta contemplada no
referido plano, garantindo o alinhamento da contratagdo com o planejamento

estratégico e orgamentario do Tribunal.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1. Quadro de especificagdes:

ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.

1 SALA TOADA EXPANDE

Mesa de trabalho - M1 (Mesa trapezoidal com dimensdes: 1900
, un
1.1 largura principal — 1,80m; largura secundaria — 0,90m;
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profundidade — 0,78m; altura — 0,75m) com tampo e base
recuada em MDF Carvalho - Duratex, com suporte em
metalon 3x3 na cor preta e rodizios de silicone. Vidro

incolor de 4mm no tampo para protecgao.

Puff - PUFF1 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura —

0,60m) em MDF Azul arddsia - Guararapes.

2,00 un

1.3

Puff - PUFF2 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura final
— 0,65m) com apoio costas h=20cm e assento em MDF

Blues - Arauco.

3,00 un

1.4

Puff - PUFF3 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura —

0,45m) MDF eucatex amarelo gema lacca.

2,00 un

1.5

Puff - PUFF4 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura —

0,75m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes.

1,00 un

1.6

Mesa de trabalho - M2 (Mesa reta com dimensdes: largura
principal — 1,20m; profundidade — 0,60m; altura — 0,75m)
com tampo e suporte em MDF Carvalho - Duratex, com
passafio inferior em metalon na cor preta;

Painel posterior (com dimensdes seccdo parede: largura
principal — 1,20m; altura — 2,74m; dimensdes secg¢ao piso:
largura principal — 1,20m; profundidade — 1,33m) em MDF

Eucatex amarelo gema lacca.

2,00 un

1.7

Armario Alto — AA1 (Armario Alto com dimensdes: largura
principal — 0,94m; profundidade — 0,35m; altura total
2,60m), com 7 nichos em MDF Carvalho Duratex, 6 portas
alternadas em MDF Carvalho - Duratex e MDF Azul

ardodzia - Guararapes.

1,00 un
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1.8

Armario Alto — AA2 (Armario Alto com dimensdes: largura
principal — 1,11m; profundidade — 0,35m; altura total
2,60m) com estrutura e nicho em MDF Carvalho Duratex,
2 portas e moldura de nicho em MDF Azul ardoézia -

Guararapes, puxadores tipo slim na cor dourada.

1,00 un

1.9

NC1

dimensdes: largura principal — 1,80m; profundidade —

Nicho de estudos - (Nicho de estudos com
1,20m; altura total 2,25m) com estrutura em MDF Azul
ardozia - Guararapes, 2 bancos de 1,10x0,50m e 1 mesa
1,10x0,48x0,75m em MDF Blues - Arauco.

2,00un

NC2

dimensbes: largura principal — 1,48m; profundidade —

Nicho de estudos - (Nicho de estudos com

0,87m; altura total 1,40m) com estrutura em MDF Azul
de

1,38x0,53x0,76m em MDF Eucatex amarelo gema lacca

ardozia -  Guararapes, cadeira  organica

com suporte em MDF Blues - Arauco.

1,00 un

1.1

Parede Vazada - PV1 (Parede Vazada com dimensdes:
largura principal — 2,38m; profundidade — 0,04m; altura
total 2,75m) com estrutura em metalon 4x4 na cor preta,
pecas triangulares 30x30x42cm intercaladas em MDF

Carvalho - Duratex.

1,00 un

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 1,10m; profundidade — 0,50m; altura — 1,00m),
tampo em MDF Carvalho - Duratex, com suporte em

metalon na cor preta 3x2.

1,00 un

1.13

Cadeira para copa - C1 (Cadeira com dimensoes: largura
principal — 0,40m; profundidade — 0,35m; altura — 0,75m),
assento curvado em MDF Carvalho - Duratex, com suporte

em metalon na cor preta 2x1.

4,00 un

Mesa de centro - M4 (Mesa com dimensdes: largura

1,00 un
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principal — 0,85m; profundidade — 0,53m; altura — 0,35m)
tampo orgénico em MDF Carvalho - Duratex, com suporte

em metalon @1cm na cor preta.

Armario inferior — Al1 (Armario inferior, com dimensdes:
largura principal — 1,25m; profundidade — 0,54m; altura
115 | total -0,70m) com 2 portas de abrir e 4 gavetas em MDF 1,00 un
Carvalho - Duratex, com puxadores do tipo perfil na cor

preta.

Prateleira dupla — PT1 (Prateleira dupla suspensa com
dimensdes: espessura - 0,02m; largura principal — 1,78m;
116 | profundidade principal — 0,18m; profundidade secundaria— 1,00 un
0,43m) em MDF Carvalho - Duratex com apoio para

microondas, 4 suportes em metalon 2x2 na cor preta.

Bancada — B1 (Bancada com dimensdes: largura principal

1.17 — 1,78m; profundidade — 0,54m; saia — 5cm; rodamao 1,00 un

—10cm) em granito travertino.

8. 7. REQUISITO TEMPORAL

8.1.0 prazo de vigéncia do(s) contrato(s) deve ser de 12 (doze) meses a partir de
sua assinatura.

8.2.0 Prazo de execugdo de uma ordem de fornecimento devera ser de 120 (cento

e vinte) dias corridos a partir da sua emisséo.

DIVISIBILIDADE DA SOLUGAO
9.1. A solucéo nao € técnica e economicamente divisivel, uma vez que as empresas
no mercado local de fabricagdo de méveis planejados invariavelmente fornecem
o material, produzem os moéveis segundo especificagdes disponibilizadas pelo
contratante e realizam a montagem. Sendo assim, contratar o servico como um
todo se mostra mais favoravel do ponto de vista técnico, tendo em vista que se
mantém a qualidade, garantia do produto e a economicidade, uma vez que nao
se perde a economia de escala, devendo os itens serem agrupados e

contratados como um todo.
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10. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acbes ambientais e socioambientais
quanto a insercao de requisitos de sustentabilidade ambiental, deverdo ser
exigidos no Termo de Referéncia os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental:

10.1.1. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos seréo
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

10.1.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo
orgao ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TJ/MA, devendo prestar
informacdes completas sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na
realizacao dos trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final.

10.1.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada
deverao obedecer recomendagdes da Resolugdo CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as

diretrizes do Plano de Contratacdo de Logistica Sustentavel do TIMA.

11. MATRIZ DE RISCOS

11.1. E proporcionada pela analise de incertezas em relacdo aos objetivos. Seu
levantamento dar-se-a pela coleta de informacdes e percepg¢des por meio de
fontes internas e externas. A mobilia sera instalada em um local em
funcionamento, sendo necessaria sua instalagao provisoria em outro espago ou
paralisacdo  temporaria das  atividades  jurisdicionais atualmente
desempenhadas para a execug¢ao dos servicos.

11.2. Avaliagdo de riscos potenciais mais relevantes com relagao a contratagao:

QUADRO 03: LEVANTAMENTO DE RISCOS, CAUSAS, SEUS EFEITOS E ACOES

12 FASE - PLANEJAMENTO

ITEM

TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS PROBABILIDADE | IMPACTO | ACAO RESPONSAVE
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1-A medidas ou das _ _ baixa alto . .
. projeto basico como revisar Engenharia
necessidades do setor
. todas as
beneficiado
necessidades do
setor.
A licitante deve se
planejar para o
processo
licitatorio,
L analisando todos
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. L os projetos e
divergéncias nos ,
L demais
quantitativos _
. Danos ao erario, documentos
estimados, constantes _
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ocasione erros nas )
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questionamentos
deverao ser feitos
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22 FASE - FASE LICITATORIA
PROBABILIDADE )
_ RESPONSAVE
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS | DE IMPACTO | ACAO

OCORRENCIA
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Erros no edital
ou

possivelmente

Elaborar edital
com critérios
adequados a
legislagéo vigente,
bem como reviséo
de todas as pecas

técnicas do

Comisséao de
licitagdo /
Diretoria de

Engenharia

2-A Impugnagc&o do edital na baixa alto projeto basico de
documentacéao arquitetura de
técnica do interiores.
projeto basico. Reestimativa e
relangamento do
edital no menor
prazo possivel.
Possivel Realizar ampla Comisséao de
Falta de interesse na remarcagdo da divulgagdo da licitagao
prestagéo do servigo data do certame, licitagdo.
2-B baixa médio
por parte das comprometendo
Empresas; 0 cronograma.
Falha na analise Avaliagao Comisséao de
Selegéo irregular de dadocumentacgédo criteriosa das licitagao
2-C empresas pela técnica e na baixa alto concorrentes.
habilitagéo técnica documentacio.
Falta de analise Elaborar edital Comissao de
criteriosa da com critérios licitagédo
. qualificagcao claros e objetivos,
Falta de capacidade o
. econdmico-finan além das
financeira da empresa _ . _
2-D ceira da baixa alto exigéncias de
para prestar os
. empresa. todas as
servigos
Contratacao de documentagdes
empresa incapaz cabiveis.

de executar o

Estabelecer
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servigo, as requisitos
obrigacdes minimos de
financeiras, Habilitagcao
fiscais, financeira
trabalhistas e conforme
previdenciarias preconizado na
relativas ao Lein® 14.133/21.
contrato.
32 FASE — POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDADE )
_ RESPONSAVE
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS  DE IMPACTO  AGAO .
OCORRENCIA
Possiveis ag¢des Assessoria
Descumprimento de Danos  para  a judiciais, quebra Juridica.
obrigagdes trabalhistas, administragao do contrato e
3-A previdenciarias e com publica, além de médio alto necessidade de
= danos aos
relagdo ao abertura de
recolhimento de FGTS contratados. processo
pela Contratada. administrativo.
Estabelecer as
e Gestor e
especificagoes e
L fiscal do
os critérios de
habilitagao técnico contrato
Servigos de operacional e
baixo alto
baixa qualidade, profissional
Baixa qualidade na causando compativeis com
3B execucédo dos servigos | prejuizos para a o objeto a ser
(materiais, prazos, Administracdo e fornecido.
seguranca e etc) demais usuarios Planejamento
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prévio e
fiscalizagao
continuada da

execugao dos

Servigos;
Nao aquisigao de Notificagao da
. Gestor e
Equipamentos ferramentas de empresa e reforgo
inadequados para a | trabalho na fiscalizacéo. fiscal do
3-C
~ contrato
execugao das | adequadas na médio médio
atividades fabricacdo e
montagem dos
moveis.
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. N Diretoria de
gerencial e antecedéncia o
Servidor sem | fiscalizagéo futuro fiscal do Engenharia
3.D capacidade técnica de | administrativa baixo alto contrato com
fiscalizar o contrato inadequada. experiéncia e
conhecimento do
objeto.
Atraso no Verificar
. Gestor e
cronograma periodicamente
- fiscal do
fisico e o0 desempenho
¢ d tratad contrato
Baixa produtividade consequente a contratada
3-E mente atraso e notifica-la em
e atrasos na
. na obra. médio médio casos de
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dos servigos. percepgdo de
atraso.
Reforgar
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baixo alto ibili . .
Custos dos Possibilidade Diretoria
materiais e de prorrogagao

administrativ
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equipamentos de prazo do a
, logistica, contrato.
3F Paralisagéio do deslocamento Possibilidade
contrato por culpa entre fabrica de revisao
exclusiva ou
e local de contratual
interesse da .
montagem. mediante a
Contratante. - -
Alteracao de apresentagao
prazos. de justificativas
e documentos
comprobatorios
Alteragdes nos
custos ¢/ materiais,
ndo decorrentes de
natureza tributaria ou - Possibilidade de Diretoria
Alteracao de
politicas  publicas, revisdo contratual | financeira
custos e
3-G ensejando mediante a
aumento da
i o apresentacao de
modificagées demanda p G
diferentes dos ) . justificativas e
financeira baixo meédio
indices de reajuste documentos
para a
comprobatorios.
contratual ® | Administragzo P
causando
desequilibrio na
equacéao
econdmico-inanceira
do contrato.
Atraso no
Monitoramento e Gestor e
cronograma
Inexecugio total ou | fisico R controle do fiscal do
. . cronograma fisico | contrato
parcial dos servigos. consequente :
3-H baixo alto e necessidade de

mente atraso
na entrega

dos servicos.

uma fiscalizacao

eficiente.
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Alinhamento
Possiveis o Gestor e
inicial com os
interferéncias . fiscal do
servidores, bem
dos gestores dos contrato
como
setores . ~
comunicacoes
. beneficiados em . i
Paralisagdes da formais através de
. relacao a -
montagem devido a ¢ oficios,
. . montagem ou
3 interferéncia da 9 esclarecendo as
. ~ devido as baixo baixo -
administragéo ou dos atividades, o
. . interferéncias em
servidores locais. cronograma e 0s
atividades .
demais detalhes e
administrativas ..
possiveis
externas . a
interferéncias
técnicas que
podem ocorrer
durante a obra.
Prejuizos causados no | Aumento do Na ocorréncia do
. . Gestor e
setor beneficiado custo de risco, a contratada
. - - . fiscal do
devido 4 ma execugdo | execucdo. assumira os
, . contrato e
dos servigos e Aumento dos custos relativos
. Contratada
manuseio de pecas, prazos. aos reparos das
inclusive aqueles Paralisagédo dos propriedades dos
ocasionados por servigos por terceiros,
3.J perfuragdes de parede, | agdes judiciais indenizacgoes,
forro ou tubulagdes ou por érgaos de multas, sancoes,
devido a utilizagao fiscalizacéo. baixo médio | dentre outros.

equivocada de
maquinario, dentre

outros.

Pagamento de
indenizagdes.
Aplicagao de
multas e
sancgoes pelos
orgaos

competentes.
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Reconstrucéo A contratada
total ou parcial providenciara a Gestor e
de servigos. corregao dos fiscal do
Alteracao de erros e defeitos. contrato
custos. Alteragéo Caso nao sejam
dos prazos. adotadas as
Paralisagao dos medidas
Erros, defeitos e/ou servigos/obras. necessarias/sufici
impericia na execugdo | Possibilidade de entes, a
dos servigos/projeto(s) | danos materiais, contratada
3K pela contratada, morais, fisicos, assumira os
decorrente de causas ambientais, _ o prejuizos/custos
diversas. dentre outros. baixo medio decorrentes da
Possibilidade de auséncia de
aplicagao de correcao dos
multas e erros e defeitos.
sangdes pelos Possibilidade de
orgaos aplicacao de
competentes. penalidades e de
suspensao ou
rescisao do
contrato.
Possibilidade de
sancgoes.
Aumento de A contratada Diretoria
custos de assumira os administrativ
Atos de vandalismo ou | execucéo. prejuizos a
furtos que causem Atrasos do decorrentes do
3L danos as instalagbes cronograma de ato de
ou aos execucgao. baixo médio | vandalismo,
equipamentos/materiais | Custos com inclusive
, antes do recebimento | reparo ou reposicdo de

pela contratante.

descarte dos

itens danificados.

equipamentos
para cumprimento

do objeto.
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Na ocorréncia do | Diretoria
Ocorréncia de risco, a contratada | administrativ
epidemia/pandemia Alteracao de se a
durante a execug¢éo custos. Alteragao responsabilizara
M contratual, com dos prazos. por fornecer todos
possiveis impactos ao | Paralisagdo dos os EPIs e EPCs
andamento da obra e servigos/obra para a seguranga
necessidade de baixo médio | de seus
medidas para protecdo colaboradores,
dos trabalhadores. assim como
respeitar as
recomendacgdes/
portarias locais e
do Ministério da
Saude.
Alteracao nos Possibilidade de Fiscal e
custos. Perda de prorrogacgao de gestor do
servicos e/ou prazo equivalente | contrato
materiais. Danos ao numero de dias
as instalagdes. de chuva além da
Ocorréncia de eventos | Mudancga no média histérica do
climaticos e ambientais | cronograma da local, durante o
extremos, como obra. Dificuldade periodo total de
chuvas, alagamentos, de acesso aos execucao da obra,
raios e outros eventos | locais de segundo
3N climaticos fabricacdo e/ou medio medio informacgdes
extraordinarios na montagem obtidas no
regido da fabricagdo do endereco

mobilidrio ou nos locais

de montagem.

eletrénico do
INMET. Também
poderao ser
admitidas outras
prorrogacgoes de
prazo estritamente

para reparar os
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estragos
causados pelas
ocorréncias

climaticas.

Ocorréncias de

acidentes do trabalho

Possibilidade de
danos leves ou
moderados a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros.
Paralisagao das
obras ou atraso
no cronograma
de execugao.
Aumento dos
custos.
Necessidade de
repor os
Servigos,
materiais e
equipamentos
danificados.
Responsabilidad
e civil por danos
a propriedade da
contratante ou
de terceiros.
Indenizagbes por
danos materiais
ou morais a
eventuais
vitimas.
Condenagdes na

esfera

meédio

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada
se
responsabilizara
pelos danos e
prejuizos, bem
como
acionamento do
seguro, conforme

0 caso/situacgéo.

Fiscal e
gestor do
contrato e

Contratada
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trabalhista.
Multas,
embargos e
outras
penalidades
aplicadas por
orgaos de
fiscalizagao.
Responsabilizag
ao penal dos
responsaveis

técnicos

3-P

Descarte irregular de
residuos em
decorréncia da

execucdo do servigco

pela contratada.

Possibilidade de

danos materiais,

morais, fisicos,
ambientais,
dentre outros.

Possibilidade de
aplicagao de
multas e
sangbes  pelos
orgaos
competentes.
Responsabilizag

ao criminal.

meédio

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada
arcara com os
prejuizos
advindos.
Possibilidade de
aplicagao de
penalidades e
paralisacéo do

contrato.

Gestor e
fiscal do
contrato e

Contratada
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11.3. Diante a avaliagdo dos principais riscos, analisa-se 0s riscos encontrados

pelos codigos de cada item:

QUADRO 04: MAPA GERAL DE RISCOS

W > W O A4 T

- - -

m O >» O

ALTA - - -

3-C/3-E/3N/
MEDIA - 3A

3-0/3-P

2-B/3-G/3-J/ | 1-A/1-B/ 2-A/2-C/2-D
BAIXA 3

3-K/3-L/3-M /3-B/3-D/ 3-F / 3-H

BAIXO MEDIO ALTO

IMPACTO
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12.  VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

12.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucdo ora
descrita, apos criteriosa avaliagdo e montagem resoluta de um estudo técnico
preliminar, presume ser a mais acertada, segura e viavel, com a maioria dos
riscos apontando baixa probabilidade de ocorréncia, apesar de serem
classificados na sua grande maioria entre médio e alto impacto, caso ocorra.

12.2. Por fim, esta Diretoria de Engenharia e Arquitetura posiciona-se sobre a
viabilidade e razoabilidade por meio da contratacdo de empresa(s) para
Aquisicdo e montagem de mobiliario fabricado (sob medida) para o “TOADA
EXPANDE”

Séo Luis, 15 de outubro de 2025.

Anna Assinado de forma
. digital por Anna
Ga brlela Gabriela Braga Nunes

Dados: 2025.10.15
Braga Nunes 17:5404 0300

Anna Gabriela Braga Nunes
Coord. de Projetos de Eng. e Arg.

Mat.: 205.781
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1.Aquisicdo e montagem de mobilia fabricada (sob medida) para o espago
destinado ao Toada Expande, em atendimento ao processo n° 17883/2025.
O processo supracitado trata sobre a solicitagdo de proposta de mobiliario
para assistir a demanda do referido espaco. O Toada Expande requisitante
esta localizado no primeiro pavimento da nova sede do Férum de Imperatriz,
situado na Avenida Perimetral José Felipe do Nascimento - Residencial
Kubitscheck, Imperatriz, Maranhao, conforme especificagdes técnicas deste

Termo.

JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacao justifica-se em virtude da necessidade de aquisigao
de mobiliario planejado (sob medida), com a finalidade de assistir a demanda
dos servidores lotados no Tribunal de Justica do Imperatriz, contribuindo para
a interiorizacao da cultura de inovacéao institucional, por meio da criacdo de
salas de inovacao.

2.2. Ao se tratar de sala de inovacdo considerando funcionalidade e
adaptabilidade dos ambientes fisicos, que ha uma padronizacdo de
mobiliario, restricdes de espacgo fisico e diversidade de layouts torna-se
necessaria a adogdo de solugdes mobilidrias especificas e flexiveis, que
assegurem o0 uso eficiente dos ambientes, possibilitando multiplas
configuragbes de trabalho colaborativo, prototipagem rapida e atividades de
capacitacao.

2.3.S0b a perspectiva do interesse publico, a contratagdo busca apoiar
diretamente a modernizacdo e a melhoria da prestacéo jurisdicional, em
conformidade com as diretrizes da Resolugcdo n° 395/2021 do Conselho
Nacional de Justiga (CNJ), que orienta os tribunais brasileiros a promog¢ao de
ambientes propicios a inovagao. A criagao das salas de inovagao promovera
a capacitagcao continua de magistrados e servidores, o fortalecimento de

competéncias voltadas a resolugio criativa de problemas institucionais e o
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desenvolvimento de solugdes tecnoldgicas e administrativas que aumentem
a eficiéncia do Judiciario.

Dessa forma, a contratacdo ora proposta alinha-se ao Plano Estratégico do
TJMA, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da Agenda 2030
(especialmente os ODS 4, 8, 9 e 16), bem como as politicas de valorizagéo
do capital humano, inclusao digital e inovagao organizacional, demonstrando
sua relevancia, oportunidade e aderéncia as finalidades institucionais do
Tribunal, foi elaborado o presente Termo de Referéncia, com vista a realizar a
contratacdo, através de licitagdo na modalidade Pregdo, de empresa de
prestacdo de servigos técnicos especializados para a confecgdo e montagem

de mobiliario sob medida. A contratagcdo sera em um unico LOTE.

REGIME DE CONTRATAGAO
A contratacgdo sera realizada mediante licitacdo na modalidade PREGAO, em
sua forma Eletrénica, do tipo menor prego, conforme o Art 28° inciso | e Art
29° da Lei 14.133/2021 e nas condigbes previstas neste Termo de

Referéncia.

DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

.Deverao ser apresentados, para aprovacdo, imagens 3D e amostras dos

materiais especificados (MDF, puxadores, etc) em um prazo de até 20 dias
apos assinada a Ordem de Fornecimento, seguindo o projeto basico anexo e
obedecendo rigorosamente ao projeto do mobilidrio e as especificagbes

descritas a sequir:

Quadro de especificagdes:

ITEM

DISCRIMINAGAO QUANT.

SALA TOADA EXPANDE

1.1

Mesa de trabalho - M1 (Mesa trapezoidal com dimensdes:
largura principal — 1,80m; largura secundaria — 0,90m,; 12,00 un

profundidade — 0,78m; altura — 0,75m) com tampo e base
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recuada em MDF Carvalho - Duratex, com suporte em
metalon 3x3 na cor preta e rodizios de silicone. Vidro

incolor de 4mm no tampo para protecao.

1.2

Puff - PUFF1 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura —

0,60m) em MDF Azul arddsia - Guararapes.

2,00 un

1.3

Puff - PUFF2 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura final
— 0,65m) com apoio costas h=20cm e assento em MDF

Blues - Arauco.

3,00 un

1.4

Puff - PUFF3 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura —

0,45m) MDF eucatex amarelo gema lacca.

2,00 un

1.5

Puff - PUFF4 (banco hexagonal com dimensdes: largura
principal — 0,59m; largura secundaria — 0,52m; altura —

0,75m) em MDF Cinza Perfeito - Guararapes.

1,00 un

1.6

Mesa de trabalho - M2 (Mesa reta com dimensdes: largura
principal — 1,20m; profundidade — 0,60m; altura — 0,75m)
com tampo e suporte em MDF Carvalho - Duratex, com
passafio inferior em metalon na cor preta;

Painel posterior (com dimensdes secg¢ao parede: largura
principal — 1,20m; altura — 2,74m; dimensdes secg¢ao piso:
largura principal — 1,20m; profundidade — 1,33m) em MDF

Eucatex amarelo gema lacca.

2,00 un

1.7

Armario Alto — AA1 (Armario Alto com dimensdes: largura
principal — 0,94m; profundidade — 0,35m; altura total
2,60m), com 7 nichos em MDF Carvalho Duratex, 6 portas
alternadas em MDF Carvalho - Duratex e MDF Azul

arddzia - Guararapes.

1,00 un

1.8

Armario Alto — AA2 (Armario Alto com dimensdes: largura
principal — 1,11m; profundidade — 0,35m; altura total

2,60m) com estrutura e nicho em MDF Carvalho Duratex,

1,00 un
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2 portas e moldura de nicho em MDF Azul arddézia -

Guararapes, puxadores tipo slim na cor dourada.

1.9

Nicho de estudos - NC1 (Nicho de estudos com
dimensdes: largura principal — 1,80m; profundidade —
1,20m; altura total 2,25m) com estrutura em MDF Azul
ardozia - Guararapes, 2 bancos de 1,10x0,50m e 1 mesa

1,10x0,48x0,75m em MDF Blues - Arauco.

2,00un

1.10

NC2

dimensdes: largura principal — 1,48m; profundidade —

Nicho de estudos - (Nicho de estudos com

0,87m; altura total 1,40m) com estrutura em MDF Azul
de

1,38x0,53x0,76m em MDF Eucatex amarelo gema lacca

ardozia - Guararapes, cadeira organica

com suporte em MDF Blues - Arauco.

1,00 un

Parede Vazada - PV1 (Parede Vazada com dimensdes:
largura principal — 2,38m; profundidade — 0,04m; altura
total 2,75m) com estrutura em metalon 4x4 na cor preta,
pecas triangulares 30x30x42cm intercaladas em MDF

Carvalho - Duratex.

1,00 un

1.12

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 1,10m; profundidade — 0,50m; altura — 1,00m),
tampo em MDF Carvalho - Duratex, com suporte em

metalon na cor preta 3x2.

1,00 un

1.13

Cadeira para copa - C1 (Cadeira com dimensdes: largura
principal — 0,40m; profundidade — 0,35m; altura — 0,75m),
assento curvado em MDF Carvalho - Duratex, com suporte

em metalon na cor preta 2x1.

4,00 un

1.14

Mesa de centro - M4 (Mesa com dimensdes: largura
principal — 0,85m; profundidade — 0,53m; altura — 0,35m)
tampo organico em MDF Carvalho - Duratex, com suporte

em metalon @1cm na cor preta.

1,00 un

1.15

Armario inferior — AlI1 (Armario inferior, com dimensdes:

largura principal — 1,25m; profundidade — 0,54m; altura

1,00 un
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total -0,70m) com 2 portas de abrir e 4 gavetas em MDF
Carvalho - Duratex, com puxadores do tipo perfil na cor

preta.

1.16

Prateleira dupla — PT1 (Prateleira dupla suspensa com
dimensdes: espessura - 0,02m; largura principal — 1,78m,;
profundidade principal — 0,18m; profundidade secundaria— 1,00 un
0,43m) em MDF Carvalho - Duratex com apoio para

microondas, 4 suportes em metalon 2x2 na cor preta.

1.17

Bancada — B1 (Bancada com dimensdes: largura principal
— 1,78m; profundidade — 0,54m; saia — 5cm; rodamao 1,00 un

—10cm) em granito travertino.

4.3. Acabamento padrao dos moveis

4.3.1. A estrutura principal dos moveis devera ser 100% (cem por cento) em
MDF ou de material de qualidade superior, vidro incolor 6mm ou 8mm,
conforme especificacbes em projeto. Podera ser exigido para esse
material a comprovagcdo do certificado de madeira reflorestada e/ou
reciclada por meio de selos e/ou documentos;

4.3.2. A fixacdo das pecas e/ou montantes devera ser do tipo oculta. A
utilizagcao de cola e/ou pregos so6 sera permitida se houver ocultagao total
desses elementos;

4.3.3. Todos os puxadores deverdo seguir as especificagdes indicadas no
projeto, e, em caso de troca, devera ser apresentado ao fiscal e
aprovado pelo mesmo a modificagdo de especificacdo. As ferragens
deveréo ser exclusivamente em ago inoxidavel;

4.3.4. As dobradicas deverdo ser metalicas em inox, garantindo maior
durabilidade. As corredicas deverdo ser do tipo oculta em inox,
garantindo deslizamento suave e silencioso, além de maior durabilidade.
O modelo adotado nao podera ser telescopico, devendo permitir
abertura total da gaveta com deslizamento interno oculto.

4.3.5. Todas as ferragens deverao ser com amortecimento.
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4.3.6. Dever-se-a prever canaletas e furos para passagem de cabos nas
estacdes de trabalho sendo que o acabamento dos furos para passagem
de cabos devera ser em PVC na cor mais aproximada do laminado;

4.3.7. Os acabamentos deverdo seguir os padrdes especificados nos
projetos. Ndo havendo na empresa os materiais especificados, esta
devera apresentar as sugestdes de acabamento aos arquitetos
habilitados deste Tribunal de Justi¢ca para a devida apreciagao;

4.3.8. Os vidros para sobrepor aos tampos de bancadas e mesas deverao
ser do tipo liso incolor 6mm com acabamento lapidado;

4.3.9. Todos os armarios deverao ter fundo com mesmo material e
acabamento do tamponamento na espessura minima de 6mm;

4.3.10. Nao sera aceito o mobiliario que em sua composicao tiver pecas

com acabamento diferente do especificado.

5. DA FORMAGCAO DO PREGO E CUSTOS ESTIMADOS

5.1. A planilha de formacao de pregos deve ser elaborada de forma que o valor
total da contratagdo devera englobar, todos os custos relativos ao
fornecimento de materiais e mao de obra, custos com deslocamento de
pessoal, instalagdo e transporte, tributos, insumos, equipamentos, encargos,
ferramentas e lucro, entre outros, necessarios a correta execugao do objeto.

5.2.Em face da dificuldade na elaboracdo do orcamento estimado por meio da
composicao de todos os custos envolvidos (mao de obra, material, encargos,
transporte, etc.) e em virtude da auséncia de dados de instituicbes oficiais
(como o SINAPI, entre outros), sera realizada estimativa de custos por
intermédio da cotacdo de pregos junto as empresas especializadas,
conforme preceitua a PORTARIA-GP — 351/2024, que institui a metodologia
de analise e pesquisa de precgos para a realizacdo da estimativa de valor das
contratagdes no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o, e adota
outras providéncias.

5.3.Segue, em Anexo | — Planilha de Proposta de Pregos (modelo).

6. LOCALIZAGAO DA ENTREGA



===
$1I21013

LA :... PODER JUDICIARIO )
[TTTTOD] o otwer L TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

6.1. O objeto do presente termo sera realizado:
6.1.1. No espaco destinado ao Toada Expande, localizado no Primeiro
Pavimento da nova sede do Férum de Imperatriz, situado na Avenida
Perimetral José Felipe do Nascimento - Residencial Kubitscheck,

Imperatriz, Maranhao

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

7.1.A execugao do objeto sera autorizada apds recebimento a emissdo da
Ordem de Fornecimento (OF) a ser expedida pela Diretoria de Engenharia do
TJ/MA que podera ser enviada via e-mail a Empresa Contratada, ou ainda,

ser entregue pessoalmente ao seu representante legal.

8. DAS OBRIGAGOES DA(S) CONTRATADA(S)

8.1.Observar e seguir todas as especificagdes técnicas constantes nos projetos
fornecidos pelo contratante bem como todos os padrbes de qualidade
exigidos pelo CONTRATANTE.

8.2.Executar os trabalhos em perfeita observancia aos prazos e condigcdes
constantes nas especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia.

8.3. Obedecer a todas as recomendacgdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras.

8.4. Assumir a responsabilidade por todos o0s encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria, uma vez que seus empregados
nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o Contratante.

8.5.Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por
seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimdnio da Contratante ou a
terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execucao dos trabalhos.

8.6. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos trabalhos, correndo por sua conta os Onus inerentes ao
trabalho prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributos, taxas, salarios, licencas, férias e documentos concernentes ao
contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho.

8.7.Prover seu pessoal dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI).
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8.8. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios sob sua
responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da Contratante ou
pela unidade contemplada pelos trabalhos.

8.9.Quando necessario, movimentar equipamentos, desmontar e descartar
moveis e outros elementos existentes no Contratante, a fim de possibilitar ou
facilitar a execugao dos servigos, com prévia autorizagao da fiscalizagao,
sem que isso implique acréscimo nos precos contratados.

8.10. Selecionar rigorosamente os empregados que prestardo os trabalhos,
encaminhando profissionais capazes de executa-los e profissionais
tecnicamente qualificados para a prestacdo de servicos técnicos
especializados.

8.11. Substituir, sem qualquer énus para a Contratante, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado
que demonstre incapacidade técnica para a execugao dos trabalhos ou cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob
acao de bebidas ou téxicos, sem identificagéo, etc.

8.12. Manter no local objeto da execucdo, durante os turnos de trabalho,
pessoas capazes de tomar decisbes compativeis com 0s compromissos
assumidos, com a missao de garantir o bom andamento dos servigos,
ministrando a orientagcdo necessaria aos executantes dos trabalhos.

8.13. Informar a Contratante a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusédo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir
a situacao.

8.14. Fornecer de forma completa todos os materiais e pecas previstos no
Projeto, tais como a fabricagdo, montagem e instalagdo completa do
mobiliario. Os materiais e pecas aplicados deverao seguir todos os padroes
de qualidade exigidos pela Contratante.

8.15. Guardar, imediatamente apds as intervengdes e servigos necessarios,
todas as ferramentas, materiais de limpeza e sinalizagdo (se necessario),

removendo sujeiras (pO, graxas, sacos plasticos, etc.), sendo
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responsabilidade da Empresa Contratada o recolhimento dos entulhos em
recipientes proprios e apropriados e descarte de pecgas inutilizadas.

8.16. Seguir o previsto nas plantas baixas, cortes e detalhes, atendendo todas
as especificacbes de materiais e pegas. Antes de sua fabricagao deverao
ser verificadas “in loco” as medidas de vaos, paredes, alturas de
bancadas, localizagdao de pontos elétricos etc., com a finalidade de
confirmar todas as dimensées constantes no projeto de arquitetura e
detalhamentos.

8.17. Responsabilizar-se por todos os eventuais danos que podem ocorrer no
transporte do material.

8.18. Fazer a manutengao das areas de trabalho, deixando-as sempre limpas,
organizadas e sinalizadas.

8.19. Em caso de utilizacdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros
elementos que visem a segurancga (se necessarios), realiza-los de modo que
estejam sempre compativeis com o local, sendo de responsabilidade da
Empresa Contratada.

8.20. Nao entregar pecas tortas, manchadas, riscadas, lascadas, marcadas,
danificadas ou que apresentem caracteristicas em desconformidade com as
especificagdes técnicas contidas nesse termo, pois ndo serao aceitas.

8.21. Apresentar cronograma de entrega e montagem a fiscalizacao, para cada
um dos locais previstos neste Termo de Referéncia, com todas as datas
dentro do prazo de execucdo, a fim de que o contratante possa manter-se
informado e consiga organizar as atividades dos servidores que precisarao
sair dos locais para montagem e instalacdo dos moveis.

8.22. Obedecer ao horario das 8:00 h as 18:00 h, de segunda a sexta-feira.
Qualquer programacgéo diferente devera ser previamente autorizada pela
Diretoria de Engenharia.

8.23. Relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los ao Contratante
para fins de obtencéo de autorizacédo de entrada no local.

8.24. Prever a possibilidade de trabalho noturno, nos finais de semana e
feriados (sem custos adicionais ao Contratante), conforme a necessidade de
execucao dos trabalhos fora do horario de funcionamento regular ou por

conveniéncia da Administracao.
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8.25. Entregar, apo6s a execucao dos  trabalhos, todos os
materiais/mobilidrio/pegas limpos, bem como reparar todos os danos
eventualmente ocorridos.

8.26. Comunicar a conclusado dos trabalhos ao setor de fiscalizagado do contrato,
imediatamente apds seu término, para fins de analise e aceite dos servigos

executados.

9. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1.Proporcionar todas as facilidades, dentro do permitido na Administracao,
para que a Empresa Contratada possa desempenhar os trabalhos dentro da
normalidade deste Contrato.

9.2. Assegurar o livre acesso, dentro do horario previsto em contrato, dos
empregados da Empresa Contratada aos lugares que se fizerem necessarios
a execucdo dos trabalhos, devendo os mesmos estar devidamente
identificados e uniformizados.

9.3.Fornecer a Empresa Contratada todos os esclarecimentos necessarios para
execucao dos trabalhos e demais informacdes que estes venham a solicitar
para o desempenho dos trabalhos ora contratados.

9.4. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execugéo do objeto deste termo, por meio
do fiscal (servidor designado pela Administracdo para fiscalizagdo do
contrato).

9.5. Inspecionar os materiais utilizados pela Empresa Contratada para execucéao
dos trabalhos.

9.6. Recusar qualquer trabalho cuja qualidade nao se revista do padrao desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que n&o atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a Empresa
Contratada devera retirar o material das dependéncias do Contratante no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.7.Efetuar os pagamentos a Empresa Contratada pelos trabalhos prestados,
desde que cumpridas as obrigagdes previstas no presente contrato.

9.8. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Empresa Contratada,

que estiverem de acordo, por meio do setor competente.
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10. GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1. Os servigos deverao ser acompanhados por servidores designados pela
Diretoria de Engenharia, aos quais competira a GESTAO e FISCALIZACAO
dos mesmos.

10.2. Os servidores responsaveis pela gestao e fiscalizagdo estdo designados
na Portaria especifica.

10.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

10.4. A fiscalizagdo técnica e administrativa nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n°
14.133/2021.

10.5. Com base na Resolugdo n° 1082024 e da Portaria 4177/2024, competira
aos fiscais designados o que segue:

10.5.1. Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao
do contrato, determinando as providéncias necessarias a correcdo das
falhas ou defeitos observados;

10.5.2. Realizar vistorias técnicas antes, durante e apds a realizagao
dos trabalhos solicitados, a fim de verificar o andamento e desempenho
da Empresa Contratada (satisfatério/insatisfatério), principalmente no
que concerne ao cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Termo;

10.5.3. Transmitir instrucbes a Empresa Contratada sobre eventuais
modificagdes de layouts e alteragdes de prazos e cronogramas;

10.5.4. Elaborar relatérios técnicos e fundamentar todo processo de
concessao de aditivos, com vistas a prorrogagao de prazos de execugao
e vigéncia (no minimo 03 meses de antecedéncia ao fim do contrato),
bem como supressdes ou acréscimos (valor), devidamente justificados

(se necessarios);
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10.5.5. Notificar, sempre que necessario, a Empresa Contratada nos
casos de lentiddo na realizagdo dos servigos observando os prazos
estabelecidos, bem como nos casos da nao inicializagdo dos trabalhos
solicitados;
10.5.6. Determinar a aplicagdo de glosas ou multas por inexecugao
parcial do contrato;
10.5.7. Notificar a Empresa Contratada sempre que observados erros
na execugao do contrato;
10.5.8. Dar imediata ciéncia por escrito aos seus superiores sobre

incidentes e ocorréncias referente a execugao dos servigcos que possam
acarretar a imposigcao de sangdes ou a rescisao contratual.
10.6. A Gestao de Contrato ficara sob a responsabilidade do Diretor de

Engenharia do Tribunal de Justiga (gestor), competindo-lhe:

10.6.1. Dar suporte necessario administrativo e monitorar os prazos de
vigéncia contratual em conjunto com o fiscal, tomando as providéncias
cabiveis quanto aos processos relativos a renovacdo e pedidos de
formalizacdo de novos termos aditivos;

10.6.2. Acompanhar sempre que necessario, com o fiscal, os trabalhos
prestados pela Empresa Contratada programando eventuais
intervengdes a serem executadas em fins de semana (se necessario);

10.6.3. Promover reunides técnicas, sempre que necessario, visando o
acompanhamento dos trabalhos relacionados em Contrato;

10.6.4. Notificar em conjunto com o fiscal, por escrito, a Empresa
Contratada, acerca da ocorréncia de quaisquer imperfeigdes
identificadas no curso da execucao dos trabalhos e fixar prazos para as
respectivas corregoes;

10.6.5. Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar a prorrogacdo, acompanhada da prova de
vantajosidade econbmica, quando for o caso, com antecedéncia de no
minimo 90 dias (3 meses);

10.6.6. Esclarecer eventuais duvidas apresentadas pela Empresa

Contratada;
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10.6.7. Averiguar o ndo cumprimento dos trabalhos descritos neste
Termo de Referéncia;

10.6.8. Informar prontamente sobre ocorréncias que possam levar a
aplicagdo de penalidades a Empresa Contratada ou a rescisdao do

contrato aos seus superiores.

11. DO REAJUSTE DE PRECOS

11.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de
um ano, contado da data do orgamento estimado.

11.2. Apods o intervalo de um ano, os pregos iniciais serao reajustados, mediante
a aplicagao do indice IPCA ou outro indice a ser adotado, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo;

11.5. Nas afericdbes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.

11.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa
mais ser adotado, sera utilizado o que vier a |he substituir, de acordo com a
legislagao em vigor.

11.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pregco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

12. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021, a CONTRATADA:
12.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a
inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de

penalidade mais grave.



;

2

o o Y|
o |

===
i

p—
E
£
=l
S —

R .. PODER JUDICIARIO
.c-' AAAAAAAAAA % TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.1.2. Ficara impedida de licitar e contratar no ambito do Tribunal de
Justica do Estado do Maranhao (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais, a
lictante ou contratada que enquadrar-se nas condutas a seguir
enumeradas, quando nao se justificar a imposicado de penalidade mais
grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

I-der causa a inexecugao parcial do contrato, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo.

II- der causa a inexecucéo total do contrato.

lll- ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo justificado.

12.1.3. Sera declarada inidbnea para licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos,
considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragoes:

I- aquelas previstas para a sangcdo de impedimento de licitar e

contratar com o TJMA , quando se justificar imposi¢cdo de penalidade

mais grave;

lI- apresentar documentacao falsa ou prestar declaracgao falsa durante

a execucao do contrato;

llI- praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

IV -comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de

agosto de 2021

12.1.3.1. A aplicagdo da sangao de declaragdo de inidoneidade sera

precedida da andlise juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir os tramites descritos
no art. 6° da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.
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12.1.4. Sera imposta a contratada a multa moratéria e a sangao

pecuniaria que entregar o objeto ou executar o servigo contratado de
forma integral, porém com atraso injustificado em relagcédo ao prazo fixado
no contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado,
pelo 1° (primeiro) dia de atraso;
lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30°
(trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
lll- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) e até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser
calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade
com o prazo previsto no contrato;
IV- apds o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora
do contrato deve notificar o contratado e, considerando as eventuais
justificativas apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se
persiste o interesse em manter a contratagdo ou se é mais vantajoso
rescindila.
12.1.4.1. O valor final apurado para a sangdo de multa, calculada na
forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer
das infracbes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.
12.1.4.2. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacao pela
contratada de argumentos e documentos capazes de motivar o
descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega
ou a prestacao do servico.
12.1.4.3. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o
CONTRATANTE a converta em compensatéria e promova a
extingado unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancgodes previstas no contrato e na Resolugao -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.



===
$1I21013

;

5

h2

2
o o Y|
o {1

—
g
2 —
-
S —

R .. PODER JUDICIARIO
.c-' AAAAAAAAAA % TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.1.4.4. Caso a contratada entregue parte do objeto em atraso e néo
cumpra o restante da obrigagcédo, sera aplicada a penalidade de
multa moratoria a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso,
e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada
sobre a parcela ndo entregue.
12.1.4.5. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa
aplicada sera:
| — descontado dos pagamentos devidos pela Administracao;
Il - recolhido a conta bancaria informada a contratada pelo TJMA,
mediante apresentacao do respectivo comprovante;
Il — descontado do valor da garantia prestada.
12.1.4.6. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto
no art. 21,§1° e 2° da Resolugédo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133,
de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada
para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o
caso, sera levantado o valor caucionado ou serdo resgatados os
titulos da divida publica.
12.1.4.7. A multa compensatéria sera imposta a contratada que
executar parcialmente o objeto contratado ou ndo o executar,
situagdo em que restara configurada, respectivamente, a inexecugao
parcial e a inexecugao total do contrato, podendo, nesses casos, O
TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto
nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021
12.1.4.8. Caso o atraso na execugao do objeto alcance 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o
contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacdo fundamentada se persiste o interesse em
manter a contratagdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, devendo
instruir os autos para analise e deliberagéo da Presidéncia do TIJMA.
12.1.4.9. A inexecucdo parcial do objeto do contrato implicara a

aplicagcdo de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
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valor da parcela ndo cumprida, nos termos definidos no edital ou no
contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugao -GP n°.
83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4.10.

aplicagcao de multa no percentual de 30% (trinta por cento), a ser

A inexecugdo total do objeto do contrato implicara a

calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no
edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156,
da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugéo
-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

12.1.4.11.
nao serdao cumuladas, situacdo que nao se confunde com a descrita
no § 4° do art. 20 da Resolugcéo -GP n°. 83, de 13 de agosto de
2024.

12.1.4.12.

compensatoéria independentemente da demonstragcao de prejuizos,

As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria

O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa

nos termos do art. 416 do Cdédigo Civil.
12.1.4.13.

cobranca

A aplicagcdo da multa compensatéria ndo obsta a apuracao e

de do
descumprimento do contrato.

12.1.4.14.
cumulativamente com as sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do
caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e do art. 3° da
Resolugdo -GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 , observadas as

eventuais perdas e danos decorrentes

A penalidade de multa compensatoéria podera ser aplicada

ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e § §3° e 4° do art. 20, da Resolugéo -GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.

A aplicacédo das sanc¢des sera precedida de regular instrugao de processo

de responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as regras
dispostas na Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolug¢do -GP n°. 83, de

13 de agosto de 2024, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.

DA EXTINGAO
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13.1. A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou

137 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

13.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja
calculados ou estimados.

13.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administracdo, nos
casos de inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicagao

das sangdes nele previstas e em legislacédo especifica.

14. DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

14.1. A liquidagdo da despesa ocorrera com base na verificagcdo do
cumprimento das obrigagbes contratuais por parte da CONTRATADA,
observando-se os termos do contrato, a conformidade dos servigcos
prestados e bens fornecidos.

14.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise,
ateste e certificagdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de
Planejamento e Gestdo Fiscal), observados os prazos do recebimento
provisorio e definitivo definidos no Termo de Referéncia e neste contrato.

14.3. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do
més subsequente a sua emissao, conforme disposto na PORTARIA-TJ —
21242023, acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais e
documentacdo complementar, quando for o caso.

14.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até
30 (trinta) contados a partir do recebimento da requisicdo — pagamento de
fornecedor na Coordenadoria de Financas.

14.5. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orgcamentaria
que constar na nota de empenho.

14.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na

legislagdo aplicavel.
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14.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital,
neste contrato, ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento sera devolvida a CONTRATADA, com a interrupgdao do prazo
previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera iniciada a partir da
respectiva regularizagao.

14.8. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha
concorrido de alguma forma a CONTRATADA, havera incidéncia de
atualizacdo monetaria sobre o valor devido, conforme a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM = Encargos Moratoérios;

N = Numero de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = TX/365

| = 6/100/365

| =0,00016438

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

15. DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com
a legislacao vigente sobre Prote¢ao de Dados Pessoais, em especial a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, assim como as determinagdes do
Conselho Nacional de Justica e da Autoridade Nacional de Protecao de
Dados, da Politica de Protecdo de Dados do Tribunal de Justica do
Maranhao (Resolugdao-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP
224/2024 — TIMA.

16. DOS ACRESCIMOS, SUPRESSOES E ALTERAGOES CONTRATUAIS
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16.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢gdes contratuais
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, em até 25% (vinte
e cinco por cento) dos valores inicialmente pactuados, nos termos do art. 125
da Lei n.° 14.133/2021.

16.2. 16.2. As alteragdes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por
Termos Aditivos, numerados em ordem crescente, e serao exigidas as

formalidades do contrato originalmente elaborado.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigéncia do Contrato, sera de 12 (doze) meses, contados a
partir do primeiro dia util subsequente a divulgacdo no PNCP, em
conformidade com o Art. 105 da Lei n°® 14.133/2021.

18. PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
18.1. O prazo de execucgao do Contrato devera ser de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da data de inicio contida na Ordem de

Fornecimento a ser emitida pela Diretoria de Engenharia.

19. QUALIFICAGAO TECNICA

19.1. A licitante devera apresentar no minimo, 01 (um) atestado ou declaragao
de capacidade técnica compativel com o objeto desta licitagdo expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que a licitante executou o
fornecimento envolvendo a aquisi¢do e montagem de moveis fabricados (sob
medida) com caracteristicas similares ou superiores ao objeto licitado

19.2. O mencionado documento devera ser apresentado em papel timbrado
pelo 6rgdo ou empresa emissora, contendo as informagdes técnicas do
objeto contratual executado, descricdo dos materiais e assinatura do
representante legal pelo 6rgédo ou empresa emissora, entre outros.

19.3. Se a Administragcdo entender necessario podera requerer a Empresa
Contratada que disponibilize todas as informacbées no que concorre a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, tais como,

contratos, notas fiscais emitidas, entre outros.
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19.4. DECLARAGAO FORMAL informando que dispde de instalagdes,

maquinas, ferramentas e mao de obra qualificada para a execucgéo de todos

0s servigos constantes neste Termo.
19.5. DECLARAGAO DE VISTORIA informando que realizou vistoria no local

de prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume os

riscos da nao realizacdo dessa faculdade. Nao sera admitida, em hipotese

alguma, qualquer alegacado de desconhecimento total ou parcial dos servigos

apo6s a contratacao

19.5.1.

19.5.2.

20.
20.1.

A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas
antes da data prevista para abertura da licitacdo, em dias uteis, (segunda
a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo
ser agendada na Divisao de Projetos através do contato (98) 2055-2428
e e-mail divarquitetura@tjma.jus.br.

N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TIMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em conformidade com o art. 140, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, o

recebimento do objeto sera realizado em duas etapas:

20.1.1.

20.1.2.

Recebimento provisoério: de forma circunstanciada, mediante
Termo de Recebimento Provisério, lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagao, logo apds a conclusao dos servigos de
fabricacdo, entrega e montagem, para fins de verificagdo inicial da

conformidade do mobiliario com o projeto e especificagdes técnicas.

Recebimento definitivo: apds o decurso do prazo maximo de 30
(trinta) dias contados do recebimento provisério, mediante emissao de
Termo de Recebimento Definitivo, condicionada a constatagao de que o
objeto foi executado conforme o contrato e esta em perfeitas condicbes

de uso.

20.2. Caso sejam constatados defeitos ou ndo conformidades, a contratada sera

notificada para realizar as corre¢gdes no prazo de 5 (cinco) dias corridos,

prorrogavel mediante justificativa aceita pela fiscalizagao.
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20.3. O recebimento provisério ndo implicara aceitacdo definitiva do objeto,
servindo apenas para atestar a entrega fisica e funcional do mobiliario,
permanecendo sob responsabilidade da contratada eventuais vicios ou
defeitos identificados até a emissao do termo definitivo.

20.4. O recebimento definitivo sera condicionado a vistoria in loco e a
apresentagao de relatério fotografico e técnico pela fiscalizagao, atestando o
cumprimento integral das obrigagcdes contratuais e a limpeza final da area de

instalacao

21. DA MEDIGAO

21.1. A medicao sera realizada pela Fiscalizagdo, conforme designados em
Contrato, mediante solicitacao expressa da Empresa Contratada, que devera
dar entrada formalmente ao Orgéo.

21.2. A solicitagdo de medicdo devera ser enviada por e-mail institucional a
Diretoria de Engenharia (direngenharia@tjma.jus.br), contendo
obrigatoriamente:

I.  Requerimento formal assinado pelo representante legal da empresa;
IIl. Relatério fisico-financeiro discriminando os servicos executados,
conforme etapas previstas no contrato;
[ll.  Certidoes atualizadas;
IV.  Registros fotograficos atualizados e datados; e
V.  Cronograma fisico atualizado, quando aplicavel.

21.3. O fiscal devera emitir relatério fisico-financeiro e relatério fotografico a
serem posteriormente encaminhados a Divisao de Projeto.

21.4. O gestor devera atestar nota fiscal a ser posteriormente encaminhada a

Diretoria de Engenharia.

22. GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia de execucéo, correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
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pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga-bancaria:

c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituigdo financeira cujo
funcionamento esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil
(Resolugéo BC 4.122, de 2/08/2012).

22.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administragao, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao contratual,

c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
CONTRATADA,;

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados nas alineas do subitem 22.2, observada a legislagao
gue rege a matéria.

22.4. O CONTRATANTE nao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
22.4.1. caso fortuito ou forga maior;

22.4.2. alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das
obrigacdes contratuais;

22.43. descumprimento das obrigag¢des pela CONTRATADA decorrente
de atos ou fatos da Administragao;

22.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

22.5. A garantia nas modalidades caucgao e fianga bancaria devera ser prestada
em até 10 (dez) dias, contado do primeiro dia util apos a divulgagdo do
contrato no PNCP.

22.6. No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ocorrer em até 1
(um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a

assinatura do contrato.
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22.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 22.5 e 22.6 para
apresentacado da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

22.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianga bancaria, a garantia
contratual devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias,
apos o seu término.

22.9. Na modalidade de caugcdao em dinheiro, o valor sera atualizado
monetariamente, de acordo com os critérios estabelecidos pela instituicao
financeira em que for realizado o depdsito. A liberagcdo da quantia depositada
ou do saldo remanescente ocorrera 90 (noventa) dias apdés o término da
vigéncia do contrato.

22.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera
em vigor mesmo que a CONTRATADA nado pague o prémio nas datas
convencionadas.

22.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

22.12. Nos contratos de execugao continuada ou de fornecimento continuo de
bens e servicos, sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia
na data de renovacado ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas
condi¢des e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no subitem 22. 13.

22.13. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o
adimplemento pela Administracgéao.

22.14. Nos casos de prorrogacao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de
execugdao, ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da
CONTRATADA, no momento da assinatura do Termo Aditivo correspondente,

o0 endosso da garantia de que trata este item.
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22.14 1. Caso o0 endosso nao seja apresentado no prazo do item anterior,
sera considerado atraso na entrega, mesmo que apdlice tenha sido
emitida dentro do prazo exigido no contrato.

22.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera
acarretar aplicacdo de multa, nos termos do subitem 22.7

22.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
sera executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras
penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

22.16. O TJMA executara a garantia na forma prevista na legislagado que rege a
materia.

22.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser
notificado pelo TJMA quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

22.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, n&o caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

22.17. A garantia sera considerada extinta:

I- com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacio para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

[I- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no
subitem 22.8, que podera, independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

22.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

22.19.0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a CONTRATADA
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22.20. A CONTRATADA autoriza o TJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista no Edital e no Contrato.

23. GARANTIA DOS SERVICOS

23.1. A Empresa Contratada se responsabilizara pelo prazo de garantia de 02
(dois) anos contra defeitos de fabricagdo, folga ou qualquer outra
instabilidade nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste
prematuro dos revestimentos ou acabamentos e fadiga prematura das
ferragens, contados a partr da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

23.2. A Empresa Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
de materiais empregados.

23.3. Durante a vigéncia da garantia, todas as pecas, componentes ou
quaisquer outros materiais relacionados a montagem, que
apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria, deverdao ser
imediatamente substituidos pela Empresa Contratada, sem 6nus para o

Contratante.

24. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
24.1. O critério de julgamento das propostas sera efetuado pelo menor preco,
observadas as especificagdes definidas neste Termo de Referéncia. Nos
precos propostos deverao estar inclusos todos os custos e despesas diretas
e indiretas como impostos, taxas, fretes, etc.
24.2. Serao desclassificadas:
24.2.1. As propostas que sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis;
24.2.2. As propostas que nao apresentam as especificagdes exigidas
no Termo de Referéncia;
24.2.3. Propostas com valor global superior ao valor maximo

estabelecido pela Administragéo.
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24.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° e § 3° do Artigo 59 da Lei N°. 14133/2021, para
efeito de comprovacao de sua exequibilidade.

24.4. A Divisdo de Projetos podera requerer a Comissdo de Licitacdo a
efetivacdo das diligéncias, para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas e lances ofertados, devendo os licitantes apresentarem as provas

que fundamentam o requisitado.

25. SUBCONTRATAGCAO
25.1. A Empresa Contratada ndo podera subcontratar ou, por qualquer forma,

transferir a execugao de todo ou partes do contrato a terceiros.

26. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

26.1. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos seréo
gerenciados de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002.

26.2. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TJ/MA, devendo prestar informacdes
completas sobre a caracterizagao dos residuos produzidos na realizagcéo dos
trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final.

26.3. Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverdo
obedecer recomendagbes da Resolugdgo CNJ n° 400/2021
(https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf) e
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender as
diretrizes do Plano de Contratagao de Logistica Sustentavel do TIMA.

26.4. A Contratada devera comprovar, por meio de selo FSC Manejo Florestal, o
uso de madeira reflorestada e/ou reciclada no ato da entrega do produto, ou
em um prazo pré-definido e acordado entre as partes, que deve ser

compativel com a produgao e a entrega do produto.

27. ANEXOS
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ANEXO | — Planilha de Proposta de Pregos (modelo)
ANEXO II — Projetos de Arquitetura e detalhamentos

Séo Luis (MA), 29 de outubro de 2025.

Assinado de forma

Anna digital por Anna
. Gabriela Braga
Gabriela Nurcs

Braga Nunes Dados: 2025.10.29
11:44:00 -03'00'

Anna Gabriela Braga Nunes
Coord. de Projetos de Eng. e Arg.

Mat.: 205.781
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ANEXO |

PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS

PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA

Declaro que nos precos propostos estdo computados todos os custos necessarios
para o atendimento do objeto desta contratagdo, bem como impostos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantia, lucro da
empresa e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado,
constante da proposta.

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

End:

Tel: E-mail:

Nome do Banco: N° Agéncia: Conta Corrente:

Nome do Responsavel da Empresa:

1. Quadro de especificagoes

ITE - QUANT. VALOR VALOR
DISCRIMINACAO .
M UNITARIO TOTAL

1 SALA TOADA EXPANDE

Mesa de trabalho - M1 (Mesa trapezoidal com
dimensoes: largura principal — 1,80m; largura
secundaria — 0,90m; profundidade — 0,78m;
altura — 0,75m) com tampo e base recuada
12,00 un
1.1 em MDF Carvalho - Duratex, com suporte em
metalon 3x3 na cor preta e rodizios de
silicone. Vidro incolor de 4mm no tampo para

protecao.

Puff - PUFF1 (banco hexagonal com
1.2 dimensoes: largura principal — 0,59m; largura 2,00 un

secundaria — 0,52m; altura — 0,60m) em MDF
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Azul ardésia - Guararapes.

Puff - PUFF2 (banco hexagonal com
dimensoes: largura principal — 0,59m; largura
1.3 | secundaria — 0,52m; altura final — 0,65m) com 3,00 un
apoio costas h=20cm e assento em MDF

Blues - Arauco.

Puff - PUFF3 (banco hexagonal com
dimensoes: largura principal — 0,59m; largura
1.4 . 2,00 un
) secundaria — 0,52m; altura — 0,45m) MDF

eucatex amarelo gema lacca.

Puff - PUFF4 (banco hexagonal com
dimensdes: largura principal — 0,59m; largura
1.5 . 1,00 un

' secundaria — 0,52m; altura — 0,75m) em MDF

Cinza Perfeito - Guararapes.

Mesa de trabalho - M2 (Mesa reta com
dimensbes: largura principal - 1,20m;
profundidade — 0,60m; altura — 0,75m) com
tampo e suporte em MDF Carvalho - Duratex,
com passafio inferior em metalon na cor preta;
1.6 , , . . < 2,00 un

Painel posterior (com dimensdes secgao
parede: largura principal — 1,20m; altura —
2,74m; dimensdes secgdo piso: largura
principal — 1,20m; profundidade — 1,33m) em

MDF Eucatex amarelo gema lacca.

Armario Alto — AA1 (Armario Alto com
dimensbes: largura principal - 0,94m;
17 profundidade — 0,35m; altura total 2,60m), 1,00 un

com 7 nichos em MDF Carvalho Duratex, 6
portas alternadas em MDF Carvalho - Duratex

e MDF Azul ardézia - Guararapes.

Armario Alto - AA2 (Armario Alto com
dimensbes: largura principal - 1,11m;
profundidade — 0,35m; altura total 2,60m) com
1.8 estrutura e nicho em MDF Carvalho Duratex, 1,00 un
2 portas e moldura de nicho em MDF Azul
ardézia - Guararapes, puxadores tipo slim na

cor dourada.

1.9 Nicho de estudos - NC1 (Nicho de estudos 2,00un
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com dimensdes: largura principal — 1,80m;
profundidade — 1,20m; altura total 2,25m) com
estrutura em MDF Azul ardézia - Guararapes,
de 1,10x0,50m e 1 mesa
1,10x0,48x0,75m em MDF Blues - Arauco.

2 bancos

Nicho de estudos - NC2 (Nicho de estudos
com dimensdes: largura principal — 1,48m;
profundidade — 0,87m; altura total 1,40m) com
estrutura em MDF Azul arddzia - Guararapes,
cadeira organica de 1,38x0,53x0,76m em
MDF Eucatex amarelo gema lacca com

suporte em MDF Blues - Arauco.

1,00 un

Parede Vazada - PV1 (Parede Vazada com
2,38m;
profundidade — 0,04m; altura total 2,75m) com

dimensbes: largura principal -
estrutura em metalon 4x4 na cor preta, pegas
triangulares 30x30x42cm intercaladas em

MDF Carvalho - Duratex.

1,00 un

Mesa para copa - M3 (Mesa com dimensoes:
largura principal — 1,10m; profundidade -
0,50m; altura — 1,00m), tampo em MDF
Carvalho - Duratex, com suporte em metalon

na cor preta 3x2.

1,00 un

1.13

Cadeira para copa - C1 (Cadeira com
principal - 0,40m;
0,35m; 0,75m),

assento curvado em MDF Carvalho - Duratex,

dimensbes: largura

profundidade - altura —

com suporte em metalon na cor preta 2x1.

4,00 un

Mesa de centro - M4 (Mesa com dimensdes:
largura principal — 0,85m; profundidade -
0,53m; altura — 0,35m) tampo organico em
MDF Carvalho - Duratex, com suporte em

metalon @1cm na cor preta.

1,00 un

1.15

Armario inferior — Al1 (Armario inferior, com
principal — 1,25m;
profundidade — 0,54m; altura total -0,70m)
com 2 portas de abrir e 4 gavetas em MDF

dimensbes: largura

Carvalho - Duratex, com puxadores do tipo

perfil na cor preta.

1,00 un
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Validade da Proposta: xxxx dias
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Prateleira dupla — PT1 (Prateleira dupla
suspensa com dimensdes: espessura - 0,02m;
largura principal — 1,78m; profundidade
1.16 | principal — 0,18m; profundidade secundaria— 1,00 un
0,43m) em MDF Carvalho - Duratex com
apoio para microondas, 4 suportes em
metalon 2x2 na cor preta.
Bancada - B1 (Bancada com dimensdes:
largura principal — 1,78m; profundidade —
1.17 . ~ 1,00 un
) 0,54m; saia — 5cm; rodamao —10cm) em
granito travertino.
Preco Total da Proposta: (em algarismo e por extenso): R$ xxxxx,xx

(local), (dia) de (més) de (ano)

Assinatura do responsavel



	1. DO OBJETO
	1.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição e montagem de mobília fabricada (sob medida) para o espaço destinado ao Toada Expande, observadas as condições estabelecidas nos Anexos I (Estudo Técnico Preliminar - ETP) e II (Termo de Referência - TR), partes integrantes deste edital convocatório.
	1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no Portal de Compras do Governo Federal e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as últimas.
	2. DO PREÇO MÁXIMO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	2.2. A despesa decorrente da contratação ficará à conta da dotação orçamentária do Fundo do Poder Judiciário.
	3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
	5. DA ABERTURA DA SESSÃO
	9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
	MINUTA DE CONTRATO
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

	CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
	3.1. O regime de execução será por empreitada por preço global.
	CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
	CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
	CLÁUSULA QUINZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


	CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DA SUBCONTRATAÇÃO
	CLÁUSULA VINTE E SETE – DA PUBLICAÇÃO
	CLÁUSULA VINTE E OITO – DO FORO
	Nome e Assinatura do Representante Legal

