
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 53.257/2023
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 0043/2024 – TJMA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023-TJMA

CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA H2N
ENGENHARIA  LTDA.  QUE  TEM  POR  OBJETO
CONSTRUÇÃO  DO  SALÃO  DO  JÚRI  NA COMARCA DE
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (LOTE 10).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede na cidade de São
Luís,  Estado  do  Maranhão,  situado  à  Av.  Pedro  II,  s/nº,  Centro,  Palácio  “Clóvis
Bevilácqua”,  CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente, o
Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, inscrito no CPF sob o
nº 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG 777240/SSP-MA , neste
ato denominado CONTRATANTE,  e,  de outro,  a  empresa  H2N ENGENHARIA LTDA,
CNPJ sob o n.° 21.508.306/0001-23, com sede na Rua Do Maracujá, Nº 100, Bairro Nova
República,  São  Luís  -  MA,   CEP  65.090-475,  Telefone:  (98)  9  8320-6900,  e-mail:
diretoria@h2nengenharia.com.br,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato
representada  por  NATHAN  COSTA FREITAS,  brasileiro,   natural  da  cidade  de  SÃO
LUÍS/MA, inscrito no CPF sob o nº. 005.951.163-02, portador da Carteira de  Identidade
nº.  0206553120028 SSP/MA, celebram o presente contrato, decorrente da Concorrência
Eletrônica nº. 0003/2023-TJMA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
nº 53.257/2023-TJMA, observando-se as disposições da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de
2021,  bem  como  as  demais  legislações  aplicáveis  à  matéria  e  ainda,  mediante  as
cláusulas a seguir enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa de engenharia para a construção do salão do júri na comarca
de São João dos Patos-MA (LOTE 10), pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, em conformidade com o Projeto Básico, o Projeto Executivo e anexos.
1.2. Serão contratados os serviços: 

I. SERVIÇOS INICIAIS
II. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
III. MOVIMENTO DE TERRA
IV. INFRAESTRUTURA
V. SUPERESTRUTURA
VI. PAREDES E PAINÉIS
VII. COBERTURA E FORRO
VIII. REVESTIMENTO DE PAREDE
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IX. PAVIMENTAÇÃO INTERNA
X. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
XI. INSTALAÇÃO SANITÁRIA
XII. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
XIII. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
XIV. INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
XV. COMBATE A INCÊNDIO
XVI. LOUÇAS, METAIS E APARELHOS
XVII. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
XVIII. ESQUADRIAS GERAIS
XIX. BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO
XX. PINTURA GERAL
XXI. DRENAGEM PLUVIAL
XXII. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV. EXTERNA
XXIII. SERVIÇOS ADICIONAIS E FINAIS.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
a) O Projeto Básico; 
b) O Edital de Licitação;
c) A proposta da empresa;
d) Anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O objeto deste contrato será executado na forma de execução indireta, regime de
empreitada por preço unitário.
1.5. O local de execução dos serviços fica determinado através dos lotes descritos no
Projeto Básico no item 2.5.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses,  a contar da data da
assinatura do contrato.
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for
concluído no período firmado no contrato, nos termos do artigo 111 da Lei nº 14.133/2021,
desde  que  haja  autorização  formal  da  autoridade  competente,  sem  prejuízo  da
responsabilização da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
3.1. Prazo de Execução
3.1.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
da ordem de serviço (O.S) emitida pelo Tribunal de Justiça e o seu prazo de execução
será de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviço (O.S),
conforme cronograma físico-financeiro.
3.1.1.1.  A empresa  CONTRATADA deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro
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em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, conforme modelo que consta
no Anexo II do Projeto Básico.  O referido documento será submetido à aprovação pela
Fiscalização.
3.1.2. Em caso  de  impedimento,  ordem de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo.
3.2. Horário de execução dos serviços
3.2.1. Os serviços deverão ser executados nos terrenos dos seus respectivos fóruns, de
segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h, a combinar com o responsável administrativo da
unidade contemplada.
3.2.2.  Nos  casos  em que  houver  necessidade,  a  CONTRATADA poderá  executar  os
serviços  em  fins  de  semana,  jornadas  noturnas,  feriados  ou  fora  do  horário  de
funcionamento  da  unidade,  desde  que  autorizadas  e  acordadas  com  o  setor  de
fiscalização e/ou responsável pela unidade, para que sejam tomadas as providências
cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALOR 
4.1.  O valor total da contratação é  R$ 811.861,05 (oitocentos e onze mil, oitocentos e
sessenta e um reais e cinco centavos).
4.2. No  valor  acima estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos orçamentários  para  atender  ao  pagamento  do objeto  deste  contrato
correrão à Dotação Orçamentária seguinte:
UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:  04901  –  FUNDO  ESPECIAL  DE  MODERNIZAÇÃO  E
REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO  –  FERJ;  FUNÇÃO:  02  –  JUDICIARIA;
SUBFUNÇÃO:  061  –  AÇÃO  JUDICIÁRIA;  PROGRAMA:  0543  –  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL;  AÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  6002  –  DISTRIBUIÇÃO  DE  JUSTIÇA –
FERJ; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51.82 OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
5.2. As despesas inerentes à execução deste contrato serão liquidadas através da Nota
de Empenho 2024NE000787 - FERJ, emitida em 23/04/2024, disponível no endereço
eletrônico: https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos.
5.3. A  Nota  fiscal  deverá  ser  emitida  em  nome  do  FUNDO  ESPECIAL  DE
MODERNIZAÇÃO  E  REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO  –  FERJ,  CNPJ:
04.408.07/0001-34.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no máximo de 30 (trinta) dias, contados
da  apresentação  de  Nota  Fiscal/Fatura  pela  empresa  CONTRATADA,  a  qual  deverá
conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no Art. 140 da Lei n.º
14.133, de 2021 e desde que observados os seguintes procedimentos: 
6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser, obrigatoriamente, apresentada ao respectivo fiscal
acompanhada das seguintes comprovações: 
a) da  regularidade  fiscal,  constatada  através  de  consulta  on-line  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido  Sistema,  mediante  consulta  nos  sítios  eletrônicos  oficiais  detentores  da
documentação mencionada no Art. 68 da Lei 14.133/2021;
b) da apresentação da cópia do relatório mensal emitido pelo fiscal/gestor do contrato
devidamente assinado pelo representante da empresa CONTRATADA;
6.2. Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância  que impeça a  apresentação da Nota  Fiscal/Fatura  para  a  liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
6.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa será liberada no prazo previsto para pagamento.
6.4. Caso  o  pagamento  não  seja  efetuado  dentro  do  prazo  estabelecido,  o
CONTRATANTE se obriga a pagar uma multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da nota
fiscal, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa exclusiva
da Administração Pública.
6.5. O  CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada  sem  que  tenha  sido  prevista  no  ato  convocatório,  logo,  estará  eximida  de
quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.
6.6. As notas fiscais e demais documentos solicitados deverão ser enviadas ao e-mail
direngenharia@tjma.jus.br ou entregues no Centro Administrativo – TJ/MA, na Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, no 2º Andar, localizado na Rua do Egito, s/nº – Centro, São
Luís/MA.
6.7.  Para  fins  de  pagamento,  anexos  à  nota  fiscal/fatura,  deverão  ser  enviados
certificados  de  regularidade  fiscal,  regularidade  perante  o  INSS  e  FGTS  e  certidão
negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.
6.8.  Constatada  a  conformidade  dos  serviços  prestados  com  as  especificações  e
quantidades previstas no instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do
Contrato  atestará  o  recebimento  mediante  assinatura  eletrônica  na  respectiva  Nota
Fiscal/Fatura.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

6.9. Não  será  permitido  pagamento  antecipado,  parcial  ou  total,  relativo  a  parcelas
contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de
serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
7.1. Os preços apresentados pelo licitante vencedor serão irreajustáveis pelo período de
12 (doze) meses, contados da data do orçamento da Administração, 26/10/2023. Após
esse período, os mesmos poderão ser reajustados para cobrir alterações no custo dos
insumos  na  mesma  proporção  da  variação  prevista  no  Índice  Nacional  de  Custo  da
Construção do Mercado (INCC-M). Aplica-se a seguinte fórmula:

Pn = In x Po
      Io

Onde: Pn = Preço do mês desejado 
Po = Preço relativo à proposta inicial 
In = índice do mês desejado para atualização 
Io = índice do mês da proposta inicial 
7.2. O  CONTRATANTE deverá  assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratação mais vantajosa.
7.3. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma  não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em substituição  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.
7.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
7.5. Fica  a  CONTRATADA obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.6. Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  mínimo  de  um  ano  será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.7. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do(s)  índice(s)  de  reajustamento,  o
CONTRATANTE  pagará  ao  contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação
conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice
definitivo.
7.8. Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES
8.1.  As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação
expressa da CONTRATADA, que deverá dar entrada formalmente ao Órgão.
8.2. As  medições  serão  realizadas  em  conformidade  com  a  quantidade  de  serviços
executados pela CONTRATADA, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações
constatadas “in loco” pelo fiscal/responsável técnico do TJMA.
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8.3.  O  fiscal  deverá  emitir  relatório  físico-financeiro,  relatório  fotográfico,  bem  como
planilha de medição dos serviços,  a ser  posteriormente, encaminhados à Diretoria  de
Engenharia e Arquitetura.
8.4. Após  constatação do  valor  total  ou  parcial  pelo  fiscal  da  O.S.,  a  CONTRATADA
poderá emitir a nota fiscal correspondente à medição e enviar ao setor de fiscalização
acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais, para fins de
“ateste” e envio aos demais setores competentes.
8.5. As  medições  serão  acompanhadas  por  representantes  do  CONTRATANTE e  da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
9.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do TJMA, em estreita
conformidade com as condições estabelecidas neste projeto  básico.  A CONTRATADA
deverá requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
9.2. O requerimento da vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar  mora  na  prestação  dos  serviços,  sujeita  às  penalidades  previstas  em
contrato.
9.3. A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
do seu requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas
partes.
9.4. Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o
prazo legal para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na
prestação. 
9.5. O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela
Administração,  mediante  termo  circunstanciado  (Termo  de  Recebimento  Definitivo  da
Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de
Recebimento Provisório, após satisfeitas as seguintes condições:
9.5.1 vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento
Provisório da Obra;
9.5.2  entrega,  pela  CONTRATADA,  dos  documentos  emitidos  por  terceiros,  como:
Certidão  Negativa  de  Débitos  Previdenciários  da  Obra  –  CND,  emitida  pela  Receita
Federal, Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Maranhão e o HABITE-SE,
emitido pela Prefeitura Municipal das Comarcas de cada obra.
9.5.3 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato .
9.6  O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado,  pelo prazo
mínimo  de  05  (cinco)  anos,  admitida  a  previsão  de  prazo  de  garantia  superior
estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela
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solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade
da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará
responsável  pela  reparação,  pela  correção,  pela  reconstrução  ou  pela  substituição
necessária.
9.7  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  excluirá  a  responsabilidade  civil  pela
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia  e  Arquitetura,  aos  quais  competirá  a  GESTÃO  e  FISCALIZAÇÃO  dos
mesmos.
10.2. Os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização serão designados através de
Portaria expedida pela Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
10.3. As atribuições do GESTOR DE CONTRATO serão conforme Art. 4º da Resolução
GP – 21/2018 ou por norma que vier a substituí-la.
10.4. As atribuições dos FISCAIS serão conforme Art. 6º da Resolução GP – 21/2018 ou
por norma que vier a substituí-la.
10.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse
sua competência.
10.6. A fiscalização técnica e administrativa não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade  do  CONTRATANTE  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  conforme
previsto no art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
11.1. Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará
como memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins
de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 
11.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art.
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
11.3. Deverão ser observados os prazos previstos no art. 26 e 27 da Lei nº 8.078/90,
Código de Defesa do Consumidor.
11.4. Os prazos de garantia mínimos dos principais sistemas, elementos, componentes e
instalações estão dispostos no  Quadro 03  abaixo. No Anexo D da NBR 15575 (ABNT,
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2013), porém, encontra-se, na íntegra, a tabela com os prazos de garantia dos principais
itens da edificação.

QUADRO 03: PRAZOS DE GARANTIA CONFORME A NBR 15575 (ABNT, 2013)

Sistemas, elementos, componentes e instalações Prazo de garantia

Fundações 5 anos

Estrutura 5 anos

Impermeabilização 5 anos

Integridade e vedação das instalações hidrossanitárias 5 anos

Paredes de vedação 5 anos

Aderência dos revestimentos com argamassa/gesso 5 anos

Estanqueidade de fachadas 3 anos

Funcionamento da instalação elétrica 3 anos

Funcionamento das instalações hidrossanitárias 3 anos

Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos

Aderência dos revestimentos em cerâmica/granitov 2 anos

Pintura 2 anos

Fechaduras, ferragens, metais sanitários e equipamentos elétricos 1 ano

Fixação de vidros 1 ano

Esquadrias em madeira e aço 1 ano

Rejuntamento 1 ano

11.5. As  medidas  corretivas  pertinentes  às  solicitações  de  cumprimento  de  garantia
deverão ser providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
solicitação, salvo quando se tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a
integridade física das pessoas, quando as providências deverão ser adotadas no prazo de
24 horas da solicitação. 

CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1.  A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 30 dias após a
assinatura deste contrato, a fim de efetuar depósito de garantia correspondente a 10%
(dez por cento) do valor global atualizado do contrato, a título de caução de execução,
respeitados  os  acréscimos e  supressões do  objeto,  nos termos  do art.  96  da Lei  nº
14.133/2021.
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12.2. A  CONTRATADA optará por uma das modalidades no § 1º do art.  96 da Lei nº
14.133/2021, quais sejam:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia; 
c)  fiança  bancária  emitida  por  banco  ou  instituição  financeira  devidamente
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
12.2.1. No  caso  da  CONTRATADA  optar  pela  modalidade  seguro-garantia,  deverá
apresentá-lo no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e
anterior à assinatura do contrato.
12.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal
nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil Brasileiro).
12.4. Os  títulos  oferecidos  em  caução  não  poderão  estar  onerados  por  cláusula  de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
12.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado; 
b) prejuízos causados à administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; 
c) multas punitivas aplicadas pela Administração; 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer  natureza,  não honradas pela
CONTRATADA.
12.6. Não  serão  aceitas  garantias  em  cujos  termos  não  constem  expressamente
cobertura para os eventos indicados no item anterior;
12.7. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias
além  do  recebimento  provisório,  devendo  ser  renovada  e  complementada,  após
comunicação formal à CONTRATADA, na mesma proporção e época de eventual aditivo,
a partir de eventuais prorrogações e adições ao ajuste, tantas vezes quanto for o próprio
contrato para a execução dos serviços, sob pena de aplicação de multa contratual.
12.8. Na  hipótese  de  suspensão  do  contrato  por  ordem  ou  inadimplemento  da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apólice  de  seguro  até  a  ordem  de  reinício  da  execução  ou  o  adimplemento  pela
Administração.
12.9. No  caso  de  haver  aditivos  referentes  a  prazo  e/ou  serviços,  a  garantia
complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada
à mesma proporção do referido aditivo.
12.10. A garantia será devolvida após decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de
sua  vigência  ou  se  rescindido  este  contrato,  contados do  protocolo  do  requerimento,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

desde que comprovada pela  CONTRATADA a quitação de todas as verbas decorrentes
de vínculo trabalhista e não haja processo administrativo em curso.
12.11. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça
recorrerá  à  garantia  constituída,  a  fim  de  ressarcir-se  dos  prejuízos  que  lhe  tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.
12.12. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de pendências e anormalidades
verificadas na obra/serviço pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisório, o CONTRATANTE descontará da caução a importância correspondente.
12.13. No  caso  de  rescisão  do  contrato  por  inadimplemento  da  CONTRATADA,  será
imediatamente  acionada  a  garantia  para  sanar  possíveis  prejuízos  acarretados  ao
CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções.

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
13.1. O CONTRATANTE terá, dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais,
as seguintes obrigações:
a) prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
b) fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros),  necessária
para a execução dos serviços;
c) acompanhar  e  fiscalizar  o  andamento  dos  serviços,  em  conformidade  com  as
condições e termos definidos neste Contrato, Projeto Básico e anexos;
d) o CONTRATANTE decidirá sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução deste contrato,  ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato; 
e) a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato,  representantes  do  CONTRATANTE especialmente  designados  conforme
requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/21;
f) realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado
(fiscal)  as  Notas  Fiscais  emitidas  pela  CONTRATADA,  após  verificação  da  efetiva
execução dos serviços;
g) rejeitar qualquer serviço executado com erro ou em desacordo com as especificações
e demais condições estabelecidas neste contrato e nos documentos a este vinculados;
h) dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidade,
bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário;
i) observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como
sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
j) inspecionar, observando a quantidade e qualidade, todos os materiais utilizados pela
CONTRATADA para execução da obra;
k) apresentar, sempre que solicitado pela  CONTRATADA, detalhes e/ou especificações
adicionais que porventura se fizerem necessários;
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l) o CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis
após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos
executados e os preços praticados; 
m) caso  haja  alteração  do  cronograma  da  obra  por  mais  de  01  (um)  mês,  o
CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra,  o  aviso  público  de  obra  paralisada,  o  motivo  e  o  responsável  pela  inexecução
temporária  do  objeto  do  contrato  e  a  data  prevista  para  o  reinício  da  sua  execução
(conforme o disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/21); e
n) as Comarcas beneficiadas acompanhado de a fiscalização da Diretoria de Engenharia
e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deverão prover os devidos
acessos  à  CONTRATADA  no  terreno,  de  modo  que  a  mesma  possa  executar
satisfatoriamente os serviços.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133/21,  e  cada  parte  responderá  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
14.2 O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a
eles serão aplicados, supletivamente,  os princípios da teoria geral  dos contratos e as
disposições de direito privado.
14.3 A CONTRATADA terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigações:
14.3.1  ser  responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços  contidos  na  planilha
orçamentária, em cumprimento aos termos deste Projeto Básico;
14.3.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto
da contratação,  tais  como:  materiais,  salários,  seguros de acidentes,  taxas,  impostos,
indenizações,  vale-refeição,  vale-transporte,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o CONTRATANTE
de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
14.3.3  a  CONTRATADA  será  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato,  e não excluirá  nem
reduzirá  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;
14.3.4 a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados,
dentro do prazo de vigência contratual;
14.3.5 cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
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14.3.6 submeter à aprovação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJMA, antes do
início dos trabalhos, a relação nominal indicado junto com a habilitação técnica de seu
corpo técnico envolvido com a execução da obra;
14.3.7  cumprir  todas  as  normas  relativas  à  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho,  e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos
utilizando  todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  Equipamentos  de
Proteção Coletiva (EPC). O CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais
empregados  não estiverem protegidos.  O ônus da  paralisação ocorrerá  por  conta  da
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;
14.3.8  responsabilizar-se pela exatidão dos serviços,  inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados,  obrigando-se a reparar  inteiramente,  às suas expensas e nos prazos
determinados pelo CONTRATANTE, todos os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo
após a execução dos serviços;
14.3.9 providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou
CAU, bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura
Municipal,  INSS,  etc.),  entregando  uma  cópia  à  Fiscalização,  para  fins  de  registro  e
comprovação  das  condições  estabelecidas.  Nesse  caso,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no  prazo de até 10 (dez)
dias  corridos,  contados  a  partir  do  recebimento  da  Ordem de  Serviço,  emitida  pela
Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços;
14.3.10  submeter  à  Fiscalização,  sempre  que  solicitado,  as  amostras  de  todos  os
materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
14.3.11  obedecer  a  todas  as  normas  técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas (ABNT) referentes a execução de obras, em especial as relativas à execução de
pré-moldados, acessibilidade, instalações prediais, cobertura metálica, alvenaria, pinturas,
sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras;
14.3.12  após  recebimento  provisório  da  obra,  e  até  o  seu  recebimento  definitivo,  a
CONTRATADA deverá  se  responsabilizar  por  sanar  todas as  imperfeições detectadas
pela Fiscalização;
14.3.13  responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela
Fiscalização do TJMA, devendo prestar informações completas sobre a caracterização
dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e
14.3.14 a CONTRATADA não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente
do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  de  agente  público  que  desempenhe  função  na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Não poderão também participar
da execução do objeto do certame as pessoas descritas no art. 9º da Lei 14.133/2021.
14.4  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato,  vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar,  devendo
obedecer:
14.4.1 o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas dos trabalhadores reservadas às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, conforme Ato da Presidência-GP nº
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48,  de  8  de  julho  de  2022.  Em  caso  de  descumprimento,  será  aplicada  a  sanção
administrativa e multa diária de 0,2% do valor do contrato, em período não superior a 10
(dez) dias. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a administração
providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total  do
contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato; e
14.4.2  na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades
laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a Coordenadoria Estadual da Mulher
em  Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  certificará  a  impossibilidade  de
cumprimento  do  item  14.4.1,  cabendo  à  empresa  CONTRATADA a  comunicação,  no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de certidão da CEMULHER, a
impossibilidade  do  cumprimento  da  obrigação  de  fazer  ora  deliberada,  devidamente
acompanhada da certidão supramencionada.
14.5  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato, vagas para egressos do sistema penitenciário, devendo obedecer a proporção
de 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratação for igual ou superior a 20 (vinte)
trabalhadores, ou uma vaga, quando a contratação for entre 5 (cinco) e 19 (dezenove)
trabalhadores, em cumprimento do art. 3º da Lei nº 10.182, de 22 de Dezembro de 2014.
14.6 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos
serviços descritos neste projeto básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem
uso)  e  originais.  Na  hipótese  da  substituição  de  qualquer  material  fornecido  pela
CONTRATADA, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para o
Tribunal.
14.7  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  amostras  e/ou  testes  dos  materiais  pré-
moldados que pretende utilizar para a execução de vigas e pilares e ainda dos materiais
que pretende utilizar para execução de pisos e revestimentos de paredes para fins de
aprovação da fiscalização.
14.8 A CONTRATADA deverá apresentar, após a assinatura da Ordem de Serviço (O.S)
em até 05 (cinco) dias úteis, o estudo de logística e canteiro contemplando os acessos
dos  equipamentos  e  pessoas,  adotando  medidas  de  segurança;  a  localização,
dimensionamento  e  detalhamento  das  áreas  administrativas,  produção  e  vivência;  o
posicionamento e detalhamento das áreas de coleta de resíduos incluindo contêineres ou
similares.
14.9  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser
comprovadamente  de primeiro  uso e  devem atender  aos padrões especificados e  às
normas da ABNT.
14.10. Executar, junto a Prefeitura dos municípios das comarcas de cada obra e demais
órgãos  competentes  os  procedimentos  legais  relacionados  ao  licenciamento  da  obra,
efetuando o  pagamento  de  todas  as  taxas e  emolumentos referente  ao  objeto  desta
contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para o CONTRATANTE.
14.11 Cumprir todas as obrigações, principalmente no que concorre ao cumprimento do
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
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14.12  Apresentar,  obrigatoriamente,  em  meio  físico  e  magnético  o  cronograma  de
execução dos serviços, para apreciação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10
(dez)  dias  corridos  após  assinatura  da  Ordem  de  Serviço,  respeitando  o  prazo  de
execução estabelecido neste Projeto Básico;
14.13  Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  a  CONTRATANTE  poderá  solicitar
documentação complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica
da pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato;
14.14  Quando  necessário,  movimentar  equipamentos,  móveis  e  outros  elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar  a execução dos serviços, com prévia
autorização da fiscalização;
14.15 Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificações definidas no
Caderno de Encargos e demais documentos técnicos;
14.16  Evitar  transtornos  tais  como  falta  de  fornecimento  de  água,  energia  elétrica,
telefone,  dentre  outros,  durante  o  expediente  do CONTRATANTE,  em decorrência  da
prestação dos serviços;

CLÁUSULA QUINZE – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A  CONTRATADA será  responsabilizada  administrativamente  pelas  seguintes
infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE,
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não  manter  a  proposta,  salvo  em decorrência  de  fato  superveniente  devidamente
justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
h) Apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção).
15.2. A CONTRATADA que  cometer  qualquer  das  infrações  administrativas  acima
previstas será responsabilizada com as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa:
a.1) Moratória – o atraso na execução do objeto contratado, sem motivação aceita pelo
CONTRATANTE, ensejará a aplicação de multa diária no valor correspondente a 0,10%
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(dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite máximo
de 2% (dois por cento),  ou seja,  por 20 dias. O atraso superior a esse prazo poderá
ensejar a extinção do contrato;
a.2) Moratória – caso o atraso seja superior a 20 dias, será aplicada a multa de 5% (cinco
por cento)do valor do contrato;
a.3) Moratória – o atraso na apresentação da garantia contratual possibilitará a aplicação
da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite máximo
de 2% (dois por cento), o que pode ocasionar a extinção do Contrato.
b.1) Compensatória  – a  conduta  ilícita  pelo  licitante  que  tenha  durante  o  certame
ensejará a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta
apresentada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste edital;
b.2) Compensatória – a recusa ou o não comparecimento da adjudicatária em assinar o
contrato,  quando  regularmente  notificada  pelo  CONTRATANTE dentro  do  prazo  de
validade  de  sua  proposta  ensejará  o  pagamento  de  multa  de  10%  (dez  por  cento),
calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas neste Edital; e
b.3) Compensatória – a inexecução total do objeto contratado possibilitará a aplicação
de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades cabíveis.
III – Impedimento de licitar e contratar; e
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
15.4. As sanções previstas nos subitens I, III e IV do  item 15.2 poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem II da mesma cláusula.
15.5. Da aplicação das sanções previstas nos incisos do I, II e III do  item 15.2  caberá
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
15.5.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que,
se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de
20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.6. Da aplicação da sanção prevista no subitem IV do item 15.2 caberá apenas pedido
de  reconsideração,  que  deverá  ser  apresentado  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,
contado da data  da intimação,  e  decidido  no prazo máximo de 20 (vinte)  dias  úteis,
contado do seu recebimento.
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15.7. O  recurso  e  o  pedido de reconsideração terão efeito  suspensivo  do  ato  ou  da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.8. Além  da  multa  prevista  no  subitem  II  do  item  15.2,  pelo  descumprimento  das
obrigações  contratuais  o  CONTRATANTE aplicará  multas  conforme  a  gradação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2% sobre o valor mensal do contrato

02 0,4% sobre o valor mensal do contrato

03 0,8% sobre o valor mensal do contrato

04 1,6% sobre o valor mensal do contrato

05 3,2% sobre o valor mensal do contrato

06 4,0% sobre o valor mensal do contrato

INFRAÇÃO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIÇÃO GRA
U

01
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

06

02
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força  maior  ou  caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia.

06

03
Manter  empregado  sem  a  qualificação  exigida  para  executar  os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

04
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia.

02

15.9. Para os itens a seguir, deixar de: 

05 Zelar pelas instalações utilizadas, por item e por dia. 03

06 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência. 02

07
Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo  inconveniente  ou  não
atenda às necessidades, por funcionário e por dia.

01

08
Efetuar  o  pagamento  de  salários,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,
bem  como  arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência.

06

09

Fornecer  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual),  quando
exigido  em  lei  ou  convenção,  aos  seus  empregados  e  de  impor
penalidades  àqueles  que  se  negarem a  usá-los,  por  empregado  e  por
ocorrência.

02
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10
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  de  seus  anexos  não  previstos
nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

01

11
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  de  seus  anexos  não  previstos
nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente  notificada  pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência

02

12 Deixar de cumprir o cronograma físico-financeiro por um período de 90 dias 02

15.10. A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
15.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extinção unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021, aquele que:
15.11.1. não promover o recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para
com o FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura, após o prazo de 15
(quinze) dias da solicitação do CONTRATANTE.
15.12. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do
crédito  existente  no TJMA em relação  à CONTRATADA.  Caso  o  valor  da  multa  seja
superior ao do crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
15.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta,  responderá  a  CONTRATADA pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos
pagamentos  eventualmente  devidos  pelo  CONTRATANTE ou,  se  for  o  caso,  cobrada
judicialmente, na forma da lei.
15.14. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
15.15. Decorridos 01 (um) mês sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da
obrigação  assumida,  estará  caracterizada  a  inexecução  contratual,  ensejando  a  sua
extinção.
15.16. Também ficam sujeitas às penalidades previstas nos subitens III e IV da cláusula
do edital, a CONTRATADA que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar,  por meio dolosos,  fraude fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) demonstre não possuir  idoneidade para contratar  com a Administração Pública em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.17. As  sanções aqui  previstas  são independentes  entre  si,  podendo ser  aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.18. As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e,  no  caso  de
declaração  de  inidoneidade,  o  licitante  será  descredenciada  por  igual  período,  sem
prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações legais.
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15.19. A inobservância  do  prazo fixado para  apresentação  ou  renovação da  garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia  de atraso,  até o máximo de 5% (cinco por  cento),  o  qual  poderá ser  glosado de
pagamentos devidos.
15.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor anual do contrato, a título de garantia.
15.21. A  CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com
base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,  sem
prejuízo da manutenção da multa aplicada.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
16.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por  algum dos motivos previstos no  artigo 137 da Lei  nº
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
16.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
16.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
16.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
16.2.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.2.3. Indenizações e multas.
16.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo
indenizatório (art. 131,   caput,   da Lei n.º 14.133, de 2021).   
16.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DEZESSETE – DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
17.1. A CONTRATADA deverá observar as normas ambientais existentes no ordenamento
pátrio,  estando  compreendidas  as  normas  locais  e  federais,  como:  Código  Florestal
Brasileiro, Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente e Lei nº 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e observar as exigências contidas no CONAMA nº
307/2002, não se limitando apenas às leis mencionadas. 
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17.2. A empresa  CONTRATADA deverá efetuar a destinação dos resíduos sólidos em
conformidade com as resoluções vigentes do CONAMA, o plano Municipal  de Gestão
Integrada  de  Resíduos  Sólidos  do  município  da  comarca  beneficiada  e  o  Plano  de
Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  (PGRS)  elaborado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão.
17.3. Os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA deverão  pautar-se  sempre  no  uso
racional  de  recursos  e  equipamentos,  de  forma a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE. 
17.4. A  qualquer  tempo  o  CONTRATANTE poderá  solicitar  à  CONTRATADA a
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo  vir  a  solicitar  a  substituição  de  quaisquer  itens  por  outros,  com  a  mesma
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
17.5. Caso seja necessário licenciamento, este ficará a cargo da CONTRATADA, devendo
ela providenciar junto aos órgãos locais competentes a respectiva autorização.
17.6. Os materiais básicos empregados pela  CONTRATADA deverão atender a melhor
relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo.
17.7. Atendendo ao art. 45 da Lei nº 14.133/21 e à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01/10, o presente Projeto Básico contempla diversos itens de sustentabilidade, entre os
quais destacamos: lâmpadas em Led; vaso sanitário com válvula de descarga com duplo
acionamento e consumo reduzido (3 e 6L); utilização de estrutura metálica na cobertura
em substituição a madeira; utilização de sistema de esgoto eficiente, com instalação de
torneira com arejador, entre outros.
17.8. Sempre que possível, os serviços prestados pela CONTRATADA deverão obedecer
recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021  e  uso  racional  de  recursos  e
equipamentos,  de  forma  a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de  insumos  e  materiais
consumidos,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  do  Plano  de  Contratação  de  Logística
Sustentável no âmbito do Poder Judiciário.
17.9. Os critérios de sustentabilidade na edificação devem ser capazes de funcionar e se
manter com o menor volume de recursos possíveis, prevendo o aproveitamento da água
da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de água
pluvial), NBR 16782:2019 (Conservação de água em edificações e 16783:2019 (Uso de
Fontes Alternativas de água não potável em edificações) e Lei n° 11447/2010 – Política
Nacional  de  Saneamento  Básico,  Lei  n°  14026/2020  –  Marco  Legal  do  Saneamento
Básico – e a posição das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da
ventilação e da luz solar. Deve prever, também, a utilização da edificação, considerando
os recursos de projeto, tais como implantação adequada, ventilação e iluminação natural,
etc., bem como, soluções tecnológicas para aproveitamento das águas pluviais, eficiência
energética, uso de torneiras de pressão, entre outros.
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CLÁUSULA  DEZOITO  –  DOS  ACRÉSCIMOS,  SUPRESSÕES  E  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
18.1. A CONTRATADA se  obriga  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por
cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  nos  termos  do  Art.  125  da  Lei  nº
14.133/2021.
18.2. As alterações contratuais,  se houverem, serão formalizadas por  termos aditivos,
numerados  em  ordem  crescente,  e  serão  exigidas  as  formalidades  do  contrato
originalmente elaborado.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1.  Poderão  ser  subcontratados  os  serviços  de  fabricação  e  fornecimento  de  pré-
moldado e ainda fornecimento e instalação de subestação, cujas execuções demandam
especialização  técnica  evidenciada  pela  existência  de  empresas  especificamente
dedicadas  a  esse  segmento,  limitados  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  objeto
contratado.
19.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execução  de  partes  do  contrato  a  terceiros,  mediante  autorização  prévia  da
CONTRATANTE,  sem  nenhum  prejuízo  das  responsabilidades  contratuais  e  legais,
conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21.
19.3.  Sempre  que  for  exigível,  a  empresa  CONTRATADA  deverá  apresentar  à
Administração  a  capacidade  técnica  do  subcontratado,  considerando  as  condições
previstas no edital.
19.4. Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão de obra.
19.5  Será  vedada  a  subcontratação  de  pessoa  física  ou  jurídica,  se  aquela  ou  os
dirigentes  desta  mantiverem  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,
financeira,  trabalhista  com dirigente  do  órgão  ou  entidade  do  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão ou com agente público que desempenhe função na Concorrência Eletrônica ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou
parente  em  linha  reta,  colateral,  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  conforme
determinação do § 3º do art. 122, da Lei nº 14.133/2021.
19.6 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na
obra,  estarão  sujeitas  às  mesmas  regras  e  exigências  aplicáveis  à  CONTRATADA,
incumbindo a esta última todas as providências no sentido do seu cumprimento.

CLÁUSULA VINTE – TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1. Caberá à CONTRATADA e ao CONTRATANTE proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
20.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas
nas hipóteses dos Arts 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018 o qual se submete o objeto deste
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Edital,  e  para  propósitos  legítimos,  específicos,  explícitos  e  informados  ao  titular,
respeitadas as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da Lei nº 13.709/2018.
20.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias para atingir as finalidades de
execução do objeto contratado.
20.1.3. Os sistemas,  que servirão  de base para armazenamento  dos dados pessoais
coletados, deverão seguir as políticas de segurança e acesso determinado pela Política
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do TJMA.
20.1.4. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização
dos  dados  pessoais,  sejam  eles  sensíveis  ou  não,  a  CONTRATADA interromperá  o
tratamento  dos  dados  pessoais  disponibilizados  pelo  CONTRATANTE e  eliminará
completamente  os  dados  pessoais  e  todas  as  cópias  porventura  existentes,  seja  em
formato digital ou físico, salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal.
20.2. O CONTRATANTE poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo
o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas no edital.
20.2.1. Dados pessoais  anonimizados,  sem possibilidade de associação ao indivíduo,
poderão ser mantidos por período indefinido.
20.2.2. O Titular poderá solicitar ao  CONTRATANTE, a qualquer momento, que sejam
eliminados  os  seus  dados  pessoais  não  anonimizados,  desde  que  não  autorizada  a
conservação para finalidades previstas em lei.
20.3. O  Titular  tem  direito  a  obter  do  CONTRATANTE a  relação  dos  dados  por  ele
tratados,  a  qualquer  momento  e  mediante  requisição,  conforme  Art.  18,  Capítulo  III,
LGPD.
20.4. O  CONTRATANTE responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança,
técnicas  e  administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acessos  não
autorizados  e  de  situações  acidentais  ou  ilícitas  de  destruição,  perda,  alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
20.4.1. Em conformidade ao Art. 48, da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao
Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente
de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA ACESSIBILIDADE
21.1. Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, o presente projeto básico
contempla  os  principais  requisitos  e  exigências  das  leis  e  normas  técnicas  de
acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão
previstos  no  Decreto  Federal  nº  5.296/2004,  Lei  nº  10.098/2000  (promoção  da
19.559.024/0001-03 acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com
Deficiência)  e  a  resolução  do  CNJ  nº  401/202,  garantindo  assim  a  acessibilidade  e
inclusão  de  pessoas  com  deficiência  do  Poder  Judiciário  e  seus  serviços  auxiliares,
regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão.
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21.2  Segundo  a  NBR  9050/2020,  todos  os  espaços,  edificações,  mobiliário  e
equipamentos urbanos,  que forem projetados,  construídos,  montados ou implantados,
bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, precisam
atender o que ela estabelece para serem considerados acessíveis.
21.3  Conforme  o  art.  93  da  Lei  nº  8.213/1991,  a  estes  deverão  ser  garantidos
acessibilidade,  recursos  tecnológicos  e  adaptação  no  ambiente  de  trabalho,  com
prioridade  total  no  atendimento  à  pessoa  com  deficiência  com  maior  dificuldade  de
inserção no campo de trabalho, conforme Art. 37 da Lei nº 13.146/2015.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
22.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  CONTRATADA com/em  outra
pessoa  jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os
requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original,  sejam  mantidas  as  demais
cláusulas e condições do contrato não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS– DA PUBLICAÇÃO
23.1. O resumo deste contrato assim como os respectivos aditamentos serão publicados
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 20 (vinte) dias úteis a
contar  da  data  de  sua  assinatura,  consoante  dispõe  o  inciso  I  do  Art.  94  da  Lei  nº
14.133/2021.
23.2. A Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os
quantitativos executados e os preços praticados, conforme Art.94, §3º.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO FORO
24.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 53.257/2023
CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 0043/2024 – TJMA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2023-TJMA

CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA H2N
ENGENHARIA  LTDA.  QUE  TEM  POR  OBJETO
CONSTRUÇÃO  DO  SALÃO  DO  JÚRI  NA COMARCA DE
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA (LOTE 10).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede na cidade de São
Luís,  Estado  do  Maranhão,  situado  à  Av.  Pedro  II,  s/nº,  Centro,  Palácio  “Clóvis
Bevilácqua”,  CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente, o
Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, inscrito no CPF sob o
nº 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG 777240/SSP-MA , neste
ato denominado CONTRATANTE,  e,  de outro,  a  empresa  H2N ENGENHARIA LTDA,
CNPJ sob o n.° 21.508.306/0001-23, com sede na Rua Do Maracujá, Nº 100, Bairro Nova
República,  São  Luís  -  MA,   CEP  65.090-475,  Telefone:  (98)  9  8320-6900,  e-mail:
diretoria@h2nengenharia.com.br,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato
representada  por  NATHAN  COSTA FREITAS,  brasileiro,   natural  da  cidade  de  SÃO
LUÍS/MA, inscrito no CPF sob o nº. 005.951.163-02, portador da Carteira de  Identidade
nº.  0206553120028 SSP/MA, celebram o presente contrato, decorrente da Concorrência
Eletrônica nº. 0003/2023-TJMA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
nº 53.257/2023-TJMA, observando-se as disposições da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de
2021,  bem  como  as  demais  legislações  aplicáveis  à  matéria  e  ainda,  mediante  as
cláusulas a seguir enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa de engenharia para a construção do salão do júri na comarca
de São João dos Patos-MA (LOTE 10), pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, em conformidade com o Projeto Básico, o Projeto Executivo e anexos.
1.2. Serão contratados os serviços: 

I. SERVIÇOS INICIAIS
II. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
III. MOVIMENTO DE TERRA
IV. INFRAESTRUTURA
V. SUPERESTRUTURA
VI. PAREDES E PAINÉIS
VII. COBERTURA E FORRO
VIII. REVESTIMENTO DE PAREDE
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IX. PAVIMENTAÇÃO INTERNA
X. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
XI. INSTALAÇÃO SANITÁRIA
XII. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
XIII. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
XIV. INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
XV. COMBATE A INCÊNDIO
XVI. LOUÇAS, METAIS E APARELHOS
XVII. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
XVIII. ESQUADRIAS GERAIS
XIX. BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO
XX. PINTURA GERAL
XXI. DRENAGEM PLUVIAL
XXII. SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV. EXTERNA
XXIII. SERVIÇOS ADICIONAIS E FINAIS.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
a) O Projeto Básico; 
b) O Edital de Licitação;
c) A proposta da empresa;
d) Anexos dos documentos supracitados. 
1.4. O objeto deste contrato será executado na forma de execução indireta, regime de
empreitada por preço unitário.
1.5. O local de execução dos serviços fica determinado através dos lotes descritos no
Projeto Básico no item 2.5.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses,  a contar da data da
assinatura do contrato.
2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for
concluído no período firmado no contrato, nos termos do artigo 111 da Lei nº 14.133/2021,
desde  que  haja  autorização  formal  da  autoridade  competente,  sem  prejuízo  da
responsabilização da parte que deu causa ao descumprimento do prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
3.1. Prazo de Execução
3.1.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
da ordem de serviço (O.S) emitida pelo Tribunal de Justiça e o seu prazo de execução
será de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviço (O.S),
conforme cronograma físico-financeiro.
3.1.1.1.  A empresa  CONTRATADA deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro
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em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, conforme modelo que consta
no Anexo II do Projeto Básico.  O referido documento será submetido à aprovação pela
Fiscalização.
3.1.2. Em caso  de  impedimento,  ordem de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo.
3.2. Horário de execução dos serviços
3.2.1. Os serviços deverão ser executados nos terrenos dos seus respectivos fóruns, de
segunda a sexta-feira, das 8 h às 18 h, a combinar com o responsável administrativo da
unidade contemplada.
3.2.2.  Nos  casos  em que  houver  necessidade,  a  CONTRATADA poderá  executar  os
serviços  em  fins  de  semana,  jornadas  noturnas,  feriados  ou  fora  do  horário  de
funcionamento  da  unidade,  desde  que  autorizadas  e  acordadas  com  o  setor  de
fiscalização e/ou responsável pela unidade, para que sejam tomadas as providências
cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALOR 
4.1. O valor total da contratação é R$ 811.861,06 (oitocentos e onze mil e oitocentos e
sessenta e um reais e seis centavos).
4.2. No  valor  acima estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos orçamentários  para  atender  ao  pagamento  do objeto  deste  contrato
correrão à Dotação Orçamentária seguinte:
UNIDADE  ORÇAMENTÁRIA:  04901  –  FUNDO  ESPECIAL  DE  MODERNIZAÇÃO  E
REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO  –  FERJ;  FUNÇÃO:  02  –  JUDICIARIA;
SUBFUNÇÃO:  061  –  AÇÃO  JUDICIÁRIA;  PROGRAMA:  0543  –  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL;  AÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  6002  –  DISTRIBUIÇÃO  DE  JUSTIÇA –
FERJ; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51.82 OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
5.2. As despesas inerentes à execução deste contrato serão liquidadas através das Notas
de Empenho 2024NE000787 -FERJ, emitida em 23/04/2024, disponível no endereço
eletrônico: https://www.tjma.jus.br/financas//index.php?acao_portal=empenhos.
5.3. A  Nota  fiscal  deverá  ser  emitida  em  nome  do  FUNDO  ESPECIAL  DE
MODERNIZAÇÃO  E  REAPARELHAMENTO  DO  JUDICIÁRIO  –  FERJ,  CNPJ:
04.408.07/0001-34.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, no máximo de 30 (trinta) dias, contados
da  apresentação  de  Nota  Fiscal/Fatura  pela  empresa  CONTRATADA,  a  qual  deverá
conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no Art. 140 da Lei n.º
14.133, de 2021 e desde que observados os seguintes procedimentos: 
6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser, obrigatoriamente, apresentada ao respectivo fiscal
acompanhada das seguintes comprovações: 
a) da  regularidade  fiscal,  constatada  através  de  consulta  on-line  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido  Sistema,  mediante  consulta  nos  sítios  eletrônicos  oficiais  detentores  da
documentação mencionada no Art. 68 da Lei 14.133/2021;
b) da apresentação da cópia do relatório mensal emitido pelo fiscal/gestor do contrato
devidamente assinado pelo representante da empresa CONTRATADA;
6.2. Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância  que impeça a  apresentação da Nota  Fiscal/Fatura  para  a  liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
6.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa será liberada no prazo previsto para pagamento.
6.4. Caso  o  pagamento  não  seja  efetuado  dentro  do  prazo  estabelecido,  o
CONTRATANTE se obriga a pagar uma multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos por
cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da nota
fiscal, desde que devidamente comprovado em processo administrativo a culpa exclusiva
da Administração Pública.
6.5. O  CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada  sem  que  tenha  sido  prevista  no  ato  convocatório,  logo,  estará  eximida  de
quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias.
6.6. As notas fiscais e demais documentos solicitados deverão ser enviadas ao e-mail
direngenharia@tjma.jus.br ou entregues no Centro Administrativo – TJ/MA, na Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, no 2º Andar, localizado na Rua do Egito, s/nº – Centro, São
Luís/MA.
6.7.  Para  fins  de  pagamento,  anexos  à  nota  fiscal/fatura,  deverão  ser  enviados
certificados  de  regularidade  fiscal,  regularidade  perante  o  INSS  e  FGTS  e  certidão
negativa de débitos trabalhistas, dentre outros.
6.8.  Constatada  a  conformidade  dos  serviços  prestados  com  as  especificações  e
quantidades previstas no instrumento convocatório e proposta apresentada, o Fiscal do
Contrato  atestará  o  recebimento  mediante  assinatura  eletrônica  na  respectiva  Nota
Fiscal/Fatura.
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6.9. Não  será  permitido  pagamento  antecipado,  parcial  ou  total,  relativo  a  parcelas
contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de
serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
7.1. Os preços apresentados pelo licitante vencedor serão irreajustáveis pelo período de
12 (doze) meses, contados da data do orçamento da Administração, 26/10/2023. Após
esse período, os mesmos poderão ser reajustados para cobrir alterações no custo dos
insumos  na  mesma  proporção  da  variação  prevista  no  Índice  Nacional  de  Custo  da
Construção do Mercado (INCC-M). Aplica-se a seguinte fórmula:

Pn = In x Po
      Io

Onde: Pn = Preço do mês desejado 
Po = Preço relativo à proposta inicial 
In = índice do mês desejado para atualização 
Io = índice do mês da proposta inicial 

7.2. O  CONTRATANTE deverá  assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratação mais vantajosa.
7.3. Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma  não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em substituição  o  que  vier  a  ser
determinado pela legislação então em vigor.
7.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
7.5. Fica  a  CONTRATADA obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.6. Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno  mínimo  de  um  ano  será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.7. No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do(s)  índice(s)  de  reajustamento,  o
CONTRATANTE  pagará  ao  contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação
conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja  divulgado  o  índice
definitivo.
7.8. Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES
8.1.  As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação
expressa da CONTRATADA, que deverá dar entrada formalmente ao Órgão.
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8.2. As  medições  serão  realizadas  em  conformidade  com  a  quantidade  de  serviços
executados pela CONTRATADA, podendo ser total ou parcial, diante das averiguações
constatadas “in loco” pelo fiscal/responsável técnico do TJMA.
8.3.  O  fiscal  deverá  emitir  relatório  físico-financeiro,  relatório  fotográfico,  bem  como
planilha de medição dos serviços,  a ser  posteriormente, encaminhados à Diretoria  de
Engenharia e Arquitetura.
8.4. Após  constatação do  valor  total  ou  parcial  pelo  fiscal  da  O.S.,  a  CONTRATADA
poderá emitir a nota fiscal correspondente à medição e enviar ao setor de fiscalização
acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais, para fins de
“ateste” e envio aos demais setores competentes.
8.5. As  medições  serão  acompanhadas  por  representantes  do  CONTRATANTE e  da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
9.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do TJMA, em estreita
conformidade com as condições estabelecidas neste projeto  básico.  A CONTRATADA
deverá requerer a realização de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO.
9.2. O requerimento da vistoria deverá ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar  mora  na  prestação  dos  serviços,  sujeita  às  penalidades  previstas  em
contrato.
9.3. A vistoria será efetuada pela Fiscalização no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
do seu requerimento. Tendo por concluída a obra, a Fiscalização emitirá, naquela data, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas
partes.
9.4. Sendo constatada na VISTORIA a não conclusão integral da obra, volta-se a fluir o
prazo legal para a conclusão dos serviços ou, caso findo o prazo, poderá incidir mora na
prestação. 
9.5. O recebimento definitivo da obra se fará por servidor ou comissão designados pela
Administração,  mediante  termo  circunstanciado  (Termo  de  Recebimento  Definitivo  da
Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de
Recebimento Provisório, após satisfeitas as seguintes condições:
9.5.1 vistoria que comprove a ausência de vícios na execução da obra, a ser efetuada no
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissão do Termo de Recebimento
Provisório da Obra;
9.5.2  entrega,  pela  CONTRATADA,  dos  documentos  emitidos  por  terceiros,  como:
Certidão  Negativa  de  Débitos  Previdenciários  da  Obra  –  CND,  emitida  pela  Receita
Federal, Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros do Maranhão e o HABITE-SE,
emitido pela Prefeitura Municipal das Comarcas de cada obra.
9.5.6 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato .
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9.7  O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado,  pelo prazo
mínimo  de  05  (cinco)  anos,  admitida  a  previsão  de  prazo  de  garantia  superior
estabelecido em normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade
da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará
responsável  pela  reparação,  pela  correção,  pela  reconstrução  ou  pela  substituição
necessária.
9.8  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  excluirá  a  responsabilidade  civil  pela
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Os serviços deverão ser acompanhados por servidores designados pela Diretoria de
Engenharia  e  Arquitetura,  aos  quais  competirá  a  GESTÃO  e  FISCALIZAÇÃO  dos
mesmos.
10.2. Os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização serão designados através de
Portaria expedida pela Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
10.3. As atribuições do GESTOR DE CONTRATO serão conforme Art. 4º da Resolução
GP – 21/2018 ou por norma que vier a substituí-la.
10.4. As atribuições dos FISCAIS serão conforme Art. 6º da Resolução GP – 21/2018 ou
por norma que vier a substituí-la.
10.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse
sua competência.
10.6. A fiscalização técnica e administrativa não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade  do  CONTRATANTE  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  conforme
previsto no art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA ONZE – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
11.1. Todos os serviços prestados deverão gerar um relatório detalhado que funcionará
como memória técnica, para efeito de garantia de serviços, assinado pelo Fiscal, para fins
de acervo técnico e guarda de informações técnicas que venham a ocasionar defeitos. 
11.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e segurança do trabalho realizado, conforme art. 618 do Código Civil e o art.
12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) contado da data de emissão do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
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11.3. Deverão ser observados os prazos previstos no art. 26 e 27 da Lei nº 8.078/90,
Código de Defesa do Consumidor.
11.4. Os prazos de garantia mínimos dos principais sistemas, elementos, componentes e
instalações estão dispostos no  Quadro 03  abaixo. No Anexo D da NBR 15575 (ABNT,
2013), porém, encontra-se, na íntegra, a tabela com os prazos de garantia dos principais
itens da edificação.

QUADRO 03: PRAZOS DE GARANTIA CONFORME A NBR 15575 (ABNT, 2013)

Sistemas, elementos, componentes e instalações Prazo de garantia

Fundações 5 anos

Estrutura 5 anos

Impermeabilização 5 anos

Integridade e vedação das instalações hidrossanitárias 5 anos

Paredes de vedação 5 anos

Aderência dos revestimentos com argamassa/gesso 5 anos

Estanqueidade de fachadas 3 anos

Funcionamento da instalação elétrica 3 anos

Funcionamento das instalações hidrossanitárias 3 anos

Fissuras nos revestimentos argamassados 2 anos

Aderência dos revestimentos em cerâmica/granitov 2 anos

Pintura 2 anos

Fechaduras, ferragens, metais sanitários e equipamentos elétricos 1 ano

Fixação de vidros 1 ano

Esquadrias em madeira e aço 1 ano

Rejuntamento 1 ano

11.5. As  medidas  corretivas  pertinentes  às  solicitações  de  cumprimento  de  garantia
deverão ser providenciadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
solicitação, salvo quando se tratar de situações emergenciais, que coloquem em risco a
integridade física das pessoas, quando as providências deverão ser adotadas no prazo de
24 horas da solicitação. 
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CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1.  A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 30 dias após a
assinatura deste contrato, a fim de efetuar depósito de garantia correspondente a 10%
(dez por cento) do valor global atualizado do contrato, a título de caução de execução,
respeitados  os  acréscimos e  supressões do  objeto,  nos termos  do art.  96  da Lei  nº
14.133/2021.
12.2. A  CONTRATADA optará por uma das modalidades no § 1º do art.  96 da Lei nº
14.133/2021, quais sejam:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia; 
c)  fiança  bancária  emitida  por  banco  ou  instituição  financeira  devidamente
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
12.2.1. No  caso  da  CONTRATADA  optar  pela  modalidade  seguro-garantia,  deverá
apresentá-lo no prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e
anterior à assinatura do contrato.
12.3. Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa
renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal
nº 10.406, de 10.01.02 (Código Civil Brasileiro).
12.4. Os  títulos  oferecidos  em  caução  não  poderão  estar  onerados  por  cláusula  de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.
12.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado; 
b) prejuízos causados à administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato; 
c) multas punitivas aplicadas pela Administração; 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer  natureza,  não honradas pela
CONTRATADA.
12.6. Não  serão  aceitas  garantias  em  cujos  termos  não  constem  expressamente
cobertura para os eventos indicados no item anterior;
12.7. A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias
além  do  recebimento  provisório,  devendo  ser  renovada  e  complementada,  após
comunicação formal à CONTRATADA, na mesma proporção e época de eventual aditivo,
a partir de eventuais prorrogações e adições ao ajuste, tantas vezes quanto for o próprio
contrato para a execução dos serviços, sob pena de aplicação de multa contratual.
12.8. Na  hipótese  de  suspensão  do  contrato  por  ordem  ou  inadimplemento  da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
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apólice  de  seguro  até  a  ordem  de  reinício  da  execução  ou  o  adimplemento  pela
Administração.
12.9. No  caso  de  haver  aditivos  referentes  a  prazo  e/ou  serviços,  a  garantia
complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada
à mesma proporção do referido aditivo.
12.10. A garantia será devolvida após decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de
sua  vigência  ou  se  rescindido  este  contrato,  contados do  protocolo  do  requerimento,
desde que comprovada pela  CONTRATADA a quitação de todas as verbas decorrentes
de vínculo trabalhista e não haja processo administrativo em curso.
12.11. Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o Tribunal de Justiça
recorrerá  à  garantia  constituída,  a  fim  de  ressarcir-se  dos  prejuízos  que  lhe  tenha
acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.
12.12. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA de pendências e anormalidades
verificadas na obra/serviço pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisório, o CONTRATANTE descontará da caução a importância correspondente.
12.13. No  caso  de  rescisão  do  contrato  por  inadimplemento  da  CONTRATADA,  será
imediatamente  acionada  a  garantia  para  sanar  possíveis  prejuízos  acarretados  ao
CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções.

CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
13.1. O CONTRATANTE terá, dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais,
as seguintes obrigações:
a) prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
b) fornecer toda documentação técnica (projetos, especificações e outros),  necessária
para a execução dos serviços;
c) acompanhar  e  fiscalizar  o  andamento  dos  serviços,  em  conformidade  com  as
condições e termos definidos neste Contrato, Projeto Básico e anexos;
d) o CONTRATANTE decidirá sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução deste contrato,  ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato; 
e) a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato,  representantes  do  CONTRATANTE especialmente  designados  conforme
requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133/21;
f) realizar medições periódicas mensais e atestar, por meio do representante designado
(fiscal)  as  Notas  Fiscais  emitidas  pela  CONTRATADA,  após  verificação  da  efetiva
execução dos serviços;
g) rejeitar qualquer serviço executado com erro ou em desacordo com as especificações
e demais condições estabelecidas neste contrato e nos documentos a este vinculados;
h) dar prosseguimento aos procedimentos internos visando à aplicação de penalidade,
bem como efetuar notificações/advertência, quando necessário;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

i) observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como
sua compatibilidade com as obrigações assumidas; 
j) inspecionar, observando a quantidade e qualidade, todos os materiais utilizados pela
CONTRATADA para execução da obra;
k) apresentar, sempre que solicitado pela  CONTRATADA, detalhes e/ou especificações
adicionais que porventura se fizerem necessários;
l) o CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis
após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar
e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos
executados e os preços praticados; 
m) caso  haja  alteração  do  cronograma  da  obra  por  mais  de  01  (um)  mês,  o
CONTRATANTE divulgará no site eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra,  o  aviso  público  de  obra  paralisada,  o  motivo  e  o  responsável  pela  inexecução
temporária  do  objeto  do  contrato  e  a  data  prevista  para  o  reinício  da  sua  execução
(conforme o disposto no § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/21); e
n) as Comarcas beneficiadas acompanhado de a fiscalização da Diretoria de Engenharia
e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deverão prover os devidos
acessos  à  CONTRATADA  no  terreno,  de  modo  que  a  mesma  possa  executar
satisfatoriamente os serviços.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133/21,  e  cada  parte  responderá  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
14.2 O contrato será regido pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a
eles serão aplicados, supletivamente,  os princípios da teoria geral  dos contratos e as
disposições de direito privado.
14.3 A CONTRATADA terá dentre outras cláusulas previstas nos instrumentos legais, as
seguintes obrigações:
14.3.1  ser  responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços  contidos  na  planilha
orçamentária, em cumprimento aos termos deste Projeto Básico;
14.3.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução da obra, objeto
da contratação,  tais  como:  materiais,  salários,  seguros de acidentes,  taxas,  impostos,
indenizações,  vale-refeição,  vale-transporte,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  e
quaisquer outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o CONTRATANTE
de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;
14.3.3  a  CONTRATADA  será  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato,  e não excluirá  nem
reduzirá  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;
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14.3.4 a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados,
dentro do prazo de vigência contratual;
14.3.5 cumprir todas as obrigações, principalmente no que compete ao cumprimento do
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
14.3.6 submeter à aprovação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJMA, antes do
início dos trabalhos, a relação nominal indicado junto com a habilitação técnica de seu
corpo técnico envolvido com a execução da obra;
14.3.7  cumprir  todas  as  normas  relativas  à  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho,  e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos
utilizando  todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  Equipamentos  de
Proteção Coletiva (EPC). O CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais
empregados  não estiverem protegidos.  O ônus da  paralisação ocorrerá  por  conta  da
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;
14.3.8  responsabilizar-se pela exatidão dos serviços,  inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados,  obrigando-se a reparar  inteiramente,  às suas expensas e nos prazos
determinados pelo CONTRATANTE, todos os erros, vícios e falhas comprovadas, mesmo
após a execução dos serviços;
14.3.9 providenciar o registro da ART ou RRT de execução da obra junto ao CREA ou
CAU, bem como regularização da obra junto a outros órgãos competentes (Prefeitura
Municipal,  INSS,  etc.),  entregando  uma  cópia  à  Fiscalização,  para  fins  de  registro  e
comprovação  das  condições  estabelecidas.  Nesse  caso,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar a ART ou RRT dos serviços, objetos do contrato no  prazo de até 10 (dez)
dias  corridos,  contados  a  partir  do  recebimento  da  Ordem de  Serviço,  emitida  pela
Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços;
14.3.10  submeter  à  Fiscalização,  sempre  que  solicitado,  as  amostras  de  todos  os
materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
14.3.11  obedecer  a  todas  as  normas  técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas (ABNT) referentes a execução de obras, em especial as relativas à execução de
pré-moldados, acessibilidade, instalações prediais, cobertura metálica, alvenaria, pinturas,
sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, entre outras;
14.3.12  após  recebimento  provisório  da  obra,  e  até  o  seu  recebimento  definitivo,  a
CONTRATADA deverá  se  responsabilizar  por  sanar  todas as  imperfeições detectadas
pela Fiscalização;
14.3.13  responder, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela
Fiscalização do TJMA, devendo prestar informações completas sobre a caracterização
dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, transporte e disposição final; e
14.3.14 a CONTRATADA não poderá contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente
do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  de  agente  público  que  desempenhe  função  na
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licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Não poderão também participar
da execução do objeto do certame as pessoas descritas no art. 9º da Lei 14.133/2021.
14.4  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato,  vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar,  devendo
obedecer:
14.4.1 o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas dos trabalhadores reservadas às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, conforme Ato da Presidência-GP nº
48,  de  8  de  julho  de  2022.  Em  caso  de  descumprimento,  será  aplicada  a  sanção
administrativa e multa diária de 0,2% do valor do contrato, em período não superior a 10
(dez) dias. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a administração
providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total  do
contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato; e
14.4.2  na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades
laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a Coordenadoria Estadual da Mulher
em  Situação  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  certificará  a  impossibilidade  de
cumprimento  do  item  14.4.1,  cabendo  à  empresa  CONTRATADA a  comunicação,  no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de certidão da CEMULHER, a
impossibilidade  do  cumprimento  da  obrigação  de  fazer  ora  deliberada,  devidamente
acompanhada da certidão supramencionada.
14.5  A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  absorver  durante  a  execução  do
contrato, vagas para egressos do sistema penitenciário, devendo obedecer a proporção
de 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratação for igual ou superior a 20 (vinte)
trabalhadores, ou uma vaga, quando a contratação for entre 5 (cinco) e 19 (dezenove)
trabalhadores, em cumprimento do art. 3º da Lei nº 10.182, de 22 de Dezembro de 2014.
14.6 A CONTRATADA fornecerá todos os materiais necessários à execução eficiente dos
serviços descritos neste projeto básico. Os materiais utilizados deverão ser novos (sem
uso)  e  originais.  Na  hipótese  da  substituição  de  qualquer  material  fornecido  pela
CONTRATADA, por motivo de imperfeição, o mesmo deverá ser reposto, sem ônus para o
Tribunal.
14.7  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  amostras  e/ou  testes  dos  materiais  pré-
moldados que pretende utilizar para a execução de vigas e pilares e ainda dos materiais
que pretende utilizar para execução de pisos e revestimentos de paredes para fins de
aprovação da fiscalização.
14.8 A CONTRATADA deverá apresentar, após a assinatura da Ordem de Serviço (O.S)
em até 05 (cinco) dias úteis, o estudo de logística e canteiro contemplando os acessos
dos  equipamentos  e  pessoas,  adotando  medidas  de  segurança;  a  localização,
dimensionamento  e  detalhamento  das  áreas  administrativas,  produção  e  vivência;  o
posicionamento e detalhamento das áreas de coleta de resíduos incluindo contêineres ou
similares.
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14.9  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  nos  serviços  deverão  ser
comprovadamente  de primeiro  uso e  devem atender  aos padrões especificados e  às
normas da ABNT.
14.10. Executar, junto a Prefeitura dos municípios das comarcas de cada obra e demais
órgãos  competentes  os  procedimentos  legais  relacionados  ao  licenciamento  da  obra,
efetuando o  pagamento  de  todas  as  taxas e  emolumentos referente  ao  objeto  desta
contratação, posteriormente, apresentar cópia ou via original para o CONTRATANTE.
14.11 Cumprir todas as obrigações, principalmente no que concorre ao cumprimento do
prazo de execução da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Básico;
14.12  Apresentar,  obrigatoriamente,  em  meio  físico  e  magnético  o  cronograma  de
execução dos serviços, para apreciação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10
(dez)  dias  corridos  após  assinatura  da  Ordem  de  Serviço,  respeitando  o  prazo  de
execução estabelecido neste Projeto Básico;
14.13  Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  a  CONTRATANTE  poderá  solicitar
documentação complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica
da pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato;
14.14  Quando  necessário,  movimentar  equipamentos,  móveis  e  outros  elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar  a execução dos serviços, com prévia
autorização da fiscalização;
14.15 Utilizar materiais e equipamentos condizentes com as especificações definidas no
Caderno de Encargos e demais documentos técnicos;
14.16  Evitar  transtornos  tais  como  falta  de  fornecimento  de  água,  energia  elétrica,
telefone,  dentre  outros,  durante  o  expediente  do CONTRATANTE,  em decorrência  da
prestação dos serviços;

CLÁUSULA QUINZE – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A  CONTRATADA será  responsabilizada  administrativamente  pelas  seguintes
infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE,
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não  manter  a  proposta,  salvo  em decorrência  de  fato  superveniente  devidamente
justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
h) Apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame  ou  prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção).
15.2. A CONTRATADA que  cometer  qualquer  das  infrações  administrativas  acima
previstas será responsabilizada com as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa:
a.1) Moratória – o atraso na execução do objeto contratado, sem motivação aceita pelo
CONTRATANTE, ensejará a aplicação de multa diária no valor correspondente a 0,10%
(dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite máximo
de 2% (dois por cento),  ou seja,  por 20 dias. O atraso superior a esse prazo poderá
ensejar a extinção do contrato;
a.2) Moratória – caso o atraso seja superior a 20 dias, será aplicada a multa de 5% (cinco
por cento)do valor do contrato;
a.3) Moratória – o atraso na apresentação da garantia contratual possibilitará a aplicação
da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite máximo
de 2% (dois por cento), o que pode ocasionar a extinção do Contrato.
b.1) Compensatória  – a  conduta  ilícita  pelo  licitante  que  tenha  durante  o  certame
ensejará a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta
apresentada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste edital;
b.2) Compensatória – a recusa ou o não comparecimento da adjudicatária em assinar o
contrato,  quando  regularmente  notificada  pelo  CONTRATANTE dentro  do  prazo  de
validade  de  sua  proposta  ensejará  o  pagamento  de  multa  de  10%  (dez  por  cento),
calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas neste Edital; e
b.3) Compensatória – a inexecução total do objeto contratado possibilitará a aplicação
de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades cabíveis.
III – Impedimento de licitar e contratar; e
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
15.4. As sanções previstas nos subitens I, III e IV do  item 15.2 poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem II da mesma cláusula.
15.5. Da aplicação das sanções previstas nos incisos do I, II e III do  item 15.2  caberá
recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
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15.5.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que,
se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de
20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.6. Da aplicação da sanção prevista no subitem IV do item 15.2 caberá apenas pedido
de  reconsideração,  que  deverá  ser  apresentado  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,
contado da data  da intimação,  e  decidido  no prazo máximo de 20 (vinte)  dias  úteis,
contado do seu recebimento.
15.7. O  recurso  e  o  pedido de reconsideração terão efeito  suspensivo  do  ato  ou  da
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.8. Além  da  multa  prevista  no  subitem  II  do  item  15.2,  pelo  descumprimento  das
obrigações  contratuais  o  CONTRATANTE aplicará  multas  conforme  a  gradação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2% sobre o valor mensal do contrato

02 0,4% sobre o valor mensal do contrato

03 0,8% sobre o valor mensal do contrato

04 1,6% sobre o valor mensal do contrato

05 3,2% sobre o valor mensal do contrato

06 4,0% sobre o valor mensal do contrato

INFRAÇÃO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIÇÃO GRA
U

01
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

06

02
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força  maior  ou  caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia.

06

03
Manter  empregado  sem  a  qualificação  exigida  para  executar  os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

04
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia.

02

15.9. Para os itens a seguir, deixar de: 

05 Zelar pelas instalações utilizadas, por item e por dia. 03

06 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência. 02
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07
Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo  inconveniente  ou  não
atenda às necessidades, por funcionário e por dia.

01

08
Efetuar  o  pagamento  de  salários,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,
bem  como  arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência.

06

09

Fornecer  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual),  quando
exigido  em  lei  ou  convenção,  aos  seus  empregados  e  de  impor
penalidades  àqueles  que  se  negarem a  usá-los,  por  empregado  e  por
ocorrência.

02

10
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  de  seus  anexos  não  previstos
nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.

01

11
Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  edital  e  de  seus  anexos  não  previstos
nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente  notificada  pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência

02

12 Deixar de cumprir o cronograma físico-financeiro por um período de 90 dias 02

15.10. A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
15.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extinção unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021, aquele que:
15.11.1. não promover o recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para
com o FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura, após o prazo de 15
(quinze) dias da solicitação do CONTRATANTE.
15.12. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do
crédito  existente  no TJMA em relação  à CONTRATADA.  Caso  o  valor  da  multa  seja
superior ao do crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
15.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta,  responderá  a  CONTRATADA pela  sua  diferença,  que  será  descontada  dos
pagamentos  eventualmente  devidos  pelo  CONTRATANTE ou,  se  for  o  caso,  cobrada
judicialmente, na forma da lei.
15.14. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE.
15.15. Decorridos 01 (um) mês sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da
obrigação  assumida,  estará  caracterizada  a  inexecução  contratual,  ensejando  a  sua
extinção.
15.16. Também ficam sujeitas às penalidades previstas nos subitens III e IV da cláusula
do edital, a CONTRATADA que:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar,  por meio dolosos,  fraude fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) demonstre não possuir  idoneidade para contratar  com a Administração Pública em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.17. As  sanções aqui  previstas  são independentes  entre  si,  podendo ser  aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.18. As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e,  no  caso  de
declaração  de  inidoneidade,  o  licitante  será  descredenciada  por  igual  período,  sem
prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações legais.
15.19. A inobservância  do  prazo fixado para  apresentação  ou  renovação da  garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia  de atraso,  até o máximo de 5% (cinco por  cento),  o  qual  poderá ser  glosado de
pagamentos devidos.
15.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor anual do contrato, a título de garantia.
15.21. A  CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com
base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,  sem
prejuízo da manutenção da multa aplicada.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
16.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por  algum dos motivos previstos no  artigo 137 da Lei  nº
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
16.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
16.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
16.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
16.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

16.2.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.2.3. Indenizações e multas.

16.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo
indenizatório (art. 131,   caput,   da Lei n.º 14.133, de 2021).   
16.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DEZESSETE – DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
17.1. A CONTRATADA deverá observar as normas ambientais existentes no ordenamento
pátrio,  estando  compreendidas  as  normas  locais  e  federais,  como:  Código  Florestal
Brasileiro, Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente e Lei nº 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e observar as exigências contidas no CONAMA nº
307/2002, não se limitando apenas às leis mencionadas. 
17.2. A empresa  CONTRATADA deverá efetuar a destinação dos resíduos sólidos em
conformidade com as resoluções vigentes do CONAMA, o plano Municipal  de Gestão
Integrada  de  Resíduos  Sólidos  do  município  da  comarca  beneficiada  e  o  Plano  de
Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  (PGRS)  elaborado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão.
17.3. Os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA deverão  pautar-se  sempre  no  uso
racional  de  recursos  e  equipamentos,  de  forma a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE. 
17.4. A  qualquer  tempo  o  CONTRATANTE poderá  solicitar  à  CONTRATADA a
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo  vir  a  solicitar  a  substituição  de  quaisquer  itens  por  outros,  com  a  mesma
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
17.5. Caso seja necessário licenciamento, este ficará a cargo da CONTRATADA, devendo
ela providenciar junto aos órgãos locais competentes a respectiva autorização.
17.6. Os materiais básicos empregados pela  CONTRATADA deverão atender a melhor
relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo.
17.7. Atendendo ao art. 45 da Lei nº 14.133/21 e à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01/10, o presente Projeto Básico contempla diversos itens de sustentabilidade, entre os
quais destacamos: lâmpadas em Led; vaso sanitário com válvula de descarga com duplo
acionamento e consumo reduzido (3 e 6L); utilização de estrutura metálica na cobertura
em substituição a madeira; utilização de sistema de esgoto eficiente, com instalação de
torneira com arejador, entre outros.
17.8. Sempre que possível, os serviços prestados pela CONTRATADA deverão obedecer
recomendações  da  Resolução  CNJ  nº  400/2021  e  uso  racional  de  recursos  e
equipamentos,  de  forma  a  evitar  e  prevenir  o  desperdício  de  insumos  e  materiais
consumidos,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  do  Plano  de  Contratação  de  Logística
Sustentável no âmbito do Poder Judiciário.
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17.9. Os critérios de sustentabilidade na edificação devem ser capazes de funcionar e se
manter com o menor volume de recursos possíveis, prevendo o aproveitamento da água
da chuva - em conformidade com disposto na NBR 15527:2019 (aproveitamento de água
pluvial), NBR 16782:2019 (Conservação de água em edificações e 16783:2019 (Uso de
Fontes Alternativas de água não potável em edificações) e Lei n° 11447/2010 – Política
Nacional  de  Saneamento  Básico,  Lei  n°  14026/2020  –  Marco  Legal  do  Saneamento
Básico – e a posição das aberturas para o recebimento e o melhor aproveitamento da
ventilação e da luz solar. Deve prever, também, a utilização da edificação, considerando
os recursos de projeto, tais como implantação adequada, ventilação e iluminação natural,
etc., bem como, soluções tecnológicas para aproveitamento das águas pluviais, eficiência
energética, uso de torneiras de pressão, entre outros.

CLÁUSULA  DEZOITO  –  DOS  ACRÉSCIMOS,  SUPRESSÕES  E  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
18.1. A CONTRATADA se  obriga  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por
cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  nos  termos  do  Art.  125  da  Lei  nº
14.133/2021.
18.2. As alterações contratuais,  se houverem, serão formalizadas por  termos aditivos,
numerados  em  ordem  crescente,  e  serão  exigidas  as  formalidades  do  contrato
originalmente elaborado.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1.  Poderão  ser  subcontratados  os  serviços  de  fabricação  e  fornecimento  de  pré-
moldado e ainda fornecimento e instalação de subestação, cujas execuções demandam
especialização  técnica  evidenciada  pela  existência  de  empresas  especificamente
dedicadas  a  esse  segmento,  limitados  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  objeto
contratado.
19.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar ou, por qualquer forma, transferir a
execução  de  partes  do  contrato  a  terceiros,  mediante  autorização  prévia  da
CONTRATANTE,  sem  nenhum  prejuízo  das  responsabilidades  contratuais  e  legais,
conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21.
19.3.  Sempre  que  for  exigível,  a  empresa  CONTRATADA  deverá  apresentar  à
Administração  a  capacidade  técnica  do  subcontratado,  considerando  as  condições
previstas no edital.
19.4. Não será admitida a subcontratação exclusiva de mão de obra.
19.5  Será  vedada  a  subcontratação  de  pessoa  física  ou  jurídica,  se  aquela  ou  os
dirigentes  desta  mantiverem  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,
financeira,  trabalhista  com dirigente  do  órgão  ou  entidade  do  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão ou com agente público que desempenhe função na Concorrência Eletrônica ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou
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parente  em  linha  reta,  colateral,  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  conforme
determinação do § 3º do art. 122, da Lei nº 14.133/2021.
19.6 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na
obra,  estarão  sujeitas  às  mesmas  regras  e  exigências  aplicáveis  à  CONTRATADA,
incumbindo a esta última todas as providências no sentido do seu cumprimento.

CLÁUSULA VINTE – TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20.1. Caberá à CONTRATADA e ao CONTRATANTE proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:
20.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas
nas hipóteses dos Arts 7º e/ou 11 da Lei nº 13.709/2018 o qual se submete o objeto deste
Edital,  e  para  propósitos  legítimos,  específicos,  explícitos  e  informados  ao  titular,
respeitadas as regras previstas pelos artigos 23 a 30 da Lei nº 13.709/2018.
20.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias para atingir as finalidades de
execução do objeto contratado.
20.1.3. Os sistemas,  que servirão  de base para armazenamento  dos dados pessoais
coletados, deverão seguir as políticas de segurança e acesso determinado pela Política
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do TJMA.
20.1.4. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização
dos  dados  pessoais,  sejam  eles  sensíveis  ou  não,  a  CONTRATADA interromperá  o
tratamento  dos  dados  pessoais  disponibilizados  pelo  CONTRATANTE e  eliminará
completamente  os  dados  pessoais  e  todas  as  cópias  porventura  existentes,  seja  em
formato digital ou físico, salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal.
20.2. O CONTRATANTE poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo
o período em que eles forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas no edital.
20.2.1. Dados pessoais  anonimizados,  sem possibilidade de associação ao indivíduo,
poderão ser mantidos por período indefinido.
20.2.2. O Titular poderá solicitar ao  CONTRATANTE, a qualquer momento, que sejam
eliminados  os  seus  dados  pessoais  não  anonimizados,  desde  que  não  autorizada  a
conservação para finalidades previstas em lei.
20.3. O  Titular  tem  direito  a  obter  do  CONTRATANTE a  relação  dos  dados  por  ele
tratados,  a  qualquer  momento  e  mediante  requisição,  conforme  Art.  18,  Capítulo  III,
LGPD.
20.4. O  CONTRATANTE responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança,
técnicas  e  administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acessos  não
autorizados  e  de  situações  acidentais  ou  ilícitas  de  destruição,  perda,  alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
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20.4.1. Em conformidade ao Art. 48, da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao
Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente
de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA ACESSIBILIDADE
21.1. Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, o presente projeto básico
contempla  os  principais  requisitos  e  exigências  das  leis  e  normas  técnicas  de
acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão
previstos  no  Decreto  Federal  nº  5.296/2004,  Lei  nº  10.098/2000  (promoção  da
19.559.024/0001-03 acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com
Deficiência)  e  a  resolução  do  CNJ  nº  401/202,  garantindo  assim  a  acessibilidade  e
inclusão  de  pessoas  com  deficiência  do  Poder  Judiciário  e  seus  serviços  auxiliares,
regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão.
21.2  Segundo  a  NBR  9050/2020,  todos  os  espaços,  edificações,  mobiliário  e
equipamentos urbanos,  que forem projetados,  construídos,  montados ou implantados,
bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, precisam
atender o que ela estabelece para serem considerados acessíveis.
21.3  Conforme  o  art.  93  da  Lei  nº  8.213/1991,  a  estes  deverão  ser  garantidos
acessibilidade,  recursos  tecnológicos  e  adaptação  no  ambiente  de  trabalho,  com
prioridade  total  no  atendimento  à  pessoa  com  deficiência  com  maior  dificuldade  de
inserção no campo de trabalho, conforme Art. 37 da Lei nº 13.146/2015.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
22.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  CONTRATADA com/em  outra
pessoa  jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os
requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original,  sejam  mantidas  as  demais
cláusulas e condições do contrato não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS– DA PUBLICAÇÃO
23.1. O resumo deste contrato assim como os respectivos aditamentos serão publicados
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 20 (vinte) dias úteis a
contar  da  data  de  sua  assinatura,  consoante  dispõe  o  inciso  I  do  Art.  94  da  Lei  nº
14.133/2021.

23.2. A Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os
quantitativos executados e os preços praticados, conforme Art.94, §3º.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO FORO
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24.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na forma
eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução GP
– 25, de 20 de maio de 2013. 

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal de Justiça/MA

NATHAN COSTA FREITAS
Representante da empresa
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 10 'DATA : 30/01/2024
EMPRESA: BDI : 25,44%

OBRA: DESC: 20,00%
DESCRIÇÃO:

LOCAL:
CLIENTE:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
R$ PREÇO TOTAL R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.441,30

1.1 CPC-010003
REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA
- ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL Composições UNID 1,00 R$ 203,67 R$ 203,67

1.2 CPC-010004 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA Composições M2 239,11 R$ 1,28 R$ 306,06

1.3 CPC-010006
REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA -
ATIVIDADES COMPLEMENTARES Composições UNID 2,00 R$ 77,30 R$ 154,59

1.4 CPC-010005 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA Composições UNID 1,00 R$ 4.776,98 R$ 4.776,98
2 INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 99.559,50

2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SINAPI M 80,00 R$ 42,52 R$ 3.401,60

2.2 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

SINAPI M2 6,00 R$ 244,26 R$ 1.465,58

2.3 CPC-010022
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SALÃO DO JÚRI EM PRÉ
MOLDADO - 4 MESES Composições UNID 1,00 R$ 63.011,90 R$ 63.011,90

2.4 73752/001

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, 
COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE 
FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES 
E APARELHOS)

SINAPI UN 1,00 R$ 3.991,30 R$ 3.991,30

2.5 CPC-020004 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA Composições UNID 1,00 R$ 162,32 R$ 162,32

2.6 98459
TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA, APROV. DE 4x. AF_05/2018 SINAPI M2 80,00 R$ 62,30 R$ 4.983,68

2.7 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

SINAPI M2 12,00 R$ 591,19 R$ 7.094,30

2.8 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. SINAPI M2 15,00 R$ 412,17 R$ 6.182,52

2.9 CPC-020008

GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, 
INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO
TERRENO

SINAPI M2 20,00 R$ 193,57 R$ 3.871,36

2.10 CPE-020001
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA
TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 
MEDIDOR (UN)

Composições UN 1,00 R$ 2.071,73 R$ 2.071,73

2.11 73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE SINAPI M/MES 100,00 R$ 22,22 R$ 2.222,40

2.12 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 SINAPI M 100,00 R$ 11,01 R$ 1.100,80

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 2.382,26

3.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 0,75 R$ 32,51 R$ 24,38

3.2 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 231,71 R$ 10,18 R$ 2.357,88

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.438,50

4.1 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO R$ 899,74

4.1.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI M2 228,25 R$ 0,26 R$ 58,43

4.1.2 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 - CAMADA VEGETAL,
INCLUSIVE ARBUSTOS

SINAPI M3 57,06 R$ 6,18 R$ 352,86

4.1.3 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 - SOBRA DO CORTE + CAMADA 
VEGETAL,INCLUSIVE ARBUSTOS

SINAPI M3XKM 285,31 R$ 1,71 R$ 488,45

4.2 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL R$ 2.538,77

4.2.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

SINAPI M3 12,00 R$ 56,94 R$ 683,33

4.2.2 93382
ATERRO MANUAL DE ÁREA DE EDIFICAÇÃO, COM IMPORTE
DE MATERIAL,  COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO SINAPI M3 45,00 R$ 41,23 R$ 1.855,44

5 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA R$ 115.207,43

5.1 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 29,40 R$ 3,66 R$ 107,49

5.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 SINAPI M2 29,40 R$ 21,59 R$ 634,80

5.3 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SINAPI M2 51,00 R$ 35,62 R$ 1.816,82

5.4 CPC-060009
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-
FABRICADA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL Composições m² 239,11 R$ 333,60 R$ 79.767,10

5.5 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 45,92 R$ 10,13 R$ 465,08

5.6 85662
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM SINAPI M2 28,47 R$ 12,42 R$ 353,71

5.7 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020_PA

SINAPI M2 28,47 R$ 147,76 R$ 4.206,73

5.8 CPC-060010
TRANSPORTE DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE JÚRI PADRÃO Composições km 227,00 R$ 62,04 R$ 14.083,08

5.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 199,33 R$ 9,87 R$ 1.967,79

5.10 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 9,42 R$ 12,47 R$ 117,49

GHR ENGENHARIA LTDA
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO PARA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - 
5D
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO 9X25 5D
FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Encargos 
Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 111,93%

Mensalista: 70,07%
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5.11 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 28,80 R$ 140,18 R$ 4.037,07

5.12 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 8,64 R$ 372,73 R$ 3.220,37

5.13 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI M3 8,64 R$ 512,72 R$ 4.429,90

6 PAREDES E PAINEIS R$ 28.971,10

6.1 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 16,90 R$ 38,58 R$ 651,93

6.2 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 18,20 R$ 49,43 R$ 899,66

6.3 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 1,40 R$ 28,38 R$ 39,74

6.4 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SINAPI M 16,90 R$ 68,85 R$ 1.163,53

6.5 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SINAPI M 18,20 R$ 77,60 R$ 1.412,32

6.6 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_07/2023_PS

SINAPI M2 132,64 R$ 58,02 R$ 7.695,24

6.7 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 286,52 R$ 59,71 R$ 17.108,68

7 COBERTURA/FORRO R$ 82.063,84

7.1 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

SINAPI KG 892,28 R$ 10,30 R$ 9.186,91

7.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E =
30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 277,45 R$ 178,38 R$ 49.490,42

7.3 73865/001
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA 
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25
MICRA. (2023)

SINAPI M2 90,60 R$ 14,51 R$ 1.314,79

7.4 CPC-080027 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=25CM PRÓPRIA M 11,15 R$ 20,56 R$ 229,24

7.5 S00304
PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20 X 4 CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:5

ORSE M 22,43 R$ 31,86 R$ 714,53

7.6 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 49,84 R$ 120,62 R$ 6.011,90

7.7 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_PS

SINAPI M2 197,08 R$ 60,66 R$ 11.954,08

7.8 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI M2 12,72 R$ 86,24 R$ 1.096,97

7.9 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 SINAPI M2 12,72 R$ 34,90 R$ 443,98

7.10 CPC-080013 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm SINAPI M 24,92 R$ 65,05 R$ 1.621,00
8 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 46.758,74

8.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI M2 304,40 R$ 2,91 R$ 886,41

8.2 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 199,49 R$ 4,97 R$ 991,07

8.3 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 26,06 R$ 5,36 R$ 139,68

8.4 CPC-090005
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM PROPRIA M2 95,90 R$ 20,30 R$ 1.947,15

8.5 104217

EMBOÇO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME - C/
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO 
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

SINAPI M2 24,20 R$ 27,54 R$ 666,37

8.6 CPC-090003
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)

PROPRIA M2 213,15 R$ 23,36 R$ 4.979,18

8.7 104217

REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA  MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME - TELA
DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO 
ALVENARIA/ESTRUTURA. AF_08/2022

SINAPI M2 175,29 R$ 30,40 R$ 5.328,82

8.8 CPC-090004
REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM PROPRIA M2 26,06 R$ 26,50 R$ 690,49

8.9 CPC-090024
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1CM PARA REVESTIMENTOS
CERÂMICOS SEINFRA M 152,31 R$ 6,48 R$ 986,97

8.10 CPC-090008
REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. Composições M² 144,68 R$ 97,54 R$ 14.111,51

8.11 CPC-230003
RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA Composições M 38,23 R$ 58,30 R$ 2.228,96

8.12 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE  62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO 
NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO 
ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-
III, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

SINAPI M2 67,90 R$ 125,54 R$ 8.524,44
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8.13 104588

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, 62,5X125 CM, PEI 5, PALHA 
CASTANHO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO ESMALTADO 
ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE
BASE OU EMBOÇO

SINAPI M2 25,20 R$ 209,43 R$ 5.277,69

9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$ 21.606,50

9.1 103913
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO,
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO POLIDO 
AF_04/2022

SINAPI M2 218,42 R$ 96,95 R$ 21.176,26

9.2 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO 
NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO 
ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-
III, REJUNTE, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

SINAPI M2 1,56 R$ 118,30 R$ 184,55

9.3 101737
PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO
COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 SINAPI M2 2,49 R$ 98,67 R$ 245,69

10 INSTALAÇÃO HIDRAULICA R$ 3.146,33

10.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 27,18 R$ 7,62 R$ 207,00

10.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 0,49 R$ 12,11 R$ 5,93

10.3 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 3,09 R$ 16,94 R$ 52,36

10.4 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI M 3,87 R$ 19,20 R$ 74,30

10.5 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI M 16,03 R$ 12,66 R$ 203,00

10.6 94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI M 34,10 R$ 26,74 R$ 911,97

10.7 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 R$ 43,06 R$ 43,06

10.8 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 4,26 R$ 8,53

10.9 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 5,86 R$ 11,71

10.10 104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 8,01 R$ 16,02

10.11 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 9,46 R$ 28,39

10.12 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 8,00 R$ 4,78 R$ 38,27

10.13 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 10,10 R$ 30,29

10.14 103982
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00 R$ 15,19 R$ 0,00

10.15 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 17,54 R$ 17,54

10.16 89507
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 7,00 R$ 31,05 R$ 217,34

10.17 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 13,00 R$ 5,46 R$ 70,93

10.18 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 12,00 R$ 8,12 R$ 97,44

10.19 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

SINAPI UN 0,00 R$ 10,55 R$ 0,00

10.20 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 12,78 R$ 38,33

10.21 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

SINAPI UN 1,00 R$ 27,83 R$ 27,83

10.22 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 6,00 R$ 7,54 R$ 45,22

10.23 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAPI UN 2,00 R$ 31,28 R$ 62,56

10.24 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 12,98 R$ 25,97

10.25 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 R$ 105,70 R$ 105,70

10.26 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 5,00 R$ 59,67 R$ 298,36

10.27 94493
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN
60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 117,08 R$ 117,08

10.28 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 R$ 289,85 R$ 289,85
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10.29 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 14,00 R$ 7,24 R$ 101,36

11 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 6.958,66

11.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 9,57 R$ 12,98 R$ 124,18

11.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 8,66 R$ 16,80 R$ 145,49

11.3 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI M 17,82 R$ 9,12 R$ 162,52

11.4 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 70,56 R$ 23,39 R$ 1.650,54

11.5 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 33,75 R$ 168,76

11.6 CPC-120027
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100 mm,
ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UN 5,00 R$ 8,91 R$ 44,56

11.7 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 148,35 R$ 148,35

11.8 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI UN 7,00 R$ 295,30 R$ 2.067,07

11.9 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00 R$ 3,74 R$ 89,86

11.10 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI UN 10,00 R$ 10,97 R$ 109,68

11.11 CPC-120012
ADPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO 100mm,
ESGOTO SERIE NORMAL, TIGRE OU SIMILAR Composições UND 5,00 R$ 65,85 R$ 329,24

11.12 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI UN 4,00 R$ 6,26 R$ 25,02

11.13 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SINAPI UN 3,00 R$ 10,82 R$ 32,45

11.14 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 10,00 R$ 6,10 R$ 60,96

11.15 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 10,30 R$ 30,91

11.16 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 19,27 R$ 96,36

11.17 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 30,07 R$ 150,36

11.18 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 6,00 R$ 16,86 R$ 101,14

11.19 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

SINAPI UN 13,00 R$ 7,42 R$ 96,41

11.20 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00 R$ 7,50 R$ 29,98

11.21 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00 R$ 13,02 R$ 26,03

11.22 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 6,00 R$ 6,59 R$ 39,55

11.23 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 6,00 R$ 204,87 R$ 1.229,23

12 INSTALAÇÃO ELETRICA R$ 72.478,58

12.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS R$ 8.021,10

12.1.1 CPE-140285 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4x4 EM ALUMÍNIO Composições UN 10,00 R$ 17,24 R$ 172,40

12.1.2 CPE-140286
CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA TOMADAS /
INTERRUPTORES / PASSAGEM Composições UN 83,00 R$ 9,01 R$ 747,66

12.1.3 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 51,00 R$ 10,36 R$ 528,36

12.1.4 91833
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 46,72 R$ 7,18 R$ 335,26

12.1.5 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 255,91 R$ 8,35 R$ 2.137,36

12.1.6 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 40,72 R$ 11,74 R$ 478,22

12.1.7 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 12,44 R$ 6,74 R$ 83,90
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12.1.8 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 238,74 R$ 7,23 R$ 1.726,57

12.1.9 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 R$ 403,54 R$ 807,09

12.1.10 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 291,87 R$ 291,87

12.1.11 CPE-140193
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA D=300 mm, EM PVC, COM
TAMPA SINAPI UN 1,00 R$ 155,75 R$ 155,75

12.1.12 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 5,00 R$ 25,02 R$ 125,12

12.1.13 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 14,00 R$ 30,82 R$ 431,54

12.2 CABOS E PROTEÇÕES R$ 13.107,69

12.2.1 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.910,27 R$ 3,32 R$ 6.342,10

12.2.2 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 229,42 R$ 4,93 R$ 1.130,58

12.2.3 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 36,58 R$ 11,22 R$ 410,28

12.2.4 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 218,26 R$ 17,63 R$ 3.848,36

12.2.5 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 SINAPI UN 23,00 R$ 9,66 R$ 222,09

12.2.6 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 10,56 R$ 31,68

12.2.7 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 58,97 R$ 58,97

12.2.8 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 68,45 R$ 68,45

12.2.9 CPE-140122
DISJUNTOR TRIFÁSICO TETRAPOLAR 63A COM DR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UN 1,00 R$ 146,45 R$ 146,45

12.2.10 CPE-140123 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA Composições UN 8,00 R$ 51,65 R$ 413,18

12.2.11 CPE-140088
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V PROPRIA UN 4,00 R$ 108,89 R$ 435,55

12.3 TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS R$ 7.271,40

12.3.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 18,00 R$ 20,54 R$ 369,79

12.3.2 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAPI UN 37,00 R$ 23,66 R$ 875,27

12.3.3 CPE-140295
TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE
LATÃO E CAIXA DE ALUMÍNIO Composições UNID 10,00 R$ 71,04 R$ 710,40

12.3.4 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 14,00 R$ 31,42 R$ 439,82

12.3.5 CPE-140040
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 2X18W OU 
SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composições UN 51,00 R$ 72,64 R$ 3.704,64

12.3.6 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 12,00 R$ 84,94 R$ 1.019,23

12.3.7 CPE-140056
REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65,
INSTALADO NO PISO OU AÉREO Composições UN 2,00 R$ 76,12 R$ 152,24

12.4 SUBESTAÇÃO AÉREA R$ 44.078,40

12.4.1 CPE-140304
IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.800/380-
220V, 112,5 KVA Composições UNID 1,00 R$ 44.078,40 R$ 44.078,40

13 SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA R$ 8.972,94

13.1 CPE-150011
PARAFUSO PORCA INOX 1/4"x7/8" PARA FIXAÇÃO DE CABO
DE COBRE NÚ À COBERTURA METÁLICA Composições UNID 28,00 R$ 4,46 R$ 124,99

13.2 CPE-140204 CABO DE COBRE NU 35 MM2 Composições M 12,04 R$ 28,38 R$ 341,65

13.3 CPE-140071
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-
50mm²(SPDA) ORSE un 66,00 R$ 16,07 R$ 1.060,75

13.4 CPE-140117 QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO Composições UN 1,00 R$ 494,23 R$ 494,23

13.5 CPE-140070
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, 
FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²,
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E

Composições un 110,00 R$ 3,08 R$ 338,80

13.6 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 7,60 R$ 11,52 R$ 87,55

13.7 CPE-150015
MINICAPTOR EM BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO
DE 7/8" x 1/8" x 600 mm INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO Composições UN 25,00 R$ 21,40 R$ 535,00

13.8 CPE-150024
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO Composições m 81,24 R$ 26,05 R$ 2.116,14

13.9 CPE-150023 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) Composições UN 1,00 R$ 26,82 R$ 26,82

13.10 CPE-150025
TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO -
70mm² Composições UN 3,00 R$ 12,98 R$ 38,95

13.11 CPE-150026
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO EM PP
COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA, 123x158x87 mm Composições UN 2,00 R$ 61,36 R$ 122,72

13.12 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAPI M 83,53 R$ 44,12 R$ 3.685,34

14 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV R$ 26.697,53

14.1 ELETRODUTOS, CAIXAS E QUADROS R$ 3.993,03

14.1.1 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 69,00 R$ 7,29 R$ 502,87

14.1.2 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 52,57 R$ 9,14 R$ 480,70
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14.1.3 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 42,26 R$ 7,23 R$ 305,62

14.1.4 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 3,09 R$ 6,74 R$ 20,84

14.1.5 91848
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 34,50 R$ 5,41 R$ 186,58

14.1.6 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM AÇO GALVANIZADO,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 64,93 R$ 9,53 R$ 618,65

14.1.7 CPE-140193 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA SINAPI UN 1,00 R$ 155,75 R$ 155,75

14.1.8 95797
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 8,00 R$ 41,38 R$ 331,07

14.1.9 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 16,00 R$ 29,56 R$ 472,96

14.1.10 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 4,00 R$ 12,12 R$ 48,48

14.1.11 95788
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 12,00 R$ 27,62 R$ 331,39

14.1.12 CPE-140103
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ 3", INCLUINDO LUVA Composições UN 7,00 R$ 76,87 R$ 538,10

14.2 CABOS R$ 13.758,61

14.2.1 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI M 1.806,54 R$ 7,62 R$ 13.758,61

14.3 TOMADAS E EQUIPAMENTOS R$ 8.945,89

14.3.1 CPE-140278
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT. 6e, 4X2", EMBUTIR,
LINHA MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU SIMILAR ORSE UNID 7,00 R$ 75,90 R$ 531,33

14.3.2 CPE-140279
TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FÊMEA CAT. 6E, COM CAIXA EM 
ALUMÍNIO E PLACA/ESPELHO EM LATÃO POLIDO 4X4".
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições UND 5,00 R$ 77,78 R$ 388,92

14.3.3 CPE-160109
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE
10/100 /1000 + 4SFP Composições un 1,00 R$ 2.908,03 R$ 2.908,03

14.3.4 CPE-160014
PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS CAT 6 COM CONETORES
RJ45 EM AMBAS EXTREMIDADES. Composições UN 24,00 R$ 33,36 R$ 800,64

14.3.5 CPE-160032 PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E, WIRING Composições un 1,00 R$ 671,47 R$ 671,47

14.3.6 CPE-160022
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO
RACK 19" PROPRIA UN 1,00 R$ 35,13 R$ 35,13

14.3.7 CPE-140282 CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO Composições UN 56,00 R$ 7,33 R$ 410,37

14.3.8 CPE-160131

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO 
JÚRI, INCLUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES VERIFICAÇÕES DE PS-
ELFEXT (Power Sum ELFEXT);  PS-NEXT
(Power Sum NEXT);  PS-NEXT (Power Sum NEXT);  Linha Cruzada (NEXT, 
Near End Crosstalk); Perda de retorno e inserção (atenuação);  Atraso de 
propagação; Desvio de atraso de propagação (Delay Skew); DESLOCAMENTO 
INCLUSO.

Composições UN 1,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

15 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO R$ 3.441,45

15.1 CPE-160119
CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, COM TAMPA CEGA PARA
PISO PISO 4x4" Composições UN 5,00 R$ 89,54 R$ 447,68

15.2 CPE-140341
CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 2,5
MM2 Composições M 72,54 R$ 20,67 R$ 1.499,55

15.3 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 24,07 R$ 8,35 R$ 201,03

15.4 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 29,36 R$ 7,17 R$ 210,45

15.5 CPE-140317
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 14 SEM
TAMPA Composições M 9,34 R$ 33,56 R$ 313,45

15.6 CPE-160118
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x
50 mm Composições UN 7,00 R$ 3,15 R$ 22,06

15.7 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 12,00 R$ 15,38 R$ 184,61

15.8 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 4,00 R$ 22,69 R$ 90,75

15.9 CPE-160101 Fornecimento e instalação de rack para piso 19" x 12u x 450mm Composições un 1,00 R$ 471,86 R$ 471,86
16 COMBATE A INCENDIO R$ 1.284,14

16.1 CPC-210018
ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA SAIDA DE
EMERGÊNCIA, ROTA DE FUGA - SETA 48cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composições UND 4,00 R$ 14,69 R$ 58,75

16.2 CPC-210004
PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU
HIDRANTE 20 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 3,00 R$ 20,66 R$ 61,97

16.3 CPC-210005
DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM
FITA ADESIVA AMARELA E VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições und 3,00 R$ 17,65 R$ 52,94

16.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SINAPI UN 7,00 R$ 18,52 R$ 129,64

16.5 CPC-210019

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 13434)

Composições UNID 16,00 R$ 24,56 R$ 392,96

16.6 CPC-210020
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, QUADRADA,
20x20 CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO FUMAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Composições UND 1,00 R$ 18,19 R$ 18,19

16.7 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE SINAPI UN 3,00 R$ 189,90 R$ 569,69

17 LOUÇAS METAIS E APARELHOS R$ 13.131,31

17.1 100850
ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, DECA
RAVENA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 4,00 R$ 73,36 R$ 293,44



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
R$ PREÇO TOTAL R$

17.2 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 642,50 R$ 2.569,98

17.3 C0351 BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 1,00 R$ 610,22 R$ 610,22

17.4 CPC-220032
DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E
GATILHO - Deca, Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

SINAPI UN 4,00 R$ 152,54 R$ 610,14

17.5 S07350

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, DE CANTO, COM CUBA REDONDA, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ORSE un 5,00 R$ 304,88 R$ 1.524,40

17.6 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 165,06 R$ 165,06

17.7 85005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PRATA E=6MM
COM TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS PREÇO DE M2 1,29 R$ 304,00 R$ 392,16

17.8 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 85,15 R$ 340,61

17.9 CPC-220043
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 4,00 R$ 88,16 R$ 352,64

17.10 CPC-220058 PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS  EM ABS BRANCO SEINFRA UN 4,00 R$ 44,73 R$ 178,91

17.11 86909
TORNEIRA CROMADA PRESSÃO DE MESA COM AREJADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 5,00 R$ 108,90 R$ 544,52

17.12 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 108,90 R$ 108,90

17.13 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 8,00 R$ 288,75 R$ 2.310,02

17.14 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 277,66 R$ 1.110,66

17.15 CPC-220042
BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1
1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 8,00 R$ 252,46 R$ 2.019,65

18 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ 4.323,98

18.1 CPM-180032
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI- WALL 9000 A 
18000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

Composições UN 5,00 R$ 138,85 R$ 694,24

18.2 CPM-180034
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 36000 
A 60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO
APARELHO.

Composições UN 3,00 R$ 220,98 R$ 662,93

18.3 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 15,92 R$ 22,64 R$ 360,43

18.4 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 12,10 R$ 49,77 R$ 602,19

18.5 CPM-180036

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Composições M 5,65 R$ 53,78 R$ 303,88

18.6 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 9,48 R$ 39,73 R$ 376,62

18.7 CPM-180031
DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR CONDICIONADO
COM TUBO PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 32 MM, INCLUSIVE ESPONJOSO 
BLINDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Composições M 26,03 R$ 26,91 R$ 700,52

18.8 104316
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 SINAPI M 15,51 R$ 14,44 R$ 223,96

18.9 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

SINAPI UN 28,00 R$ 5,48 R$ 153,44

18.10 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 SINAPI UN 2,00 R$ 7,82 R$ 15,63

18.11 S11412
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento
e instalação ORSE M 21,58 R$ 10,66 R$ 230,13

19 ESQUADRIAS GERAL R$ 34.542,60

19.1 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 10,00 R$ 683,90 R$ 6.839,04

19.2 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 10,00 R$ 140,89 R$ 1.408,88

19.3 CPC-110025
PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO Composições M² 31,64 R$ 112,00 R$ 3.543,68

19.4 CPC-110038
PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 4,00 R$ 55,43 R$ 221,73

19.5 CPC-110084
MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 4,00 R$ 475,65 R$ 1.902,59

19.6 CPC-110082
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições M² 16,34 R$ 470,40 R$ 7.686,34

19.7 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 0,48 R$ 108,98 R$ 52,31

19.8 CPC-110083
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições M² 15,30 R$ 384,00 R$ 5.875,20

19.9 CPC-110086
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, TIPO
LAMBRIL, COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA, 
INSTALADA

Composições M² 1,72 R$ 543,20 R$ 934,30

19.10 73932/001

GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM 
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E metalon galv. 15x15x16(1,55),
COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM Composições M2 14,22 R$ 216,67 R$ 3.081,08



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
R$ PREÇO TOTAL R$

19.11 73932/001
GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM BARRA 
CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM COM
ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM

Composições M2 15,30 R$ 195,91 R$ 2.997,45

20 BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS DE GRANITO R$ 2.751,82

20.1 CPC-230029
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18
CM Composições M 25,50 R$ 92,50 R$ 2.358,65

20.2 CPC-230026
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA
PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI M² 0,76 R$ 517,34 R$ 393,18

21 PINTURA GERAL R$ 15.003,99

21.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI M2 525,77 R$ 2,69 R$ 1.413,27

21.2 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI M2 26,06 R$ 3,24 R$ 84,43

21.3 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 260,92 R$ 10,50 R$ 2.738,62

21.4 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 26,06 R$ 18,54 R$ 483,26

21.5 CPC-200008
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA LAVÁVEL COM ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Composições M² 260,92 R$ 8,22 R$ 2.143,72

21.6 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 26,06 R$ 9,97 R$ 259,77

21.7 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 SINAPI M2 264,85 R$ 17,43 R$ 4.616,87

21.8 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 SINAPI M2 264,85 R$ 11,44 R$ 3.029,88

21.9 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 5,98 R$ 7,43 R$ 44,44

21.10 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SINAPI M2 5,98 R$ 31,73 R$ 189,73

22 DRENAGEM PLUVIAL R$ 5.122,39

22.1 89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 22,00 R$ 27,75 R$ 610,54

22.2 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

SINAPI M 43,72 R$ 18,21 R$ 796,05

22.3 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI M 63,82 R$ 31,54 R$ 2.013,14

22.4 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

SINAPI UN 6,00 R$ 283,78 R$ 1.702,66

22.5 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 0,00 R$ 27,04 R$ 0,00

23 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAV EXTERNA R$ 16.558,91

23.1 CONTENÇÕES DE CALÇADAS R$ 4.012,91

23.1.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 17,71 R$ 49,22 R$ 871,62

23.1.2 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 25,42 R$ 97,06 R$ 2.467,16

23.1.3 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI M2 25,42 R$ 3,16 R$ 80,33

23.1.4 CPC-090003
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E
= 25MM. (M2)

PROPRIA M2 25,42 R$ 23,36 R$ 593,81

23.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 7.554,80

23.2.1 85662
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM SINAPI M2 115,34 R$ 12,42 R$ 1.432,98

23.2.2 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 5,77 R$ 548,67 R$ 3.165,84

23.2.3 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 SINAPI M2 43,80 R$ 16,90 R$ 740,04

23.2.4 CPC-250003
TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO
FORNECIMENTO, DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP. 8cm. SINAPI M3 43,80 R$ 50,59 R$ 2.215,93

23.3 SERRALHERIA R$ 1.144,25

23.3.1 CPC-260048

PORTÃO DE ABRIR, EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO 
50x25mm DIVISÓRIAS 25x25cm A CADA 12cm
(VERTICAIS) E 70cm (HORIZONTAIS) , COMPLETO, INCLUSIVE 
FECHADURA E CONTRA-FECHADURA

Composições M2 4,20 R$ 272,44 R$ 1.144,25

23.4 PINTURAS E REVESTIMENTOS R$ 3.846,95

23.4.1 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

SINAPI M2 115,34 R$ 13,87 R$ 1.600,00

23.4.2 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM
PISO CIMENTADO (2023) SINAPI M2 122,73 R$ 16,97 R$ 2.082,48

23.4.3 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 4,20 R$ 7,43 R$ 31,21

23.4.4 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SINAPI M2 4,20 R$ 31,73 R$ 133,26

24 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 10.137,70

24.1 CPC-260052
LETRA EM AÇO INOX H=50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO Composições UNID 11,00 R$ 146,46 R$ 1.611,10

24.2 CPC-260013
BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇO INOX PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Composições UND 1,00 R$ 720,00 R$ 720,00



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO 
R$ PREÇO TOTAL R$

24.3 CPC-260010
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM,
PARA FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Composições M² 2,04 R$ 160,00 R$ 326,40

24.4 CPC-260003

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA 
HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM D= 1 1/2" , UM COM 
H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM
PILARETES D=1 1 1/2"A CADA 2,00m.

Composições M 4,01 R$ 256,00 R$ 1.026,56

24.5 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

SINAPI M 7,41 R$ 870,94 R$ 6.453,64

25 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.443,51

25.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 239,11 R$ 2,46 R$ 587,25
25.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SINAPI M3 24,00 R$ 19,94 R$ 478,66

25.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI M3XKM 120,00 R$ 1,71 R$ 205,44

25.4 CPC-290006 HABITE-SE Composições M2 239,11 R$ 0,72 R$ 172,16
TOTAL SEM BDI  R$           631.425,04 

BDI 25,44%  R$           160.634,53 
TOTAL COM BDI  R$           792.059,57 

Marcus Aurélio da Silva Mendonça  
 CREA-MA 110756934-6. 

 CPF 474.704.533-34 G H R ENGENHARIA LTDA.
 Eng. CIVIL  CNPJ: 11.060.641 /0001-58

Grace Helly Ribeiro Guterres
CPF Nº 759.343.453-20



EMPRESA 'DATA : 30/01/2024

OBRA: BDI : 25,44%

DESCRIÇÃO: DESC: 20,00%
LOCAL:

CLIENTE:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

1.1 CPC-010003 REGULARIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO JUNTO AO CREA-MA - 
ATIVIDADES ACIMA DE 15MIL (UNID)

203,67

INS-30159707 TAXA DO CREA - OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE 15MIL Composições UND 1,00000000 R$ 203,67 R$ 203,67

1.2 CPC-010004 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO À PREFEITURA (M2) 1,28

INS-78537869 REGULARIZAÇÃO  DE  OBRA  JUNTO  À  PREFEITURA  -  SÃO  PEDRO DE  
ÁGUA  BRANCA

Composições UND 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28

1.3 CPC-010006 REGULARIZAÇÃO DE OBRA JUNTO AO CREA-MA - ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES (UNID)

77,30

INS-31850944 TAXA DO CREA - OBRA OU SERVIÇO ATÉ 15MIL Composições und 1,00000000 R$ 77,30 R$ 77,30

1.4 CPC-010005 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (UNID) 4776,98

5824

CAMINHÃO  TOCO,  PBT  16.000  KG,  CARGA  ÚTIL  MÁX.  10.685  KG, DIST.   
ENTRE   EIXOS   4,8   M,   POTÊNCIA   189   CV,   INCLUSIVE CARROCERIA  
FIXA  ABERTA  DE  MADEIRA  P/  TRANSPORTE  GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 28,00000000 R$ 148,39 R$ 4.154,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 50,00000000 R$ 12,44 R$ 622,00

2.1 99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

42,52

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 0,01680000 R$ 14,99 R$ 0,25

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00390000 R$ 15,95 R$ 0,06

00004433 CAIBRO   NAO   APARELHADO   *6   X   6*   CM,   EM   MACARANDUBA, 
ANGELIM   OU   EQUIVALENTE   DA   REGIAO   -   BRUTA

SINAPI M 0,41250000 R$ 22,37 R$ 9,23

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 15,74 R$ 1,75

00004417 SARRAFO  NAO  APARELHADO  *2,5  X  7*  CM,  EM  MACARANDUBA, 
ANGELIM  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -    BRUTA

SINAPI M 0,74450000 R$ 6,22 R$ 4,63

00010567 TABUA  *2,5  X  23*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA REGIAO  -  
BRUTA

SINAPI M 0,55000000 R$ 10,90 R$ 6,00

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 22,66 R$ 0,58

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 14,35 R$ 5,11

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 R$ 15,70 R$ 11,18

94974
CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM  MASSA SECA  
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,00460000 R$ 310,10 R$ 1,43

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 R$ 1,54 R$ 2,30

2.2 103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

244,26

00004813
PLACA    DE    OBRA    (PARA    CONSTRUCAO    CIVIL)    EM    CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 200,00 R$ 200,00

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 29,95 R$ 0,34

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 16,05 R$ 0,21

00004509 SARRAFO  *2,5  X  10*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 3,20830000 R$ 4,90 R$ 15,71

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 15,70 R$ 5,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 12,44 R$ 13,92

Encargos 
Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 111,93%

Mensalista: 70,07%TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - SÃO JOÃO DOS PATOS - LOTE 10

GHR ENGENHARIA LTDA
CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO PARA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS 
PATOS - 5D

CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO 9X25 5D

FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 16,49 R$ 8,24

2.3 CPC-010022 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SALÃO DO JÚRI EM PRÉ 
MOLDADO - 4 MESES (UNID)

63011,90

COMP- 973532 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA ENCANADA Composições MÊS 0,00000000 R$ 80,00 R$ 0,00

COMP- 703577 LIMPEZA PERIÓDICA DO CANTEIRO DE OBRAS Composições MÊS 4,00000000 R$ 149,28 R$ 597,12

00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 840,00000000 R$ 4,28 R$ 3.595,20

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00000000 R$ 4.059,66 R$ 16.238,66

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00000000 R$ 3.818,69 R$ 15.274,75

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00000000 R$ 13.693,38 R$ 13.693,38

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 720,00000000 R$ 17,24 R$ 12.412,80

INS-293173 CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA Composições MÊS 0,00000000 R$ 200,00 R$ 0,00

INS-311573 LOCAÇÃO DE PICK-UP PEQUENA, CABINE SIMPLES Composições MES 1,00000000 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

2.4 73752/001 

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, 
COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 
6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, 
REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS) (UN)

3991,30

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,25000000 R$ 5,20 R$ 1,30

00043441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM 
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 0,50000000 R$ 150,35 R$ 75,18

00043423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM 
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

SINAPI UN 0,50000000 R$ 70,16 R$ 35,08

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,40 R$ 26,40

00010420 BACIA  SANITARIA  (VASO)  CONVENCIONAL,  DE  LOUCA  BRANCA, SIFAO  
APARENTE,  SAIDA  VERTICAL  (SEM  ASSENTO)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 174,94 R$ 174,94

00006140 BOLSA  DE  LIGACAO  EM  PVC  FLEXIVEL  PARA  VASO  SANITARIO
1.1/2  "  (40  MM)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,15 R$ 3,15

00011680 BRACO   OU   HASTE   COM   CANOPLA   PLASTICA,   1/2   ",   PARA CHUVEIRO   
SIMPLES

SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,34 R$ 14,34

00001030 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE 
NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

SINAPI UN 1,00000000 R$ 36,22 R$ 36,22

00011714 CAIXA   SIFONADA,   PVC,   150   X   *185*   X   75   MM,   COM   GRELHA 
QUADRADA,   BRANCA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,80 R$ 55,80

00001346
CHAPA/PAINEL     DE     MADEIRA     COMPENSADA     PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E = 10 MM

SINAPI M2 23,81000000 R$ 47,54 R$ 1.132,02

00011891 CORDAO   DE   COBRE,   FLEXIVEL,   TORCIDO,   CLASSE   4   OU   5, 
ISOLACAO   EM   PVC/D,   300   V,   2   CONDUTORES   DE   2,5   MM2

SINAPI M 6,00000000 R$ 3,94 R$ 23,62

00001966 CURVA   PVC   CURTA   90   GRAUS,   DN   100   MM,   PARA   ESGOTO 
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,30 R$ 16,30

00007608 DUCHA   /   CHUVEIRO   PLASTICO   SIMPLES,   5   '',   BRANCO,   PARA 
ACOPLAR   EM   HASTE   1/2   ",   AGUA   FRIA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,97 R$ 9,97

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

SINAPI UN 0,32000000 R$ 3,11 R$ 1,00

00012128 INTERRUPTOR  SIMPLES  10A,  250V,  CONJUNTO  MONTADO  PARA 
SOBREPOR  4"  X  2"  (CAIXA  +  MODULO)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,49 R$ 8,49

00003543 JOELHO  PVC,  ROSCAVEL,  90  GRAUS,  1/2",  COR  BRANCA,  PARA AGUA  
FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,27 R$ 2,54

00010425 LAVATORIO   DE   LOUCA   BRANCA,   SUSPENSO   (SEM   COLUNA), 
DIMENSOES   *40   X   30*   CM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 79,20 R$ 158,40

00004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,34 R$ 30,69

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI M 36,75000000 R$ 9,65 R$ 354,56

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 3,05000000 R$ 15,74 R$ 48,02

00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,50000000 R$ 20,75 R$ 31,13

00006149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " SINAPI UN 2,00000000 R$ 9,35 R$ 18,70

00012296 SOQUETE   DE   PORCELANA   BASE   E27,   FIXO   DE   TETO,   PARA 
LAMPADAS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,51 R$ 2,51

00007098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,50000000 R$ 2,77 R$ 4,15

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

SINAPI M2 6,25000000 R$ 32,26 R$ 201,60

00009836 TUBO PVC   SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO   PREDIAL (NBR 
5688)

SINAPI M 1,50000000 R$ 10,42 R$ 15,62

00009837 TUBO  PVC  SERIE  NORMAL,  DN  75  MM,  PARA  ESGOTO  PREDIAL (NBR  
5688)

SINAPI M 1,50000000 R$ 9,86 R$ 14,78

00009856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI M 4,50000000 R$ 5,73 R$ 25,78



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,00000000 R$ 15,70 R$ 549,36

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 16,14 R$ 40,34

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 10,00000000 R$ 15,37 R$ 153,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 47,50000000 R$ 12,44 R$ 590,90

103670 LANÇAMENTO     COM     USO     DE     BALDES,     ADENSAMENTO     E 
ACABAMENTO    DE    CONCRETO    EM    ESTRUTURAS.    AF 02/2022

SINAPI M3 0,24000000 R$ 171,07 R$ 41,06

98681
PISO  CIMENTADO,  TRAÇO  1:3  (CIMENTO  E  AREIA),  ACABAMENTO 
RÚSTICO,    ESPESSURA    2,0    CM,    PREPARO    MECÂNICO    DA 
ARGAMASSA.    AF 09/2020

SINAPI M2 1,00000000 R$ 24,59 R$ 24,59

98115
TAMPA  CIRCULAR  PARA  ESGOTO  E  DRENAGEM,  EM  CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,83 R$ 64,83

2.5 CPC-020004 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (UNID) 162,32

00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 
50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,60 R$ 7,60

00003543 JOELHO  PVC,  ROSCAVEL,  90  GRAUS,  1/2",  COR  BRANCA,  PARA AGUA  
FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,27 R$ 2,54

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42

00007109 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,83 R$ 1,83

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 
MANGUEIRA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,38 R$ 13,38

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 20,00000000 R$ 2,66 R$ 53,12

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,00000000 R$ 15,37 R$ 46,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 12,44 R$ 37,32

2.6 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, 
APROV. DE 4x. AF_05/2018 (M2)

62,30

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 0,01910000 R$ 14,99 R$ 0,29

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0,00440000 R$ 15,95 R$ 0,07

00004433 CAIBRO   NAO   APARELHADO   *6   X   6*   CM,   EM   MACARANDUBA, 
ANGELIM   OU   EQUIVALENTE   DA   REGIAO   -   BRUTA

SINAPI M 1,22730000 R$ 22,37 R$ 27,45

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,04280000 R$ 15,48 R$ 0,66

00010567 TABUA  *2,5  X  23*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA REGIAO  -  
BRUTA

SINAPI M 1,00000000 R$ 10,90 R$ 10,90

00007243
TELHA  TRAPEZOIDAL  EM  ACO  ZINCADO,  SEM  PINTURA,  ALTURA DE   
APROXIMADAMENTE   40   MM,   ESPESSURA   DE   0,50   MM   E LARGURA   
UTIL   DE   980   MM

SINAPI M2 0,27500000 R$ 44,02 R$ 12,11

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 14,35 R$ 2,58

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 15,70 R$ 7,85

94974
CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM  MASSA SECA  
DE  CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,00120000 R$ 310,10 R$ 0,37

2.7 93207 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. (M2)

591,19

00003080

FECHADURA  ESPELHO  PARA  PORTA  EXTERNA,  EM  ACO  INOX 
(MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM  ZAMAC  (MACANETA, 
LINGUETA  E  TRINCOS)  COM  ACABAMENTO  CROMADO,  MAQUINA DE  40  
MM,  INCLUINDO  CHAVE  TIPO  CILINDRO

SINAPI CJ 0,05780000 R$ 59,38 R$ 3,43

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1,41650000 R$ 2,00 R$ 2,83

92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,    
PARA    DISTRIBUIÇÃO    -    FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 0,19270000 R$ 11,54 R$ 2,22

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 3,46890000 R$ 2,94 R$ 10,18

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 2,02350000 R$ 4,59 R$ 9,29

91937 CAIXA   OCTOGONAL   3"   X   3",   PVC,   INSTALADA   EM   LAJE   - 
FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO.   AF 03/2023

SINAPI UN 0,17340000 R$ 10,36 R$ 1,80

95805
CONDULETE   DE   PVC,   TIPO   B,   PARA   ELETRODUTO   DE   PVC 
SOLDÁVEL   DN   25   MM   (3/4''),   APARENTE   -   FORNECIMENTO   E 
INSTALAÇÃO.   AF 10/2022

SINAPI UN 0,28910000 R$ 16,52 R$ 4,78
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95811
CONDULETE   DE   PVC,   TIPO   LB,   PARA   ELETRODUTO   DE   PVC 
SOLDÁVEL   DN   25   MM   (3/4''),   APARENTE   -   FORNECIMENTO   E 
INSTALAÇÃO.   AF 10/2022

SINAPI UN 0,13490000 R$ 14,76 R$ 1,99

91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"),   
PARA   CIRCUITOS   TERMINAIS,   INSTALADA   EM   PAREDE   - 
FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO.   AF 03/2023

SINAPI UN 0,19270000 R$ 10,38 R$ 2,00

101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

SINAPI UN 0,17340000 R$ 11,66 R$ 2,02

91862
ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  20  MM  (1/2"),  PARA 
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -  FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF 03/2023

SINAPI M 0,53000000 R$ 6,03 R$ 3,20

91870
ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  20  MM  (1/2"),  PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

SINAPI M 1,73440000 R$ 7,70 R$ 13,36

93358 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  MENOR  OU IGUAL  
A  1,30  M.  AF_02/2021

SINAPI M3 0,02330000 R$ 49,22 R$ 1,15

96985 HASTE  DE  ATERRAMENTO  5/8    PARA  SPDA  -  FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO.  AF 12/2017

SINAPI UN 0,03850000 R$ 71,26 R$ 2,74

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  10  
A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  
AF 03/2023

SINAPI UN 0,13490000 R$ 34,91 R$ 4,71

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS   E   PINTURA   ANTICORROSIVA.   EXCLUSIVE   VIDROS, 
ACABAMENTO,   ALIZAR   E   CONTRAMARCO.   FORNECIMENTO   E 
INSTALAÇÃO.   AF 12/2019

SINAPI M2 0,02890000 R$ 485,55 R$ 14,03

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM    
VIDROS,    BATENTE,    ACABAMENTO    COM    ACETATO    OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

SINAPI M2 0,09640000 R$ 295,05 R$ 28,44

95240 LASTRO   DE   CONCRETO   MAGRO,   APLICADO   EM   PISOS,   LAJES 
SOBRE  SOLO  OU  RADIERS,  ESPESSURA  DE  3  CM.  AF 07/2016

SINAPI M2 1,00000000 R$ 12,50 R$ 12,50

97593
LUMINÁRIA    TIPO    SPOT,    DE    SOBREPOR,    COM    1    LÂMPADA 
FLUORESCENTE   DE   15   W,   SEM   REATOR   -   FORNECIMENTO   E 
INSTALAÇÃO.   AF 02/2020

SINAPI UN 0,14400000 R$ 110,09 R$ 15,85

98445
PAREDE    DE    MADEIRA    COMPENSADA    PARA    CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018

SINAPI M2 0,88000000 R$ 145,13 R$ 127,71

98441
PAREDE    DE    MADEIRA    COMPENSADA    PARA    CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018

SINAPI M2 1,65000000 R$ 121,74 R$ 200,86

90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM,   ESPESSURA   DE   3,5CM,   INCLUSO   DOBRADIÇAS   - 
FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO.   AF 12/2019

SINAPI UN 0,05780000 R$ 253,46 R$ 14,65

101875

QUADRO   DE   DISTRIBUIÇÃO   DE   ENERGIA   EM   CHAPA   DE   AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12   DISJUNTORES   DIN   100A   -   FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020

SINAPI UN 0,01930000 R$ 291,87 R$ 5,63

91945
SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"  ALTO (2,00  M  
DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  
AF 03/2023

SINAPI UN 0,05780000 R$ 9,38 R$ 0,54

94210

TELHAMENTO  COM  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO  E  =  6 MM,  
COM  RECOBRIMENTO  LATERAL  DE  1  1/4  DE  ONDA  PARA TELHADO  COM  
INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2  ÁGUAS, INCLUSO  IÇAMENTO.  
AF 07/2019

SINAPI M2 1,36210000 R$ 53,44 R$ 72,79

92000 TOMADA  BAIXA  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,  INCLUINDO 
SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF_03/2023

SINAPI UN 0,07710000 R$ 21,69 R$ 1,67

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 0,15420000 R$ 33,90 R$ 5,23

92543

TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA  TELHADOS DE  ATÉ  
2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO, METÁLICA,       
PLÁSTICA       OU       TERMOACÚSTICA,       INCLUSO TRANSPORTE       
VERTICAL.       AF 07/2019

SINAPI M2 1,36210000 R$ 18,77 R$ 25,56

2.8 93584 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (M2)

412,17

00011455
FERROLHO    COM    FECHO    /    TRINCO    REDONDO,    EM    ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E 
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

SINAPI UN 0,06620000 R$ 12,73 R$ 0,84

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 0,67550000 R$ 2,00 R$ 1,35

95805
CONDULETE   DE   PVC,   TIPO   B,   PARA   ELETRODUTO   DE   PVC 
SOLDÁVEL   DN   25   MM   (3/4''),   APARENTE   -   FORNECIMENTO   E 
INSTALAÇÃO.   AF 10/2022

SINAPI UN 0,13250000 R$ 16,52 R$ 2,19

91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

SINAPI M 0,06620000 R$ 5,39 R$ 0,36

91862
ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  20  MM  (1/2"),  PARA 
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM  FORRO  -  FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF 03/2023

SINAPI M 0,13250000 R$ 6,03 R$ 0,80

91870
ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  20  MM  (1/2"),  PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

SINAPI M 0,17220000 R$ 7,70 R$ 1,33

93358 ESCAVAÇÃO  MANUAL  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  MENOR  OU IGUAL  
A  1,30  M.  AF_02/2021

SINAPI M3 0,04040000 R$ 49,22 R$ 1,99

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  10  
A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  
AF 03/2023

SINAPI UN 0,06620000 R$ 34,91 R$ 2,31

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM    
VIDROS,    BATENTE,    ACABAMENTO    COM    ACETATO    OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

SINAPI M2 0,06620000 R$ 295,05 R$ 19,53

95240 LASTRO   DE   CONCRETO   MAGRO,   APLICADO   EM   PISOS,   LAJES 
SOBRE  SOLO  OU  RADIERS,  ESPESSURA  DE  3  CM.  AF_07/2016

SINAPI M2 1,00000000 R$ 12,50 R$ 12,50
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97586
LUMINÁRIA   TIPO   CALHA,   DE   SOBREPOR,   COM   2   LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

SINAPI UN 0,06620000 R$ 124,01 R$ 8,21

98445
PAREDE    DE    MADEIRA    COMPENSADA    PARA    CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018

SINAPI M2 0,32000000 R$ 145,13 R$ 46,44

98441
PAREDE    DE    MADEIRA    COMPENSADA    PARA    CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018

SINAPI M2 0,97000000 R$ 121,74 R$ 118,08

91341
PORTA    EM    ALUMÍNIO    DE    ABRIR    TIPO    VENEZIANA    COM 
GUARNIÇÃO,   FIXAÇÃO   COM   PARAFUSOS   -   FORNECIMENTO   E 
INSTALAÇÃO.   AF 12/2019

SINAPI M2 0,15300000 R$ 668,98 R$ 102,35

94210

TELHAMENTO  COM  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO  E  =  6 MM,  
COM  RECOBRIMENTO  LATERAL  DE  1  1/4  DE  ONDA  PARA TELHADO  COM  
INCLINAÇÃO  MÁXIMA  DE  10°,  COM  ATÉ  2  ÁGUAS, INCLUSO  IÇAMENTO.  
AF 07/2019

SINAPI M2 1,30000000 R$ 53,44 R$ 69,47

92543

TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  TERÇAS  PARA  TELHADOS DE  ATÉ  
2  ÁGUAS  PARA  TELHA  ONDULADA  DE  FIBROCIMENTO, METÁLICA,       
PLÁSTICA       OU       TERMOACÚSTICA,       INCLUSO TRANSPORTE       
VERTICAL.       AF 07/2019

SINAPI M2 1,30000000 R$ 18,77 R$ 24,40

2.9 CPC-020008 

GALPÃO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA
6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO 
(M2)

193,57

00000367 AREIA  GROSSA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA JAZIDA,  
SEM  TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,01800000 R$ 56,73 R$ 1,02

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 6,80000000 R$ 0,67 R$ 4,57

00001607
CONJUNTO     ARRUELAS     DE     VEDACAO     5/16"     PARA     TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

SINAPI CJ 0,60000000 R$ 0,26 R$ 0,15

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI M 1,35000000 R$ 9,65 R$ 13,02

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,08500000 R$ 15,74 R$ 1,34

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

SINAPI M2 0,50000000 R$ 32,26 R$ 16,13

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 R$ 15,70 R$ 50,23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 15,95 R$ 17,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,20000000 R$ 12,44 R$ 89,57

2.10 CPE-020001 
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO 
P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 
MEDIDOR (UN) (UN)

2071,73

00000392 ABRACADEIRA  EM  ACO  PARA  AMARRACAO  DE  ELETRODUTOS, TIPO  D,  
COM  1/2"  E  PARAFUSO  DE  FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,98 R$ 1,98

00000979
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

SINAPI M 20,00000000 R$ 10,83 R$ 216,64

INS-89794144
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA 
FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO 
NOMINAL DE 250 V

Composições UND 1,00000000 R$ 532,82 R$ 532,82

00001875 CURVA  90  GRAUS,  LONGA,  DE  PVC  RIGIDO  ROSCAVEL,  DE  1  1/2", PARA  
ELETRODUTO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 5,30 R$ 10,61

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 12,00000000 R$ 2,95 R$ 35,42

00012056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" SINAPI M 1,00000000 R$ 14,20 R$ 14,20

00012344
FUSIVEL     DIAZED     20     A     TAMANHO     DII,     CAPACIDADE     DE 
INTERRUPCAO   DE   50   KA   EM   VCA   E   8   KA   EM   VCC,   TENSAO 
NOMIMNAL   DE   500   V

SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,13 R$ 9,38

00003406 ISOLADOR   DE   PORCELANA,   TIPO   PINO   MONOCORPO,   PARA TENSAO   
DE   *15*   KV

SINAPI UN 4,00000000 R$ 33,62 R$ 134,50

00007701 TUBO  ACO  GALVANIZADO  COM  COSTURA,  CLASSE  MEDIA,  DN 2.1/2",  E  
=  *3,65*  MM,  PESO  *6,51*  KG/M  (NBR  5580)

SINAPI M 2,00000000 R$ 74,87 R$ 149,74

00004481 VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 6,00000000 R$ 46,77 R$ 280,61

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 R$ 16,14 R$ 387,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,00000000 R$ 12,44 R$ 298,56

2.11 73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (M/MES) 22,22

00010527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00*  M,  INCLUINDO  DIAGONAL,  BARRAS  DE  LIGACAO,  SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

SINAPI MXMES 1,00000000 R$ 16,00 R$ 16,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,44 R$ 6,22
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2.12 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M)

11,01

88278 MONTADOR     DE     ESTRUTURA     METÁLICA     COM     ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 13,41 R$ 6,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 12,44 R$ 1,24

100251

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE   
OU   MÉDIO,   PRETO   OU   GALVANIZADO,   COM   DIÂMETRO MAIOR QUE 32 
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

SINAPI MXKM 0,40200000 R$ 7,61 R$ 3,06

3.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

32,51

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 R$ 15,95 R$ 3,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 R$ 12,44 R$ 28,92

3.2 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

10,18

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45910000 R$ 17,88 R$ 8,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15820000 R$ 12,44 R$ 1,97

4.1.1 98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

0,26

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00240000 R$ 43,42 R$ 0,10

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00060000 R$ 125,05 R$ 0,08

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 R$ 14,02 R$ 0,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 R$ 12,44 R$ 0,04

4.1.2 100982 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020 - CAMADA VEGETAL, INCLUSIVE ARBUSTOS (M3)

6,18

91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO   
TOTAL   23.000   KG,   CARGA   ÚTIL   MÁXIMA   15.935   KG, DISTÂNCIA  
ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA  METÁLICA  
-  CHI  DIURNO.  AF 06/2014

SINAPI CHI 0,01380000 R$ 52,70 R$ 0,73

91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO   
TOTAL   23.000   KG,   CARGA   ÚTIL   MÁXIMA   15.935   KG, DISTÂNCIA  
ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA  METÁLICA  
-  CHP  DIURNO.  AF 06/2014

SINAPI CHP 0,01980000 R$ 184,75 R$ 3,66

5632
ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CAÇAMBA  0,80  M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01050000 R$ 58,61 R$ 0,62

5631
ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  SOBRE  ESTEIRAS,  CAÇAMBA  0,80  M3, PESO   
OPERACIONAL   17   T,   POTENCIA   BRUTA   111   HP   -   CHP DIURNO.   
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00830000 R$ 144,80 R$ 1,20

4.1.3 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - SOBRA DO CORTE + CAMADA VEGETAL,INCLUSIVE 
ARBUSTOS (M3XKM)

1,71

91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO   
TOTAL   23.000   KG,   CARGA   ÚTIL   MÁXIMA   15.935   KG, DISTÂNCIA  
ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA  METÁLICA  
-  CHI  DIURNO.  AF 06/2014

SINAPI CHI 0,00360000 R$ 52,70 R$ 0,19

91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO   
TOTAL   23.000   KG,   CARGA   ÚTIL   MÁXIMA   15.935   KG, DISTÂNCIA  
ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA  METÁLICA  
-  CHP  DIURNO.  AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00830000 R$ 184,75 R$ 1,53

4.2.1 96523 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

56,94

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 R$ 15,95 R$ 18,97



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 R$ 12,44 R$ 37,98

4.2.2 93382 
ATERRO MANUAL DE ÁREA DE EDIFICAÇÃO, COM IMPORTE DE 
MATERIAL,  COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (M3)

41,23

91534
COMPACTADOR   DE   SOLOS   DE   PERCUSSÃO   (SOQUETE)   COM MOTOR  
A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHI  DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,25400000 R$ 15,50 R$ 3,94

91533
COMPACTADOR   DE   SOLOS   DE   PERCUSSÃO   (SOQUETE)   COM MOTOR  
A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP  DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,27400000 R$ 20,58 R$ 5,64

INS-43473731 MATERIAL     PARA     ATERRO,     INCLUSO     FORNECIMENTO     E 
TRANSPORTE

Composições M³ 1,10000000 R$ 20,00 R$ 22,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 R$ 12,44 R$ 8,09

95606 UMIDIFICAÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  VALAS  COM  CAMINHÃO  PIPA 10000L.  
AF 11/2016

SINAPI M3 1,00000000 R$ 1,57 R$ 1,57

5.1 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

3,66

91534
COMPACTADOR   DE   SOLOS   DE   PERCUSSÃO   (SOQUETE)   COM MOTOR  
A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHI  DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00360000 R$ 15,50 R$ 0,06

91533
COMPACTADOR   DE   SOLOS   DE   PERCUSSÃO   (SOQUETE)   COM MOTOR  
A  GASOLINA  4  TEMPOS,  POTÊNCIA  4  CV  -  CHP  DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00360000 R$ 20,58 R$ 0,07

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 15,95 R$ 1,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 12,44 R$ 1,90

5.2 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
(M2)

21,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 R$ 15,95 R$ 4,95

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 R$ 12,44 R$ 1,05

94968
CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (EM  MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

SINAPI M3 0,05650000 R$ 275,78 R$ 15,58

5.3 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

35,62

00000626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE     
ELASTOMEROS     DILUIDOS     EM     SOLVENTE     ORGANICO, APLICACAO A 
FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 R$ 17,88 R$ 26,82

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 14,34 R$ 1,22

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42200000 R$ 18,01 R$ 7,60

5.4 CPC-060009 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA 
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL (m²)

333,60

5930

GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA  6200 KG,  
MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE  MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHI 0,05650000 R$ 51,47 R$ 2,91

5928

GUINDAUTO  HIDRÁULICO,  CAPACIDADE  MÁXIMA  DE  CARGA  6200 KG,  
MOMENTO  MÁXIMO  DE  CARGA  11,7  TM,  ALCANCE  MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0,22600000 R$ 188,29 R$ 42,55

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 R$ 15,95 R$ 13,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 R$ 12,44 R$ 10,57

I04695 Estrutura  para  galpão  em  pórticos  pré-moldados  de  concreto  armado, sem  
lanternim,  c/montagem,  excluso  telhas,  inclusive  fundação

ORSE m2 1,00000000 R$ 264,00 R$ 264,00



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

5.5 92768 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

10,13

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 13,78 R$ 0,34

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,18 R$ 0,37

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 12,50 R$ 0,17

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 15,84 R$ 1,32

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,91 R$ 7,91

5.6 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)

12,42

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,01500000 R$ 13,78 R$ 0,21

00021141
TELA  DE  ACO  SOLDADA  NERVURADA,  CA-60,  Q-92,  (1,48  KG/M2), 
DIAMETRO   DO   FIO   =   4,2   MM,   LARGURA   =   2,45   X   60   M   DE 
COMPRIMENTO,   ESPACAMENTO   DA   MALHA   =   15      X   15   CM

SINAPI M2 1,03000000 R$ 10,68 R$ 11,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 15,84 R$ 0,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 12,44 R$ 0,75

5.7 101963 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

147,76

00003743
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 
COLOCACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 48,19 R$ 48,19

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04000000 R$ 19,43 R$ 0,78

00006193 TABUA    NAO    APARELHADA    *2,5  X  20*  CM,  EM  MACARANDUBA, 
ANGELIM  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 1,87000000 R$ 16,17 R$ 30,23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 15,70 R$ 7,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 R$ 12,44 R$ 4,40

92767
ARMAÇÃO    DE    LAJE    DE    ESTRUTURA    CONVENCIONAL    DE 
CONCRETO   ARMADO   UTILIZANDO   AÇO   CA-60   DE   4,2   MM   - 
MONTAGEM.   AF 06/2022

SINAPI KG 1,21100000 R$ 11,27 R$ 13,65

103674
CONCRETAGEM  DE  VIGAS  E  LAJES,  FCK=25  MPA,  PARA  LAJES 
PREMOLDADAS     COM     USO     DE     BOMBA     -     LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO     E     ACABAMENTO.     AF 02/2022 PS

SINAPI M3 0,05400000 R$ 515,00 R$ 27,81

92273 FABRICAÇÃO  DE  ESCORAS  DO  TIPO  PONTALETE,  EM  MADEIRA, PARA  
PÉ-DIREITO  SIMPLES.  AF_09/2020

SINAPI M 0,97000000 R$ 15,30 R$ 14,84

5.8 CPC-060010 
TRANSPORTE DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO 
ARMADO PARA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE JÚRI PADRÃO
(km)

62,04

INS-49238783 TRANSPORTE  COMERCIAL  COM  CAMINHAO  CARROCERIA  25  T, RODOVIA  
COM  REVESTIMENTO  PRIMARIO  (TXKM)

Composições TXKM 33,00000000 R$ 1,88 R$ 62,04

5.9 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

9,87

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 13,78 R$ 0,34

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,46550000 R$ 0,18 R$ 0,08

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 12,50 R$ 0,36

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 15,84 R$ 1,41

92803 CORTE   E   DOBRA   DE   AÇO   CA-50,   DIÂMETRO   DE   10,0   MM. 
AF 06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,68 R$ 7,68



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

5.10 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

12,47

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 13,78 R$ 0,34

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 R$ 0,18 R$ 0,35

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 12,50 R$ 0,79

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 R$ 15,84 R$ 3,08

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,91 R$ 7,91

5.11 96541 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

140,18

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHI 0,14100000 R$ 14,99 R$ 2,11

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,07200000 R$ 15,95 R$ 1,15

00001358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,  DE  2200  x  1100 MM,  E  
=  17  MM

SINAPI M2 0,42000000 R$ 48,26 R$ 20,27

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000 R$ 7,46 R$ 0,07

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI M 0,91700000 R$ 9,65 R$ 8,85

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,01600000 R$ 17,43 R$ 0,28

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,64 R$ 0,23

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,06900000 R$ 16,05 R$ 1,11

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 19,43 R$ 0,47

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 7,63400000 R$ 3,38 R$ 25,77

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42300000 R$ 14,35 R$ 20,42

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,78700000 R$ 15,70 R$ 59,44

5.12 94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

372,73

88831
BETONEIRA  CAPACIDADE  NOMINAL  DE  400  L,  CAPACIDADE  DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
- CHI DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,30 R$ 0,22

88830
BETONEIRA  CAPACIDADE  NOMINAL  DE  400  L,  CAPACIDADE  DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR 
- CHP DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHP 0,75340000 R$ 1,44 R$ 1,08

00000370 AREIA   MEDIA   -   POSTO   JAZIDA/FORNECEDOR   (RETIRADO   NA JAZIDA,   
SEM   TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,72290000 R$ 56,00 R$ 40,48

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,67 R$ 243,71

00004721 PEDRA       BRITADA       N.       1       (9,5       a       19       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

SINAPI M3 0,59340000 R$ 61,91 R$ 36,74

88377 OPERADOR   DE   BETONEIRA   ESTACIONÁRIA/MISTURADOR   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,46370000 R$ 14,86 R$ 21,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 12,44 R$ 28,76

5.13 96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

512,72

90587
VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,  MOTOR 
ELÉTRICO    TRIFÁSICO    POTÊNCIA    DE    2    CV    -    CHI    DIURNO. 
AF 06/2015

SINAPI CHI 0,91100000 R$ 0,35 R$ 0,32

90586
VIBRADOR  DE  IMERSÃO,  DIÂMETRO  DE  PONTEIRA  45MM,  MOTOR 
ELÉTRICO   TRIFÁSICO   POTÊNCIA   DE   2   CV   -   CHP   DIURNO. 
AF 06/2015

SINAPI CHP 0,31400000 R$ 0,94 R$ 0,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 R$ 15,95 R$ 38,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 R$ 12,44 R$ 30,48

94972
CONCRETO  FCK  =  30MPA,  TRAÇO  1:2,1:2,5  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 1,15000000 R$ 385,70 R$ 443,56



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

6.1 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 (M)

38,58

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00600000 R$ 7,46 R$ 0,04

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,18 R$ 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 R$ 15,95 R$ 1,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 12,44 R$ 1,27

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 389,76 R$ 0,74

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,01800000 R$ 345,43 R$ 6,22

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 8,22 R$ 4,03

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,17000000 R$ 140,48 R$ 23,88

6.2 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016 (M)

49,43

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00700000 R$ 7,46 R$ 0,05

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,18 R$ 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 R$ 15,95 R$ 1,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 12,44 R$ 1,17

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 389,76 R$ 0,74

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,02400000 R$ 345,43 R$ 8,29

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 8,28 R$ 6,54

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF 09/2020

SINAPI M2 0,21700000 R$ 140,48 R$ 30,48

6.3 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 (M)

28,38

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00500000 R$ 7,46 R$ 0,04

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,18 R$ 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 R$ 15,95 R$ 1,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 12,44 R$ 1,33

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00190000 R$ 389,76 R$ 0,74

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,01200000 R$ 345,43 R$ 4,15

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 R$ 7,91 R$ 2,44

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF 09/2020

SINAPI M2 0,12200000 R$ 140,48 R$ 17,14

6.4 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

68,85

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00600000 R$ 7,46 R$ 0,04

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,18 R$ 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 R$ 15,95 R$ 6,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 12,44 R$ 2,34



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,01800000 R$ 345,43 R$ 6,22

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 8,22 R$ 4,03

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,35000000 R$ 140,48 R$ 49,17

6.5 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

77,60

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00700000 R$ 7,46 R$ 0,05

00039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,18 R$ 1,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 15,95 R$ 5,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 12,44 R$ 2,24

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,02400000 R$ 345,43 R$ 8,29

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 8,22 R$ 4,03

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF 09/2020

SINAPI M2 0,40000000 R$ 140,48 R$ 56,19

6.6 96370 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

58,02

00039431 FITA    DE    PAPEL    MICROPERFURADO,    50    X    150    MM,    PARA 
TRATAMENTO  DE  JUNTAS  DE  CHAPA  DE  GESSO  PARA  DRYWALL

SINAPI M 1,25130000 R$ 0,30 R$ 0,37

00039432 FITA   DE   PAPEL   REFORCADA   COM   LAMINA   DE   METAL   PARA 
REFORCO  DE  CANTOS  DE  CHAPA  DE  GESSO  PARA  DRYWALL

SINAPI M 0,74070000 R$ 2,66 R$ 1,97

00039434
MASSA  DE  REJUNTE  EM  PO  PARA  DRYWALL,  A  BASE  DE  GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

SINAPI KG 0,54890000 R$ 3,33 R$ 1,83

00039435 PARAFUSO    DRY    WALL,    EM    ACO    FOSFATIZADO,    CABECA 
TROMBETA   E   PONTA   AGULHA   (TA),   COMPRIMENTO   25   MM

SINAPI UN 10,09340000 R$ 0,10 R$ 0,97

00039443 PARAFUSO  DRY  WALL,  EM  ACO  ZINCADO,  CABECA  LENTILHA  E PONTA  
BROCA  (LB),  LARGURA  4,2  MM,  COMPRIMENTO  13  MM

SINAPI UN 0,48030000 R$ 0,22 R$ 0,11

00039419 PERFIL  GUIA,  FORMATO  U,  EM  ACO  ZINCADO,  PARA  ESTRUTURA 
PAREDE  DRYWALL,  E  =  0,5  MM,  70  X  3000  MM  (L  X  C)

SINAPI M 0,76240000 R$ 8,46 R$ 6,45

00039422 PERFIL   MONTANTE,   FORMATO   C,   EM   ACO   ZINCADO,   PARA 
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

SINAPI M 2,00060000 R$ 9,59 R$ 19,19

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

SINAPI CENTO 0,02480000 R$ 36,04 R$ 0,89

00039413 PLACA  /  CHAPA  DE  GESSO  ACARTONADO,  STANDARD  (ST),  COR 
BRANCA,  E  =  12,5  MM,  1200  X  2400  MM  (L  X  C)

SINAPI M2 1,05300000 R$ 19,22 R$ 20,24

88278 MONTADOR     DE     ESTRUTURA     METÁLICA     COM     ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,34400000 R$ 13,41 R$ 4,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 12,44 R$ 1,39

6.7 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
(M2)

59,71

00007271 BLOCO   CERAMICO   /   TIJOLO   VAZADO   PARA   ALVENARIA   DE 
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,68 R$ 19,25

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 30,99 R$ 0,15

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 R$ 2,02 R$ 0,85

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 15,95 R$ 25,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 12,44 R$ 10,01

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00910000 R$ 413,63 R$ 3,76



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

7.1 104314 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 (KG)

10,30

93282
GUINCHO   ELÉTRICO   DE   COLUNA,   CAPACIDADE   400   KG,   COM MOTO   
FREIO,   MOTOR   TRIFÁSICO   DE   1,25   CV   -   CHI   DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00220000 R$ 15,23 R$ 0,03

93281
GUINCHO   ELÉTRICO   DE   COLUNA,   CAPACIDADE   400   KG,   COM MOTO   
FREIO,   MOTOR   TRIFÁSICO   DE   1,25   CV   -   CHP   DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00160000 R$ 15,98 R$ 0,03

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

SINAPI CENTO 0,00160000 R$ 170,66 R$ 0,27

00043083 PERFIL  "U"  ENRIJECIDO  DE  ACO  GALVANIZADO,  DOBRADO,  150  X 60  X  
20  MM,  E  =  3,00  MM  OU  200  X  75  X  25  MM,  E  =  3,75  MM

SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,01 R$ 9,01

88278 MONTADOR     DE     ESTRUTURA     METÁLICA     COM     ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04920000 R$ 13,41 R$ 0,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02450000 R$ 12,44 R$ 0,30

7.2 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

178,38

93282
GUINCHO   ELÉTRICO   DE   COLUNA,   CAPACIDADE   400   KG,   COM MOTO   
FREIO,   MOTOR   TRIFÁSICO   DE   1,25   CV   -   CHI   DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00120000 R$ 15,23 R$ 0,02

93281
GUINCHO   ELÉTRICO   DE   COLUNA,   CAPACIDADE   400   KG,   COM MOTO   
FREIO,   MOTOR   TRIFÁSICO   DE   1,25   CV   -   CHP   DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00090000 R$ 15,98 R$ 0,01

00011029
HASTE   RETA   PARA   GANCHO   DE   FERRO   GALVANIZADO,   COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 4,15000000 R$ 1,90 R$ 7,87

00040740

TELHA   GALVALUME   COM   ISOLAMENTO   TERMOACUSTICO   EM ESPUMA 
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE
30   MM,   DENSIDADE   DE   35   KG/M3,   REVESTIMENTO   EM   TELHA 
TRAPEZOIDAL  NAS  DUAS  FACES  COM  ESPESSURA  DE  0,50  MM CADA,   
ACABAMENTO   NATURAL   (NAO   INCLUI   ACESSORIOS   DE FIXACAO)

SINAPI M2 1,14600000 R$ 147,22 R$ 168,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 12,44 R$ 0,77

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 17,57 R$ 0,98

7.3 73865/001 
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA 
ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. 
(2023) (M2)

14,51

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,03000000 R$ 18,85 R$ 0,57

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,25000000 R$ 2,13 R$ 0,53

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,11880000 R$ 97,26 R$ 11,55

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 16,96 R$ 1,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 R$ 12,44 R$ 0,50

7.4 CPC-080027 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=25CM (M) 20,56

00000367 AREIA  GROSSA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA JAZIDA,  
SEM  TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,01500000 R$ 56,73 R$ 0,85

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 3,05000000 R$ 0,67 R$ 2,05

INS-861257 RUFO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 25x3cm Composições M 1,10000000 R$ 9,60 R$ 10,56

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 15,95 R$ 3,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 12,44 R$ 3,11

7.5 S00304 

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20 X 4 CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:5 (M)

31,86

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,07800000 R$ 13,78 R$ 1,08

00000367 AREIA  GROSSA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA JAZIDA,  
SEM  TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00100000 R$ 56,73 R$ 0,06

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 5,00000000 R$ 0,67 R$ 3,36

00004721 PEDRA       BRITADA       N.       1       (9,5       a       19       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

SINAPI M3 0,01300000 R$ 61,91 R$ 0,80



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01000000 R$ 17,64 R$ 0,18

00010567 TABUA  *2,5  X  23*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA REGIAO  -  
BRUTA

SINAPI M 0,03500000 R$ 10,90 R$ 0,38

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 15,70 R$ 3,14

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 15,95 R$ 6,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 12,44 R$ 2,49

95944
ARMAÇÃO  DE  ESCADA,  DE  UMA  ESTRUTURA  CONVENCIONAL  DE 
CONCRETO   ARMADO   UTILIZANDO   AÇO   CA-50   DE   6,3   MM   - 
MONTAGEM.   AF 11/2020

SINAPI KG 1,00000000 R$ 13,99 R$ 13,99

7.6 94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

120,62

93282
GUINCHO   ELÉTRICO   DE   COLUNA,   CAPACIDADE   400   KG,   COM MOTO   
FREIO,   MOTOR   TRIFÁSICO   DE   1,25   CV   -   CHI   DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 15,23 R$ 0,28

93281
GUINCHO   ELÉTRICO   DE   COLUNA,   CAPACIDADE   400   KG,   COM MOTO   
FREIO,   MOTOR   TRIFÁSICO   DE   1,25   CV   -   CHP   DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 15,98 R$ 0,21

00040784 CALHA  QUADRADA  DE  CHAPA  DE  ACO  GALVANIZADA  NUM  24, CORTE  
100  CM

SINAPI M 1,05000000 R$ 72,04 R$ 75,64

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,48 R$ 0,39

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

SINAPI KG 0,00490000 R$ 51,05 R$ 0,25

00000142 SELANTE      ELASTICO      MONOCOMPONENTE      A      BASE      DE 
POLIURETANO      (PU)      PARA      JUNTAS      DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 37,26 R$ 6,00

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 R$ 113,99 R$ 20,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 12,44 R$ 7,87

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 R$ 17,57 R$ 9,47

7.7 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS (M2)

60,66

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG,
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

SINAPI KG 0,04260000 R$ 16,01 R$ 0,68

00036238
FORRO    DE    PVC,    FRISADO,    BRANCO,    REGUA    DE    20    CM, 
ESPESSURA   DE   8   MM   A   10   MM   E   COMPRIMENTO   6   M   (SEM 
COLOCACAO)

SINAPI M2 1,09560000 R$ 21,89 R$ 23,98

00039443 PARAFUSO  DRY  WALL,  EM  ACO  ZINCADO,  CABECA  LENTILHA  E PONTA  
BROCA  (LB),  LARGURA  4,2  MM,  COMPRIMENTO  13  MM

SINAPI UN 2,19120000 R$ 0,22 R$ 0,49

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01320000 R$ 25,14 R$ 0,33

00040552 PARAFUSO,   AUTO   ATARRACHANTE,   CABECA   CHATA,   FENDA SIMPLES,   
1/4   (6,35   MM)   X   25   MM

SINAPI CENTO 0,03330000 R$ 43,11 R$ 1,44

00039430
PENDURAL  OU  PRESILHA  REGULADORA,  EM  ACO  GALVANIZADO, COM  
CORPO,  MOLA  E  REBITE,  PARA  PERFIL  TIPO  CANALETA  DE ESTRUTURA  
EM  FORROS  DRYWALL

SINAPI UN 1,32650000 R$ 2,34 R$ 3,11

00039427
PERFIL   CANALETA,   FORMATO   C,   EM   ACO   ZINCADO,   PARA 
ESTRUTURA  FORRO  DRYWALL,  E  =  0,5  MM,  *46  X  18*  (L  X  H), 
COMPRIMENTO  3  M

SINAPI M 3,84990000 R$ 6,22 R$ 23,96

88278 MONTADOR     DE     ESTRUTURA     METÁLICA     COM     ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,49940000 R$ 13,41 R$ 6,70

7.8 98546 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 (M2)

86,24

00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI KG 0,26000000 R$ 5,89 R$ 1,53

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

SINAPI M2 1,12500000 R$ 48,73 R$ 54,82

00000511 PRIMER    PARA    MANTA    ASFALTICA    A    BASE    DE    ASFALTO 
MODIFICADO    DILUIDO    EM    SOLVENTE,    APLICACAO    A    FRIO

SINAPI L 0,61500000 R$ 16,40 R$ 10,09

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000 R$ 14,34 R$ 2,75

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94800000 R$ 18,01 R$ 17,07

7.9 98565 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 
AF_06/2018 (M2)

34,90

00038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 1,89 R$ 1,96

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65900000 R$ 15,95 R$ 10,51



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 12,44 R$ 1,65

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,03500000 R$ 593,66 R$ 20,78

7.10 CPC-080013 CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm (M) 65,05

INS-822881 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm Composições M 1,08000000 R$ 55,14 R$ 59,55

00011029
HASTE   RETA   PARA   GANCHO   DE   FERRO   GALVANIZADO,   COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 1,00000000 R$ 1,90 R$ 1,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 12,44 R$ 1,49

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 17,57 R$ 2,11

8.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 (M2)

2,91

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 15,95 R$ 1,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 12,44 R$ 0,32

87313
ARGAMASSA   TRAÇO   1:3   (EM   VOLUME   DE   CIMENTO   E   AREIA 
GROSSA   ÚMIDA)   PARA   CHAPISCO   CONVENCIONAL,   PREPARO 
MECÂNICO   COM   BETONEIRA   400   L.   AF 08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 407,13 R$ 1,51

8.2 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

4,97

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 15,95 R$ 2,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 12,44 R$ 0,72

87313
ARGAMASSA   TRAÇO   1:3   (EM   VOLUME   DE   CIMENTO   E   AREIA 
GROSSA   ÚMIDA)   PARA   CHAPISCO   CONVENCIONAL,   PREPARO 
MECÂNICO   COM   BETONEIRA   400   L.   AF 08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 407,13 R$ 1,51

8.3 87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

5,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03890000 R$ 15,95 R$ 0,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 12,44 R$ 0,18

87325

ARGAMASSA   TRAÇO   1:4   (EM   VOLUME   DE   CIMENTO   E   AREIA 
GROSSA  ÚMIDA)  COM  ADIÇÃO  DE  EMULSÃO  POLIMÉRICA  PARA 
CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 08/2019

SINAPI M3 0,00150000 R$ 3.036,78 R$ 4,56

8.4 CPC-090005 EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRAÇO 1:4, E=20MM (M2)

20,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32000000 R$ 15,95 R$ 5,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11800000 R$ 12,44 R$ 1,47

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03200000 R$ 429,30 R$ 13,74

8.5 104217 

EMBOÇO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM, ACESSO POR ANDAIME - C/ TELA DE AÇO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO ALVENARIA/ESTRUTURA. 
AF_08/2022 (M2)

27,54



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,80 R$ 2,05

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 15,95 R$ 7,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,44 R$ 6,22

88630 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA  MÉDIA),  PREPARO 
MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2014

SINAPI M3 0,03140000 R$ 359,29 R$ 11,28

8.6 CPC-090003 
REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E = 25MM. (M2) (M2)

23,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 R$ 15,95 R$ 7,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 12,44 R$ 2,13

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03200000 R$ 429,30 R$ 13,74

8.7 104217 

REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM, ACESSO POR ANDAIME - TELA DE AÇO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA ENCONTRO ALVENARIA/ESTRUTURA. 
AF_08/2022 (M2)

30,40

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,80 R$ 2,05

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60100000 R$ 15,95 R$ 9,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60100000 R$ 12,44 R$ 7,48

88630 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA  MÉDIA),  PREPARO 
MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF 08/2014

SINAPI M3 0,03140000 R$ 359,29 R$ 11,28

8.8 CPC-090004 REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E=20MM (M2)

26,50

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 15,95 R$ 11,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 12,44 R$ 3,73

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02700000 R$ 429,30 R$ 11,59

8.9 CPC-090024 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1CM PARA REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS (M)

6,48

INS-159761 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1cm PARA AZULEJO Composições M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 15,95 R$ 2,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 12,44 R$ 1,24

88630 ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA  MÉDIA),  PREPARO 
MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L.  AF_08/2014

SINAPI M3 0,00100000 R$ 359,29 R$ 0,36

8.10 CPC-090008 REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, ESMALTADO, TIPO A, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. (M²)

97,54

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 6,00000000 R$ 2,78 R$ 16,66

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18000000 R$ 5,30 R$ 0,95

COMP- 67229590 REVESTIMENTO CERÃMICO 10x10cm,TIPO A, EM PLACAS DE 30cm. Composições M2 1,05000000 R$ 58,50 R$ 61,42

88256 AZULEJISTA          OU          LADRILHISTA          COM          ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,72000000 R$ 17,92 R$ 12,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 12,44 R$ 5,60

8.11 CPC-230003 RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (M)

58,30

INS-GRA- 230001 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2cm Composições M2 0,10000000 R$ 397,34 R$ 39,73

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,37800000 R$ 32,13 R$ 12,14



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 15,95 R$ 6,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 12,44 R$ 0,04

8.12 104611 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE  62,5X62,5 CM, PEI 5, 
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, 
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, 
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO (M2)

125,54

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,78 R$ 25,34

INS-76035040 PORCELANATO 62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO NATURAL ESCOVADO 
ELIZABETH OU SIMILAR, ACETINADO, RETIFICADO (INTERNO)

Composições M² 1,08640000 R$ 75,60 R$ 82,13

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 5,30 R$ 0,75

88256 AZULEJISTA          OU          LADRILHISTA          COM          ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,74070000 R$ 17,92 R$ 13,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32590000 R$ 12,44 R$ 4,05

8.13 104588 

REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, 62,5X125 CM, PEI 5, PALHA 
CASTANHO ELIZABETH OU SIMILAR, PORCELANATO ESMALTADO 
ACETINADO, RETIFICADO EXTERNO, APL. C/ ARG. IND. AC-III, 
REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 
(M2)

209,43

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,78 R$ 25,34

INS-23591691 PORCELANATO   62,5X125   CM,   PEI   5,   PALHA   CASTANHO   AC 
ELIZABETH   OU   SIMILAR,   ACETINADO

Composições M² 1,08640000 R$ 144,00 R$ 156,44

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02370000 R$ 5,30 R$ 0,13

88256 AZULEJISTA          OU          LADRILHISTA          COM          ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,14000000 R$ 17,92 R$ 20,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57000000 R$ 12,44 R$ 7,09

9.1 103913 
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 
20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, ACABAMENTO POLIDO 
AF_04/2022 (M2)

96,95

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023

SINAPI CHP 0,00429500 R$ 7,12 R$ 0,03

00042409 AGENTE  DE  CURA,  PROTETOR  DA  EVAPORACAO  DA  AGUA  DE 
HIDRATACAO  DO  CONCRETO

SINAPI KG 0,40000000 R$ 12,66 R$ 5,06

00034492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  
BRITA  0  E  1,  SLUMP  =  100  +/-  20  MM,  EXCLUI  SERVICO  DE 
BOMBEAMENTO  (NBR  8953)

SINAPI M3 0,12715700 R$ 390,00 R$ 49,59

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00177000 R$ 16,05 R$ 0,03

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 0,05133300 R$ 3,38 R$ 0,17

00043614 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5  X  15*  CM,  EM  MACARANDUBA, ANGELIM  
OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 0,06416700 R$ 13,28 R$ 0,85

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200600 R$ 15,70 R$ 0,50

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06519900 R$ 15,95 R$ 1,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09514700 R$ 12,44 R$ 1,18

97115 APLICAÇÃO  DE  GRAXA  EM  BARRAS  DE  TRANSFERÊNCIA  PARA 
EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  DE  CONCRETO.  AF_04/2022

SINAPI KG 0,02337300 R$ 37,10 R$ 0,87

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF 04/2022

SINAPI M2 1,00000000 R$ 2,59 R$ 2,59

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

SINAPI KG 2,20000000 R$ 11,98 R$ 26,35

97116
BARRAS   DE   TRANSFERÊNCIA,   AÇO   CA-25   DE   16,0   MM,   PARA 
EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTO  DE  CONCRETO    FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO.  AF 04/2022

SINAPI KG 0,52600000 R$ 16,48 R$ 8,67

9.2 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  62,5X62,5 CM, PEI 5, 
BIANCO NATURAL ESCOVADO ELIZABETH OU SIMILAR, 
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO INTERNO, 
APL. C/ ARG. IND. AC-III, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO (M2)

118,30

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 R$ 2,78 R$ 25,34

INS-76035040 PORCELANATO 62,5X62,5 CM, PEI 5, BIANCO NATURAL ESCOVADO 
ELIZABETH OU SIMILAR, ACETINADO, RETIFICADO (INTERNO)

Composições M² 1,06900000 R$ 75,60 R$ 80,82

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 5,30 R$ 0,75



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88256 AZULEJISTA          OU          LADRILHISTA          COM          ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,52030000 R$ 17,92 R$ 9,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 R$ 12,44 R$ 2,08

9.3 101737 PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO 
COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 (M2)

98,67

00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,56370000 R$ 33,02 R$ 18,61

00004801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA 
COLA

SINAPI M2 1,06000000 R$ 65,90 R$ 69,85

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48360000 R$ 15,95 R$ 7,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 R$ 12,44 R$ 2,51

10.1 89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M)

7,62

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 1,49 R$ 0,06

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,00 R$ 3,15

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 12,46 R$ 1,98

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 R$ 15,37 R$ 2,44

10.2 89403 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M)

12,11

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04410000 R$ 1,49 R$ 0,07

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 6,47 R$ 6,79

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18910000 R$ 12,46 R$ 2,36

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18910000 R$ 15,37 R$ 2,91

10.3 103978 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M)

16,94

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000 R$ 1,49 R$ 0,04

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 10,17 R$ 10,67

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22400000 R$ 12,46 R$ 2,79

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22400000 R$ 15,37 R$ 3,44

10.4 103979 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (M)

19,20

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03120000 R$ 1,49 R$ 0,05

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 11,15 R$ 11,70

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26770000 R$ 12,46 R$ 3,33

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26770000 R$ 15,37 R$ 4,11

10.5 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

12,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,49 R$ 0,01

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 11,15 R$ 11,70

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03410000 R$ 12,46 R$ 0,42

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03410000 R$ 15,37 R$ 0,52



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

10.6 94652 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 (M)

26,74

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 R$ 1,49 R$ 0,03

00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,99100000 R$ 18,34 R$ 18,18

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30700000 R$ 12,46 R$ 3,82

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,30700000 R$ 15,37 R$ 4,72

10.7 94707 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 (UN)

43,06

00000100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 
2", PARA CAIXA D' AGUA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,10 R$ 33,10

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,19400000 R$ 13,06 R$ 2,53

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01800000 R$ 1,49 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05200000 R$ 45,33 R$ 2,36

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18100000 R$ 12,46 R$ 2,25

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18100000 R$ 15,37 R$ 2,78

10.8 103953 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

4,26

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 40,01 R$ 0,33

00000829 BUCHA  DE  REDUCAO  DE  PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM  32  X  25 MM,  
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,69 R$ 0,69

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03310000 R$ 1,49 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 R$ 45,33 R$ 0,43

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09940000 R$ 12,46 R$ 1,24

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09940000 R$ 15,37 R$ 1,53

10.9 103993 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

5,86

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 40,01 R$ 0,42

00000812 BUCHA  DE  REDUCAO  DE  PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM  40  X  32 MM,  
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,52 R$ 1,52

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03940000 R$ 1,49 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 R$ 45,33 R$ 0,57

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11810000 R$ 12,46 R$ 1,47

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11810000 R$ 15,37 R$ 1,81

10.10 104009 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

8,01

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 40,01 R$ 0,56

00000819 BUCHA  DE  REDUCAO  DE  PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM  50  X  40 MM,  
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,64 R$ 2,64

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04690000 R$ 1,49 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 R$ 45,33 R$ 0,82

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14050000 R$ 12,46 R$ 1,75

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14050000 R$ 15,37 R$ 2,16



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

10.11 103959 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

9,46

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 40,01 R$ 0,75

00000818 BUCHA  DE  REDUCAO  DE  PVC,  SOLDAVEL,  CURTA,  COM  60  X  50 MM,  
PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,93 R$ 4,93

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 1,49 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 45,33 R$ 1,18

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09240000 R$ 12,46 R$ 1,15

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09240000 R$ 15,37 R$ 1,42

10.12 89489 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
(UN)

4,78

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 40,01 R$ 0,28

00001956 CURVA  DE  PVC  90  GRAUS,  SOLDAVEL,  25  MM,  COR  MARROM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,15 R$ 2,15

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01080000 R$ 1,49 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 45,33 R$ 0,36

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07060000 R$ 12,46 R$ 0,88

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07060000 R$ 15,37 R$ 1,08

10.13 89415 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

10,10

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 40,01 R$ 0,38

00001957 CURVA  DE  PVC  90  GRAUS,  SOLDAVEL,  32  MM,  COR  MARROM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,66 R$ 4,66

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,49 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 45,33 R$ 0,50

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16210000 R$ 12,46 R$ 2,02

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16210000 R$ 15,37 R$ 2,49

10.14 103986 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

15,19

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 40,01 R$ 0,66

00001959 CURVA  DE  PVC  90  GRAUS,  SOLDAVEL,  50  MM,  COR  MARROM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,42 R$ 9,42

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000 R$ 1,49 R$ 0,08

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 R$ 45,33 R$ 1,00

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22940000 R$ 12,46 R$ 2,86

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22940000 R$ 15,37 R$ 3,53

10.15 89507 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
(UN)

17,54

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 40,01 R$ 0,85

00001925 CURVA  DE  PVC  90  GRAUS,  SOLDAVEL,  60  MM,  COR  MARROM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,62 R$ 24,62

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000 R$ 1,49 R$ 0,03

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000 R$ 45,33 R$ 1,36

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15060000 R$ 12,46 R$ 1,88



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15060000 R$ 15,37 R$ 2,31

10.16 89362 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

31,05

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 40,01 R$ 0,28

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,53 R$ 0,53

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 1,49 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 45,33 R$ 0,36

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15200000 R$ 12,46 R$ 1,89

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15200000 R$ 15,37 R$ 2,34

10.17 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

5,46

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 40,01 R$ 0,24

00020147 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  COM  BUCHA  DE  LATAO,  90  GRAUS,  25 MM  X  
1/2",  PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,86 R$ 3,86

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 1,49 R$ 0,05

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 45,33 R$ 0,32

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13120000 R$ 12,46 R$ 1,63

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13120000 R$ 15,37 R$ 2,02

10.18 89624 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (UN)

8,12

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01800000 R$ 40,01 R$ 0,72

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000 R$ 1,49 R$ 0,04

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02100000 R$ 45,33 R$ 0,95

INS-917072 TE  DE  REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  40  MM  X  25  MM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

Composições UND 1,00000000 R$ 5,52 R$ 5,52

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11900000 R$ 12,46 R$ 1,48

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11900000 R$ 15,37 R$ 1,83

10.19 89627 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 (UN)

10,55

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 40,01 R$ 0,70

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02440000 R$ 1,49 R$ 0,04

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 R$ 45,33 R$ 1,02

00007129 TE  DE  REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  50  MM  X  25  MM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,35 R$ 7,35

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13180000 R$ 12,46 R$ 1,64

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13180000 R$ 15,37 R$ 2,03

10.20 89626 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (UN)

12,78

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03200000 R$ 40,01 R$ 1,28

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 1,49 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 R$ 45,33 R$ 1,81

INS-89064320 TE  DE  REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  60  MM  X  25  MM, PARA  
AGA  FRIA  PREDIAL

Composições UN 1,00000000 R$ 20,66 R$ 20,66



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 

ENCARGOS   COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,14400000 R$ 12,46 R$ 1,79

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14400000 R$ 15,37 R$ 2,21

10.21 89626 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (UN)

27,83

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03200000 R$ 40,01 R$ 1,28

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 1,49 R$ 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 R$ 45,33 R$ 1,81

INS-701505 TE  DE  REDUCAO,  PVC,  SOLDAVEL,  90  GRAUS,  50  MM  X  40  MM, PARA  
AGUA  FRIA  PREDIAL

Composições UND 1,00000000 R$ 18,92 R$ 18,92

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14400000 R$ 12,46 R$ 1,79

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14400000 R$ 15,37 R$ 2,21

10.22 89395 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
(UN)

7,54

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 40,01 R$ 0,42

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 1,49 R$ 0,08

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 45,33 R$ 0,54

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20260000 R$ 12,46 R$ 2,52

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20260000 R$ 15,37 R$ 3,11

10.23 89396 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

31,28

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000 R$ 40,01 R$ 0,35

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 R$ 1,49 R$ 0,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01050000 R$ 45,33 R$ 0,48

00007137 TE  PVC,  SOLDAVEL,  COM  BUCHA  DE  LATAO  NA  BOLSA  CENTRAL, 90  
GRAUS,  25  MM  X  1/2",  PARA  AGUA  FRIA  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,22 R$ 7,22

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17480000 R$ 12,46 R$ 2,18

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,17480000 R$ 15,37 R$ 2,69

10.24 94794 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

12,98

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 11,50 R$ 0,22

00006015 REGISTRO  GAVETA  COM  ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS, 
SIMPLES,  BITOLA  1  1/2  "  (REF  1509)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,06 R$ 95,06

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37430000 R$ 12,46 R$ 4,66

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37430000 R$ 15,37 R$ 5,75

10.25 89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

105,70

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 11,50 R$ 0,12

00006005 REGISTRO  GAVETA  COM  ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS, 
SIMPLES,  BITOLA  3/4  "  (REF  1509)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,40 R$ 53,40

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000 R$ 12,46 R$ 2,76

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000 R$ 15,37 R$ 3,40



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

10.26 94493 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

59,67

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,15430000 R$ 13,06 R$ 2,01

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01840000 R$ 1,49 R$ 0,03

00011678 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM 
CORPO DIVIDIDO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 108,07 R$ 108,07

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04100000 R$ 45,33 R$ 1,86

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18380000 R$ 12,46 R$ 2,29

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18380000 R$ 15,37 R$ 2,82

10.27 99635 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 (UN)

117,08

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 11,50 R$ 0,22

00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 263,89 R$ 263,89

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,92490000 R$ 12,46 R$ 11,52

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,92490000 R$ 15,37 R$ 14,21

10.28 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

289,85

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,12 R$ 0,07

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15250000 R$ 15,37 R$ 2,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 12,44 R$ 0,60

11.1 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

12,98

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 1,49 R$ 0,02

00009835 TUBO  PVC   SERIE  NORMAL,  DN  40  MM,  PARA  ESGOTO   PREDIAL (NBR  
5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 4,55 R$ 4,80

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 R$ 12,46 R$ 3,65

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 R$ 15,37 R$ 4,50

11.2 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

16,80

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 1,49 R$ 0,03

00009838 TUBO  PVC  SERIE  NORMAL,  DN  50  MM,  PARA  ESGOTO  PREDIAL (NBR  
5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 7,51 R$ 7,92

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000 R$ 12,46 R$ 3,96

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000 R$ 15,37 R$ 4,89

11.3 89798 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

9,12

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 R$ 1,49 R$ 0,03

00009838 TUBO  PVC  SERIE  NORMAL,  DN  50  MM,  PARA  ESGOTO  PREDIAL (NBR  
5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 7,51 R$ 7,92

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04150000 R$ 12,46 R$ 0,52

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04150000 R$ 15,37 R$ 0,64
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11.4 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

23,39

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 1,49 R$ 0,04

00009836 TUBO PVC   SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO   PREDIAL (NBR 
5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 10,42 R$ 10,99

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000 R$ 12,46 R$ 5,54

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000 R$ 15,37 R$ 6,83

11.5 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

33,75

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 40,01 R$ 1,17

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,47 R$ 19,47

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,49 R$ 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 45,33 R$ 1,99

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39870000 R$ 12,46 R$ 4,97

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39870000 R$ 15,37 R$ 6,13

11.6 CPC-120027 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100 mm, 
ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

8,91

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 40,01 R$ 1,17

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00680000 R$ 1,49 R$ 0,01

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,02000000 R$ 16,51 R$ 0,33

INS-06650348 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100X100 mm - ESGOTO Composições UN 1,00000000 R$ 4,00 R$ 4,00

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,87

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10000000 R$ 15,37 R$ 1,54

11.7 98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4
M. AF_12/2020 (UN)

148,35

5679

RETROESCAVADEIRA    SOBRE    RODAS    COM    CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1  M3,  CAÇAMBA  
RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO  OPERACIONAL  MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,03150000 R$ 39,08 R$ 1,23

5678

RETROESCAVADEIRA    SOBRE    RODAS    COM    CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1  M3,  CAÇAMBA  
RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO  OPERACIONAL  MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,01550000 R$ 95,39 R$ 1,48

00011881
CAIXA  DE  GORDURA  CILINDRICA  EM  CONCRETO  SIMPLES,   PRE- 
MOLDADA,  COM  DIAMETRO  DE  40  CM  E  ALTURA  DE  45  CM,  COM 
TAMPA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 141,99 R$ 141,99

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04150000 R$ 15,95 R$ 0,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000 R$ 12,44 R$ 0,41

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,01920000 R$ 134,10 R$ 2,57

11.8 97906 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

295,30
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5679

RETROESCAVADEIRA    SOBRE    RODAS    COM    CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1  M3,  CAÇAMBA  
RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO  OPERACIONAL  MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,01780000 R$ 39,08 R$ 0,70

5678

RETROESCAVADEIRA    SOBRE    RODAS    COM    CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1  M3,  CAÇAMBA  
RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO  OPERACIONAL  MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00870000 R$ 95,39 R$ 0,83

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 20,76150000 R$ 2,08 R$ 43,18

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00540000 R$ 7,46 R$ 0,04

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI M 0,11840000 R$ 9,65 R$ 1,14

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 16,05 R$ 0,20

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 0,14080000 R$ 3,38 R$ 0,48

00006193 TABUA    NAO    APARELHADA    *2,5  X  20*  CM,  EM  MACARANDUBA, 
ANGELIM  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 0,44160000 R$ 16,17 R$ 7,14

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,56840000 R$ 15,95 R$ 56,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,80380000 R$ 12,44 R$ 34,88

100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     
COM     ADIÇÃO     DE     IMPERMEABILIZANTE,     PREPARO MECÂNICO     
COM     BETONEIRA     400     L.     AF 08/2019

SINAPI M3 0,07280000 R$ 595,92 R$ 43,38

87316
ARGAMASSA   TRAÇO   1:4   (EM   VOLUME   DE   CIMENTO   E   AREIA 
GROSSA   ÚMIDA)   PARA   CHAPISCO   CONVENCIONAL,   PREPARO 
MECÂNICO   COM   BETONEIRA   400   L.   AF 08/2019

SINAPI M3 0,01480000 R$ 360,27 R$ 5,33

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,07440000 R$ 345,43 R$ 25,70

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018

SINAPI M3 0,04480000 R$ 1.616,25 R$ 72,41

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 0,81000000 R$ 3,66 R$ 2,96

11.9 89813 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

3,74

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 40,01 R$ 0,29

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,49 R$ 0,01

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,31 R$ 2,31

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 45,33 R$ 0,50

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02280000 R$ 12,46 R$ 0,28

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02280000 R$ 15,37 R$ 0,35

11.10 89778 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

10,97

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 R$ 40,01 R$ 0,98

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 R$ 1,49 R$ 0,01

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,58 R$ 4,58

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 R$ 45,33 R$ 1,81

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12840000 R$ 12,46 R$ 1,60

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12840000 R$ 15,37 R$ 1,97

11.11 CPC-120012 ADPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO 100mm, ESGOTO 
SERIE NORMAL, TIGRE OU SIMILAR (UND)

65,85

INS-07314087 ADPTADOR  DE  SAÍDA  PARA  VASO  SANITÁRIO  100mm,  ESGOTO SERIE  
NORMAL,  TIGRE  OU  SIMILAR

Composições UND 1,00000000 R$ 64,00 R$ 64,00

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12000000 R$ 15,37 R$ 1,84
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11.12 89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

6,26

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 40,01 R$ 0,40

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,63 R$ 1,63

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,49 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 45,33 R$ 0,68

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 12,46 R$ 1,58

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 15,37 R$ 1,95

11.13 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

10,82

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,75 R$ 3,50

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,65 R$ 2,65

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 16,51 R$ 0,83

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 12,46 R$ 1,72

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 15,37 R$ 2,12

11.14 89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

6,10

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 40,01 R$ 0,40

00003517 JOELHO  PVC,  SOLDAVEL,  BB,  90  GRAUS,  SEM  ANEL,  DN  40  MM, PARA  
ESGOTO  PREDIAL  SECUNDARIO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,49 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 45,33 R$ 0,68

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 12,46 R$ 1,58

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 15,37 R$ 1,95

11.15 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

10,30

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,75 R$ 3,50

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,14 R$ 2,14

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 16,51 R$ 0,83

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 12,46 R$ 1,72

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 15,37 R$ 2,12

11.16 89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

19,27

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,10 R$ 6,21

00003520 JOELHO   PVC,   SOLDAVEL,   PB,   90   GRAUS,   DN   100   MM,   PARA 
ESGOTO   PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,81 R$ 5,81

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 R$ 16,51 R$ 1,90

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 R$ 12,46 R$ 2,40



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,19260000 R$ 15,37 R$ 2,96

11.17 104345 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

30,07

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,10 R$ 6,21

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,75 R$ 1,75

00010908 JUNCAO  DE  REDUCAO  INVERTIDA,  PVC  SOLDAVEL,  100  X  50  MM, SERIE  
NORMAL  PARA  ESGOTO  PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,33 R$ 13,33

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,14000000 R$ 16,51 R$ 2,31

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,23250000 R$ 12,46 R$ 2,90

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,23250000 R$ 15,37 R$ 3,57

11.18 89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

16,86

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,75 R$ 5,26

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 16,51 R$ 1,24

00007097 TE   SANITARIO,   PVC,   DN   50   X   50   MM,   SERIE   NORMAL,   PARA 
ESGOTO   PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,25 R$ 5,25

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18390000 R$ 12,46 R$ 2,29

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18390000 R$ 15,37 R$ 2,83

11.19 89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

7,42

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,75 R$ 3,50

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,14 R$ 2,14

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 16,51 R$ 0,83

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03430000 R$ 12,46 R$ 0,43

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03430000 R$ 15,37 R$ 0,53

11.20 104348 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 (UN)

7,50

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 40,01 R$ 0,29

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,49 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 R$ 45,33 R$ 0,50

00039319 TERMINAL   DE   VENTILACAO,   50   MM,   SERIE   NORMAL,   ESGOTO 
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,38 R$ 6,38

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01140000 R$ 12,46 R$ 0,14

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01140000 R$ 15,37 R$ 0,18

11.21 89825 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

13,02

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,75 R$ 5,26

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 16,51 R$ 1,24



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
00007097 TE   SANITARIO,   PVC,   DN   50   X   50   MM,   SERIE   NORMAL,   PARA 

ESGOTO   PREDIAL
SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,25 R$ 5,25

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04570000 R$ 12,46 R$ 0,57

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04570000 R$ 15,37 R$ 0,70

11.22 86879 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

6,59

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,12 R$ 0,10

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,11 R$ 4,11

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12320000 R$ 15,37 R$ 1,89

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 R$ 12,44 R$ 0,48

11.23 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

204,87

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,12 R$ 0,10

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " SINAPI UN 1,00000000 R$ 199,50 R$ 199,50

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27340000 R$ 15,37 R$ 4,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08620000 R$ 12,44 R$ 1,07

12.1.1 CPE-140285 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4x4 EM ALUMÍNIO (UN) 17,24

INS-961655 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4X4" EM ALUMÍNIO Composições UND 1,00000000 R$ 12,80 R$ 12,80

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 15,95 R$ 3,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 12,44 R$ 1,24

12.1.2 CPE-140286 CAIXA DE PVC 4X2 DE EMBUTIR PARA TOMADAS / 
INTERRUPTORES / PASSAGEM (UN)

9,01

INS-219160 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2" RETANGULAR Composições UN 1,00000000 R$ 1,80 R$ 1,80

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 12,70 R$ 3,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 16,14 R$ 4,03

12.1.3 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

10,36

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,95 R$ 3,95

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 12,70 R$ 2,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 16,14 R$ 3,58

12.1.4 91833 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

7,18

00039243 ELETRODUTO   PVC   FLEXIVEL   CORRUGADO,   REFORCADO,   COR 
LARANJA,   DE   20   MM,   PARA   LAJES   E   PISOS

SINAPI M 1,10000000 R$ 2,18 R$ 2,39

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 12,70 R$ 1,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 16,14 R$ 1,29

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

12.1.5 91835 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

8,35

00039244 ELETRODUTO   PVC   FLEXIVEL   CORRUGADO,   REFORCADO,   COR 
LARANJA,   DE   25   MM,   PARA   LAJES   E   PISOS

SINAPI M 1,10000000 R$ 2,94 R$ 3,24

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 12,70 R$ 1,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 16,14 R$ 1,47

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

12.1.6 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

11,74

00039245 ELETRODUTO   PVC   FLEXIVEL   CORRUGADO,   REFORCADO,   COR 
LARANJA,   DE   32   MM,   PARA   LAJES   E   PISOS

SINAPI M 1,10000000 R$ 5,66 R$ 6,23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 12,70 R$ 1,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 16,14 R$ 1,69

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

12.1.7 91831 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

6,74

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 1,78 R$ 1,96

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 12,70 R$ 1,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 16,14 R$ 1,29

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

12.1.8 91834 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

7,23

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 1,93 R$ 2,12

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 12,70 R$ 1,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 16,14 R$ 1,47

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

12.1.9 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

403,54

00013395
QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  COM  BARRAMENTO  TRIFASICO,  DE 
EMBUTIR,    EM    CHAPA    DE    ACO    GALVANIZADO,    PARA    18 
DISJUNTORES    DIN,    100    A,    INCLUINDO    BARRAMENTO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 381,74 R$ 381,74

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 R$ 12,70 R$ 6,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 R$ 16,14 R$ 8,61

87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA  
DE  VEDAÇÃO,  PREPARO  MANUAL.  AF 08/2019

SINAPI M3 0,01340000 R$ 479,36 R$ 6,42



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

12.1.10 101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

291,87

00013393
QUADRO  DE  DISTRIBUICAO  COM  BARRAMENTO  TRIFASICO,  DE 
EMBUTIR,    EM    CHAPA    DE    ACO    GALVANIZADO,    PARA    12 
DISJUNTORES    DIN,    100    A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 272,39 R$ 272,39

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 R$ 12,70 R$ 6,11

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 R$ 16,14 R$ 7,76

87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA  
DE  VEDAÇÃO,  PREPARO  MANUAL.  AF 08/2019

SINAPI M3 0,01170000 R$ 479,36 R$ 5,61

12.1.11 CPE-140193 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA D=300 mm, EM PVC, COM TAMPA 
(UN)

155,75

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,15600000 R$ 6,42 R$ 13,85

00000370 AREIA   MEDIA   -   POSTO   JAZIDA/FORNECEDOR   (RETIRADO   NA JAZIDA,   
SEM   TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,06530000 R$ 56,00 R$ 3,66

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,00960000 R$ 0,85 R$ 2,55

00001358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,  DE  2200  x  1100 MM,  E  
=  17  MM

SINAPI M2 0,06000000 R$ 48,26 R$ 2,90

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 18,50840000 R$ 0,67 R$ 12,44

00004721 PEDRA       BRITADA       N.       1       (9,5       a       19       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

SINAPI M3 0,03650000 R$ 61,91 R$ 2,26

00004722 PEDRA       BRITADA       N.       3       (38       A       50       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

SINAPI M3 0,00400000 R$ 58,48 R$ 0,23

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 60,48000000 R$ 0,58 R$ 35,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67890000 R$ 15,95 R$ 26,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,48320000 R$ 12,44 R$ 55,77

12.1.12 95801 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

25,02

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00002580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", 
COM TAMPA CEGA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,15 R$ 13,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40080000 R$ 12,70 R$ 5,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40080000 R$ 16,14 R$ 6,47

12.1.13 95802 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

30,82

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00002581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,35 R$ 15,35

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52540000 R$ 12,70 R$ 6,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52540000 R$ 16,14 R$ 8,48

12.2.1 91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

3,32

00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA  BWF-B,  COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1 
CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  2,5  MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 1,98 R$ 2,46

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,11 R$ 0,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 12,70 R$ 0,37

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 16,14 R$ 0,47
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12.2.2 91929 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

4,93

00001021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA  BWF-B,  COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1 
CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  4  MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 3,03 R$ 3,77

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,11 R$ 0,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 12,70 R$ 0,50

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 16,14 R$ 0,63

12.2.3 91933 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

11,22

00001020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA  BWF-B,  COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1 
CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  10  MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 7,23 R$ 8,99

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,11 R$ 0,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 12,70 R$ 0,97

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 16,14 R$ 1,23

12.2.4 91935 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

17,63

00000995
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA  BWF-B,  COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1 
CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  16  MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 11,51 R$ 14,31

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,11 R$ 0,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 12,70 R$ 1,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 16,14 R$ 1,84

12.2.5 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

9,66

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,78 R$ 6,78

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,97 R$ 0,97

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 12,70 R$ 0,84

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 16,14 R$ 1,07

12.2.6 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

10,56

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,78 R$ 6,78

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,15 R$ 1,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 R$ 12,70 R$ 1,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09110000 R$ 16,14 R$ 1,47

12.2.7 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

58,97

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,63 R$ 47,63

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,15 R$ 3,46

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 R$ 12,70 R$ 3,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 R$ 16,14 R$ 4,41

12.2.8 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

68,45

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,63 R$ 47,63
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00001575
TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA  CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,48 R$ 4,44

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 12,70 R$ 7,21

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 16,14 R$ 9,16

12.2.9 CPE-140122 DISJUNTOR TRIFÁSICO TETRAPOLAR 63A COM DR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

146,45

I03621 Disjuntor  tetrapolar  DR  63  A,  tipo  AC,  corrente  nominal  residual  30mA, ref.:  
Siemens  5SM1  ou  similar

ORSE un 1,00000000 R$ 140,68 R$ 140,68

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 12,70 R$ 2,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 16,14 R$ 3,23

12.2.10 CPE-140123 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA (UN) 51,65

I8942 PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 44,44 R$ 44,44

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 12,70 R$ 3,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 16,14 R$ 4,03

12.2.11 CPE-140088 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's 
- 40 KA/440V (UN)

108,89

00039475 DISPOSITIVO  DPS  CLASSE  II,  1  POLO,  TENSAO  MAXIMA  DE  385  V, 
CORRENTE  MAXIMA  DE  *45*  KA  (TIPO  AC)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 106,00 R$ 106,00

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 12,70 R$ 1,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 16,14 R$ 1,61

12.3.1 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
(UN)

20,54

91952 INTERRUPTOR  SIMPLES  (1  MÓDULO),  10A/250V,  SEM  SUPORTE  E SEM  
PLACA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,87 R$ 12,87

91946
SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"  MÉDIO (1,30  
M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  
AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,67 R$ 7,67

12.3.2 92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
(UN)

23,66

91946
SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"  MÉDIO (1,30  
M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  
AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,67 R$ 7,67

91999
TOMADA   BAIXA   DE   EMBUTIR   (1   MÓDULO),   2P+T   20   A,   SEM 
SUPORTE   E   SEM   PLACA   -   FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,98 R$ 15,98

12.3.3 CPE-140295 TOMADA PARA PISO 2P+T DUPLA, INCLUINDO PLACA DE LATÃO E 
CAIXA DE ALUMÍNIO (UNID)

71,04

INS-499803 PLACA 4X4" EM LATÃO POLIDO PARA TOMADA DUPLA DE PISO Composições UNID 1,00000000 R$ 40,20 R$ 40,20

INS-961655 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4X4" EM ALUMÍNIO Composições UND 1,00000000 R$ 12,80 R$ 12,80

INS-849780 TOMADA PARA PISO 2P+T Composições UNID 2,00000000 R$ 4,52 R$ 9,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 12,70 R$ 2,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 16,14 R$ 6,45

12.3.4 91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
(UN)

31,42

91946
SUPORTE  PARAFUSADO  COM  PLACA  DE  ENCAIXE  4"  X  2"  MÉDIO (1,30  
M  DO  PISO)  PARA  PONTO  ELÉTRICO  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.  
AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,67 R$ 7,67

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,74 R$ 23,74
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12.3.5 CPE-140040 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 
2X18W OU SIMILAR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(UN)

72,64

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 2,00000000 R$ 11,19 R$ 22,38

I01352 Luminária (calha) p/   lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w a 20w ORSE un 1,00000000 R$ 35,96 R$ 35,96

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 16,14 R$ 8,07

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,44 R$ 6,22

12.3.6 97607 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

84,94

00038193 LAMPADA   LED   6   W   BIVOLT   BRANCA,   FORMATO   TRADICIONAL (BASE   
E27)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,07 R$ 5,07

00038775
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM  
GRADE,  PARA  1  LAMPADA,  BASE  E27,  POTENCIA  MAXIMA 40/60  W  (NAO  
INCLUI  LAMPADA)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,04 R$ 68,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 R$ 12,70 R$ 2,92

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 R$ 16,14 R$ 8,90

12.3.7 CPE-140056 REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE 50W, IP-65, 
INSTALADO NO PISO OU AÉREO (UN)

76,12

I13288 Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

ORSE un 1,00000000 R$ 56,80 R$ 56,80

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000 R$ 12,70 R$ 8,51

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000 R$ 16,14 R$ 10,81

12.4.1 CPE-140304 IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.800/380-220V, 
112,5 KVA (UNID)

44078,40

INS-711414 CAMINHÃO MUNCK Composições H 8,00000000 R$ 68,00 R$ 544,00

INS-333894 ALÇA PREFORMADA DIST. CABO # 1/0 AWG Composições UNID 6,00000000 R$ 9,59 R$ 57,55

INS-965813 ARAME AÇO GALVANIZADO Nº 12 AWG Composições KG 1,00000000 R$ 6,68 R$ 6,68

00000367 AREIA  GROSSA  -  POSTO  JAZIDA/FORNECEDOR  (RETIRADO  NA JAZIDA,  
SEM  TRANSPORTE) SINAPI M3 0,28000000 R$ 56,73 R$ 15,88

INS-901884 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO COM HASTE Composições UNID 3,00000000 R$ 23,71 R$ 71,14

INS-863286 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO COM HASTES Composições UNID 1,00000000 R$ 23,71 R$ 23,71

00001096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES SINAPI UN 2,00000000 R$ 93,52 R$ 187,04

INS-169171 ARRUELA QUADRADA GALV. 38MM USO PARAF 16MM Composições UNID 60,00000000 R$ 1,04 R$ 62,40

INS-326667 CABO DE ALUMÍNIO CA# 1/0 AWG Composições M 45,00000000 R$ 42,02 R$ 1.891,08

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 38,00000000 R$ 39,22 R$ 1.490,51

00001019
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA  BWF-B,  COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1 
CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  35  MM2

SINAPI M 20,00000000
R$ 25,22 R$ 504,48

00000977
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA  BWF-B,  COBERTURA  PVC-ST1,  ANTICHAMA  BWF-B,  1 
CONDUTOR,  0,6/1  KV,  SECAO  NOMINAL  70  MM2

SINAPI M 60,00000000
R$ 52,18 R$ 3.131,04

INS-355990 CAIXA     METÁLICA     MEDIÇÃO     TRIFÁSICA     PADRÃO     CEMAR 
1,60x0,60x0,20m,     TRÊS     PORTAS. Composições UNID 1,00000000 R$ 2.077,02 R$ 2.077,02

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 125,00000000 R$ 0,67 R$ 84,00

INS-278995 CONECTOR AMPACTINHO - CÓDIGO TIPO I Composições UNID 3,00000000 R$ 8,42 R$ 25,25

INS-171361 CONECTOR AMPACTINHO - CÓDIGO TIPO VII Composições UNID 6,00000000 R$ 14,84 R$ 89,04

INS-497526 CONECTOR BRONZE PARA HASTE AÇO COBREADO 16MM² Composições UNID 16,00000000 R$ 23,34 R$ 373,50

INS-933385 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 8-2 AWG TIPO KSU-23 Composições UNID 2,00000000 R$ 10,60 R$ 21,20

INS-718201 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO T 2.000X90X115MM Composições UNID 3,00000000 R$ 153,47 R$ 460,42

00002621 CURVA  90  GRAUS,  PARA  ELETRODUTO,  EM  ACO  GALVANIZADO 
ELETROLITICO,  DIAMETRO  DE  100  MM  (4") SINAPI UN 1,00000000 R$ 91,46 R$ 91,46

INS-455880 DISJUNTOR TRIPOLAR 175A DE ACIONAMENTO EM PORTA Composições unid 1,00000000 R$ 234,72 R$ 234,72

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 9,00000000 R$ 13,74 R$ 123,62

INS-416109 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 3H Composições UNID 3,00000000 R$ 2,11 R$ 6,34

INS-311068 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 5H Composições UNID 3,00000000 R$ 2,11 R$ 6,34

INS-506485 GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL Composições UNIS 13,00000000 R$ 12,14 R$ 157,87

00038055 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 SINAPI UN 6,00000000 R$ 5,91 R$ 35,47

INS-490268
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E  DN  =  
3/4",  REVESTIDA  COM  BAIXA  CAMADA  DE  COBRE,  COM CONECTOR  TIPO  
GRAMPO

Composições UN 3,00000000
R$ 60,28 R$ 180,84

INS-658586 ISOLADOR DISCO PORCELANA 165mm Composições UNID 12,00000000 R$ 120,38 R$ 1.444,61



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
INS-492410 ISOLADOR PINO HI-TOP PORCELANA 25KV Composições UNID 6,00000000 R$ 28,80 R$ 172,80

INS-172684 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76x79mm Composições UNID 5,00000000 R$ 7,82 R$ 39,08

00001894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,79 R$ 9,58

INS-876352 MANILHA SAPATILHA TIPO ATC 16MB Composições UNID 12,00000000 R$ 9,06 R$ 108,77

INS-513982 PÁRA-RAIOS DIST. TIPO VÁLVULA 12Kv (POLIMÉRICO) Composições UNID 1,00000000 R$ 232,57 R$ 232,57

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA SINAPI UN 4,00000000 R$ 6,26 R$ 25,06

00000431 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,60 R$ 12,60

INS-531007 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16x200mm Composições UNID 2,00000000 R$ 6,48 R$ 12,96

INS-420222 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16x250mm Composições UNID 5,00000000 R$ 11,44 R$ 57,20

INS-214448 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16x300mm Composições UNID 10,00000000 R$ 12,22 R$ 122,16

INS-985150 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16x400mm Composições UNID 3,00000000 R$ 19,97 R$ 59,90

INS-248165 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16x500mm Composições UNID 3,00000000 R$ 9,26 R$ 27,79

INS-774341 PARAFUSO OLHAL GALV 16x500mm Composições UNID 3,00000000 R$ 27,14 R$ 81,43

INS-960307 PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO 16x400mm Composições UNID 9,00000000 R$ 27,86 R$ 250,70

00004718 PEDRA       BRITADA       N.       2       (19       A       38       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE SINAPI M3 0,32000000 R$ 62,24 R$ 19,92

INS-583651 PINO RETO 19x150 AC e 16x140 AB Composições UNID 8,00000000 R$ 16,54 R$ 132,35

INS-819628 PORCA QUADRADA ZINCADA 16mm Composições UNID 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95

00005035 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.297,30 R$ 1.297,30

INS-675786 SUPORTE PARA TRAFO TIPO CINTA Composições UNID 1,00000000 R$ 59,78 R$ 59,78

00007619
TRANSFORMADOR  TRIFASICO  DE  DISTRIBUICAO,  POTENCIA  DE 112,5 
KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE
220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

SINAPI UN 1,00000000
R$ 24.020,59 R$ 24.020,59

00021016 TUBO  ACO  GALVANIZADO  COM  COSTURA,  CLASSE  LEVE,  DN  100 MM  (  
4"),   E  =  3,75  MM,   *10,55*  KG/M  (NBR  5580) SINAPI M 3,00000000 R$ 127,07 R$ 381,22

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 36,00000000 R$ 12,70 R$ 457,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 36,00000000 R$ 16,14 R$ 580,90

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 36,00000000 R$ 22,20 R$ 799,20

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 81,90 R$ 81,90

88286 MOTORISTA      OPERADOR      DE      MUNCK      COM      ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 21,78 R$ 174,27

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 15,95 R$ 63,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 R$ 12,44 R$ 199,04

INS-293721 ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO À CEMAR Composições UNID 1,00000000 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

13.1 CPE-150011 PARAFUSO PORCA INOX 1/4"x7/8" PARA FIXAÇÃO DE CABO DE 
COBRE NÚ À COBERTURA METÁLICA (UNID)

4,46

INS-980592 PARAFUSO PORCA INOX 1/4"x1.1/4" Composições UNID 1,00000000 R$ 2,04 R$ 2,04

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 16,14 R$ 2,42

13.2 CPE-140204 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (M) 28,38

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,02000000 R$ 27,54 R$ 28,09

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 12,70 R$ 0,13

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 16,14 R$ 0,16

13.3 CPE-140071 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-
50mm²(SPDA) (un)

16,07

INS-983040 CONECTOR    EM    LATÃO    TIPO    MINIGAR    PARA    CABOS    16- 
50mm²(SPDA)

Composições UN 1,00000000 R$ 13,95 R$ 13,95

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16700000 R$ 12,70 R$ 2,12

13.4 CPE-140117 QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO (UN) 494,23

I0192 BARRAMENTO DE COBRE 3/8'' SEINFRA M 1,00000000 R$ 31,12 R$ 31,12

I09326 Caixa   de   equalização   p/aterramento   20x20x10cm   de   sobrepor   p/11 
terminais   de   pressão   c/barramento   (pára-raio)

ORSE un 1,00000000 R$ 274,90 R$ 274,90

I04862 Isolador Epoxi BT 15 x 25 ORSE un 4,00000000 R$ 3,60 R$ 14,40

I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 0,38 R$ 0,77

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 12,70 R$ 76,22



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 16,14 R$ 96,82

13.5 CPE-140070 

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE 
COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 
OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

3,08

I09711 Presilha  de  latão,  L=20mm,  para  fixação  de  cabos  cobre,  furo  d=7mm, para  
cabos  35mm²  a  50mm²,  ref:TEL-745  ou  similar  (SPDA)

ORSE un 1,00000000 R$ 1,81 R$ 1,81

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 12,70 R$ 1,27

13.6 91872 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

11,52

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 5,74 R$ 5,84

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 12,70 R$ 2,50

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 16,14 R$ 3,18

13.7 CPE-150015 
MINICAPTOR EM BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 
7/8" x 1/8" x 600 mm INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (UN)

21,40

INS-11905537 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8" Composições M 0,62250000 R$ 11,20 R$ 6,97

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,70 R$ 6,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 16,14 R$ 8,07

13.8 CPE-150024 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8" 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (m)

26,05

INS-11905537 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8" Composições M 1,03750000 R$ 11,20 R$ 11,62

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,70 R$ 6,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 16,14 R$ 8,07

13.9 CPE-150023 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) (UN) 26,82

INS-74897389 CARTUCHO PARA SOLDA 32KG ( PO EXOTERMICO) -TERMOTECNI Composições UN 1,00000000 R$ 4,80 R$ 4,80

INS-12901291 FERRAMENTA  -  ALICATE  PARA  MOLDE  DE  SOLDA  EXOTERMICA Z201 Composições UN 0,03300000 R$ 66,36 R$ 2,19

INS-54316061 MOLDE CADINHO SOLDA EXOTÉRMICA HCX 5/8 50mm Composições UN 0,04000000 R$ 127,92 R$ 5,12

INS-63128038 PALITO   IGNITOR   PARA   SOLDA   EXOTERMICA   CAIXA   COM   20 
UNIDADES

Composições UN 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47400000 R$ 12,70 R$ 6,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47400000 R$ 16,14 R$ 7,65

13.10 CPE-150025 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 70mm² 
(UN)

12,98

INS-58245375 ARRULEA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4" Composições UN 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29

00011962 PARAFUSO     ZINCADO,     SEXTAVADO,     COM     ROSCA     INTEIRA, 
DIAMETRO     1/4",     COMPRIMENTO     1/2"

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28

00001579
TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA  CABO 70 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,01 R$ 5,01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 12,70 R$ 3,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 16,14 R$ 4,03

13.11 CPE-150026 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO EM PP COM 
ANTI-UV E ANTI-CHAMA, 123x158x87 mm (UN)

61,36



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
INS-62437457 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO EM PP COM ANTI-UV E 

ANTI-CHAMA, 123x158x87 mm
Composições UN 1,00000000 R$ 38,11 R$ 38,11

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80600000 R$ 12,70 R$ 10,24

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80600000 R$ 16,14 R$ 13,01

13.12 96977 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

44,12

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,10000000 R$ 39,22 R$ 43,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03370000 R$ 12,70 R$ 0,43

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03370000 R$ 16,14 R$ 0,54

14.1.1 91850 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

7,29

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,00230000 R$ 13,78 R$ 0,03

00039247
ELETRODUTO/DUTO      PEAD      FLEXIVEL      PAREDE      SIMPLES, 
CORRUGACAO  HELICOIDAL,  COR  PRETA,  SEM  ROSCA,  DE  1  1/4", PARA  
CABEAMENTO  SUBTERRANEO  (NBR  15715)

SINAPI M 1,10000000 R$ 3,89 R$ 4,28

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10300000 R$ 12,70 R$ 1,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10300000 R$ 16,14 R$ 1,66

14.1.2 91836 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

9,14

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 3,30 R$ 3,63

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 12,70 R$ 1,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 16,14 R$ 1,69

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

14.1.3 91834 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

7,23

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 1,93 R$ 2,12

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 12,70 R$ 1,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 16,14 R$ 1,47

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

14.1.4 91831 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

6,74

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 1,78 R$ 1,96

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 12,70 R$ 1,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 16,14 R$ 1,29

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

14.1.5 91848 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

5,41

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,00200000 R$ 13,78 R$ 0,03

00044090 ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM (1”) SINAPI M 1,10000000 R$ 2,64 R$ 2,90

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 12,70 R$ 1,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 16,14 R$ 1,39

14.1.6 91863 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM AÇO GALVANIZADO, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

9,53

00021128 ELETRODUTO    EM    ACO    GALVANIZADO    ELETROLITICO,    LEVE, 
DIAMETRO    3/4",    PAREDE    DE    0,90    MM

SINAPI M 1,01700000 R$ 5,99 R$ 6,09

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 12,70 R$ 1,51

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 16,14 R$ 1,92

14.1.7 CPE-140193 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN) 155,75

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,15600000 R$ 6,42 R$ 13,85

00000370 AREIA   MEDIA   -   POSTO   JAZIDA/FORNECEDOR   (RETIRADO   NA JAZIDA,   
SEM   TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,06530000 R$ 56,00 R$ 3,66

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,00960000 R$ 0,85 R$ 2,55

00001358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO  ROSA)  PARA  FORMA  DE  CONCRETO,  DE  2200  x  1100 MM,  E  
=  17  MM

SINAPI M2 0,06000000 R$ 48,26 R$ 2,90

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 18,50840000 R$ 0,67 R$ 12,44

00004721 PEDRA       BRITADA       N.       1       (9,5       a       19       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

SINAPI M3 0,03650000 R$ 61,91 R$ 2,26

00004722 PEDRA       BRITADA       N.       3       (38       A       50       MM)       POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,       SEM       FRETE

SINAPI M3 0,00400000 R$ 58,48 R$ 0,23

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 60,48000000 R$ 0,58 R$ 35,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67890000 R$ 15,95 R$ 26,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,48320000 R$ 12,44 R$ 55,77

14.1.8 95797 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

41,38

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00002575 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", 
COM TAMPA CEGA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,83 R$ 23,83

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59730000 R$ 12,70 R$ 7,59

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59730000 R$ 16,14 R$ 9,64

14.1.9 95796 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

29,56

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00002586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,04 R$ 16,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45780000 R$ 12,70 R$ 5,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45780000 R$ 16,14 R$ 7,39

14.1.10 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

12,12

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,71 R$ 5,71

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 12,70 R$ 2,82



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 16,14 R$ 3,58

14.1.11 95788 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

27,62

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00044082 CONDULETE    DE    ALUMINIO    TIPO    LL,    SEM    ROSCA,    PARA 
ELETRODUTO    DE    1",    SEM    TAMPA

SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,04 R$ 16,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39020000 R$ 12,70 R$ 4,96

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39020000 R$ 16,14 R$ 6,30

14.1.12 CPE-140103 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DIÂMETRO ATÉ 3", INCLUINDO LUVA (UN)

76,87

00002620 CURVA  90  GRAUS,  PARA  ELETRODUTO,  EM  ACO  GALVANIZADO 
ELETROLITICO,  DIAMETRO  DE  80  MM  (3")

SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,93 R$ 53,93

00002642 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 80 MM (3")

SINAPI UN 2,00000000 R$ 10,20 R$ 20,40

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 12,70 R$ 2,54

14.2.1 98297 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

7,62

00039599 CABO  DE  REDE,  PAR  TRANCADO  UTP,  4  PARES,  CATEGORIA  6 (CAT  6),  
ISOLAMENTO  PVC  (LSZH)

SINAPI M 1,05000000 R$ 7,13 R$ 7,48

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 R$ 12,70 R$ 0,06

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 R$ 16,14 R$ 0,07

14.3.1 CPE-140278 
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT. 6e, 4X2", EMBUTIR, 
LINHA MODULAR, SCHINEIDER ELETRIC OU SIMILAR (UNID)

75,90

INS-381617 MÓDULO RJ45, CAT 6e, LINHA MODULAR Composições UNID 1,00000000 R$ 58,88 R$ 58,88

INS-555279 PLACA MODULAR PARA TOMADA/INTERRUPTOR, LINHA MODULAR, DA 
SCHNEIDER ELETRICS OU SIMILAR

Composições UNID 1,00000000 R$ 2,60 R$ 2,60

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,70 R$ 6,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 16,14 R$ 8,07

14.3.2 CPE-140279 
TOMADA DE PISO DUPLA RJ-45 FÊMEA CAT. 6E, COM CAIXA EM 
ALUMÍNIO E PLACA/ESPELHO EM LATÃO POLIDO 4X4". 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

77,78

INS-961655 CAIXA DE PISO PARA TOMADA 4X4" EM ALUMÍNIO Composições UND 1,00000000 R$ 12,80 R$ 12,80

INS-115847 ESPELHO  EM  LATÃO  POLIDO  OU  ESCOVADO  PARA  TOMADA  DE PISO  
4X4"

Composições UND 1,00000000 R$ 18,40 R$ 18,40

INS-147443 TOMADA DUPLA PARA PISO RJ-45, COM CONECTOR Composições UND 1,00000000 R$ 33,60 R$ 33,60

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 12,70 R$ 5,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 R$ 16,14 R$ 7,26

14.3.3 CPE-160109 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 
10/100 /1000 + 4SFP (un)

2908,03

I13510 Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP ORSE un 1,00000000 R$ 2.864,77 R$ 2.864,77

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 12,70 R$ 19,06

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 16,14 R$ 24,20

14.3.4 CPE-160014 PATCH CORD GIGALAN 2,5 METROS CAT 6 COM CONETORES RJ45 
EM AMBAS EXTREMIDADES. (UN)

33,36

00039607 PATCH  CORD  (CABO  DE  REDE),  CATEGORIA  6  (CAT  6)  UTP,  23 AWG,  4  
PARES,  EXTENSAO  DE  2,50  M

SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,47 R$ 30,47



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 12,70 R$ 1,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 16,14 R$ 1,61

14.3.5 CPE-160032 PATH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6E, WIRING (un) 671,47

INS-241191 PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT. 6 Composições UN 1,00000000 R$ 648,40 R$ 648,40

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 12,70 R$ 10,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 16,14 R$ 12,91

14.3.6 CPE-160022 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 
19" (UN)

35,13

I8448 ORGANIZADOR  DE  CABOS  HORIZONTAL,  ABERTO,  PADRÃO  RACK 19" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 27,92 R$ 27,92

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 12,70 R$ 3,18

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 16,14 R$ 4,03

14.3.7 CPE-140282 CONECTOR RJ45 CAT. 6E, MACHO (UN) 7,33

00039603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,17 R$ 3,17

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 12,70 R$ 2,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 16,14 R$ 1,61

14.3.8 CPE-160131 

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO SALÃO 
DO JÚRI, INCLUINDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES VERIFICAÇÕES 
DE PS-ELFEXT (Power Sum ELFEXT);  PS-NEXT (Power Sum NEXT);
PS-NEXT (Power Sum NEXT);  Linha Cruzada (NEXT, Near End 
Crosstalk); Perda de retorno e inserção (atenuação);  Atraso de 
propagação; Desvio de atraso de propagação (Delay Skew); 
DESLOCAMENTO INCLUSO. (UN)

3200,00

INS-48287453

CERTIFICAÇÃO    DE    REDE    DE    CABEAMENTO    ESTRUTURADO 
CATEGORIA 6E PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SÃO   
PEDRO   DA   ÁGUA   BRANCA.   INCLUINDO   NO   MÍNIMO   AS SEGUINTES  
VERIFICAÇÕES  DE  PS-ELFEXT  (Power  Sum  ELFEXT);
PS-NEXT  (Power  Sum  NEXT);  PS-NEXT  (Power  Sum  NEXT);  Linha Cruzada  
(NEXT,  Near  End  Crosstalk);  Perda  de  retorno  e  inserção (atenuação);  Atraso  
de  propagação;  Desvio  de  atraso  de  propagação (Delay  Skew);  
DESLOCAMENTO  INCLUSO

Composições UNID 1,00000000 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

15.1 CPE-160119 CAIXA DE PASSAGEM EM PISO, COM TAMPA CEGA PARA PISO 
PISO 4x4" (UN)

89,54

INS-27326612 CAIXA ALUMINIO DUPLA 4"x4" PARA PISO PPS 460 Composições UN 1,00000000 R$ 19,12 R$ 19,12

INS-49340258 PLACA PARA PISO 4x4" PARA 1 TOMADA 20A EM INOX Composições UN 1,00000000 R$ 53,00 R$ 53,00

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60400000 R$ 12,70 R$ 7,67

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60400000 R$ 16,14 R$ 9,75

15.2 CPE-140341 CABO PP FLEXIVEL, PVC 450/750V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 
(M)

20,67

INS-51374189 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 Composições M 1,10000000 R$ 9,43 R$ 10,38

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 R$ 12,70 R$ 4,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 R$ 16,14 R$ 5,76

15.3 91835 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

8,35

00039244 ELETRODUTO   PVC   FLEXIVEL   CORRUGADO,   REFORCADO,   COR 
LARANJA,   DE   25   MM,   PARA   LAJES   E   PISOS

SINAPI M 1,10000000 R$ 2,94 R$ 3,24



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 12,70 R$ 1,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 16,14 R$ 1,47

91170

FIXAÇÃO  DE  TUBOS  HORIZONTAIS  DE  PVC,  CPVC  OU  COBRE 
DIÂMETROS  MENORES  OU  IGUAIS  A  40  MM  OU  ELETROCALHAS ATÉ  
150MM  DE  LARGURA,  COM  ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA TIPO  D  1/2,  
FIXADA  EM  PERFILADO  EM  LAJE.  AF 05/2015

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,48 R$ 2,48

15.4 91863 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

7,17

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 3,67 R$ 3,73

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 12,70 R$ 1,51

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 16,14 R$ 1,92

15.5 CPE-140317 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 14 SEM 
TAMPA (M)

33,56

INS-38374774 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50 CHAPA 20 SEM TAMPA Composições M 1,10000000 R$ 16,98 R$ 18,68

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51600000 R$ 12,70 R$ 6,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51600000 R$ 16,14 R$ 8,33

15.6 CPE-160118 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 
mm (UN)

3,15

INS-14221319 ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 50x50mm Composições UN 1,00000000 R$ 2,52 R$ 2,52

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 R$ 12,70 R$ 0,28

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 R$ 16,14 R$ 0,35

15.7 104396 
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

15,38

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00039334 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,15 R$ 8,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23970000 R$ 12,70 R$ 3,05

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23970000 R$ 16,14 R$ 3,87

15.8 104404 
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

22,69

00011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,16 R$ 0,32

00039340 CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,93 R$ 10,93

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 R$ 12,70 R$ 5,04

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39670000 R$ 16,14 R$ 6,40

15.9 CPE-160101 Fornecimento e instalação de rack para piso 19" x 12u x 450mm (un) 471,86

I06762 Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm ORSE un 1,00000000 R$ 430,32 R$ 430,32

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 12,70 R$ 25,41

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 16,14 R$ 16,14



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

16.1 CPC-210018 
ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA, 
ROTA DE FUGA - SETA 48cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(UND)

14,69

INS-932388 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA SAIDA DE EMERGÊNCIA - SETA 
48cm

Composições UNID 1,00000000 R$ 9,60 R$ 9,60

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 16,96 R$ 5,09

16.2 CPC-210004 
PLACA/ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR OU HIDRANTE 
20 CM X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

20,66

I11927 Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm ORSE un 1,00000000 R$ 15,87 R$ 15,87

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 15,95 R$ 4,79

16.3 CPC-210005 
DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, COM FITA 
ADESIVA AMARELA E VERMELHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (und)

17,65

I11558 Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) ORSE m 6,00000000 R$ 0,40 R$ 2,40

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 12,97 R$ 7,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 12,44 R$ 7,46

16.4 97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

18,52

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,67 R$ 14,67

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 R$ 12,70 R$ 0,95

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 R$ 16,14 R$ 2,90

16.5 CPC-210019 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434) (UNID)

24,56

00037539

PLACA   DE   SINALIZACAO   DE   SEGURANCA   CONTRA   INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS  (SIMBOLOS,  CORES  E  PICTOGRAMAS  CONFORME NBR  16820)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,72 R$ 20,72

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25000000 R$ 15,37 R$ 3,84

16.6 CPC-210020 
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, QUADRADA, 20x20 
CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS - PROIBIDO FUMAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

18,19

INS-954234 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, QUADRADA, 20x20 CM Composições UND 1,00000000 R$ 14,80 R$ 14,80

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 16,96 R$ 3,39

16.7 101909 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

189,90

00004350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM,   COM   
PARAFUSO   DE   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA, FENDA   SIMPLES,   
4,8   X   50   MM

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,58 R$ 1,17

00010892 EXTINTOR  DE  INCENDIO  PORTATIL  COM  CARGA  DE  PO  QUIMICO SECO  
(PQS)  DE  6  KG,  CLASSE  BC

SINAPI UN 1,00000000 R$ 176,00 R$ 176,00

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45740000 R$ 12,46 R$ 5,70

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45740000 R$ 15,37 R$ 7,03
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17.1 100850 
ASSENTO PLÁSTICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, DECA 
RAVENA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

73,36

INS-88912578 ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIAS DECA IZY / RAVENA   BRANCO, OU 
SIMILAR

Composições UN 1,00000000 R$ 70,40 R$ 70,40

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15360000 R$ 15,37 R$ 2,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 12,44 R$ 0,60

17.2 95472 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

642,50

00006142 CONJUNTO  DE  LIGACAO  PARA  BACIA  SANITARIA  AJUSTAVEL,  EM 
PLASTICO  BRANCO,  COM  TUBO,  CANOPLA  E  ESPUDE

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,85 R$ 6,85

95471
VASO   SANITARIO   SIFONADO   CONVENCIONAL   PARA   PCD   SEM FURO    
FRONTAL    COM       LOUÇA    BRANCA    SEM    ASSENTO    - 
FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO.    AF 01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 635,65 R$ 635,65

17.3 C0351 BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA (UN) 610,22

00000370 AREIA   MEDIA   -   POSTO   JAZIDA/FORNECEDOR   (RETIRADO   NA JAZIDA,   
SEM   TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00880000 R$ 56,00 R$ 0,49

I0177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,53 R$ 444,53

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 1,44000000 R$ 0,85 R$ 1,22

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 1,44000000 R$ 0,67 R$ 0,97

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 25,00000000 R$ 0,58 R$ 14,60

I2190 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL SEINFRA UN 1,00000000 R$ 60,86 R$ 60,86

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 12,46 R$ 24,91

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,00000000 R$ 15,37 R$ 30,74

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 15,95 R$ 31,90

17.4 CPC-220032 
DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E 
GATILHO - Deca, Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (UN)

152,54

00038189 DUCHA  /  CHUVEIRO  METALICO,  DE  PAREDE,  ARTICULAVEL,  COM 
BRACO/CANO,  SEM  DESVIADOR

SINAPI UN 1,00000000 R$ 146,82 R$ 146,82

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 R$ 12,46 R$ 1,87

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25000000 R$ 15,37 R$ 3,84

17.5 S07350 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, DE CANTO, COM CUBA REDONDA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA, ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

304,88

I06969 Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 109,40 R$ 109,40

00004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,34 R$ 30,69

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,05070000 R$ 111,80 R$ 5,67

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,39000000 R$ 15,37 R$ 5,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 R$ 12,44 R$ 2,36

86884 ENGATE    FLEXÍVEL    EM    PLÁSTICO    BRANCO,    1/2    X    30CM    - 
FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO.    AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,24 R$ 7,24

86882 SIFÃO   DO   TIPO   GARRAFA/COPO   EM   PVC   1.1/4       X   1.1/2   - 
FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO.   AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,18 R$ 16,18

86915 TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  1/2  OU  3/4,  PARA  LAVATÓRIO, PADRÃO  
MÉDIO  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.  AF 01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 120,76 R$ 120,76

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,59 R$ 6,59
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17.6 86900 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

165,06

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE
*46 X 30 X 12* CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 145,08 R$ 145,08

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 32,13 R$ 9,55

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 17,92 R$ 8,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 12,44 R$ 1,87

17.7 85005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PRATA E=6MM COM 
TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS (M2)

304,00

INS-633907 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PRATA E=6MM COM 
TRATAMENTO LAPIDADO NAS BORDAS

Composições M2 1,00000000 R$ 304,00 R$ 304,00

17.8 95547 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

85,15

00011758 SABONETEIRA   PLASTICA   TIPO   DISPENSER   PARA   SABONETE LIQUIDO   
COM   RESERVATORIO   800   A   1500   ML

SINAPI UN 1,00000000 R$ 79,06 R$ 79,06

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31620000 R$ 15,37 R$ 4,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 12,44 R$ 1,24

17.9 CPC-220043 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 
ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

88,16

00037400 PAPELEIRA  PLASTICA  TIPO  DISPENSER  PARA  PAPEL  HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,30 R$ 82,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 15,95 R$ 3,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 12,44 R$ 1,87

17.10 CPC-220058 PORTA-PAPEL TOALHA INETERFOLHAS  EM ABS BRANCO (UN) 44,73

INSUMO- 872398 PORTA PAPEL TOALHA TIPO ABS Composições UND 1,00000000 R$ 36,16 R$ 36,16

88261 CARPINTEIRO          DE          ESQUADRIA          COM          ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 17,14 R$ 8,57

17.11 86909 TORNEIRA CROMADA PRESSÃO DE MESA COM AREJADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

108,90

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,12 R$ 0,07

00011772 TORNEIRA    METALICA    CROMADA,    DE    MESA/BANCADA,    PARA 
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 105,62 R$ 105,62

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16670000 R$ 15,37 R$ 2,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05250000 R$ 12,44 R$ 0,65

17.12 86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

108,90

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,12 R$ 0,07

00011772 TORNEIRA    METALICA    CROMADA,    DE    MESA/BANCADA,    PARA 
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 105,62 R$ 105,62

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16670000 R$ 15,37 R$ 2,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05250000 R$ 12,44 R$ 0,65

17.13 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

288,75

00036081 BARRA  DE  APOIO  RETA,  EM  ACO  INOX  POLIDO,  COMPRIMENTO 80CM,  
DIAMETRO  MINIMO  3  CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 178,39 R$ 178,39



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

00004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,34 R$ 92,06

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,94850000 R$ 15,37 R$ 14,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 12,44 R$ 3,72

17.14 100867 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

277,66

00036205 BARRA  DE  APOIO  RETA,  EM  ACO  INOX  POLIDO,  COMPRIMENTO 70CM,  
DIAMETRO  MINIMO  3  CM

SINAPI UN 1,00000000 R$ 167,30 R$ 167,30

00004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,34 R$ 92,06

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,94850000 R$ 15,37 R$ 14,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 12,44 R$ 3,72

17.15 CPC-220042 BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

252,46

I02062 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D= 1 1/4" Composições un 1,00000000 R$ 144,00 R$ 144,00

00004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,34 R$ 92,06

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29880000 R$ 15,37 R$ 4,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 R$ 12,44 R$ 11,80

18.1 CPM-180032 
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 
9000 A 18000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO APARELHO. (UN)

138,85

00007568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,49 R$ 4,39

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,10 R$ 6,62

00013246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO  5/16",  COMPRIMENTO  3/4",  COM  PORCA  E  ARRUELA LISA  
LEVE

SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,41 R$ 1,63

00037591 SUPORTE    MAO-FRANCESA    EM    ACO,    ABAS    IGUAIS    40    CM, 
CAPACIDADE    MINIMA    70    KG,    BRANCO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 21,08 R$ 42,16

00001570
TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA  CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 10,00000000 R$ 0,74 R$ 7,44

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52300000 R$ 14,34 R$ 36,17

100308 MECÂNICO         DE         REFRIGERAÇÃO         COM         ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,52300000 R$ 16,02 R$ 40,43

18.2 CPM-180034 
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 
36000 A 60000 BTU - SEM FORNECIMENTO DO APARELHO. (UN)

220,98

00013348 ARRUELA   EM  ACO  GALVANIZADO,  DIAMETRO  EXTERNO  =  35MM, 
ESPESSURA  =  3MM,  DIAMETRO  DO  FURO=  18MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,43 R$ 8,59

00007568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM   ACO   
ZINCADO   COM   ROSCA   SOBERBA,   CABECA   CHATA   E FENDA   PHILLIPS

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,49 R$ 2,93

00011976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,10 R$ 6,62

00013246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO  5/16",  COMPRIMENTO  3/4",  COM  PORCA  E  ARRUELA LISA  
LEVE

SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,41 R$ 3,26

00013294 PARAFUSO    ZINCADO,    SEXTAVADO,    COM    ROSCA    SOBERBA, 
DIAMETRO    3/8",    COMPRIMENTO    80    MM

SINAPI UN 8,00000000 R$ 1,38 R$ 11,07

00037591 SUPORTE    MAO-FRANCESA    EM    ACO,    ABAS    IGUAIS    40    CM, 
CAPACIDADE    MINIMA    70    KG,    BRANCO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 21,08 R$ 42,16

00001570
TERMINAL  A  COMPRESSAO  EM  COBRE  ESTANHADO  PARA  CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 10,00000000 R$ 0,74 R$ 7,44

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,57490000 R$ 14,34 R$ 65,59

100308 MECÂNICO         DE         REFRIGERAÇÃO         COM         ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,57490000 R$ 16,02 R$ 73,31



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

18.3 97327 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

22,64

00039662 TUBO  DE  COBRE  FLEXIVEL,  D  =  1/4  ",  E  =  0,79  MM,  PARA  AR- 
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02110000 R$ 15,22 R$ 15,54

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05200000 R$ 12,46 R$ 0,65

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05200000 R$ 15,37 R$ 0,80

18.4 97329 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

49,77

00039660 TUBO  DE  COBRE  FLEXIVEL,  D  =  1/2  ",  E  =  0,79  MM,  PARA  AR- 
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02110000 R$ 31,76 R$ 32,43

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06100000 R$ 12,46 R$ 0,76

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06100000 R$ 15,37 R$ 0,94

18.5 CPM-180036 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

53,78

00039666 TUBO  DE  COBRE  FLEXIVEL,  D  =  3/4  ",  E  =  0,79  MM,  PARA  AR- 
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02110000 R$ 47,78 R$ 48,78

00039715
TUBO  DE  ESPUMA  DE  POLIETILENO  EXPANDIDO  FLEXIVEL  PARA 
ISOLAMENTO  TERMICO  DE  TUBULACAO  DE  AR  CONDICIONADO, AGUA  
QUENTE,    DN  3/4",  E=  10  MM

SINAPI M 1,02110000 R$ 3,23 R$ 3,30

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06100000 R$ 12,46 R$ 0,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06100000 R$ 15,37 R$ 0,94

18.6 97328 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

39,73

00039664 TUBO  DE  COBRE  FLEXIVEL,  D  =  3/8  ",  E  =  0,79  MM,  PARA  AR- 
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,02110000 R$ 23,42 R$ 23,91

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05700000 R$ 12,46 R$ 0,71

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05700000 R$ 15,37 R$ 0,88

18.7 CPM-180031 

DRENO EMBUTIDO EM PAREDE PARA AR CONDICIONADO COM 
TUBO PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 32 MM, INCLUSIVE ESPONJOSO 
BLINDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

26,91

00039708
TUBO  DE  ESPUMA  DE  POLIETILENO  EXPANDIDO  FLEXIVEL  PARA 
ISOLAMENTO  TERMICO  DE  TUBULACAO  DE  AR  CONDICIONADO, AGUA  
QUENTE,    DN  1  1/4",  E=  10  MM

SINAPI M 1,00000000 R$ 6,52 R$ 6,52

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,00000000 R$ 6,47 R$ 6,47

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 12,46 R$ 6,23

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 R$ 15,37 R$ 7,68

18.8 104316 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

14,44

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01520000 R$ 1,49 R$ 0,02

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 6,47 R$ 6,83

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27280000 R$ 12,46 R$ 3,40

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,27280000 R$ 15,37 R$ 4,19
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18.9 89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 (UN)

5,48

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 40,01 R$ 0,28

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,75 R$ 1,75

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 R$ 1,49 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 45,33 R$ 0,36

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11060000 R$ 12,46 R$ 1,38

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11060000 R$ 15,37 R$ 1,70

18.10 89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
(UN)

7,82

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 40,01 R$ 0,42

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00920000 R$ 1,49 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 R$ 45,33 R$ 0,54

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,73 R$ 2,73

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14740000 R$ 12,46 R$ 1,84

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14740000 R$ 15,37 R$ 2,27

18.11 S11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e 
instalação (M)

10,66

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,11000000 R$ 2,94 R$ 0,32

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 R$ 3,05 R$ 0,34

I03162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,02000000 R$ 7,16 R$ 7,30

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,11000000 R$ 14,53 R$ 1,60

I06111S Servente de obras ORSE h 0,11000000 R$ 10,18 R$ 1,12

19.1 100675 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (UN)

683,90

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML SINAPI UN 1,16200000 R$ 25,16 R$ 29,24

00039493

KIT  PORTA  PRONTA  DE  MADEIRA,  FOLHA  MEDIA  (NBR  15930)  DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI- SOLIDO 
(SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA  LISA  EM  
HDF,  ACABAMENTO  MELAMINICO  BRANCO  (INCLUI MARCO,  ALIZARES  E  
DOBRADICAS)

SINAPI UN 1,00000000 R$ 638,74 R$ 638,74

88261 CARPINTEIRO          DE          ESQUADRIA          COM          ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,68700000 R$ 17,14 R$ 11,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 R$ 12,44 R$ 4,15

19.2 90830 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

140,89

00003081

FECHADURA  ESPELHO  PARA  PORTA  EXTERNA,  EM  ACO  INOX 
(MAQUINA,  TESTA  E  CONTRA-TESTA)  E  EM  ZAMAC  (MACANETA, 
LINGUETA  E  TRINCOS)  COM  ACABAMENTO  CROMADO,  MAQUINA DE  55  
MM,  INCLUINDO  CHAVE  TIPO  CILINDRO

SINAPI CJ 1,00000000 R$ 117,49 R$ 117,49

88261 CARPINTEIRO          DE          ESQUADRIA          COM          ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00200000 R$ 17,14 R$ 17,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 12,44 R$ 6,23



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
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19.3 CPC-110025 PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO (M²)

112,00

INSUMO- 91395219 PELÍCULA   FUMÊ   ESQUADRIAS   DE   VIDRO   -   FORNECIMENTO   E 
APLICAÇÃO

Composições M² 1,00000000 R$ 112,00 R$ 112,00

19.4 CPC-110038 PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

55,43

INSUMO- 17773263 PUXADOR    EM    AÇO    INOX    30CM    PARA    PORTA    DE    VIDRO 
TEMPERADO.

Composições UND 1,00000000 R$ 51,46 R$ 51,46

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 15,88 R$ 3,97

19.5 CPC-110084 MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

475,65

INSUMO- 885194 MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO Composições UND 1,00000000 R$ 460,00 R$ 460,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 12,44 R$ 3,73

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 15,88 R$ 11,91

19.6 CPC-110082 PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, INCLUSIVE 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)

470,40

INS-721459 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 
INCLUSIVE FERRAGENS

Composições m2 1,05000000 R$ 448,00 R$ 470,40

19.7 101162 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

108,98

00007272 ELEMENTO   VAZADO   CERAMICO   QUADRADO   (TIPO   RETO   OU 
REDONDO),   *7   A   9   X   20   X   20*   CM   (L   X   A   X   C)

SINAPI UN 23,29000000 R$ 2,14 R$ 49,75

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,22000000 R$ 15,95 R$ 35,41

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11000000 R$ 12,44 R$ 13,81

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019

SINAPI M3 0,02300000 R$ 435,30 R$ 10,01

19.8 CPC-110083 JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, INCLUSIVE 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)

384,00

COMP- 310309 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 
INCLUSIVE FERRAGENS

Composições m2 1,00000000 R$ 384,00 R$ 384,00

19.9 CPC-110086 
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, TIPO 
LAMBRIL, COMPLETA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA, 
INSTALADA (M²)

543,20

COMP-546011
PORTA   DE   ABRIR   EM   ALUMÍNIO   ANODIZADO   BRANCO,   TIPO 
LAMBRIL,   COMPLETA,   INCLUSIVE   DOBRADIÇAS   E   FECHADURA, 
INSTALADA

Composições m2 1,00000000 R$ 543,20 R$ 543,20

19.10 73932/001 

GRADE DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM 
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E metalon galv.
15x15x16(1,55), COM ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA 
VERTICAL A CADA 12 CM (M2)

216,67

INS-576417 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/4" X 3/16" (L X E) M 3,10000000 R$ 5,44 R$ 16,86

INS-764856 ELETRODO P/ SOLDA DE METALON KG 0,55000000 R$ 9,20 R$ 5,06

INS-969394 GONZO PASSANTE(DOBRADIÇA) 3/4 PARA PORTÃO DE FERRO LEVE UNID 0,33000000 R$ 2,56 R$ 0,84

INS-546056 Metalon Galv. 15x15x16 (1.55) M 18,10000000 R$ 2,28 R$ 41,27

INS-500641 TRANCA DE FERRO 1/2" PARA PORTÃO DE ABRIR UN 0,17000000 R$ 3,36 R$ 0,57

INS-985889 FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, MÁQUINA 
40mm.

UND 0,08000000 R$ 36,72 R$ 2,94

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 15,95 R$ 7,98

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,90000000 R$ 15,84 R$ 77,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,90000000 R$ 12,44 R$ 60,96
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TOTAL

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

M3 0,00600000 R$ 429,30 R$ 2,58

19.11 73932/001 

GRADE FIXA DE FERRO GALVANIZADO COM REQUADRO EM 
BARRA CHATA "L" DE 3 CM E BARRA MACIÇA DE 1,5CM COM 
ESPAÇAMENTO NA HORIZONTAL E NA VERTICAL A CADA 12 CM 
(M2)

195,91

INS-576417 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/4" X 3/16" (L X E) M 2,90000000 R$ 5,44 R$ 15,78

INS-764856 ELETRODO P/ SOLDA DE METALON KG 0,50000000 R$ 9,20 R$ 4,60

INS-546056 Metalon Galv. 15x15x16 (1.55) M 16,00000000 R$ 2,28 R$ 36,48

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 R$ 15,95 R$ 7,98

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50000000 R$ 15,84 R$ 71,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,60000000 R$ 12,44 R$ 57,22

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

M3 0,00600000 R$ 429,30 R$ 2,58

20.1 CPC-230029 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM (M) 92,50

INS-GRA- 230001 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2cm Composições M2 0,20000000 R$ 397,34 R$ 79,47

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 15,95 R$ 7,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 12,44 R$ 3,11

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,00375000 R$ 518,17 R$ 1,94

20.2 CPC-230026 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA/LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)

517,34

INS-GRA- 230001 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2cm Composições M2 1,05000000 R$ 397,34 R$ 417,20

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,25000000 R$ 32,13 R$ 8,03

INS-504905 PERFIL DE ALUMÍNIO VAZADO 30x60mm Composições M 1,09000000 R$ 2,96 R$ 3,23

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02500000 R$ 111,80 R$ 2,80

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 R$ 17,92 R$ 21,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 12,44 R$ 9,95

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,00800000 R$ 429,30 R$ 3,43

INS-802569 FURO EM GRANITO PARA CUBA Composições UNID 1,60000000 R$ 32,00 R$ 51,20

21.1 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

2,69

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 7,66 R$ 1,28

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 16,96 R$ 1,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 12,44 R$ 0,28

21.2 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

3,24

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 7,66 R$ 1,28

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 16,96 R$ 1,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 12,44 R$ 0,38



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

21.3 88497 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

10,50

00003767 LIXA  EM  FOLHA  PARA  PAREDE  OU  MADEIRA,  NUMERO  120,  COR 
VERMELHA

SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,71 R$ 0,06

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,11 R$ 2,83

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 16,96 R$ 6,12

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 12,44 R$ 1,50

21.4 88496 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

18,54

00003767 LIXA  EM  FOLHA  PARA  PAREDE  OU  MADEIRA,  NUMERO  120,  COR 
VERMELHA

SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,71 R$ 0,06

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,11 R$ 2,83

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000 R$ 16,96 R$ 12,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000 R$ 12,44 R$ 3,08

21.5 CPC-200008 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
LAVÁVEL COM ANTIMOFO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (M²)

8,22

INS-58077350 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO CORALAR CORAL Composições L 0,33000000 R$ 12,70 R$ 4,19

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 R$ 16,96 R$ 3,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 R$ 12,44 R$ 0,86

21.6 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

9,97

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 22,66 R$ 5,18

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 16,96 R$ 3,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 12,44 R$ 0,94

21.7 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

17,43

00003767 LIXA  EM  FOLHA  PARA  PAREDE  OU  MADEIRA,  NUMERO  120,  COR 
VERMELHA

SINAPI UN 0,10000000 R$ 0,71 R$ 0,07

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,55184000 R$ 3,80 R$ 5,90

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57100000 R$ 16,96 R$ 9,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 R$ 12,44 R$ 1,78

21.8 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

11,44

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 R$ 22,66 R$ 4,53

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34400000 R$ 16,96 R$ 5,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 12,44 R$ 1,07

21.9 100720 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

7,43

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01060000 R$ 18,85 R$ 0,20

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,10620000 R$ 33,78 R$ 3,59

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21490000 R$ 16,96 R$ 3,64
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21.10 100758 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

31,73

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 R$ 18,85 R$ 0,48

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,25490000 R$ 32,34 R$ 8,24

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 R$ 16,96 R$ 23,00

22.1 89742 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

27,75

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,58 R$ 5,15

00001951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,77 R$ 16,77

00020078
PASTA  LUBRIFICANTE  PARA  TUBOS  E  CONEXOES  COM  JUNTA 
ELASTICA,   EMBALAGEM   DE   *400*   GR   (USO   EM   PVC,   ACO, 
POLIETILENO   E   OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 R$ 16,51 R$ 1,24

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000 R$ 12,46 R$ 2,06

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000 R$ 15,37 R$ 2,54

22.2 89576 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 (M)

18,21

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02700000 R$ 1,49 R$ 0,04

00009839 TUBO   PVC,   SERIE   R,   DN   75   MM,   PARA   ESGOTO   OU   AGUAS 
PLUVIAIS   PREDIAL   (NBR   5688)

SINAPI M 1,03530000 R$ 16,25 R$ 16,82

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04820000 R$ 12,46 R$ 0,60

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04820000 R$ 15,37 R$ 0,74

22.3 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

31,54

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 1,49 R$ 0,03

00009841 TUBO  PVC,  SERIE  R,  DN  100  MM,  PARA  ESGOTO  OU  AGUAS PLUVIAIS  
PREDIAL  (NBR  5688)

SINAPI M 1,03530000 R$ 19,62 R$ 20,31

88248 AUXILIAR   DE   ENCANADOR   OU   BOMBEIRO   HIDRÁULICO   COM 
ENCARGOS   COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40240000 R$ 12,46 R$ 5,01

88267 ENCANADOR    OU    BOMBEIRO    HIDRÁULICO    COM    ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40240000 R$ 15,37 R$ 6,18

22.4 99260 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

283,78

5679

RETROESCAVADEIRA    SOBRE    RODAS    COM    CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1  M3,  CAÇAMBA  
RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO  OPERACIONAL  MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHI 0,01780000 R$ 39,08 R$ 0,70

5678

RETROESCAVADEIRA    SOBRE    RODAS    COM    CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1  M3,  CAÇAMBA  
RETRO  CAP.  0,26  M3,  PESO  OPERACIONAL  MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00870000 R$ 95,39 R$ 0,83

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 20,76150000 R$ 2,08 R$ 43,18

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00540000 R$ 7,46 R$ 0,04

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI M 0,11840000 R$ 9,65 R$ 1,14

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 16,05 R$ 0,20

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 0,14080000 R$ 3,38 R$ 0,48

00006193 TABUA    NAO    APARELHADA    *2,5  X  20*  CM,  EM  MACARANDUBA, 
ANGELIM  OU  EQUIVALENTE  DA  REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 0,44160000 R$ 16,17 R$ 7,14

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,56840000 R$ 15,95 R$ 56,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,80380000 R$ 12,44 R$ 34,88
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88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

SINAPI M3 0,07280000 R$ 437,73 R$ 31,87

87316
ARGAMASSA   TRAÇO   1:4   (EM   VOLUME   DE   CIMENTO   E   AREIA 
GROSSA   ÚMIDA)   PARA   CHAPISCO   CONVENCIONAL,   PREPARO 
MECÂNICO   COM   BETONEIRA   400   L.   AF 08/2019

SINAPI M3 0,01480000 R$ 360,27 R$ 5,33

94970
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  600  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 0,07440000 R$ 345,43 R$ 25,70

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,04480000 R$ 1.616,25 R$ 72,41

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 0,81000000 R$ 3,66 R$ 2,96

23.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

49,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 12,44 R$ 49,21

23.1.2 103334 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

97,06

00007267 BLOCO   CERAMICO   /   TIJOLO   VAZADO   PARA   ALVENARIA   DE 
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

SINAPI UN 56,62000000 R$ 0,62 R$ 34,88

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01930000 R$ 30,99 R$ 0,60

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

SINAPI M 0,80500000 R$ 3,19 R$ 2,57

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32000000 R$ 15,95 R$ 37,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16000000 R$ 12,44 R$ 14,43

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA  
ÚMIDA)  PARA  EMBOÇO/MASSA  ÚNICA/ASSENTAMENTO  DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01830000 R$ 413,63 R$ 7,57

23.1.3 87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

3,16

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 15,95 R$ 1,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 12,44 R$ 0,32

87377
ARGAMASSA   TRAÇO   1:3   (EM   VOLUME   DE   CIMENTO   E   AREIA 
GROSSA   ÚMIDA)   PARA   CHAPISCO   CONVENCIONAL,   PREPARO 
MANUAL.   AF 08/2019

SINAPI M3 0,00370000 R$ 474,42 R$ 1,76

23.1.4 CPC-090003 

REBOCO, EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4, E =
25MM. (M2) (M2)

23,36

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 R$ 15,95 R$ 7,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 12,44 R$ 2,13

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,03200000 R$ 429,30 R$ 13,74

23.2.1 85662 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)

12,42

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,01500000 R$ 13,78 R$ 0,21

00021141
TELA  DE  ACO  SOLDADA  NERVURADA,  CA-60,  Q-92,  (1,48  KG/M2), 
DIAMETRO   DO   FIO   =   4,2   MM,   LARGURA   =   2,45   X   60   M   DE 
COMPRIMENTO,   ESPACAMENTO   DA   MALHA   =   15      X   15   CM

SINAPI M2 1,03000000 R$ 10,68 R$ 11,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 15,84 R$ 0,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 12,44 R$ 0,75



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

23.2.2 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

548,67

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,02130000 R$ 7,46 R$ 0,16

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 15,74 R$ 4,71

00004509 SARRAFO  *2,5  X  10*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 3,12500000 R$ 4,90 R$ 15,30

00004517 SARRAFO  *2,5  X  7,5*  CM  EM  PINUS,  MISTA  OU  EQUIVALENTE  DA 
REGIAO  -  BRUTA

SINAPI M 2,50000000 R$ 3,38 R$ 8,44

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62680000 R$ 15,70 R$ 25,53

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 15,95 R$ 22,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 12,44 R$ 37,84

94964
CONCRETO  FCK  =  20MPA,  TRAÇO  1:2,7:3  (EM  MASSA  SECA  DE 
CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM 
BETONEIRA  400  L.  AF 05/2021

SINAPI M3 1,23150000 R$ 352,50 R$ 434,11

23.2.3 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

16,90

00003322 GRAMA   ESMERALDA   OU   SAO   CARLOS   OU   CURITIBANA,   EM PLACAS,   
SEM   PLANTIO

SINAPI M2 1,00000000 R$ 14,40 R$ 14,40

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03910000 R$ 14,02 R$ 0,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15640000 R$ 12,44 R$ 1,95

23.2.4 CPC-250003 
TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO, DESCARGA E ESPALHAMENTO ESP. 8cm. (M3)

50,59

SIN-965024 TERRA VEGETAL Composições M³ 1,05000000 R$ 33,97 R$ 35,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 R$ 12,44 R$ 14,93

23.3.1 102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

272,44

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 6,10 R$ 0,06

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 7,66 R$ 1,23

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 15,20 R$ 6,49

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 16,96 R$ 4,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 12,44 R$ 1,43

24.1 CPC-260052 LETRA EM AÇO INOX H=50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(UNID)

146,46

INS-351321 LETRA EM AÇO INOX H=50 CM Composições UND 1,00000000 R$ 132,00 R$ 132,00

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,97 R$ 6,48

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 15,95 R$ 7,98

24.2 CPC-260013 BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇO INOX PINTADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

720,00

INS-764449 BRASÃO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM  AÇO  INOX  PINTADO  - 
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO

Composições UND 1,00000000 R$ 720,00 R$ 720,00

24.3 CPC-260010 
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM, PARA 
FIXAÇÃO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (M²)

160,00

INS-635993
COBERTURA  EM  POLICARBONATO  ALVEOLAR  DE  10MM,  PARA FIXAÇÃO    
EM    PEÇAS    DE    ALUMÍNIO    -    FORNECIMENTO    E INSTALAÇÃO

Composições M2 1,00000000 R$ 160,00 R$ 160,00



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL

24.4 CPC-260003 

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS 
TUBOS NA HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM D=
1 1/2" , UM COM H=90cm E OUTRO COM H=70cm, E COM 
PILARETES D=1 1 1/2"A CADA 2,00m. (M)

256,00

INS-766557

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA 
HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM D= 1 1/2" , UM COM  H=90cm  
E  OUTRO  COM  H=70cm,  E  COM  PILARETES  D=1  1 1/2"A  CADA  2,00m.

Composições M 1,00000000 R$ 256,00 R$ 256,00

24.5 99841 
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E 
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS (M)

870,94

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 1,40000000 R$ 7,26 R$ 10,17

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00300000 R$ 22,49 R$ 0,07

00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI UN 3,33300000 R$ 2,19 R$ 7,31

00013246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO  5/16",  COMPRIMENTO  3/4",  COM  PORCA  E  ARRUELA LISA  
LEVE

SINAPI UN 5,00000000 R$ 0,41 R$ 2,04

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 3,40900000 R$ 31,31 R$ 106,74

00020259 PERFIL   DE   BORRACHA   EPDM   MACICO   *12   X   15*   MM   PARA 
ESQUADRIAS

SINAPI M 3,14900000 R$ 10,32 R$ 32,50

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,85500000 R$ 24,62 R$ 21,05

00034391 VIDRO  COMUM  LAMINADO  LISO  INCOLOR  DUPLO,  ESPESSURA TOTAL  8  
MM  (CADA  CAMADA  DE  4  MM)  -  COLOCADO

SINAPI M2 0,99800000 R$ 599,35 R$ 598,15

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75400000 R$ 14,46 R$ 39,81

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,35300000 R$ 15,84 R$ 53,11

25.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) 2,46

00000003 ACIDO  CLORIDRICO  /  ACIDO  MURIATICO,  DILUICAO  10%  A  12% PARA  
USO  EM  LIMPEZA

SINAPI L 0,05000000 R$ 14,31 R$ 0,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 R$ 12,44 R$ 1,74

25.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3) 19,94

5961

CAMINHÃO  BASCULANTE  6  M3,  PESO  BRUTO  TOTAL  16.000  KG, CARGA  
ÚTIL  MÁXIMA  13.071  KG,  DISTÂNCIA  ENTRE  EIXOS  4,80  M, POTÊNCIA  
230  CV  INCLUSIVE  CAÇAMBA  METÁLICA  -  CHI  DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,25000000 R$ 44,92 R$ 11,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 12,44 R$ 8,71

25.3 95875 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (M3XKM)

1,71

91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO   
TOTAL   23.000   KG,   CARGA   ÚTIL   MÁXIMA   15.935   KG, DISTÂNCIA  
ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA  METÁLICA  
-  CHI  DIURNO.  AF 06/2014

SINAPI CHI 0,00360000 R$ 52,70 R$ 0,19

91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO   
TOTAL   23.000   KG,   CARGA   ÚTIL   MÁXIMA   15.935   KG, DISTÂNCIA  
ENTRE  EIXOS  4,80  M,  POTÊNCIA  230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA  METÁLICA  
-  CHP  DIURNO.  AF 06/2014

SINAPI CHP 0,00830000 R$ 184,75 R$ 1,53

25.4 CPC-290006 HABITE-SE (M2) 0,72

INS-989817 HABITE-SE Composições M2 1,00000000 R$ 0,72 R$ 0,72

Marcus Aurélio da Silva Mendonça  
 CREA-MA 110756934-6. 

 CPF 474.704.533-34 G H R ENGENHARIA LTDA.
 Eng. CIVIL  CNPJ: 11.060.641 /0001-58

Grace Helly Ribeiro Guterres
CPF Nº 759.343.453-20



EMPRESA GHR ENGENHARIA LTDA 'DATA : 30/01/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO PARA 

COMARCA DESÃO JOÃO DOS PATOS - 5D BDI : 25,44%

DESC: 20,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO 9X25 5D

LOCAL: FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

COD DESCRIÇÃO %

B Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80%

L Lucro 6,30%
TOTAL 7,10%

DI Despesas Indiretas
AC Administração central 2,80%
DF Despesas financeiras 0,80%
R Riscos 1,00% Marcus Aurélio da Silva Mendonça  

TOTAL 4,60%  CREA-MA 110756934-6. 
 CPF 474.704.533-34 

I Impostos  Eng. CIVIL  
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
INSS 4,50%
TOTAL 10,65%

BDI = 25,44%
G H R ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 11.060.641 /0001-58

Grace Helly Ribeiro Guterres
CPF Nº 759.343.453-20

COMPOSIÇÃO DO BDI - Lote 10

Encargos 
Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 111,93%

Mensalista: 70,07%



EMPRESA GHR ENGENHARIA LTDA 'DATA : 30/01/2024
OBRA: BDI : 25,44%

DESC: 20,00%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO 9X25 5D

LOCAL: FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,86% 0,66%
B4 13º Salário 10,86% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,45% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,65% 7,40%
B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 45,54% 17,11%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,78% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,99% 3,06%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,40%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

TOTAL 12,41% 9,53%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,76% 6,30%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42% 0,33%

TOTAL 17,18% 6,63%
A + B + C + D = 111,93% 70,07%

Marcus Aurélio da Silva Mendonça  
 CREA-MA 110756934-6. 

 CPF 474.704.533-34 G H R ENGENHARIA LTDA.
 Eng. CIVIL  CNPJ: 11.060.641 /0001-58

Grace Helly Ribeiro Guterres
CPF Nº 759.343.453-20

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 10

CONSTRUÇÃO DO SALÃO DO JURI PADRÃO PARA 
COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 111,93%

Mensalista: 70,07%



 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Coordenadoria de Licitação. 
Modalidade: Concorrência eletrônica Nº 03/2023 /   Processo Nº 53257/2023 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de Salões do Júri em 13 Comarcas pertencentes ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão, em conformidade o Projeto Básico, Projeto Executivo e seus anexos. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

Lote 10, São João dos Patos 
 

 
        A Proposta apresentada pela empresa GHR ENGENHARIA LTDA, Rua Saldanha da Gama nº 25 - 
Maranhão Novo - São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.060.641/0001-58 representada por Grace 
Helly Ribeiro Guterres, CPF Nº 759.343.453-20, para atender o objeto deste Edital, detalhado conforme a 
seguir: 

 

Lote 

 

Especificação 

Valor 

Estimado do TJ 

com BDI 

Percentual 

desconto 

Valor desconto 

sem BDI 

Valor desconto com 

BDI 

Valor total  com 

desconto 

 

    

01 

 
LOTE =10– São João dos 
Rua Marechal Hermes da 
Fonseca, s/nº, São 
Raimundo, São João dos 
Patos/MA – CEP: 
65.665-000 
 

 

 

 

R$ 990.074,46 

 

 

 

20.00% 

 

 

 
R$ 631.425,04 

 

 

 

R$ 792.059,57 

R$ 792.059,57 

(Setecentos e 

noventa e dois 

mil, Cinquenta e 

nove reais e 

cinquenta e sete 

centavos) 

 
Preço Total do Lote: R$ 792.059,57 

Valor do Lote sem BDI:   R$ 789.281,30 
BDI = 25,44% 
Desconto = 20,00% 
 
DADOS DA EMPRESA  
 Razão Social: GHR  ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ/MF: 11.060.641/0001-58 
Inscrição Estadual: 123195683 
Inscrição Municipal: 68751004 
Endereço: Rua Saldanha da Gama nº 25 - Maranhão Novo.     CEP:   65.061-350      Cidade/UF: - São Luís/MA  
Telefone/celular +55 98-98840-7770  
E-mail:ghrconstrucoes@hotmail.com  
 
DADOS DA EMPRESA  DA EMPRESA: 
Banco: Brasil  
Agência: 2972-6. 
 Conta  corrente: 33293-3. 
 



 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
Nome completo: Grace Helly Ribeiro Guterres.  
Endereço:  Avenida Avicênia, n° 06, , bairro Calhau, CEP 65.071-370.     Cidade/UF: - São Luís/MA  
Telefone/celular: 55 98 98899-9500 
E-mail: graceguterres@hotmail.com 
CPF Nº 759.343.453-20 
RG: 40032930 SESP/MA 
Cargo/Função:  Socia proprietária  
 
 
            O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega de seu respectivo 

estabelecida da Concorrência eletrônica Nº 03/2023 /   Processo Nº. 53257/2023.  

            Os serviços, objeto desta concorrência eletrônica nº 03/2023, Processo nº: 53257/2023, serão iniciados após a 

assinatura do contrato. O prazo de execução do contrato será de 120 (cento vinte) dias. 

                    Declaramos que, no preço cotado, estão embutidos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 

incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal, 

previdenciária e do frete, se houver.  

         Estamos cientes e concordamos que na seleção dos produtos ofertados para a execução do contrato deveremos 

atender ao nível de qualificação e especificação exigida no instrumento convocatório. 

 
 

São Luís (MA) 30 de janeiro de 2024. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
__________________ 
G H R ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ: 11.060.641 /0001-58. 
Marcus Aurelio da S. Mendonça. 
Engº Civil CREA 110756934-6. 
CPF:474.704.533-34. 
Sócio. 
                                                                      _________________ 

G H R ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ: 11.060.641 /0001-58. 

Grace Helly Ribeiro Guterres. 
CPF Nº 759.343.453-20. 

Sócia proprietária.  
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